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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO UN. NR. 2398-1000-6017, MISKO G. 4,
NERINGA, PASKIRTIES KEITIMO | GYVENAMAJA (DAUGIABUCIU), ATLIEKANT
PAPRASTOJO REMONTO DARBUS IR FORMUOJANT NEKILNOJAMOJO TURTO
KADASTRO OBJEKTUS, PROJEKTAS

L BENDRA INFORMACIJA
1. STATYTOJAS Neringos savivaldybe, jm. kodas 111101158, Taikos g. 2, Neringa,
(UZSAKOVAS) tel.8 (4 69) 52 248.

Kontaktinis asmuo: Administracijos direktorius, Egidijus Sakalys,
tel. 8 (4 69) 52 248, mob. tel. 8 6 98 37783
el.p. egidijus.sakalys@neringa.lt arba administracija@neringa.lt

2. STATINIO Administracinés paskirties pastato un. Nr. 2398-1000-6017, Misko g.

PROJEKTO 4, Neringa, paskirties keitimo | gyvenamagjg (daugiabuéiy), atliekant

PAVADINIMAS paprastojo remonto darbus ir formuojant nekilnojamojo turto
kadastro objektus, projektas.

3. STATINIO Misko g. 4. Neringa

BURESRS Zemes sklypo kad. Nr. 2301/0004:312. Naudojimo paskirtis — kita.

Zemes sklypo naudojimo biidas - Daugiabugiy gyvenamuyjy pastaty ir
bendrabuciy teritorijos.

4. STATINIO Esama ir projektuojama kategorija pagal STR 1.01.03:2017 ,Statiniy
KATEGORIJA klasifikavimas® — Neypatingasis statinys
3. STATINIO Projektiniai pasitilymai
PROJEKTO RENGIMO Feektnis datls -
ETAPAS echninis darbo projektas
Projekto vykdymo priezitira
6. NAUDOJIMO Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®:
PASKIRTIS

Esama paskirtis: Administracinés paskirties pastatas (5.1.)

Busima paskirtis: Vienos paskirties (monofunkcinis) pastatas.
Daugiabutis gyvenamasis pastatas (2.1)

7.STATYBOS RUSIS | Statinio paprastasis remontas

8. LESU POBUDIS Savivaldybés biudzeto 1é%os.




II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO
(UZSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

9. PASLAUGU
APIMTIS

Paslaugos skirstomos i:
L Bendrgsias paslaugas. kurias projektuotojas privalo atlikti pagal

Lietuvos Respublikos statybos jstatyma, STR 1.04.04:2017 .,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé™ ir kitos, reikalingos statinio
projektavimo uzduoties reikalavimams jvykdyti.

II. Pagrindines paslaugas:

Statytojo (Uzsakovo) atstovavimas jgaliojimo pagrindu:

- visuomenes informavimo apie numatoma visuomenei
svarbaus statinio projektavimg procediirose;

- specialiyjy reikalavimy gavimo procediirose;

- prisijungimo salygy prie inZineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy gavimo / tikslinimo procediirose;

- projektiniy  pasitlymy sprendiniy  derinimo  su
institucijomis procedarose;

- statybg leidzianCio dokumento gavimo projektiniy
pasiiilymu pagrindu procediirose.

2-jy alternatyviy prieSprojektiniy pasialymy parengimas,

pristatant skirtingas nekilnojamojo turto kadastro objekty

(turtiniy vienety) formavimo galimybes ir su tuo susijusius

pastato paprastojo remonto sprendinius, iskaitant pastato

iSvaizdos pakeitimus ir pastato inZineriniy sistemy

perstatyma;

Projektiniy pasitilymy parengimas, pristatymas Uzsakovui ir

jo pritarimo gavimas. Projektiniai pasitilymai derinami ir

tvirtinami teisés aktuose nustatyta tvarka;

Sklypo topografinés nuotraukos parengimas, statinio ir

sklypo esamos buklés vertinimas ir Kiti tyrimai, kurie biitini

projektiniams pasililymams ir techniniam darbo projektui

parengti bei statyba leidZzian¢iam dokumentui gauti;

Projektiniy pasifilymy ir kitos reikalingos dokumentacijos

pateikimas | Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir

statybos  valstybinés prieziliros informacing sistema

.Infostatyba™ (toliau — IS ,,Infostatyba*), pataisymas pagal

projektinius pasiilymus tikrinan¢iy institucijy pateiktas

argumentuotas pastabas ir statybg leidzian¢io dokumento

gavimas;

Techninio darbo projekto parengimas;

Statinio projekto pateikimas Statytojo (uzsakovo) parinktam

projekto bendrosios ekspertizés rangovui;

Statinio techninio darbo projekto taisymas pagal Statytojo

(uzsakovo) ir ekspertizés rangovo pateiktas pastabas bei

teigiamos ekspertizes i§vados gavimas;

Atsakymy teikimas Uzsakovui | tiekéjy pateiktus klausimus

rangos (statybos) darby vieSojo pirkimo metu.

Projekto vykdymo prieziiiros atlikimas.

Dalyvavimas pagal kompetencija statinio statybos uzbaigimo

procediirose.

1. Kitas privalomas paslaugas, galimai atsirandancias projektavimo

metu atskirose srityse:




- projektavimo salygy ir reikalavimy, reikalingy uzduociai
ivykdyti, uzsakymas ir gavimas;

- sklypo topografiniy, pastato inZineriniy tyrinéjimy (esant
poreikiui) atlikimo uzsakymas ir atlikimo organizavimas;

- dokumenty, bréziniy ir erdvinio modelio spausdinimo /
gamybos iSlaidos bei kitos paslaugos, biitinos uzduodiai
ivykdyti.;

- Projekto klaidy taisymas statybos metu, dalyvavimas pagal
projektuotojo kompetencija pastato statybu uzbaigimo
procediirose ir su tuo susijusios dokumentacijos parengimas.

Projektiniy pasiilymy ir techninio darbo projekto sudétis:
Projektiniai pasiilymai:
e Bendrosios dalies pagrindiniai sprendiniai pagal STR
1.04.04:2017 8 priedo reikalavimus;
e Sklypo plano dalies pagrindiniai sprendiniai pagal STR
1.04.04:2017 8 priedo reikalavimus;
e Architektlirinés dalies pagrindiniai sprendiniai pagal STR
1.04.04:2017 8 priedo reikalavimus;
o Kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skai¢iavimai, atsizvelgiant
1 specialiuosius reikalavimus;
e Statiniy iSdéstymo plano erdviniai duomenys aplinkos
ministro nustatyta tvarka.

Projektiniy pasitlymy apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas
Statytojo (UZsakovo) sumanymui suprasti. statyba leidZiantiam
dokumentui gauti, techniniam darbo projektui parengti.

Projektiniy pasitlymy sprendiniai turi bati suderinti su visais
suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai
tinklai, statiniai, Zzemés sklypai arba kita nuosavybés forma turi
saveikos su projektuojamu objektu.

Techninio _darbo__projekto  sudedamosios dalys pagal STR
1.04.04:2017 ,, Statinio projekiavimas" 9 priedo reikalavimus:

- bendroji;

- sklypo sutvarkymo (sklypo plano);

- architektariné;

- konstrukeijy;

- vandentiekio ir nuoteky $alinimo (lauko ir vidaus);

- 8ildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;

- elektrotechnikos (lauko ir vidaus);

- elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) (lauko ir vidaus);

- apsaugines signalizacijos;

- gaisro aptikimo ir signalizavimo;

- Silumos gamybos tiekimo;

- gaisrinés saugos;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

- statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;

Techninio darbo projekto pagrindu parenkamas statinio statybos
rangovas, parenkami statybos produktai ir jrenginiai, atliekami




statinio statybos darbai, i8duodamas statybos uzbaigimo aktas arba
suraSoma deklaracija apie statybos uzbaigima.

10. REIKALAVIMAI
PROJEKTO
SPRENDINIAMS

Teritorijy planavimo dokumentai, kuriy sprendiniais privaloma
vadovautis rengiant projektinius pasitilymus ir techninj darbo

projekta:
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KurSiy nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas
(patvirtintas LR Vyriausybés 2012-06-06 nutarimu Nr. 702);
Neringos savivaldybeés teritorijos ir jos daliy bendrasis planas
(patvirtintas Neringos sav. Tarybos 2012-09-21 sprendimu
Nr. TI1-164) su véliau atliktomis ir patvirtintomis
korekttiromis;

Neringos savivaldybes geriamo vandens tiekimo ir nuoteky
tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano keitimas
(patvirtintas Neringos sav. Tarybos 2022-02-23 sprendimu
Nr. T1-20);

Neringos savivaldybés teritorijos darnaus judumo specialusis
planas (patvirtintas Neringos sav. Tarybos 2015-10-14
sprendimu Nr. T1-184);

Projektiniy pasiiilymy rengimo etapas:

Parengti nekilnojamojo kadastro objekty (ne maziau kaip 7
turtiniy  vienety) formavimo sprendinius. Projektiniy
pasiilymy etape tick pastaty architektiiriniai vidaus
iSplanavimo, tiek sklypo plano sprendiniai turi biti
pakankamo detalumo ir apimties, jvertinant architektiirinius,
funkcinius,  techninius, inZinerinius, technologinius,
gaisrinés saugos ir energetinius poreikius bei uzduotis.
Pastato fasado sprendiniai turi buti iSsamiai iSnagrinéti
techninio jgyvendinamumo ir racionalumo prasme;

Statinio i8déstymo sklype sprendiniai ir uzstatymo rodikliai
privalo atitikti galiojanéiy teritorijy planavimo dokumenty
sprendinius;

Vadovautis LR Statybos jstatymo 5 straipsnio bei LR
Architektiiros jstatymo 11 straipsnio reikalavimais. Pastaty
architektiiring israiska turi buti kontekstuali;

UZtikrinti reikalavimus, keliamus Zmonéms su negalia pagal
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®;

Projektuojamo pastato energetinio naudingumo klasé¢ — ne
Zemesne kaip B;

Projekto sprendiniai turi bati ekonomidkai pagristi ir
racionalls: salyginai nedideli turtiniy vienety holai ir san.
mazgy patalpos, Sviesios virtuvés patalpos ar jy zonos.
Planuoti ne maziau kaip 7 atskirus turtinius vienetus
pageidautina taip, kad san. mazgai bei virtuvés gretimuose
turtiniuose vienetuose biity sublokuotos, numatant joms
bendras inzineriniy tinkly $achtas.

Kiekviename  projektuojamame  turtiniame  vienete
suprojektuoti patalpas, sudarancias galimybe
gyvenamosioms  patalpoms (butams), suformuotoms
atskirais turtiniais vienetais, funkcionuoti nepriklausomai
nuo likusiy patalpy pastate;

Numatyti Sildymo ir kar§to vandens sistemy pertvarkyma ar
keitima, atsizvelgiant j formuojamy turtiniy vienety kieki;




Y

Numatyti ventiliacijos sistemy pertvarkyma. keitima ar
Irengima, numatant i§valyti natfiralaus védinimo kanalus;
Kiekvienam formuojamam turtiniam vienetui (butui)
formuoti atskiras inZineriniy sistemy apskaitas;
Suprojektuoti pagalbines patalpas ar patalpy dalis / zonas
dviraciy ir kito inventoriaus saugojimui;

Projektiniame pasitilyme turi biiti pateikta schema su sklypo
ir pastato naudojimo, $iuksliy tvarkymo, eismo organizavimo
principais;

Numatyti energijg taupanéiy architektiiriniy ir inZineriniy
sprendiniy  visuma, kaip nurodo statybos techninis
reglamentas  STR  2.01.02:2016 ,Pastaty  energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®, tam pritaikant
atsinaujinancios energijos 3altiniy bei sistemy ir ,zaliyjy*
sprendiniy ~ panaudojimo  galimybes.  Projektuojant
inzinerines sistemas, parinkti atsinaujinanciy istekliy
energijg vartojancias sistemas, energijos gavybos sistemy
pajégumai turi biiti optimals;

Sklypo plano projektiniame pasilyme turi biiti pateikti
principiniai  sklypo sutvarkymo sprendiniai (dangos,
privaziavimai, automobiliy ir dvira¢iy stovéjimo viety
isdéstymo  principai ir panagiai), vertikalinio sklypo
planavimo sprendiniai, pavir§inio lietaus vandens surinkimo
ir nuvedimo preliminarls sprendiniai, ap3vietimo ir
mazosios architektliros sprendiniai;

Privalomas automobiliy  stovéjimo vietas projektuoti
vadovaujantis STR2.06.04:2014 ,.Gatvés ir vietinés reikimes
keliai. Bendrieji reikalavimais;

Automobiliy ir dviraiy stovéjimo vietas pavaizduoti
grafi8kai, o jy poreikio skai¢iavimus aprasyti aiskinamajame
raSte;

ApraSyti sklypo plano sprendiniy, dangy. inZineriniy
sprendimy bei jrangos, mazosios architektiros formy bei
medziagiSkumo sprendinius ir jy parinkimo motyvus.
Pateikti projektiniy pasitlymy sprendiniy jgyvendinimo
statybos kainos prognoze;

Parengtus projektinius pasilymus vieSinti teisés akty
nustatyta tvarka, jei privaloma prie§ tai gavus statinio
bendrasavininky. besiribojanciy Zemeés sklypy valdytojy bei
planuojamoje teritorijoje esanéiy inZineriniy komunikacijas
eksploatuojanciy imoniy (valdytojy) rasytinius sutikimus.

Techninio projekto parengimas:

Techninis darbo projektas turi biti rengiamas vadovaujantis
projektiniais pasitlymais, kuriy pagrindu iiduotas statyba
leidZiantis dokumentas, galiojanéiais teritorijos planavimo
dokumentais ir jiems prilyginamais dokumentais;
Atsizvelgiant | tai, kad Rangos (statybos) konkursas vyks
pagal Techninj darbo projekta, Techninés specifikacijos turi
buti pakankamos apimties ir detalumo siekiant nustatyti
aktualius ir biitinus statybos produkty ir gaminiy parametrus,
reikalavimus darby kokybei;




# Techninés specifikacijos turi biaiti skirtos konkregiam
projektui;

» Techninése specifikacijose neturi bati dviprasmybiy, teisés
aktuose reglamentuoty reikalavimy (nebent teisés aktuose
palikta pasirinkimo teis¢) ir pan.;

» Techninégje specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus
modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés Zenklas,
patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, del kuriy tam
tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos
palankesnés salygos;

» Techninio darbo projekto sprendiniai turi tenkinti esminius
statiniy. statinio architektiiros, konstrukcijy, aplinkos,
visuomenés, sveikatos saugos, kraStovaizdzio ir kitos
apsaugos (saugos), treiuju asmeny interesy apsaugos,
nejgaliujy paskirties reikalavimus;

» Techninio darbo projekto sprendiniai turi biiti ekonomigkai
pagrjsti ir racionalis;

» Projektavimo darby eigoje, jeigu reikia, paslaugos teikéjas i$
anksto informaves Statytoja (uzsakova) gali konsultuotis su
atsakingomis institucijomis. Projekto derinimo metu
paaiSkejus, kad reikia keisti jau suderintus su Statytoju
(uzsakovu) sprendinius, paslaugos teikéjas prie§ priimdamas
sprendimus turi gauti Statytojo (uzsakovo) pritarima.

11. STATINIO
PROJEKTE
TAIKOMA TEISE IR
NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI

Rengiant projekta vadovautis LR Statybos, Teritorijy planavimo ir |

kitais jstatymais reglamentuojanéiais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy
reikalavimus ir saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos
reikalavimais.

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams,
Projektuotojas turi vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus,
taciau apie tai turi informuoti Statytojg (Uzsakova).

12. PROJEKTAVIMO
PASLAUGU
TERMINALI

Bendras projektavimo paslaugy atlikimo terminas 13 mén. (nuo
sutarties jsigaliojimo dienos).

— Projektiniy pasitilymy parengimas - per 3 mén. nuo sutarties jsi-
galiojimo dienos iki praSyma iSduoti statybg leidziantj doku-
menta dienos. | termina nejskai¢iuojami projekto tikrinimo ar
kiti nuo Projektuotojo tiesiogiai nepriklausanéiy procesy atli-
kimo terminai;

— Statybg leidZian¢io dokumenty gavimas — per 2 mén. nuo pro-
jektiniy pasitilymy viesinimo procediiros pabaigos. | termina ne-
iskai¢iuojami projekto tikrinimo ar kiti nuo Projektuotojo tiesio-
giai nepriklausanciy procesy atlikimo terminai;

— Techninio darbo projekto parengimas — per 5 mén. nuo statyba
leidzian¢io dokumento i§davimo dienos;

— Uzsakovo atskiru vieSuoju pirkimu jsigyjamos techninio darbo
projekto ekspertizés teigiamos i8vados gavimas — per 3 meén.
nuo UZsakovo pritarimo parengtam projektui dienos. | §j terming
nejskaiciuotas eksperty darbo laikas;




Atsiradus nenumatytoms, nuo Projekto rengéjo tiesiogiai nepriklau- |
sanc¢ioms aplinkybéms Paslaugy terminas gali biti pratestas 2 (du)
kartus, bet ne ilgiau kaip po 2 (du) ménesius kiekvieng karta.

13. KITI PROJEKTO
DERINIMAL,
EKSPERTIZE,
SAUGAUS EISMO
AUDITAS, STATYBOS
LEIDIMO GAVIMAS

Kiti derinimai:

- parengta techninj darbo projekta suderinti su Statytoju teises

akty nustatyta tvarka;
Projekto ekspertize:

- Projekto ekspertizg organizuoja ir apmoka Statytojas
(Uzsakovas).

- Paslaugos Teikéjas (Projektuotojas) privalo istaisyti
netikslumus ir pasalinti pagrjstus projekto trikumus,
pateiktus pagristose ekspertizés akto i§vadose be papildomo
uzmokescio.

Statybos leidimo gavimas:

- Statytojui (uzsakovui) patvirtinus projektinius pasitlymus,
paslaugos teikéjas Statytojo jgaliojimo pagrindu atlieka
statybg leidZiancio dokumento gavimo procediirg (pateikia
praSyma teis¢ akty nustatyta tvarka, bendradarbiauja su
praSyma nagringjanciu subjektu ir projekta tikrinaniy
institucijy atstovais), atlicka visus normatyviniy dokumenty
numatytus ir bitinus derinimus su institucijomis pagal
kompetencijg, 3alina dokumentacijos trikumus. teikia
paaiSkinimus ir kitaip atstovauja Statytojg (uZsakova) kol bus
gautas statyba leidZiantis dokumentas vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. statybos
uzbaigimas. statybos sustabdymas. savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. statybos pagal neteisétai i3duota statyba
leidziant] dokumenta padariniy $alinimas®.

- Paslaugos teikéjas turi atlikti visas Statytojo (uZsakovo) ir
paslaugos teikéjo prievoles, susijusias su Visuomenés
informavimu  apie numatomg  statiniy projektavima
vadovaujantis (bet neapsiribojant) STR 1.04.04:2017
Statinio projektavimas, projekto ekspertizé “ VIII skyriaus
keliamais reikalavimais.

14. PROJEKTO
VYKDYMO
PRIEZIURA

— Statinio projekto vykdymo priezifira apima techniniame
darbo projekte numatyty darby vykdymo priezitira. Paslaugos
teikéjas vykdo statinio projekto vykdymo priezitira vadovau-
Jantis Statybos jstatymo bei STR 1.06.01:2016 ,,Statybos dar-
bai. Statinio statybos prieziiira®.

— Projekto vykdymo priezitiros paslaugos bus teikiamos visg
statybos darby trukmeg - turi biiti pradétos nuo statinio staty-
bos pradzios, baigiamos pripazinus pastatyta statinj tinkamu
naudoti.

— Paslaugy teikéjas turi rengti tarpines ir baigiamaja projekto
vykdymo priezifiros ataskaitas. Tarpinés ataskaitos - rengia-
mos kiekvienam paslaugy teikimo kalendoriam ménesiui pa-
sibaigus. Jose aprasomos statinio projekto vykdymo prieziti-
ros paslaugy teikimo veiklos. Baigiamoji ataskaita pateikiama
per I ménesj po statybos uzbaigimo procediiry jforminimo.
Sioje ataskaitoje glaustai apraSoma projekto vykdymo ir




prieZiliros eiga. Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2 eg-
zemplioriais ir pateikiamos Perkanciajai organizacijai. Galu-
tinis apmokejimas uz projekto vykdymo priezitros paslauga
atliekamas po statinio statybos uzbaigimo procediiros.

— Statinio projekto vadovas jpareigojamas dalyvauti statybos
uzbaigimo procedaroje.

— Statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugos terminas
yra 546 kalendorinés dienos. Sis terminas skai¢iuojamas
nuo statybos darby vykdymo pradzios. Statinio projekto vyk-
dymo priezifira atliekama statybos rangos darby vykdymo ei-
goje. Tiekéjui suteikus projektavimo paslaugas, Pirkimo su-
tarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio staty-
bos rangos darby jsigijimui bus atlickamas atskiras viesasis
pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos
darbus atliksianciu tiekéju (sustabdymo laikotarpis negali
buti ilgesnis kaip 12 mén.). Laikotarpis nuo projektavimo pas-
laugy teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priezitiros pas-
laugy teikimo pradZios, kuriam sustabdomas Pirkimo sutar-
ties vykdymas, néra jskaiiuojamas i Pirkimo sutarties
trukme. Statinio projekto prieZitros paslaugy teikimo metu
paaiSkéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Pirkimo sutar-
ties pratesimo nesant finansavimo trukdziy, projekto priezii-
ros paslaugy terminas Saliy rastisku sutarimu gali bati prates-
tas iki bus pasiraSytas statinio statybos uzbaigimo aktas arba
Uzsakovui isigyjant papildomas paslaugas. (Siam pirkimui
taikomos Viesyjy pirkimy jstatymo 86 str. 5 d. 7 p. nuostatos).

15. PROJEKTO
IFORMINIMO,
KOMPLEKTAVIMO
REIKALAVIMALI

Projektas privalo buti jformintas pagal projektui keliamus teisinius
reikalavimus..

Prie§ pateikiant parengta projekta bendrosios ekspertizés rangovui,
Projektuotojas pateikia Statytojui (UZsakovui) 1 egzemplioriy
techninés dokumentacijos popierine forma ir susisteminta (tinkamai
sukomplektuota) projekting dokumentacijg skaitmenine forma.
Projekta pataisius pagal ekspertizés pastabas, Projektuotojas privalo
pateikti Statytojui (UZsakovui) techninés dokumentacijos 2 egz.
popierine forma ir susisteminta (tinkamai sukomplektuota)
projekting dokumentacija elektronine forma (byly ir atskiry
dokumenty formatai *.PDF, * DWG, *.IFC, *. DOC, *XLS ir kt.
universaliis naudojami formatai).

Projektuotojo  Uzsakovui  perduodami statybos sklypo su
priklausiniais, projektuojamo statinio architekturiniy, konstrukeijy,
inzineriniy sistemy sprendiniy erdviniai modeliai universaliame
*IFC formate turi biiti tarpusavyje suderintose koordinatése ir
statybos sklypo realiag lokacijg atitinkan¢ioje skaitmeninéje
globalioje erdvéje.

Projektuotojas, perduodamas parengtus projektinius pasitilymus ir
techninj darbo projekta Uzsakovui, kartu perduoda ir turtines teises j
perduodamus dokumentus ir karinj. Neturtinés (autoriy) teisés j
kurinj lieka projekto autoriams. Projekto autoriai turi biiti nurodyti
parengty projektiniy pasitilymy ir techninio darbo projekto techninéje
dokumentacijoje.

Visi fizine spausdintine forma pateikiami projektiniy pasitilymy ir
techninio darbo projekto komplektai turi biti atspausdinti i§laikant |




dokumento spalvinius nustatymus, lengvai jskaitomi, vienodi.
Projekto bylos turi bati sukomplektuotos ir jristos taip. kad bty
patogu vartyti, lapai neplysty.

PARUOSE:

Architekttros ir teritorijy planavimo skyriaus )
vedéjo pavaduotoja Zydriiné Stuopelyté
SUDERINTA:

Architektiiros ir teritorijy planavimo skyriaus
vedéjas

Laimonas Bogusas

Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus vedéja Rima Kasparaviditite
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