
Projektas 

OBJEKTO „KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINIŲ NR. 77, 78, NEMUNO G. 
8, KLAIPĖDA, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“ STATINIŲ STATYBOS TECHNINĖS 

PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. 

2025 m. __________________ ____ d. 
Klaipėda 

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, juridinio asmens kodas 240329870, 
kurios registruota buveinė yra J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir 
saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Algio 
Latako, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Pirkėjas)  

ir 
_________________, juridinio asmens kodas______________, kurios registruota buveinė yra 
__________________________, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _________________, veikiančio pagal 
__________________________, (toliau – Tiekėjas), 

toliau kartu šioje paslaugų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – 
Šalimi, sudarė šią paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau 
išvardytų sąlygų. 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Sutartimi Tiekėjas įsipareigoja teikti objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 
77, 78, Nemuno g. 8, Klaipėda, kapitalinio remonto projektas“ (toliau – Objektas) statinių 
statybos bendrosios ir specialiosios techninės priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos).  

1.2. Tiekėjas Paslaugas teikia pagal Sutarties ir Statybos techninio reglamento STR1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. 
įsakymu Nr. D1-848 su vėlesniais pakeitimais, nuostatas, kitų teisės aktų reikalavimus. 

1.3. Paslaugos apima kvalifikuotą ir objektyvų rangovo atliktų darbų vertinimą ir nuolatinį tikrinimą. 
Paslaugų tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutartį, 
įstatymų, kitų LR galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, užtikrinti, kad darbai būtų atlikti kokybiškai, 
laiku ir sutartomis kainomis pagal rangos sutarties sąlygas.  

1.4. Statinio statybos ir Paslaugų teikimo metu statytojo pareigas vykdo Pirkėjas pagal Sutartį ir 
galiojančius teisės aktus bei normatyvinius dokumentus. 

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI 

2.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir Tiekėjui pateikus Sutarties sąlygas atitinkantį 
Sutarties vykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki Objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo arba 
iki deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir (arba) įregistravimo (kai taikoma) bei statybos 
darbų teigiamo įvertinimo akto pateikimo Pirkėjui ir kitų sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo.  

2.2. Preliminarus Paslaugų teikimo terminas – 12 mėn. (preliminarus statybos rangos sutarties 
vykdymo terminas, neskaičiuojant galimų pratęsimų – 290 d.). 

2.3. Jei pratęsus statybos darbų atlikimo terminą pagal rangos sutartį, Paslaugų teikimo terminas 
tampa trumpesnis nei statybos darbų atlikimo terminas, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas 
tokiam terminui, kiek pagal statybos rangos sutarties nuostatas pratęstas statybos darbų atlikimo 
terminas viršija Paslaugų teikimo terminą arba tokiam terminui, kol rangovas, neįgijęs teisės į 
statybos darbų atlikimo termino pratęsimą pagal statybos rangos sutartį, užbaigs statybos darbus, 
kiek toks statybos darbų atlikimo terminas viršija Paslaugų teikimo terminą. Pratęsimų skaičius 
neribojamas. Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas Sutartyje nustatyta tvarka sudarant susitarimą 
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dėl Sutarties pakeitimo. Paslaugų teikimo termino pasibaigimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos 
teikti Paslaugas, kol nėra užbaigiami statybos darbai pagal rangos sutartį. 

2.4. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus Sutarties 2.5 punkte nurodytoms aplinkybėms, taip pat 
kitoms, Sutartyje nenumatytoms ir nuo Tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, pagrįstai 
trukdančioms suteikti Paslaugas tinkamai, Paslaugų teikimo terminas Šalių susitarimu gali būti 
pratęstas tiek, kiek truko aplinkybės, trukdančios suteikti Paslaugas. Prašymas pratęsti Paslaugų 
teikimo terminą kartu su visais prašymą pagrindžiančiais dokumentais privalo būti pateiktas Pirkėjui 
iki prašomo pratęsti Paslaugų teikimo termino pabaigos. 

2.5. Tiekėjas turi teisę kreiptis į Pirkėją dėl Paslaugų teikimo termino pratęsimo, jeigu: 

2.5.1. Pirkėjas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl 
Tiekėjas negali tinkamai suteikti Paslaugų ar jų dalies; 

2.5.2. trečiųjų asmenų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai Tiekėjui trukdo 
laiku teikti Paslaugas;  

2.6. Paslaugos laikomos suteiktomis, kai yra pasirašomas statybos rangos sutartyje numatyto 
Objekto statybos užbaigimo aktas arba patvirtinama ir (arba) įregistruojama deklaracija apie statybos 
užbaigimą ir yra pateiktas statybos darbų teigiamas įvertinimo aktas bei įvykdytos kitos prievolės 
pagal Sutartį. 

3. KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS 

3.1. Sutarties kainai apskaičiuoti taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos. 

3.2. Sutarties kaina:  

Sutarties kaina be PVM 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

PVM (21 %) 
______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

Sutarties kaina 
(Sutarties kainos be 
PVM ir PVM suma) 

______________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
______________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

 

3.3. Pradinė Sutarties vertė lygi Sutarties sudarymo metu nurodytai Sutarties kainai be PVM. 
Pradinė Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai 
Sutartyje nustatyta tvarka Sutarties kaina ir pradinė Sutarties vertė peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio. 

3.4. Į Sutarties kainą įskaičiuota Paslaugų kaina, visi mokesčiai, medžiagų ir įrangos kaina, 
transporto, apgyvendinimo išlaidos, su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu, 
kitos su Paslaugų teikimu susijusios, Tiekėjo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Tiekėjas patvirtina, 
kad jis gerai išanalizavo pirkimo dokumentuose Pirkėjo pateiktą techninę užduotį bei kitą 
dokumentaciją, numatė ir įvertino visas Sutarties 1.1 p. numatytas Paslaugas, kurias reikia atlikti. 
Jeigu tinkamai įvykdyti Sutartį yra būtina atlikti tam tikras paslaugas, kurias sudarydamas Sutartį būtų 
numatęs kiekvienas profesionalus ir protingas Tiekėjas, tačiau Tiekėjas jų nenumatė ir neįtraukė į 
vykdyto pirkimo metu pateiktą pasiūlymą, tai šias paslaugas Tiekėjas įsipareigoja atlikti savo 
sąskaita. Jei Sutarties galiojimo metu pasikeistų rangovas ir (ar) Pirkėjas dalį statybos darbų pavestų 
vykdyti kitam rangovui, Tiekėjui mokėtina Sutarties kaina dėl šių priežasčių nekeičiama. 

3.5.  Sutarties kaina nekeičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus 
kainos peržiūros dėl pasikeitusių mokesčių ir kainų lygio pokyčio bei keitimo dėl kiekio (apimties) 
pasikeitimo atvejus: 
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3.5.1. dėl pasikeitusių mokesčių, t. y. Sutarties galiojimo metu pasikeitus Paslaugoms taikomam 
pridėtinės vertės mokesčiui (PVM), Sutarčiai bus taikomas pakeistas PVM tarifas. Sutarties kaina 
perskaičiuojama po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi PVM 
tarifas, įsigaliojimo dienos. Pakeista Sutarties kaina bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos 
Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą PVM tarifą, nebent priimti 
teisės aktai numatytų kitaip. Sutarties kaina peržiūrima toms Paslaugoms, kurių atlikimo ir 
apmokėjimo už Paslaugas terminai pagal Sutartį sueina po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo. 
Sutarties kaina be PVM dėl PVM keitimo nebus keičiama, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip;  

3.5.2. dėl kainų lygio pokyčio Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama suinteresuotos Šalies 
iniciatyva ir jos pateiktų dokumentų pagrindu dėl Valstybės duomenų agentūros paskelbto Ūkio 
subjektams suteiktų paslaugų kainų indekso pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių – 
architektūros ir inžinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizės paslaugų kainų indekso (toliau – 
Indeksas) pokyčio, jei šis Indeksas pakinta daugiau kaip 5 (penkiais) procentais. Sutarties kaina 
perskaičiuojama nustatyta tvarka: 

3.5.2.1. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. 

3.5.2.2. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių 
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau kaip kas 6 (šeši) 
mėnesiai nuo paskutinės peržiūros momento. 

3.5.2.3. Perskaičiuojama tik Pirkėjui neperduotų Paslaugų Sutarties kainos dalis, už kitas paslaugas 
(jei tokių būtų) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.  

3.5.2.4. Tais atvejais, kai dėl papildomų paslaugų atlikimo Šalių susitarimu yra pakeista bendra 
Sutarties kaina, neperskaičiuojama ta Pirkėjui neperduotų Paslaugų Sutarties kainos dalis, dėl kurios 
buvo susitarta mažiau nei prieš 6 (šešis) mėnesius iki peržiūros momento. 

3.5.2.5. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal Sutartį Pirkėjui neperduotų Paslaugų kainą be PVM 
padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:  

K = I pb / I pr 

Kur:   

K – Indekso pokyčio koeficientas; 

I pb – Indekso reikšmė peržiūros laikotarpio pabaigoje (prašymo peržiūrėti Sutarties kainą pateikimo 
kitai Šaliai dienos mėnesį); 

I pr – Indekso reikšmė peržiūros laikotarpio pradžioje; pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio 
pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju 
laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto Indekso 
reikšmės mėnuo. 

3.5.2.6. Indekso koeficiento skaičiavimams Indeksų reikšmės imamos 4 (keturių) skaitmenų po 
kablelio tikslumu, o gauta Indekso koeficiento reikšmė suapvalinama 2 (dviejų) skaičių po kablelio 
tikslumu paskutinį skaitmenį padidinant vienetu, jeigu pirmas po jo esantis skaitmuo yra nuo 5 iki 9. 

3.5.2.7. Jei gautas Indekso koeficientas (K) yra didesnis kaip 1,05 (vienas ir penkios šimtosios), 
peržiūrima Sutarties kaina didinama dauginant ją iš gauto koeficiento, o jei gautas koeficientas yra 
mažesnis kaip 0,95 (devyniasdešimt penkios šimtosios), peržiūrima Sutarties kaina yra mažinama 
dauginant juos iš gauto koeficiento.  

3.5.2.8. Prašymą perskaičiuoti Sutarties kainą gavusios Šalies sprendimas dėl Sutarties kainos 
perskaičiavimo (sutikimas perskaičiuoti Sutarties kainą arba atsisakymas ją perskaičiuoti) privalo 
būti priimtas ir kitai Šaliai raštu apie sutikimą perskaičiuoti kainą arba atsisakymą ją perskaičiuoti turi 
būti pranešta per 10 darbo dienų nuo Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkančio kitos Šalies prašymo 
perskaičiuoti kainą ir visų jį pagrindžiančių dokumentų pateikimo kitai Šaliai dienos. Prašymą 
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perskaičiuoti Sutarties kainą gavusiai Šaliai raštu pranešus kitai Šaliai apie sutikimą perskaičiuoti 
Sutarties kainą, Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo per 30 dienų 
nuo Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkančio Šalies prašymo perskaičiuoti kainą ir visų jį 
pagrindžiančių dokumentų pateikimo kitai Šaliai dienos. Tokiame susitarime Šalys privalo nurodyti 
Indekso reikšmes, naudojamas Indekso koeficientui apskaičiuoti, Indekso pokyčio koeficientą, 
perskaičiuotiną Sutarties kainą, perskaičiuotą pradinę Sutarties vertę ir Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo sumą bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.  

3.5.2.9. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas 
perskaičiavimas.  

3.5.2.10. Jeigu Sutarties kainos peržiūros momentu Paslaugų atlikimas vėluoja dėl priežasčių, dėl 
kurių Tiekėjas nėra įgijęs teisės į Paslaugų teikimo termino pratęsimą, pažeidžiant Paslaugų teikimo 
terminą teikiamų Paslaugų Sutarties kainos dalis negali būti peržiūrėta Tiekėjo iniciatyva dėl kainų 
lygio kilimo, tačiau privalo būti peržiūrėta, jei Sutarties kainos peržiūrą inicijuoja Pirkėjas dėl kainų 
lygio kritimo.  

3.5.3. dėl papildomai įsigyjamų ar atsisakomų paslaugų Sutarties kaina keičiama, kai Sutartyje 
ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų 
subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) 97 str. 1 d. 2–5 punkto ir 2 d. nustatytais pagrindais 
Pirkėjas įsigyja papildomų paslaugų arba atsisako dalies Paslaugų; 

3.5.3.1. dėl papildomai įsigyjamų Sutartyje nenumatytų paslaugų arba Paslaugų, viršijančių pirkimo 
dokumentuose ir Sutartyje nustatytą apimtį, kai toks Paslaugų kiekio (apimties) padidėjimas atsirado 
ne dėl Tiekėjo netinkamo Sutarties ar statybos techninių reglamentų vykdymo, papildomų Paslaugų 
kaina pratęsiant Paslaugų teikimo terminą yra apskaičiuojama pagal formulę: 

Sutarties kaina be PVM Terminas, viršijantis  

-------------------------------   X Paslaugų teikimo = Papildomų Paslaugų kaina be PVM 

Paslaugų teikimo terminą, d.* 

terminas, d. 

*Jei statybos darbų užbaigimas vėluoja dėl Tiekėjo veiksmų (neveikimo), Pirkėjas turi teisę šio 
vėlavimo termino (dienų) neįtraukti į papildomų paslaugų apskaičiavimą, atitinkamai sumažindamas 
apskaičiuojamą papildomų paslaugų kainą. 

3.5.3.2. jei Pirkėjas atsisako dalies statybos darbų rangos sutartyje numatyta tvarka arba statybos 
rangos sutarties vykdymas bus sustabdytas neapibrėžtam laikotarpiui ir (ar) nutrauktas statybos 
darbų sutarties vykdymas, Paslaugų apimtis ir mokėtina suma Tiekėjui proporcingai mažinama ir 
keičiama Sutarties kaina. Šiais atvejais atsiskaitant už Paslaugas bus apskaičiuojama pagal formulę: 

 

Sutarties kaina be PVM Statybos  

-----------------------    X  rangos sutarties kaina*  = Mokėtina suma už Paslaugas 

Statybos rangos be PVM be PVM 

sutarties pradinė sutarties vertė 

*Statybos rangos sutarties vykdymo sustabdymo ir statybos rangos sutarties nutraukimo atveju 
statybos rangos sutarties kaina lygi iki statybos rangos sutarties vykdymo stabdymo ar jos 
nutraukimo faktiškai atliktų darbų vertei (kainai be PVM).  

3.5.4. Jei Sutarties 3.5.3 p. numatytais atvejais statomame objekte faktiškai nebus vykdomi 
statybos darbai arba šie darbai bus sustabdyti Sutartyje nustatyta tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai 
Tiekėjui derinti yra pateikta statybos darbų projektinė dokumentacija, skaičiuojant Tiekėjui mokėtiną 
Paslaugų kainą, iš jos išskaičiuojamas tas terminas (dienos), per kurį statybos darbai faktiškai 
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nebuvo vykdomi arba buvo sustabdyti. Iš papildomų darbų kainos išskaičiuojamas terminas 
apskaičiuojamas vadovaujantis statybos darbų žurnalų įrašais ar kitais dokumentais, kuriuose yra 
fiksuojami faktiniai statybos darbai Objekte. 

3.6. Sutarties kaina keičiama Sutartyje nustatyta tvarka sudarant susitarimą dėl Sutarties 
pakeitimo. 

3.7. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Paslaugas tokia tvarka: 

3.7.1. avansas nemokamas; 

3.7.2. mokėjimai atliekami per 30 (trisdešimt) dienų po sąskaitos faktūros, pateiktos Sutartyje 
nustatyta tvarka, pateikimo apmokėti pavedimu į Tiekėjo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. 
Sąskaitose faktūrose privalo būti nurodyta Sutarties data ir numeris.  

3.8. Pagal Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Pirkėjas sumoka Tiekėjui mokėjimo 
pavedimu į Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią Pirkėjas 
pateikė savo bankui mokėjimo nurodymą atlikti mokėjimo pavedimą. 

3.9. Už Paslaugas Pirkėjas moka kas mėnesį proporcingai nuo faktiškai atliktų statybos darbų 
kainos. Pirkėjas sumoka 90 (devyniasdešimt) proc. suteiktų Paslaugų kainos, likę 10 (dešimt) proc. 
suteiktų Paslaugų kainos sulaikomi dėl rangovo galimų defektų ir kitų trūkumų galimo atsiradimo, 
siekiant užtikrinti Paslaugų teikimą tokių galimų rangovo darbo defektų ir trūkumų šalinimo 
laikotarpiu. Sulaikyta suma sumokama per 30 (trisdešimt) dienų nuo statybos užbaigimo dokumento 
pasirašymo dienos, jeigu pateikiamas rangovo, Pirkėjo ir techninės priežiūros atstovų pasirašytas 
statybos darbų teigiamo įvertinimo aktas. 

3.10. Tuo atveju, jei statybos darbų kiekis mažėtų iki 10 % (dešimties procentų), skaičiuojant nuo 
pradinės sutarties vertės, nurodytos statybos rangos sutartyje, 90 (devyniasdešimt) proc. likusios 
Tiekėjui nesumokėtos Sutarties kainos dalies sumokama po rangovo užbaigtų darbų perdavimo 
statytojui akto pasirašymo pagal sąskaitą faktūrą, pateiktą Sutartyje nustatyta tvarka, 10 (dešimt) 
proc. likusios Tiekėjui nesumokėtos Sutarties kainos dalies sumokama per 30 (trisdešimt) d. nuo 
statybos užbaigimo akto pasirašymo arba deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir (arba) 
įregistravimo (kai taikoma) dienos, jeigu pateikiamas rangovo, Pirkėjo ir techninės priežiūros atstovų 
pasirašytas statybos darbų teigiamo įvertinimo aktas.  

3.11. Už Paslaugas sumokama eurais po to, kai pasirašomas atliktų Paslaugų perdavimo aktas ir jo 
pagrindu Pirkėjui apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka pateikiama sąskaita faktūra.  

3.12. Vykdant Sutartį visos sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos tik elektroniniu būdu. 
Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, 
teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto 
neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų 
administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis. Kitais būdais teikiamos 
sąskaitos faktūros bus laikomos pateiktomis netinkamai ir nebus priimamos. 

4. PASLAUGŲ PERDAVIMAS 

4.1. Tiekėjas vieną kartą per mėnesį pateikia Pirkėjui Sutartyje nustatytos formos Tiekėjo pasirašytą 
atliktų Paslaugų perdavimo aktą elektronine ir popierine forma (2 egz.).  

4.2. Tiekėjo pasirašytas atliktų Paslaugų perdavimo aktas pateikiamas Pirkėjui per 5 (penkias) 
dienas nuo techninės priežiūros atstovo rašytinio pritarimo atliktų statybos darbų priėmimo ir 
perdavimo aktui (pasirašant ant minėto akto), kuris turi būti pateiktas Pirkėjui ne vėliau kaip iki kito 
mėnesio 5 (penktos) dienos. 

4.3. Pirkėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo gavimo patikrina ir, jei nėra pastabų, pasirašo atliktų 
Paslaugų perdavimo aktus, o jei yra pastabų, grąžina juos su rašytinėmis pastabomis Tiekėjui 
ištaisyti. 
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4.4. Pirkėjui pasirašius Tiekėjo pateiktą atliktų Paslaugų perdavimo aktą, Tiekėjas per 2 (dvi) dienas 
Sutartyje nustatyta tvarka teikia Pirkėjui sąskaitą faktūrą. 

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS  

5.1. Bendrosios Tiekėjo pareigos: 

5.1.1. teikti Paslaugas pagal taikomus teisės aktus ir Sutartį už Sutarties kainą savo rizika bei 
sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą 
pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, 
panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias; 

5.1.2. Pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus 
dokumentus; 

5.1.3. visą Sutarties galiojimo laikotarpį išlaikyti ne mažesnę kvalifikaciją, nei buvo nustatyta pirkimo 
dokumentų kvalifikaciniuose reikalavimuose, ir atitikimą privalomiems reikalavimams, nustatytiems 
pirkimo dokumentuose. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės 
verstis atitinkama veikla arba kvalifikacija buvo tikrinama ne visa apimtimi, užtikrinti, kad Sutartį 
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas, pageidaudamas pakeisti specialistą (-us), kurių 
kvalifikacija rėmėsi savo atitikimui kvalifikaciniams reikalavimams pagrįsti, privalo raštu apie tai 
informuoti Pirkėją ir pateikti keičiančio specialisto kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Pirkėjas, 
gavęs iš Tiekėjo prašymą dėl specialisto keitimo, ne vėliau kaip per 7 dienas patikrina, ar naujo 
specialisto kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir raštu praneša 
Tiekėjui apie savo sutikimą keisti specialistą arba pateikia motyvuotą atsisakymą. 

5.1.4. užtikrinti, kad Tiekėjo ir (ar) Tiekėjo pasitelktų subrangovų paskirti techninės priežiūros 
vadovai, kuriems Sutarties vykdymo tikslais bus reikalinga teisė be palydos patekti prie VĮ Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, 
atitiks LR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 str. 2 d. nurodytus 
kriterijus, ir, prieš skiriant ar keičiant jau paskirtą techninės priežiūros vadovą (-us), pateikti Pirkėjui 
įstatyme nurodytus dokumentus, kad šis galėtų juos patikrinti; 

5.1.5. po Paslaugų suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į Paslaugų teikimo rezultatą, 
jeigu toks sukuriamas; 

5.1.6. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios 
informacijos konfidencialumą bei apsaugą; 

5.1.7. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti 
išsamią Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant, kokios paslaugos buvo suteiktos, išskiriant konkrečias 
paslaugų kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su Paslaugų teikimu susijusią informaciją 
apie patirtas išlaidas ir t. t.; 

5.1.8. nenaudoti Pirkėjo prekės ženklo ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be 
išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo; 

5.1.9. laikytis Sutartyje nustatytos pranešimo apie subtiekėjų kontaktinių duomenų ir atstovų, 
keičiamų, papildomų ir naujų subtiekėjų pasitelkimo tvarkos; 

5.1.10. laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos 
Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Pirkimų įstatymo 7 priede 
nurodytose tarptautinėse konvencijose; 

5.1.11. pasirašyti asmens duomenų tvarkymo sutartį, jei vykdydamas Sutartį Tiekėjas tvarko asmens 
duomenis Pirkėjo vardu; 

5.1.12. per 5 dienas raštu informuoti Pirkėją apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz., turto areštas ar 
laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų 
bankroto ar restruktūrizacijos bylai iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar 
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restruktūrizacijos bylos Tiekėjui iškėlimo, bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis 
įsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams 
tinkamai vykdyti; 

5.1.13. susipažinti ir santykiuose su Pirkėju ir Sutarčiai vykdyti pasitelkiamais trečiaisiais asmenimis 
laikytis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Atsparumo korupcijai politikos (toliau Sutartyje – 
politika) ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos partnerių elgesio kodekso (toliau – 
kodeksas). Susipažinti su politika ir kodeksu bei jų pakeitimais galima adresu 
http://www.portofklaipeda.lt. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad šio punkto ir politikos bei kodekso 
reikalavimų laikytųsi Tiekėjo ir Sutarčiai vykdyti jo pasitelkiamų trečiųjų asmenų darbuotojai ir kiti 
atstovai;  

5.1.14. mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 
įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar 
nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, nesitelkti subtiekėjų, nesiremti ūkio 
subjektų pajėgumais, taip pat teikiant Paslaugas (atliekant darbus) nenaudoti ir netiekti prekių 
(įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių gamintojo ar bet kurį iš aukščiau išvardintų 
subjektų kontroliuojančio juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio asmens nuolatinė 
gyvenamoji vieta, arba pilietybės valstybė yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą 
priešiškų valstybių ir teritorijų sąrašą (toliau – Sąrašas), taip pat teikiant Paslaugas (atliekant darbus) 
nenaudoti ir netiekti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), kurių kilmės valstybė ar 
teritorija yra nurodyta Sąraše, neteikti Paslaugų, kurios teikiamos iš Sąraše nurodytų valstybių ar 
teritorijų. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas įsipareigoja pateikti Tiekėjo, subtiekėjo, ūkio subjekto, kurio 
pajėgumais Tiekėjas remiasi, teikiant Paslaugas (atliekant darbus) naudojamų ar tiekiamų prekių 
(įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojo ar šiuos subjektus kontroliuojančių juridinių 
asmenų registraciją ar fizinių asmenų nuolatinę gyvenamąją vietą ir pilietybę patvirtinančius Pirkimų 
įstatyme nurodytus dokumentus, vietą, iš kurios teikiamos Paslaugos, tiekiamų (naudojamų atliekant 
darbus ar teikiant paslaugas) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmę patvirtinančius 
gamintojo ar kito trečiojo asmens išduotus dokumentus. Kai atitikimas šiame punkte nustatytiems 
reikalavimams buvo tikrinamas pirkimo, kuriam pasibaigus sudaryta Sutartis, metu, Sutarties 
vykdymo metu pasikeitus tokiai informacijai ar paaiškėjus naujai informacijai, Tiekėjas įsipareigoja 
nedelsdamas tokią informaciją pateikti Pirkėjui; 

5.1.15. Tiekėjas privalo nuolat stebėti ir identifikuoti su sankcijų laikymusi susijusias rizikas Tiekėjo 
vykdomos veiklos apimtyje, būti susipažinęs su ir laikytis Pirkėjo  sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės 
politikos (https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2024/10/Sankciju-politika.pdf) nuostatų arba 
turėti savo sankcijų reikalavimų įgyvendinimo vidinius dokumentus, kurie neprieštarautų Pirkėjo 
sankcijų įgyvendinimo ir kontrolės politikai, taip pat užtikrinti, kad šių reikalavimų laikytųsi ūkio 
subjektai, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi ir Tiekėjo pasitelkti subtiekėjai; 

5.1.16. Tiekėjas įsipareigoja be išankstinio rašytinio Pirkėjo sutikimo bet kokia forma neskelbti 
(neviešinti) pranešimų spaudai, reklaminės informacijos, socialinių tinklų įrašų ar kitokios 
informacijos, susijusios su Pirkėju, šios Sutarties vykdymu ar projektu, dėl kurio sudaryta Sutartis. 
Pirkėjas dėl šiame punkte nurodyto sutikimo sprendžia per 5 (penkias) darbo dienas pagal Tiekėjo 
rašytinį prašymą, pateiktą Pirkėjui  kartu su galutiniu viešinti skirtu turiniu (tekstas, vizualinė medžiaga 
ir kt.). Sutikimo nepateikimas per 5 (penkias) darbo dienas po visos šiame punkte nurodytos 
informacijos pateikimo Pirkėjui laikomas Pirkėjo nesutikimu viešinti atitinkamą informaciją. Už 
kiekvieną informacijos paviešinimo pažeidžiant šiame punkte nustatytus reikalavimus atvejį Pirkėjui 
reikalaujant Tiekėjas privalo sumokėti 1 500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) Eur baudą už kiekvieną 
nustatytą reikalavimų nesilaikymo atvejį. 

5.1.17. vykdant Sutartį, vadovautis LR statybos įstatymu, kitais įstatymais ir įstatymų 
įgyvendinamaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais techninio prižiūrėtojo veiklą, ir vykdyti 
Sutartyje ir teisės aktuose nustatytas techninio prižiūrėtojo funkcijas. 
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5.2. Tiekėjas patvirtina, kad Sutarties sudarymo metu Tiekėjui, jo pasitelktiems subtiekėjams ir 
subjektams, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi, nėra taikomos Sutarties vykdymui įtakos turinčios ar 
galinčios turėti Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės sankcijos ir (ar) tarptautinės kitų šalių 
(Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų) sankcijos, ir (ar) Lietuvos Respublikos 
įstatymais nustatytos kitos ribojamosios priemonės. Jei vykdant Sutartį šiame punkte nurodytos 
sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų pradėtos taikyti Tiekėjui ar subjektams, kurių pajėgumais 
Tiekėjas rėmėsi, Teikėjas įsipareigoja nedelsdamas raštu pranešti apie tai Pirkėjui, o jei sankcijos ar 
ribojamosios priemonės būtų pradėtos taikyti Tiekėjo pasitelktiems subtiekėjams, nedelsdamas 
pašalinti tokius subtiekėjus iš Sutarties vykdymo ir, esant poreikiui, pakeisti tokius subtiekėjus 
Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekėjas, pažeidęs šiuo Sutarties punktu nustatytus įsipareigojimus, taip 
pat paaiškėjus, kad šiame punkte nustatyti Tiekėjo patvirtinimai neatitinka tikrovės, privalo atlyginti 
Pirkėjui su tokiu pažeidimu ir patvirtinimų neatitikimu susijusius nuostolius, įskaitant, bet 
neapsiribojant su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. 

5.3. Specialiosios Tiekėjo pareigos: 

5.3.1. tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal statinio projektą; 

5.3.2. kontroliuoti statybos metu naudojamų statybinių medžiagų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų 
naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat, jei nepateikti statybinių 
medžiagų kokybę patvirtinantys dokumentai; 

5.3.3. tikrinti atliktų statybos darbų kokybę ir mastą, informuoti Pirkėją apie atliktus statybos darbus, 
kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų; 

5.3.4. organizuoti statybos užbaigimo procedūras, užtikrinti ir būti atsakingam už jų tinkamą 
vykdymą laikantis statybos rangos sutartyje nustatytų terminų; 

5.3.5. jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų 
statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių 
ar jų dalių statybos užbaigimo aktai ar surašomos deklaracijos apie statybos užbaigimą, jei šie 
statiniai ar jų dalys gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo 
to, ar kitų statinio projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta, organizuoti statybos 
užbaigimo procedūras dėl tokių užbaigtų statinių ar jų dalių; 

5.3.6. kartu su Tiekėjo paskirtu statybos techninės priežiūros vadovu patikrinti visus rangovo 
baigtus darbus ir rangovo teikiamus privalomuosius statybos užbaigimo dokumentus. Jei darbai 
atlikti tinkamai ir parengti visi privalomieji statybos užbaigimo dokumentai, perduoti Pirkėjui pasirašyti 
rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktą kartu su privalomaisiais statybos 
užbaigimo dokumentais; 

5.3.7. kartu su rangovu parengti ir pateikti Statybos užbaigimo komisijai visą reikalingą statybos 
darbų vykdymo (kontrolinę) dokumentaciją; 

5.3.8. Pirkėjo prašymu užsakyti Objekto kontrolinę detaliąją topografinę nuotrauką bei kadastro 
bylos parengimą (Pirkėjo lėšomis), užtikrinant nurodytų dokumentų tikslumą ir atitikimą statybos 
vykdymo dokumentacijai; 

5.3.9. per 60 (šešiasdešimt) dienų po užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui akto 
pasirašymo, pateikti atsakingai institucijai prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą su visais 
privalomaisiais statybos užbaigimo dokumentais ir gauti statybos užbaigimo aktą arba parengti ir 
pateikti atsakingai institucijai tvirtinti ir (arba) užregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą su 
visais privalomaisiais statybos užbaigimo dokumentais ir gauti tokį patvirtinimą (kai taikoma). 
Prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą su privalomaisiais statybos užbaigimo dokumentais 
pateikiamas nuotoliniu būdu, naudojantis IS „Infostatyba“; 

5.3.10. gautą statinio statybos užbaigimo aktą arba patvirtintą ir (arba) įregistruotą deklaraciją apie 
statybos užbaigimą (kai taikoma), kartu su Tiekėjo paskirto statybos techninės priežiūros vadovo 
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pasirašyta statybos dokumentaciją (skenuotą PDF formatu, įrašytą išorinėje informacinėje 
laikmenoje, ir popierinę versiją), pasirašius priėmimo–perdavimo aktą, perduoti Pirkėjo už Sutarties 
vykdymą atsakingu paskirtam atstovui; 

5.3.11. atlikti bendrosios statinio statybos (bendrųjų statybos darbų) techninės priežiūros vadovo 
funkcijas, specialiąją statinio statybos (specialiųjų statybos darbų) techninę priežiūrą; 

5.3.12. esant būtinybei, inicijuoti statybą leidžiančio dokumento koregavimą ir (arba) papildymą, 
informuoti Pirkėją apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą ir, Pirkėjui pavedus, tuo rūpintis. Tiekėjas 
kartu su projekto vykdymo priežiūros vadovu privalo paruošti ir pateikti prašymą atsakingai institucijai 
dėl statybą leidžiančio dokumento vykdyti statybos darbus koregavimo ir (arba) papildymo, paruošti 
ir sukomplektuoti visus reikalingus prie šio prašymo pridedamus dokumentus. Prašymas ir kiti 
dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu, naudojantis IS „Infostatyba“, užpildant atitinkamus prašyme 
nurodytus privalomus laukus ir pridedant privalomus pateikti dokumentus; 

5.3.13. kontroliuoti, kad pagal statybos rangos sutartyje numatytą tvarką laiku būtų parengtas 
statybos darbų technologijos projektas ir kalendorinis darbų atlikimo grafikas, suderinti šiuos 
dokumentus; 

5.3.14. per 5 (penkias) dienas nuo pateikimo suderinti arba atmesti su motyvuotomis rašytinėmis 
pastabomis rangovo arba Pirkėjo pateiktą kalendorinį darbų atlikimo grafiką; 

5.3.15. per 5 (penkias) dienas nuo pateikimo suderinti arba atmesti su motyvuotomis rašytinėmis 
pastabomis rangovo arba Pirkėjo pateiktą statybos darbų technologijos projektą; 

5.3.16. užtikrinti tinkamą geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų žymėjimą ir įtvirtinimą 
statybvietėje, kartu su Lietuvos geologijos tarnyba patikrinti, priimti ir įforminti aktais bei schemomis 
pastatų, priestatų, nutiestų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezines nuotraukas; 

5.3.17. per 20 (dvidešimt) dienų (bet ne anksčiau kaip 2025 m. rugsėjo 1–15 d.) nuo techninio projekto 
bei statybą leidžiančio dokumento perdavimo rangovui priėmimo–perdavimo aktu perduoti statinio 
statybos vadovui statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų 
planą; 

5.3.18. organizuoti ir koordinuoti Objekto pagrindinių ašių nužymėjimą (vykdoma Pirkėjo lėšomis); 

5.3.19. kai tai būtina, rūpintis, kad laiku būtų įforminta teisinė, techninė bei nekilnojamųjų kultūros 
paveldo vertybių apsaugos, statybvietėje esančių statinių nugriovimo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo 
komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija bei geodeziniai ženklai; 

5.3.20. kai tai būtina, parengti sutarties su gretimos žemės savininku ar naudotoju dėl statybvietės 
laikino naudojimo statybos metu projektą; 

5.3.21. kartu su statinio statybos vadovu nustatyta tvarka parengti paraiškas dėl sąlygų laikiniems 
statiniams (statybos laikotarpiu) už statybvietės ribų įrengti (laikiniems pastatams, keliams, 
įvažiavimams, išvažiavimams, apvažiavimams, kėlimo kranams ir pan., jei tos sąlygos nebuvo 
nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoti jų vykdymą; 

5.3.22. kartu su statinio statybos vadovu parengti paraišką dėl projektavimo sąlygų elektros energijai, 
vandeniui tiekti, ryšių paslaugoms ir pan. statybos laikotarpiu (jei tos sąlygos nebuvo nustatytos iki 
statinio projekto rengimo) ir kontroliuoti jų vykdymą; 

5.3.23. per visą statinio statybos laiką tikrinti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, 
laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų, statinio projektavimo sąlygų, statybos leidimo reikalavimų, kad laiku 
būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai; 

5.3.24. paaiškėjus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktinių statybos sąlygų arba dėl kitų 
priežasčių negali būti realizuojami, kreiptis į Pirkėją, o jam pavedus – į statinio projektuotoją dėl 
projektinių sprendinių koregavimo; 



 10

5.3.25. kontroliuoti, kad statinio projektas būtų keičiamas vadovaujantis LR teisės aktų nustatytais 
reikalavimais bei Pirkėjo nustatyta tvarka, o jei keičiami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta 
ekspertizė, informuoti Pirkėją, kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę; 

5.3.26. kontroliuoti statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją 
nuoseklumą; 

5.3.27. tikrinti ir priimti (patvirtinant atitiktį kokybės reikalavimams statinio projekte) iš statinio 
statybos vadovo paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant 
specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams ir statinio projekto vykdymo priežiūros 
vadovui (kai statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašyti atitinkamus aktus; 

5.3.28. dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas ir 
pasirašyti jų priėmimo aktus; 

5.3.29. kai privaloma, bendradarbiauti ir suteikti reikiamą pagalbą gaunant leidimą vykdyti žemės 
darbus, leidimą kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje; 

5.3.30. dalyvauti viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, ir 
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos 
patikrinimuose; 

5.3.31. dalyvauti įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, 
priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant 
ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus; 

5.3.32. pranešti viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą (o dėl 
statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, – ir Kultūros vertybių apsaugos 
departamento teritoriniam padaliniui), apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją 
(nepriklausomai nuo to, ar apie tai pranešė statinio statybos vadovas); 

5.3.33. tikrinti, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, jei 
reikia, organizuoti tų kiekių nustatymą savo lėšomis, reikalauti, kad statybos specialiųjų darbų aktus 
pasirašytų specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovai; 

5.3.34. raštu informuoti Pirkėją, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka 
faktinių arba jei jų nepasirašė specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ir atlikti 
tolesnius veiksmus pagal Pirkėjo nurodymus; 

5.3.35. per 3 (tris) darbo dienas nuo gavimo pasirašyti (vizuoti) pateiktus apmokėti dokumentus 
(aktus, sąskaitas faktūras) tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktinius, atlikti 
statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus ir kai juos pasirašo specialiųjų 
techninių priežiūrų vadovai; 

5.3.36. kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derinti potencialiai pavojingų 
įrenginių išbandymo ir registravimo klausimus; 

5.3.37. kontroliuoti, kad laiku būtų užsakytos ir atliktos sumontuotų inžinerinių statinių geodezinės 
nuotraukos, statybvietės suplanavimo ir tvarkymo darbų įvykdymo brėžiniai, neleisti užpilti inžinerinių 
statinių tol, kol neužfiksuota jų tikroji padėtis; kontroliuoti, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus 
būtų rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija; 

5.3.38. neleisti naudoti nustatyta tvarka nepripažinto tinkamu naudoti statinio arba jo dalies, raštu 
įspėti apie tai Pirkėją ir prireikus informuoti viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos 
valstybinę priežiūrą; 

5.3.39. prižiūrėti nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių tvarkymo statybos darbus, organizuoti ir 
kontroliuoti unikalių, išliekamąją vertę turinčių elementų (saugotinų elementų) išsaugojimą vietoje bei 
laikinai išmontuojamų vertingų pastato elementų saugojimą sandėliuose (saugyklose);  
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5.3.40. kontroliuoti, kad į statybos darbų žurnalą būtų įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto 
vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, 
reikalavimai, statinio saugos ir paskirties reikalavimai, valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai 
būtų įvykdyti iki nustatytų terminų; 

5.3.41. priimdamas atliktus darbus (pasirašydamas atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktus, kitus 
dokumentus ir vizuodamas rangovo Pirkėjui išrašomas sąskaitas faktūras), statinio statybos 
dokumentuose savo parašu patvirtinti, kad reikalavimai įvykdyti, atlikti darbai atitinka būtiną 
normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytas statybos darbų kiekis atitinka faktinį darbų kiekį. 
Tiekėjo rašytinis patvirtinimas apie statybos darbų kiekio atitikimą faktiniam darbų kiekiui atliktų darbų 
priėmimo ir perdavimo akte yra pagrindas Pirkėjui priimti Tiekėjo patvirtintus darbus. Jei priimant 
atliktus darbus nustatoma klaidų, Tiekėjo paskirtas statybos techninės priežiūros vadovas per 3 (tris) 
darbo dienas su savo komentarais grąžina rangovui jo pateiktus aktus ir sąskaitas faktūras; 

5.3.42. įforminti ir tvarkyti Pirkėjo įsigytų medžiagų gavimo atitinkamus dokumentus (muitinės 
procedūros, medžiagų priėmimas iš Pirkėjo ir perdavimas rangovui, nupirktų medžiagų saugojimas ir 
draudimas); 

5.3.43. patikrinti ir patvirtinti visus brėžinius, schemas ir projektus, kuriais vadovaujantis vykdomi 
statybos darbai;  

5.3.44. patvirtinti statybos aikštelėje atliekamus matavimus ir bandymus bei statybinių medžiagų ir 
statybos darbų kiekį, prieš pateikiant Pirkėjui pasirašyti visas rangovo Pirkėjui išrašomas sąskaitas, 
ir užtikrinti, kad į sąskaitų sumas būtų įtraukti tik faktiškai ir kokybiškai atliktų darbų kaina; 

5.3.45. patikrinti visų sertifikatų, užtikrinimų, garantijų ir kitų dokumentų, kuriuos rangovas privalo 
pateikti pagal statybos rangos sutarties ir statybos techninių reglamentų reikalavimus, tinkamumą ir 
tikrumą . Galutinai patikrinti pastatyto statinio kokybę ir kartu su rangovu paruošti ir suderinti užbaigtų 
statybos darbų perdavimo Pirkėjui aktą bei visus privalomuosius statybos užbaigimo dokumentus. 
Kartu su rangovu statybos rangos sutartyje nustatytais terminais organizuoti statybos užbaigimo 
procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (aktuali redakcija) reikalavimus ir parengti 
bei pasirašyti pažymas, numatytas minėto STR 61.2 ir 61.3 punktuose, kai turi būti gautas statybos 
užbaigimo aktas, arba minėto STR 93.1 ir 93.2.2 p. nurodytus dokumentus, kai teikiamas prašymas 
patvirtinti ir (arba) užregistruoti deklaraciją apie statybos užbaigimą; 

5.3.46. vykdant Sutartį reguliariai – kiekvieną savaitę, o esant poreikiui ir dažniau – organizuoti 
statybvietėje darbo pasitarimus darbų eigos koordinavimo, techniniais ir kitais su Objekto statyba 
susijusiais klausimais tam, kad su rangovu būtų galima aptarti bet kokius iškylančius klausimus, kurie 
gali turėti įtakos atliekamų darbų kokybei, darbų progresui ir jų finansavimui. Į darbo pasitarimus 
statybvietėje turi būti kviečiami rangovo, statinio projekto vykdymo priežiūros, Pirkėjo ir kiti 
suinteresuoti statybos proceso atstovai. Statybos techninės priežiūros vadovas, o jo nesant, jį 
pavaduojantis asmuo, privalo vadovauti visiems darbo pasitarimams ir vykdyti kitas funkcijas, 
numatytas Sutartyje bei teisės aktuose. Kassavaitiniuose darbo pasitarimuose turi būti aptariama 
suplanuotų darbų eiga pagal rangovo sudarytą darbų vykdymo grafiką, atsižvelgus į statybos rangos 
sutarties sąlygas. Rangovui vėluojant pagal darbų vykdymo grafiką, Tiekėjas privalo imtis visų 
veiksmų, kad darbai būtų vykdomi pagal visus statybos rangos sutartyje numatytus terminus. Darbo 
pasitarimų eiga protokoluojama, protokolus (lietuvių kalba) rengia statybos techninės priežiūros 
vadovas, protokolus pasirašo techninės priežiūros vadovas, rangovo, statinio projekto vykdymo 
priežiūros bei Pirkėjo atstovai. Darbo pasitarimų protokolai turi būti parengti per 1 (vieną) darbo dieną, 
per 3 (tris) darbo dienas elektroniniu paštu suderinant juos su visais statybos proceso dalyviais, 
protokolai pasirašomi iki kito pasitarimo. Darbo pasitarimų metu turi būti daromas garso įrašas, vieną 
garso įrašo magnetinę laikmeną privaloma pateikti Pirkėjui kartu su šiame punkte nurodytu protokolu; 

5.3.47. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pateikto darbo projekto ar jo dalies, patikrinti darbo 
projektą ar jo dalį (prieš pateikiant ekspertizei, jei ekspertizė privaloma), jo atitikimą techniniam 
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projektui ir statybos rangos sutarties darbų kiekių žiniaraščiui ir pateikti rašytinį pritarimą arba atmesti 
su motyvuotomis rašytinėmis pastabomis; 

5.3.48. per 5 (penkias) darbo dienas nuo pateikimo, prieš pateikiant ekspertizei, jei ekspertizė 
privaloma, patikrinti techninio ar darbo projekto, ar jo dalies pakeitimus, ar siūlomus pakeitimus (jei 
tokių būtų) ir raštu jiems pritarti, jei tokie pakeitimai nepablogina techninio ir (ar) darbo projekto 
sprendinių. Galutinį sprendimą dėl pakeitimų priima Pirkėjas; 

5.3.49. gavus rangovo ar Pirkėjo pranešimą apie darbų kiekio, numatyto statybos rangos sutartyje, 
pakeitimus ar atsiradus nenumatytų darbų vykdant statybos rangos sutartį, skubiai reikalauti iš 
projekto vykdymo priežiūros atstovų rašytinio paaiškinimo, dėl kokių priežasčių atsirado papildomų 
darbų kiekis arba nebuvo numatyti darbai. Techninės priežiūros vadovas raštu per 3 (tris) dienas nuo 
rangovo ar Pirkėjo kreipimosi pateikia papildomų darbų kiekio, nenumatytų darbų pagrįstumo 
įvertinimą ir paneigia arba patvirtina, kad papildomi darbai nėra atlikti ir kad be šių papildomų darbų ir 
medžiagų neįmanoma užbaigti Objekto statybos darbų; 

5.3.50. organizuoti ir dalyvauti procedūrose dėl atsiradusių papildomų darbų įsigijimo ir nevykdomų 
darbų pagal statybos rangos sutartį, rengti reikiamus dokumentus papildomų darbų įsigijimo 
procedūroms inicijuoti; 

5.3.51. nustatyti galimus projekto neatitikimus, kartu su rangovu įforminti projekto keitimus ir 
papildomus darbus (jei tokių būtų), t. y. surašyti visus būtinus dokumentus, atitinkamos formos aktus, 
teikti reikiamą pagalbą Pirkėjui ir rangovui rengti dokumentus, užsakant techninio ir (ar) darbo 
projekto brėžinių keitimą, sąmatų palyginamųjų lentelių sudarymą, t. y. inicijuoti papildomų darbų 
įforminimą ruošiant papildomus susitarimus, vadovaujantis statybos rangos sutarties nuostatomis; 

5.3.52. dalyvauti ir vykdyti techninės priežiūros funkcijas, kai per garantinį laikotarpį, paaiškėjus 
Objekto defektams, rangovas šalins atsiradusius darbų defektus. Tiekėjas privalo teikti reikiamą 
pagalbą Pirkėjui defektų šalinimo ir garantijų vykdymo priežiūros metu, taip pat periodiškai tikrinti 
Objekto statinius ir padėti Pirkėjui spręsti administracinius klausimus, susijusius su statybos rangos 
sutarčių defektų ištaisymu per atitinkamą laikotarpį; 

5.3.53. apžiūrėti visus pastebėtus defektus ir trūkumus, teikti konsultacijas dėl susijusių veiksmų; 

5.3.54. patikrinti visus statinius, mechanizmus ir įrangą, sudaryti defektų ir trūkumų, kuriuos rangovas 
turės pašalinti, sąrašą; 

5.3.55. kartu su Pirkėju spręsti dėl sulaikomų sumų ir rangovo pateiktų užtikrinimo dokumentų 
grąžinimo rangovui; 

5.3.56. kartu su Pirkėju parengti darbų baigimo ir galutinio mokėjimo pažymas; 

5.3.57. per 9 (devynias) dienas po statybos rangos sutartyje numatytų Darbų atlikimo laikotarpio 
pabaigos parengti, pasirašyti ir pateikti Pirkėjui statybos darbų įvertinimo aktą; 

5.3.58. koordinuoti veiksmus tarp rangovo atliekamų statybos darbų ir statybos teritorijos nuomininko 
– uosto naudotojo vykdomos veiklos ir toje teritorijoje dirbančių rangovų, kad statybos darbai vyktų 
sklandžiai; 

5.3.59. kai vykdant statybos rangos darbus toje pačioje darbo vietoje ar vietose (statybvietėje (-ėse)) 
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, atlikti sveikatos koordinatoriaus funkcijas. Sveikatos 
koordinatorius turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdyti kitas pareigas, nustatytas 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintais Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatais ir kitais galiojančiais LR teisės aktais; 

5.3.60. vykdyti kitus būtinus Pirkėjo nurodymus, kurie susiję su Sutarties vykdymu, taip, kad 
labiausiai atitiktų Pirkėjo interesus.  
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5.4. Tiekėjas negali pavesti Paslaugų ar bet kokios jų dalies vykdymo Pirkėjo darbuotojams. 

5.5. Pirkėjas įsipareigoja: 

5.5.1. priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti Sutarties kainą už tinkamai ir laiku suteiktas 
Paslaugas pagal Sutarties sąlygas; 

5.5.2. Tiekėjo prašymu pateikti Tiekėjui turimą informaciją ir dokumentus, reikalingus Sutarčiai 
vykdyti; 

5.5.3. suteikti reikiamus įgaliojimus Tiekėjui veikti Pirkėjo vardu (jei tokie įgaliojimai yra reikalingi);  

5.5.4. tinkamai vykdyti kitas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas pareigas. 

5.6. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai trečiajai 
šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 

6. PRIVALOMASIS DRAUDIMAS 

6.1. Per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas savo lėšomis privalo apsidrausti savo 
civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu ne mažesne nei 43 400 Eur (keturiasdešimt trijų 
tūkstančių keturių šimtų eurų) suma vienam draudžiamajam įvykiui su Pirkėju suderintomis draudimo 
sąlygomis, kurios privalo būti parengtos pagal Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintas Statinio 
statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles. 

6.2. Draudimo poliso patvirtintą kopiją ir visų draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinančių 
dokumentų kopijas Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui per 10 (dešimt) dienų po Sutarties įsigaliojimo. 
Draudimo poliso galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 30 (trisdešimt) dienų po to, kai yra 
atliktos visos Objekto statybos užbaigimo procedūros pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  

6.3. Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita pratęsti (atnaujinti) sudarytą civilinės atsakomybės 
draudimo sutartį ir pateikti Pirkėjui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio 
dokumento tinkamai patvirtintą kopiją, jeigu pateiktos draudimo sutarties galiojimo laikotarpis ir 
(arba) draudimo apsaugos laikotarpis pasibaigs anksčiau, nei numatyta Sutartyje. 

6.4. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu, baigiantis civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
galiojimo terminui, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas arba Paslaugos turi būti teikiamos dėl 
rangovo nebaigtų vykdyti statybos darbų, Tiekėjas savo sąskaita ne vėliau nei likus 10 (dešimčiai) 
darbo dienų iki pateikto civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso galiojimo termino 
pabaigos privalo pateikti pratęstą civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą ir apmokėjimo 
už jį patvirtinančio dokumento kopiją tokiam terminui, kiek yra pratęsiamas Paslaugų teikimo 
terminas arba kiek trunka rangovo nebaigtų statybos darbų vykdymas.  

6.5. Laiku nepateikus ar nepratęsus draudimo poliso, Pirkėjas turi teisę sustabdyti mokėjimą už 
Paslaugas, iki bus pateiktas draudimo polisas, arba nutraukti Sutartį. 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko išduota garantija arba draudimo kompanijos išduotu 
laidavimu, arba depozitu, pervedamu į Pirkėjo sąskaitą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 
(dešimt) proc. nuo pradinės Sutarties vertės. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra perskaičiuota Pradinė 
Sutarties vertė, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas perskaičiuotai užtikrinimo sumai 
pateikiamas ne vėliau nei per 10 dienų nuo susitarimo perskaičiuoti Sutarties kainą sudarymo dienos. 

7.2. Tiekėjas per 10 dienų po Sutarties pasirašymo privalo pateikti Pirkėjui neatšaukiamą pirmo 
pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą – banko garantiją ar draudimo bendrovės 
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laidavimo raštą arba pervesti depozito sumą į Pirkėjo sąskaitą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
dokumento projektas turi būti pateiktas Pirkėjui suderinti. 

7.3.  Kai Sutarties įvykdymas užtikrinamas garantija arba laidavimu, Tiekėjas kartu su Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo dokumentu privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento 
apmokėjimą įrodančio dokumento kopiją, kuri patvirtintų, kad Tiekėjas sumokėjo visas privalomas 
įmokas už Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą.  

7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis kaip 
30 (trisdešimt) dienų po Paslaugų teikimo termino pabaigos ir galioti, kol bus atliktos statybos 
užbaigimo procedūros pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.  

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas privalo galioti visiems Tiekėjo įsipareigojimams 
pagal Sutartį, įskaitant baudas, delspinigius, palūkanas ar kitas pagrįstai pagal Sutartį iš Tiekėjo 
reikalaujamas sumas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente turi būti numatyta, kad užtikrinimo 
suma turi būti išmokama Pirkėjui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo pirmo raštiško Pirkėjo 
pranešimo pateikimo jį išdavusiam subjektui, kuriame nurodoma reikalaujama suma ir nurodomi 
Tiekėjo nevykdomi Sutartiniai įsipareigojimai.  

7.6. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu, baigiantis Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento 
galiojimo terminui, Paslaugų teikimo terminas pratęsiamas arba Paslaugos turi būti teikiamos dėl 
rangovo nebaigtų vykdyti statybos darbų, Tiekėjas savo sąskaita ne vėliau nei likus 10 (dešimčiai) 
darbo dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos 
privalo pateikti pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir apmokėjimo už jį patvirtinančio 
dokumento kopiją tokiam terminui, kiek yra pratęsiamas Paslaugų teikimo terminas, arba kiek trunka 
rangovo nebaigtų statybos darbų vykdymas.  

7.7. Tiekėjui nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino, Sutartyje 
nustatytais atvejais nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento perskaičiuotai pradinei 
Sutarties vertei Pirkėjas turi teisę sustabdyti mokėjimus pagal Sutartį arba nutraukti Sutartį. 

7.8. Kai Sutarties įvykdymas užtikrinamas depozitu, depozitas Tiekėjui yra grąžinamas per 30 
(trisdešimt) dienų po Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir Tiekėjui visiškai įvykdžius 
sutartinius įsipareigojimus. Tiekėjui atsisakius įvykdyti Pirkėjo reikalaujamą prievolę per reikalavime 
nurodytą terminą, depozitas gali būti panaudotas visiems Tiekėjo įsipareigojimams pagal Sutartį, 
įskaitant baudas, delspinigius, palūkanas ar kitas pagrįstai pagal Sutartį iš Tiekėjo reikalaujamas 
sumas. 

8. SUBTIEKIMAS IR JUNGTINĖ VEIKLA 

8.1. Sutarčiai vykdyti šiame punkte nurodytoms Paslaugoms teikti (įskaitant darbų vykdymą ir 
prekių tiekimą, kuriuos apima Paslaugų teikimas) Tiekėjas numato pasitelkti šiuos subtiekėjus: 
________________________________________________________(Šis punktas pildomas, jei Tiekėjas 
pasiūlyme nurodė subtiekėjams perduodamą atlikti Paslaugų dalį ir pasitelkiamus subtiekėjus).  

8.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja 
Pirkėjui pranešti Sutarties 8.1 punkte nurodytų subtiekėjų kontaktinius duomenis ir jų atstovus. 
Tiekėjas taip pat įsipareigoja informuoti Pirkėją apie šios informacijos pasikeitimą visu Sutarties 
vykdymo metu.  

8.3. Tiekėjas toms Paslaugoms, kurių atlikimą Tiekėjas pasiūlyme numatė perduoti subtiekėjams, 
gali keisti pasitelktą subtiekėją arba pasitelkti papildomą subtiekėją, nekeisdamas pasitelktų 
subtiekėjų (toliau – papildomas subtiekėjas).  

8.4. Tiekėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi teisę pasitelkti naują subtiekėją, nors teikdamas 
pasiūlymą nebuvo numatęs subtiekėjų pasitelkimo atitinkamai Paslaugų daliai (toliau – naujas 
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subtiekėjas), jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu atsiranda reikšmingų aplinkybių, dėl kurių toks 
pasitelkimas yra būtinas ir kurių apdairus Tiekėjas nebūtų galėjęs numatyti, įskaitant, bet 
neapsiribojant, atvejus, kai:  

8.4.1. sugenda Paslaugoms atlikti reikalinga Tiekėjo įranga, o Tiekėjas negali jos sutaisyti arba dėl 
meteorologinių sąlygų ar kitų priežasčių negali į Paslaugų atlikimo vietą pristatyti pakeičiančios ar 
kitos būtinos įrangos per ilgesnį nei 5 dienų terminą ar kitą Pirkėjo nurodytą terminą, kuris reikšmingai 
sutrukdytų Paslaugų atlikimą pagal Sutartyje nustatytus Paslaugų atlikimo terminus; 

8.4.2. siekiama baigti Paslaugų teikimą nustatytu terminu ir dėl to reikia padidinti Paslaugų teikimo 
našumą arba Pirkėjui pagrįstai reikalaujant baigti atlikti Paslaugas anksčiau; 

8.4.3. Pirkimų įstatymo 97 str. 1 dalies 2–5 punktuose ir 2 dalyje nustatytais pagrindais keičiama 
Sutartis arba įsigyjamos papildomos paslaugos; 

8.4.4. esant kitų su Paslaugų teikimu susijusių reikšmingų Tiekėjo organizacinės struktūros ar 
vykdomos ūkinės veiklos ypatumų. 

8.5. Tiekėjas, pageidaudamas pakeisti subtiekėją, pasitelkti papildomą subtiekėją arba pasitelkti 
naują subtiekėją, privalo apie numatomą keitimą arba papildomo ar naujo subtiekėjo pasitelkimą iš 
anksto raštu informuoti Pirkėją bei pateikti keičiančio, papildomai arba naujai pasitelkiamo subtiekėjo 
kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei subtiekėjams buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai 
arba teisė teikti Paslaugas, kurioms pasitelkiamas naujas subtiekėjas, siejama su kvalifikacijos 
reikalavimais) ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantį dokumentą (kai Tiekėjas rėmėsi 
keičiamo subtiekėjo pajėgumu arba kai Sutartyje numatyta Pirkėjo teisė reikalauti iš subtiekėjų 
pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantį dokumentą), taip pat nurodyti keičiančio, 
papildomo ar naujo subtiekėjo kontaktinius duomenis ir jo atstovus. Siekdamas pasitelkti naują 
subtiekėją, Tiekėjas papildomai privalo nurodyti, dėl kokių priežasčių siekia pasitelkti naują 
subtiekėją. 

8.6. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą ir visus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo visų 
dokumentų gavimo patikrina (kai taikoma), ar subtiekėjo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose 
keliamus reikalavimus, taip pat ar nėra subtiekėjo privalomo pašalinimo pagrindų. Šalims įvykdžius 
visas punkte nurodytas sąlygas, sudaromas susitarimas dėl Sutarties pakeitimo. 

8.7. Jei Tiekėjas pakeičia pasitelktą subtiekėją, pasitelkia papildomą ar naują subtiekėją, 
pažeisdamas Sutartyje nustatytą tvarką, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, nedelsiant turi atsisakyti 
tokio subtiekėjo paslaugų ir pakeisti jį tinkamu subtiekėju Sutartyje nustatyta tvarka. 

8.8. Tiekėjas privalo nedelsdamas atsisakyti subtiekėjo, kuriam taikomos tarptautinės sankcijos ar 
kiti ribojimai, bei užtikrinti, kad toks subtiekėjas nevykdytų Sutarties nuo sankcijų ar kitų ribojimų 
taikymo jam momento bei, esant poreikiui, pakeisti tokį subtiekėją kitu subtiekėju Sutartyje nustatyta 
tvarka. 

8.9. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama subtiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis 
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį 
vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Pirkėjui reikalaujant Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui dokumentus, 
įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. 

8.10. Tiekėjas visais atvejais išlieka atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant subtiekėjams 
perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.  

8.11. Jeigu Tiekėjas Sutarčiai vykdyti pasitelks subtiekėją (-us), tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir subtiekėjo gali 
būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 
subtiekėju tvarka. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo ir 
Sutarties 8.2 punkte nurodytos kontaktinės informacijos apie subtiekėją gavimo iš Tiekėjo dienos, o 
kai Sutartyje nustatyta tvarka keičiamas subtiekėjas, pasitelkiamas papildomas ar naujas subtiekėjas 
– nuo Pirkėjo sutikimo keisti subtiekėją pateikimo Tiekėjui dienos raštu informuoja subtiekėją apie 
tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu 



 16

pateikia Pirkėjui prašymą sudaryti trišalę atsiskaitymo sutartį. Subtiekėjui negali būti mokamas 
avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiekėjui gali būti atliekamas tik po to, kai Pirkėjas iš Tiekėjo 
Sutartyje nustatyta tvarka priims subtiekėjo suteiktas Paslaugas. Trišalė sutartis negali prieštarauti 
Sutarties ir pirkimo dokumentų nuostatoms, trišalėje sutartyje taip pat turi būti numatyta Tiekėjo teisė 
prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui. Kilus ginčui tarp Tiekėjo ir subtiekėjo, jie ginčus 
sprendžia savarankiškai, Pirkėjui nedalyvaujant. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos 
Tiekėjui mokėtinos sumos. 

8.12. Kai Sutartis sudaroma su Tiekėju, atstovaujančiu jungtinės veiklos sutarties pagrindu 
veikiančius subjektus, Tiekėjui taikomos pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos dėl jungtinės 
veiklos: [papildyti sudarant sutartį].  

9.  SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

9.1. Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta tik raštu. Sutartis keičiama Šalims pasirašant 
susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, išskyrus Sutartyje aptartus atvejus, kai Sutarties sąlygos 
gali būti keičiamos vienašaliu raštišku pranešimu: 

9.1.1. jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia Sutarties Šalies adresas, banko sąskaitos Nr., 
kontaktiniai duomenys, kiti Sutartyje numatyti Šalies rekvizitai, Šalys rašytinio susitarimo dėl 
Sutarties pakeitimo nesudaro. Šalis, kuri keičia savo rekvizitus ar kitus duomenis, privalo, 
laikydamasi Sutartyje nustatytos informavimo tvarkos, apie pakeitimus raštu informuoti kitą Šalį; 

9.1.2. kai Šalis, gavusi Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkantį kitos Šalies prašymą perskaičiuoti 
Sutarties kainą, raštu praneša tokį prašymą pateikusiai Šaliai apie sutikimą perskaičiuoti Sutarties 
kainą, perskaičiuota Sutarties kaina taikoma nuo susitarimo perskaičiuoti Sutarties kainą sudarymo 
dienos arba nuo dienos, kada kitai Šaliai per Sutartyje nustatytą terminą buvo pranešta apie sutikimą 
perskaičiuoti Sutarties kainą, priklausomai nuo to, kuri iš nurodytų aplinkybių įvyksta anksčiau.   

9.2. Tiekėjas neturi teisės atsisakyti sudaryti susitarimą dėl Paslaugų teikimo termino pratęsimo dėl 
pasikeitusio statybos darbų atlikimo termino ir (ar) Sutarties kainos pakeitimo, kai Paslaugų teikimo 
terminas ir (ar) Sutarties kaina yra keičiami Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Tokiu atveju 
Pirkėjo Tiekėjui pateiktą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, Tiekėjas turi pasirašyti ir pateikti Pirkėjui 
nė vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo susitarimo dėl Sutarties pakeitimo gavimo iš Pirkėjo. Jei per 
nustatytą terminą Tiekėjas nepasirašo susitarimo, kuriuo keičiamas Paslaugų teikimo terminas ir (ar) 
Sutarties kaina, Paslaugų teikimo terminas ir (ar) Sutarties kaina laikoma pakeista paskutinę šiame 
punkte nurodyto termino, skirto Tiekėjui pasirašyti susitarimą, dieną tomis sąlygomis, kurios buvo 
nustatytos Tiekėjui pateiktame pasirašyti susitarime. 

9.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Pirkimų įstatymo 
97 str. nustatytais atvejais ir pagrindais. 

9.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai 
raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas 
aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti Sutarties sąlygą kita 
Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties 
sąlygų keitimo, sprendimo dėl tolimesnio Sutarties vykdymo teisę turi Pirkėjas.  

9.5. Sutarties pakeitimai įsigalioja juos pasirašius, jei Šalys nesusitaria kitaip, arba Sutarties 9.2 p. 
nurodytais atvejais Paslaugų teikimo terminas ir (ar) Sutarties kaina laikoma pakeistais nuo 
paskutinės termino, nustatyto Tiekėjui pasirašyti susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, dienos. Sutarties 
pakeitimai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

9.6. Šalys gali nutraukti Sutartį Šalių susitarimu arba vienašališkai Sutartyje nustatytais pagrindais.  

9.7. Pirkėjas turi teisę ne teismo tvarka vienašališku raštišku pranešimu nutraukti Sutartį, apie tai 
raštu įspėjęs Tiekėją ne vėliau nei prieš 15 (penkiolika) dienų Civilinio kodekso 6.217 str. 1 ir 3 dalyje, 
6.721 str. 1 d. ir toliau nurodytais pagrindais: 
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9.7.1. Tiekėjas nevykdo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir pažeidimų nepašalina per Pirkėjo 
nustatytą laiką; 

9.7.2. Tiekėjas skiria vykdyti techninę priežiūrą asmenį, kuris neatitinka pirkimo dokumentuose 
nurodytų kvalifikacijos reikalavimų ir nepakeičia jo tinkamos kvalifikacijos asmeniu per nustatytą 
laikotarpį; 

9.7.3. jeigu Tiekėjas yra reorganizuojamas (įskaitant jungimą, skaidymą,) atskiriamas arba 
bankrutuoja kitomis nei Pirkimų įstatymo 97 str. 1 d. 4 punkto b papunkčio sąlygomis ir, Pirkėjui 
pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo Pirkėjui 
priimtinais terminais ir kitomis sąlygomis ateityje; 

9.7.4. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas, siekdamas Sutarties, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai 
ribojantį konkurenciją; 

9.7.5. jeigu Tiekėjas vėluoja atlikti Paslaugas ar jų dalį ilgiau nei 30 dienų arba vėluoja atlikti 
Paslaugas kitą, Pirkėjo pagrįstai nurodytą Pirkėjui reikšmingą terminą ir, nepaisydamas Pirkėjo raštu 
įteiktų prašymų, per Pirkėjo nurodytą terminą nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti;  

9.7.6. jeigu dėl nenugalimos jėgos darbų pagal statybos rangos sutartį vykdymas turi būti atidėtas 
neapibrėžtam laikotarpiui, arba jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius; 

9.7.7. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjui taikomas turto areštas ar laikinosios apsaugos priemonės, 
Tiekėjas sudarė taikos sutartį su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restruktūrizavimo bylai 
iškelti, paduotas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos Tiekėjui iškėlimo, iškelta 
bankroto ar restruktūrizavimo byla, susidarė mokestiniai įsiskolinimai ar yra kitos svarbios 
aplinkybės, ir šių aplinkybių visuma sudaro prielaidą, kad Tiekėjas nebus pajėgus įvykdyti Sutartį laiku 
ar kokybiškai, ar gali būti apsunkintas nuostolių išieškojimas dėl Sutarties pažeidimo; 

9.7.8. jeigu Tiekėjas (įskaitant bet kurį iš Tiekėjo darbuotojų, tarpininkų, subtiekėjų, atstovų ir kt.) 
duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Pirkėjo darbuotojui bet kokią naudą daikto, 
piniginio atlygio, komisinių, paslaugų arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma kaip 
paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį 
atlikti, arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti (kyšį) bet 
kuriam su Sutartimi susijusiam asmeniui. Pirkėjui nutraukus Sutartį šiuo pagrindu, Tiekėjas privalo 
atlyginti Pirkėjui visas patirtas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymo užbaigimu, bei kompensuoti 
visus dėl Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius;  

9.7.9. kai dėl pasikeitusių Pirkėjo poreikių Paslaugos tampa nereikalingos Pirkėjui; 

9.7.10. kai Tiekėjas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nevykdo Sutartyje numatytų pareigų, 
susijusių su Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, taip pat privalomojo civilinės atsakomybės 
draudimo dokumento pateikimu ir pratęsimu; 

9.7.11. jei Tiekėjui apskaičiuoti delspinigiai viršija 10 (dešimt) % pradinės Sutarties vertės; 

9.7.12. esant Pirkimų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams; 

9.7.13. Tiekėjas nevykdo 5.1.12 p. reikalavimų arba nevykdo Sutartyje nustatytų su privalomojo 
draudimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentų pateikimu ir pratęsimu nustatytų pareigų. 

9.8. Paaiškėjus, kad bet kuris iš Sutarties 5.2 p. numatytų Tiekėjo patvirtinimų buvo klaidingas arba 
bet kuris iš įsipareigojimų nevykdomas, arba Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad Sutarties 
vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, Sutartis 
gali būti nutraukta Pirkėjo vienašališkai, netaikant įspėjimo termino. 

9.9. Jeigu Pirkėjas nutraukia Sutartį dėl netinkamo Tiekėjo Sutarties vykdymo, Pirkėjas sumoka 
Tiekėjui tik už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pasirašytus atliktų Paslaugų perdavimo aktus ir 
Sutartyje nustatyta tvarka pateiktas sąskaitas faktūras. Tiekėjas privalo atlyginti Pirkėjui visas dėl 



 18

tokio Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas, susietas su Sutartyje numatytų Paslaugų 
užbaigimu, ir kompensuoti dėl šio nutraukimo patirtus nuostolius. 

9.10. Jei Pirkėjas nutraukia Sutartį Civilinio kodekso 6.721 str. 1 d. numatytais pagrindais, Tiekėjas 
turi teisę į kitų protingų išlaidų, kurias Tiekėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie 
Sutarties nutraukimą gavimo iš Pirkėjo momento tik tuo atveju, jei iki pranešimo apie Sutarties 
nutraukimą Tiekėjas tinkamai teikia Paslaugas.  

9.11. Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Pirkėjui raštu prieš 15 (penkiolika) 
dienų, jeigu Pirkėjas vėluoja atsiskaityti ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų ir, nepaisydamas Tiekėjo raštu 
įteiktų prašymų, nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti per Tiekėjo nurodytą terminą ir kitais 
Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais. 

9.12. Jeigu Tiekėjas nutraukė Sutartį dėl netinkamo Pirkėjo Sutarties vykdymo, Tiekėjas turi teisę 
gauti atlyginimą tik už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pasirašytus atliktų Paslaugų perdavimo–
priėmimo aktus ir Pirkėjo priimtas sąskaitas faktūras. 

10. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS 

10.1. Esant svarbioms, objektyvioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę sustabdyti Paslaugų ar kurios 
nors jų dalies teikimą tokia tvarka: 

10.1.1. Pirkėjui gavus Tiekėjo rašytinį pranešimą su nurodytomis svarbiomis aplinkybėmis. Pirkėjas 
gautas aplinkybes objektyviai įvertina ir raštu praneša savo sprendimą pripažinti ar atsisakyti 
pripažinti aplinkybes svarbiomis; 

10.1.2. Pirkėjo iniciatyva, šiam nustačius svarbias, objektyvias aplinkybes, dėl kurių sustabdomas 
Paslaugų ar kurios nors Paslaugų dalies vykdymas. 

10.2. Jei Paslaugų vykdymas stabdomas vienu kartu daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų ir 
stabdoma ne dėl nuo Tiekėjo priklausančių priežasčių, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo 
pareikalauti atnaujinti Paslaugų vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo tokio rašto Pirkėjui gavimo 
momento, pasibaigus 90 (devyniasdešimčiai) dienų. Pirkėjui neatnaujinus Sutarties vykdymo, 
Tiekėjas įgyja teisę Šalių susitarimu nutraukti Sutartį. 

10.3. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės 
klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutarties vykdymas atnaujinamas. Esminė klaida ar 
pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo 
nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. 

10.4. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutarties negalima tinkamai įvykdyti, Pirkėjas stabdo 
Sutarties vykdymą. Jei tokios klaidos ar pažeidimai atsirado dėl nuo Tiekėjo priklausančių priežasčių, 
Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti 
Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo 
užtikrinimu. 

10.5. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra stabdomas Sutarties vykdymas, stabdomas ir Paslaugų 
teikimo terminas. Atnaujinus Sutarties vykdymą, Paslaugų teikimo terminas atnaujinamas tiek, kiek 
tokio termino Tiekėjui buvo likę iki Sutarties vykdymo sustabdymo.  

10.6. Dėl Sutarties vykdymo stabdymo Tiekėjas neturi teisės taikyti Pirkėjui bet kokių sankcijų ar 
reikšti Pirkėjui nuostolių atlyginimo reikalavimų (dėl negautų pajamų, pelno, prastovų ir kt. 
pagrindais). Tiekėjas nėra atsakingas už Paslaugų teikimo termino pažeidimus, jei nustatoma, kad 
esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Tiekėjo kaltės. 

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

11.1. Jei dėl Pirkėjo kaltės nesumokama už Paslaugas per nustatytus terminus, Tiekėjo 
pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 % (penkių šimtųjų 
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procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, neviršijant 10 % (dešimties procentų) 
pradinės Sutarties vertės. 

11.2. Jei Tiekėjas neįvykdo įsipareigojimų per Sutartyje nustatytus ar Sutarties nustatyta tvarka 
Pirkėjo nurodytus terminus, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo 
teisių gynimo būdų taikyti 100,00 Eur (šimto eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokio termino praleidimo 
dieną, neviršijant 10 % (dešimties procentų) pradinės Sutarties vertės. Pirkėjui reikalaujant, Tiekėjas 
privalo sumokėti baudą ir atlyginti nuostolius, kurių nepadengia bauda. 

11.3. Sutartyje nurodyto dydžio netesybos yra pripažįstamos minimaliais Šalių patirtais nuostoliais, 
kurių nereikia įrodinėti. Pirkėjas baudas, nuostolių atlyginimo ir kitas pagrįstai reikalaujamas sumas, 
Tiekėjui jų nesumokėjus per nustatytą terminą, turi teisę išskaičiuoti iš Tiekėjui mokėtinų sumų, 
taikydamas vienašalį įskaitymą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka arba 
reikalavimą dėl jų atlyginimo nukreipti į Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

11.4. Jei nėra aišku, dėl ko užtruko Sutarties vykdymas, ar jei nėra aiškių neteisėtų Šalių veiksmų dėl 
Sutarties vykdymo uždelsimo, Šalys atskiru susitarimu gali susitarti dėl pagal Sutartį taikomos 
atsakomybės dydžio. 

11.5. Tiekėjas, vienašališkai nutraukęs Sutartį, nesant Pirkėjo kaltės, privalo mokėti 10 (dešimties) 
proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio baudą. 

11.6. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl netinkamo Tiekėjo Sutarties vykdymo, Tiekėjas moka 10 
(dešimties) proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio baudą ir atlygina Pirkėjui nuostolius dėl 
netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo ir Sutarties nutraukimo. Baudos ir nuostolių atlyginimo 
sumos turi būti sumokėtos per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos. 

11.7. Tiekėjas atsako už visų Sutartimi prisiimtų prievolių vykdymą, įskaitant teisingą ir tikslią 
statybos darbų Objekte kokybės, masto ir kiekių kontrolę, visų priimtų sprendimų, taip pat 
informacijos, teikiamos Pirkėjui, teisingumą, ir privalo atlyginti Pirkėjui visus dėl netinkamų 
įsipareigojimų vykdymo kilusius nuostolius, taip pat ir dėl netinkamai pastatyto Objekto. 

11.8. Tiekėjas materialiai atsako už atliktų statybos darbų aktuose nurodomo statybos darbų kiekio 
atitiktį faktiškam kiekiui, už atliktų statybos darbų atitiktį statinio normatyvinės kokybės 
reikalavimams. Vykdant techninę priežiūrą, paaiškėjus Tiekėjo priimtų darbų, atliktų darbų aktų 
klaidoms, juose nurodomų duomenų faktinės situacijos neatitikimui, Tiekėjas privalo atlyginti Pirkėjui 
visus Pirkėjo dėl tokių neatitikimų ir klaidų patirtus nuostolius (įskaitant defektų šalinimo išlaidas, 
kitiems rangovams be pagrindo išmokėtų ar permokėtų sumų kompensavimą ir pan.). 

11.9. Tiekėjas, neįvykdęs Sutarties 5.3.4–5.3.10 p., 5.3.13 p., 5.3.17 p., 5.3.43 p., 5.3.45 p., 5.3.46 ir 
5.3.47 p. per nustatytus terminus, taip pat dėl savo kaltės neįvykdęs Sutarties 5.3.60 p. 
įsipareigojimų, moka Pirkėjui 50 (penkiasdešimties) Eur baudą už kiekvieną atskirą įsipareigojimo 
neįvykdymą ir uždelstą dieną, o jei nevykdo būtinų Pirkėjo nurodymų Sutartyje numatytoms 
Paslaugoms teikti, moka Pirkėjui 50 (penkiasdešimties) Eur baudą už kiekvieno nurodymo iki Pirkėjo 
nustatytos datos neįvykdymą. 

12. KONFIDENCIALUMAS 

12.1. Sutarties turinį sudaranti ir (ar) su ja susijusi informacija, taip pat Sutarties vykdymo metu Šalių 
viena kitai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista bet kokia kita informacija (išskyrus informaciją, 
kuri teisės aktų pagrindu negali būti laikoma konfidencialia informacija, taip pat informacija, kuri gali 
būti viešai prieinama) yra konfidenciali. Kiekviena Šalis įsipareigoja neatskleisti jokios vykdant Sutartį 
iš kitos Šalies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios konfidencialios informacijos. Ši informacija 
tiek Sutarties galiojimo laikotarpiu, tiek Sutarčiai pasibaigus tretiesiems asmenims gali būti atskleista 
tik tiek, kiek toks informacijos atskleidimas yra būtinas Sutarčiai tinkamai vykdyti ir tik iš anksto gavus 
atitinkamą kitos Šalies raštišką sutikimą, laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų.  
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12.2. Šalys susitaria, kad konfidencialios informacijos atskleidimo atveju Tiekėjas atlygins visus 
Pirkėjo tiesioginius nuostolius. 

12.3. Kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos 
teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptis ir duomenų apsaugą. 
Tiekėjas patvirtina, kad yra informuotas apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurios 
skelbiamos adresu www.portofklaipeda.lt, ir yra su jomis susipažinęs. 

12.4. Tiekėjas negali Pirkėjo duomenų naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais (taip pat ir reklaminio 
pobūdžio pranešimams siųsti). 

12.5. Sutartyje aptartos konfidencialumo ir asmens duomenų tvarkymo sąlygos yra neterminuotos. 

13. SUSIRAŠINĖJIMAS IR UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS 

13.1. Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis 
gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu jie yra įteikti Šalies 
atstovui arba atsiųsti paštu ar elektroniniu paštu Sutartyje nurodytais adresais. 

13.2. Jei pasikeičia Sutartyje nurodytas Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, taip pat už Sutarties 
vykdymą atsakingas asmuo, Šalis turi informuoti kitą Šalį, pranešdama apie tai ne vėliau kaip prieš 5 
(penkias) darbo dienas. Bet kokie Šalies reikalavimai, kylantys iš netinkamai įteiktų pranešimų ar su 
jais susiję, bus laikomi nepagrįstais. 

13.3. Pirkėjo už Sutarties vykdymą atsakingas (atsakingi) asmuo (asmenys) – [__________], tel. 
[___________], el. p. [__________]. Šiame punkte nurodytas (nurodyti) atstovas (atstovai) neturi teisės 
keisti ar nutraukti Sutartį. 

13.4. Tiekėjas savo atstovu Objekte paskiria įgaliotą asmenį (statybos techninis prižiūrėtoją) ir raštu 
per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo apie tai praneša Pirkėjui (nurodydamas 
tiesioginį kontaktinį telefoną bei tiesioginį elektroninio pašto adresą). Statybos techninis prižiūrėtojas 
turi teisę spręsti visas technines problemas, susijusias su Sutarties vykdymu, ir Tiekėjo vardu 
pasirašyti su tuo susijusius dokumentus. Statybos techninis prižiūrėtojas paskirsto prieš tai 
išvardytas priežiūros funkcijas tarp savęs ir jo vadovaujamoje grupėje dirbančių specialiųjų statinio 
statybos techninių priežiūrų vadovų jo paties patvirtintu dokumentu. 

13.5. Pirkėjas gali keisti Sutartyje nurodytus ir Sutartyje nustatyta tvarka kitai Šaliai pateiktuose 
rašytiniuose pranešimuose nurodytus atstovus bei jų kontaktinius duomenis vienašaliu rašytiniu 
pranešimu. 

14. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 

14.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį 
neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti 
ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, 
paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. 
Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. 
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos 
aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos 
nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą 
įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 
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14.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos 
jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių 
atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir 
dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą 
įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų 
nevykdymo pagrindas. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo 
kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo 
jokio pranešimo. 

15. KITOS SĄLYGOS 

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 
vieną kiekvienai Šaliai arba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašoma kvalifikuotu 
elektroniniu parašu. Kai sutartis ar kitas sutartyje numatytas dokumentas pasirašomas kvalifikuotu 
elektroniniu parašu, jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m. 
rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento 
specifikaciją ADOC-V1.0. 

15.2. Vienos iš Sutarties sąlygos negaliojimas nedaro negaliojančios visos Sutarties, išskyrus 
atvejus, kai Šalys be tos sąlygos Sutarties apskritai nebūtų sudariusios. Šalys susitaria, kad vienos iš 
Sutarties sąlygų negaliojimo atveju, jeigu toks jos negaliojimas nedaro negaliojančios visos Sutarties, 
minėta sąlyga Šalių rašytiniu susitarimu turės būti nedelsiant pakeista nauja galiojančia sąlyga, kuri 
pagal prasmę ir turinį būtų artimiausia negaliojančiai sąlygai bei turėtų analogišką teisinį ir ekonominį 
rezultatą, kaip ir pakeistoji sąlyga. 

15.3. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai, kilę tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami 
derybomis, o nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos 
teisme.  

15.4. Sutartyje dienomis nustatyti terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis (d.), jei kitaip 
nenustatyta Sutartyje. 

15.5. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią 
jų tikslus ir pasirašė. 

15.6. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis. Sutarties priedai:  

15.6.1. pavyzdinė Tiekėjo atliktų paslaugų akto forma, 1 lapas. 

16. ŠALIŲ DUOMENYS IR PARAŠAI 

Pirkėjo vardu Tiekėjo vardu 
Akcinė bendrovė  
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

 

Juridinio asmens kodas 240329870  
J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda  
Tel. (0 46)  499 799  
El. p. info@port.lt  
PVM mokėtojo kodas LT 403298716  
A. s. LT14 7300 0100 3488 9443  
AB „Swedbank“, banko kodas 73000  
  
Generalinis direktorius          A.V. 
 
  

 

Algis Latakas  
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