
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi ir 
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 7.2 
papunkčiu: 

1. T v i r t i n u  Pastatų komplekso, infrastruktūros ir sklypo tvarkymo darbų Šaltkalvių g. 
2, Klaipėda, projektavimo užduotį (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu  galios  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos 
direktoriaus  2025  m.  vasario  6  d.  įsakymą  Nr.  AD1-87  „Dėl  statinio  projektavimo  užduoties 
patvirtinimo“. 

Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2025 m.                               d. įsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

I. BENDRA INFORMACIJA

1. STATYTOJAS 
(UŽSAKOVAS)

Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo: Miesto vystymo ir priežiūros departamento 
Vystymo skyriaus vedėjas Dainius Skirius, tel. +370 618 57938, 
el. p. dainius.skirius@klaipeda.lt

2. STATINIO 
(OBJEKTO) 
PAVADINIMAS

Pastatų  komplekso,  infrastruktūros  ir  sklypo  tvarkymo  darbai 
Šaltkalvių g. 2, Klaipėda (2 statybos projektai kalvei ir muziejui ir 1 
tvarkybos darbų projektas kalvei).

3. PROJEKTO 
PAVADINIMAS

Projekto  pavadinimas  nustatomas  vadovaujantis  STR  1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 papunkčiu.

4. STATINIO 
ADRESAS

Šaltkalvių g. 2, Klaipėda.

5. NAUDOJIMO 
PASKIRTIS

Negyvenamieji  pastatai:  kultūros,  gamybos,  pramonės  paskirties  
pastatai. 

6. STATINIO 
APIBŪDINIMAS, 
ESAMA PADĖTIS

Objektas  –   Šaltkalvių  g.  2,  Klaipėda,   įrašytas  į  Nekilnojamųjų 
kultūros  vertybių  registrą  (unikalus  KVR  kodas  31143  (Gustavo 
Katzkės kalvė)).
Žemės sklypas Šaltkalvių g. 2, Klaipėda, patenka į Kultūros paveldo 
Klaipėdos senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus objekto kodas 
27077) ir Klaipėdos senamiestis (unikalus objekto 16075) teritoriją.
Statinių savininkas: Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775.
Statinių patikėtinis: Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejus, j. a. k. 190464738.
Pastatas – muziejus:
Pastato statybos pabaiga – 1920 m., pastato rekonstravimo pabaiga – 
1992 m. Išorinės sienos – plytų mūro, tinkuotos,  dažytos.  Pertvaros 
gelžbetonio blokų,  dažytos.  Stogas – metalinė danga.  Pastate  veikia 
centralizuota  šildymo  sistema,  komunalinis  vandentiekis  ir  nuotekų 
šalinimas. 
Bendras pastato plotas – 205,65 m2,  remontuojamų patalpų plotas – 
205,65 m2.
Pastatas – dirbtuvės: 
Pastatas – dirbtuvės įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą 
(2007-03-06 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros 
paveldo  vertinimo  tarybos  aktas  Nr.  KPD-RM-266;  2007-07-16 
Kultūros paveldo pranešimas Nr. 40. Įregistravimo NKVR Nr. 31143).
Pastato statybos pabaiga – 1920 m., pastato rekonstravimo pabaiga – 
1992 m., Pastato paprastojo remonto pabaiga – 2016 m. Išorinės sienos 
– plytų mūro, tinkuotos, dažytos. Pertvaros gelžbetonio blokų, dažytos. 
Stogas – keraminių čerpių danga. Pastate veikia centralizuota šildymo 
sistema, komunalinis vandentiekis ir nuotekų šalinimas. 
Bendras pastato plotas – 198,42 m2,  remontuojamų patalpų plotas – 
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198,42 m2.
Kiti inžineriniai statiniai – aikštelė:
Statinių statybos pabaiga – 1992 m.  Danga – betono plytelės.
Bendras kitų inžinerinių statinių – aikštelės plotas 467,00 m2.
Kiti inžineriniai statiniai – aptvėrimai:
Statinių statybos pabaiga – 1992 m.  Sienos medžiaga – plytos.
Bendras kitų inžinerinių statinių – aikštelės ilgis  82,00 m.

7. STATINIO 
PROJEKTO RENGIMO 
ETAPAS

Techninis darbo projektas
Paveldo tvarkybos darbų projektas

8. STATINIO 
KATEGORIJA

Pastatas – muziejus – neypatingasis statinys.
Pastatas – dirbtuvės – ypatingasis statinys.
Kiti inžineriniai statiniai – aikštelė – II grupės nesudėtingasis statinys.
Kiti  inžineriniai  statiniai  –  aptvėrimai  –  II  grupės  nesudėtingasis 
statinys.
Projekto  rengimo  metu  projektuotojas  vadovaudamasis  (STR 
1.01.03:2017  „Statinių  klasifikavimas“  nustato  ir  parenka  statinio 
kategoriją.

9. STATYBOS RŪŠIS
Projekto  rengimo  metu  projektuotojas  vadovaudamasis  STR 
1.01.08.2002 „Statinio statybos rūšys“ (atlikus konstrukcinius tyrimus) 
kiekvienam objektui nustato ir parenka statybos rūšį.

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) 
PATEIKIAMI DUOMENYS

10. PROJEKTAVIMO 
PASLAUGŲ APIMTIS

Kai rengiamas Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1–5 
punktuose nurodytas statinio projektas ir jam privalomas Statybą 
leidžiantis  dokumentas,  statinio  projektas  rengiamas  dviem 
etapais:  pirmuoju etapu rengiami projektiniai  pasiūlymai,  pagal 
kuriuos  išduodamas  statybą  leidžiantis  dokumentas,  antruoju 
etapu – techninis darbo projektas.

Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas 
statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir 
techniniam darbo projektui parengti.

Bendruoju  atveju projektinių  pasiūlymų sudedamosios  dalys 
nurodytos šio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto  ekspertizė“  8  priede,  tačiau  kiekvienu  konkrečiu  atveju 
papildomos projektinių  pasiūlymų sudedamosios  dalys  nustatomos 
atsižvelgus  į  projektuojamo  statinio  specifiką ir  specialiuosius 
reikalavimus, kai jie išduoti. Projektinių pasiūlymų sudedamųjų dalių 
sprendiniuose  nurodomi  projektuojamo  statinio  architektūros, 
infrastruktūros,  želdynų  ir  kiti  pagrindiniai  sprendiniai,  pakankami 
statytojo sumanymui suprasti,  statinių funkcijai ir paskirčiai pagrįsti, 
be vidinių pastato inžinerinių sistemų ir (ar) komunikacijų išdėstymo 
sprendinių,  konkrečių  techninių  specifikacijų,  detalių  skaičiavimų ir 
juos pagrindžiančių schemų.

Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti 
pagal  Statybos  įstatymo,  STR 1.04.04:2017 „Statinio  projektavimas, 
projekto ekspertizė“, PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos 
darbų projektų rengimo taisyklės“, Higienos normos 20:2018 ir  kitų 
norminių teisės aktų reikalavimus.

 Statybos  projekto  rangovas  (toliau  –  Projektuotojas)  pagal 
Lietuvos  Respublikos  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų  reikalavimus 
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projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei apimties, kad 
ji  būtų  pakankama  projekto  paskirčiai  įgyvendinti  ir  atitiktų 
aukščiausius  šiuo  metu  projektavimo  darbų  rinkoje  taikomus 
profesinius standartus.

Projekto  sprendiniai  (pateikti  techninėse  specifikacijose, 
aiškinamuosiuose  raštuose,  brėžiniuose)  privalo  būti  tarpusavyje 
susieti,  atskiruose  projekto  dokumentuose  bei  tarp  atskirų  projekto 
dalių  neturi  prieštarauti  vieni  kitiems,  ypač  atkreipiant  dėmesį  į 
projekto  dokumentų  –  projekto  sąnaudų  kiekio  žiniaraščių  –  kiekių 
duomenų atitiktį projekto sprendiniams. 

Parengtas projektas turi  užtikrinti  konkurenciją ir  nediskriminuoti 
tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 

Esant  poreikiui,  Projektuotojas  privalės  užsakovui  pateikti 
projektinius sprendinius pagrindžiančius skaičiavimus kurių rezultatai 
pateikiami  projekto  sudedamųjų  dalių  aiškinamuosiuose  raštuose  ir 
brėžiniuose.

Parengtame  projekte  negali  būti  nurodytas  konkretus  modelis  ar 
šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms 
prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, 
konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam 
tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų 
atmesti,  taip pat  vengtinas pernelyg didelis  ir  perteklinis  projektinių 
sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie 
neleistų užtikrinti plačios konkurencijos.

Paveldosauginę  projekto  dalį  rengti  vadovaujantis  kultūros 
ministro  patvirtintais  paveldo  tvarkybos  reglamentais, 
nustatančiais  reikalavimus  konkretiems  tvarkybos  darbams. 
Specialistas  (architektas)  turi  turėti  nekilnojamųjų  kultūros 
paveldo apsaugos specialisto atestatą. Veiklos rūšis – tvarkomųjų 
paveldosaugos darbų projektų rengimas.

Paveldo tvarkybos projekte numatomi sprendiniai:
Numatyti specialūs darbai, skirti pastato vertingosioms savybėms  

išsaugoti.  Šiam  paveldo  tvarkybos  darbų  projektui  turi  būti  atlikta  
specialioji  paveldosaugos  ekspertizė.  Gautas  leidimas  ir  šie  
projektiniai  sprendiniai  integruojami  į  techninį  darbo  projektą.  
Ekspertizę  atliks  užsakovas.  Numatoma,  kad  bus  reikalingos  5  
ekspertizės:  bendrosios  ir  specialiosios  (paveldosaugos)  kiekvienam  
statybos  projektui  ir  specialiosios  (paveldosaugos)  ekspertizės  
tvarkybos projektui. 

Prieš  pradedant  projektavimo darbus,  būtinai  atlikti  visų  objektų 
architektūrinius  apmatavimus,  architektūrinius  ir  konstrukcinius 
tyrinėjimus.  Remiantis  atliktais  tyrimais  parengtus  tvarkomųjų 
paveldosaugos  darbų  projektinius  pasiūlymus  pateikti  užsakovui  ir 
suderinimui  su  Kultūros  paveldo  departamentu.  Gauti  Laikinojo 
apsaugos  reglamento  sąlygas  iš  Kultūros  paveldo  departamento. 
Vadovaujantis  patvirtintais  projektiniais  pasiūlymais  ir  projektavimo 
sąlygomis parengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektą.

Įvertinti  kito  rengiamo  projekto  sprendinius  –  „Kitos  paskirties 
inžinerinio statinio – aikštės – naujo statinio statybos; kitos paskirties 
inžinerinių statinių – kiemo statiniai  (unikalus  Nr.  2190-0010-1032) 
rekonstravimo; kelių (gatvių) – Aukštosios atkarpos, Bružės, Skerdėjų, 
Šaltkalvių gatvių kapitalinio remonto, Turgaus aikštės rekonstravimo 
Klaipėdoje projektas“.



4

Techniniai darbo projektai rengiami kiekvienam objektui (muziejui 
ir  dirbtuvėms)  atskirai.  Sprendiniai  turi  būti  numatyti  taip,  kad 
įgyvendintas  vienas  objekto  projektas  funkcionuotų  pilnai  be  kito 
objekto  projekto.  Kitų  inžinerinių  statinių  (aptvėrimas  ir  aikštelė) 
projektinius  sprendinius  įvertinti  objekto  –  muziejus  rengiamame 
techniniame darbo projekte.

Perkamų paslaugų apimtis:
- topografinių  (geodezinių)  tyrinėjimo  dokumentų  atnaujinimas 

ar parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų, susisiekimo 
komunikacijų ir trasų);

- taikomųjų  tyrimų  atlikimas  (archeologinių,  architektūros 
natūrinių, architektūros konstrukcijos ir kitus būtinus tyrimus);

- istoriniai fiziniai tyrimai (pagal poreikį);
- apskaičiuoti  poreikius  ir  gauti  inžinerinius  tinklus 

eksploatuojančių organizacijų sąlygas statybai ir (ar) iškėlimui 
ar  perkėlimui  iš  užstatymo zonos (jei  yra  poreikis).  Projekto 
parengimas  pagal  išduotas  prisijungimo  sąlygas,  technines 
sąlygas ir kitus dokumentus;

- tarpinių  projektinių  sprendinių  pristatymas  statytojui  – 
mažiausiai  3 kartus (kol bus patvirtinti  galutiniai  principiniai 
sprendiniai),  tikslinių  (naudotojų)  darbo  grupių  susitikimai. 
Gamybinių  pasitarimų  protokolavimas.  Protokolų  pateikimas 
statytojui derinti ir pasirašyti;

- pastato  esamos  būklės  (statinių,  konstrukcijų,  įrenginių, 
inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės) 
įvertinimas, jo pagrindu rengiamas projektas;

- Projektinių  pasiūlymų  parengimas  statybai  leidžiančiam 
dokumentui gauti;

- techninio darbo projekto (toliau – Projektas) parengimas;
- paveldo tvarkybos darbų projekto parengimas.

Projekto  apimtis  ir  detalumas  turi  būti  pakankamas  statytojo 
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statybą leidžiančiam 
dokumentui  gauti.  Bendruoju  atveju  Projekto  sudedamosios  dalys 
išdėstytos  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  
ekspertizė“ ir  PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų  
projektų  rengimo  taisyklės“,  tačiau  kiekvienu  atveju  Projekto 
sudedamosios  dalys  nustatomos  atsižvelgus  į  projektuojamo statinio 
specifiką.
Projekte numatomi sprendiniai:
Pastatas – muziejus:

- pastato lauko sienų (fasado) šiltinimo darbai;
- pastato pamatinės dalies (cokolio) šiltinimo darbai;
- atnaujinti pastato fasado sienų apdailą (pagal poreikį);
- atnaujinti pastato fasado cokolinę dalį (pagal poreikį);
- vidaus patalpų remontas (sienos, grindys, lubos);
- laiptinės  sienų,  laiptų  pakopų,  turėklų,  porankio  remontas 

(pagal poreikį);
- vidaus patalpų šiltinimo darbai (pagal poreikį);
- esamų langų pakeitimas naujais (pagal poreikį);
- atkurti esamas (jei reikia įrengti naujas) langines ir duris;
- pakeisti lietvamzdžius ir latakus;
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- lubų apšiltinimas;
- stogo tvarkymo darbai (įskaitant visus stogo elementus pagal 

poreikį:  pvz.,  sniego  gaudyklių  įrengimas,  kaminėlių 
apskardinimas); 

- pastatų žaibosaugos įrengimas;
- suprojektuoti  ir  (ar)  atnaujinti  visas  inžinerines  sistemas: 

vandentiekio ir  nuotekų šalinimo,  šildymo (šildymo sistemos 
(magistralinių  vamzdynų,  stovų ir  šildymo prietaisų  keitimas 
naujais), vėdinimo (natūralaus ir mechaninio), elektrotechnikos, 
elektroninių  ryšių  (telekomunikacijų),  apsauginės,  gaisrinės 
signalizacijos ir (ar) kt. pagal tinklus eksploatuojančių įmonių 
išduotas technines sąlygas;

- senų  šviestuvų  demontavimas  ir  naujų  įrengimas  pagal 
galiojančius  statybos  techninius  reglamentus,  teisės  aktus  ir 
higienos normas (pagal poreikį);

- įėjimas  į  pastatą  ir  pastatas  pritaikomi  žmonių  su  negalia 
reikmėms  pagal  STR  2.03.01:2019  „Statinių  prieinamumas“ 
reikalavimus;

- prieigų, takų, laiptų pandusų, durų ir vidaus erdvių pritaikymas 
pagal  universalaus  dizaino  principus  (pagal  galimybes). 
Informacija  apie  universalų  dizainą  –  Universalus  dizainas 
(ndt.lt);

- projektuojamų patalpų išdėstymo sprendiniai turi būti parengti 
vadovaujantis paskirties, technologiniais, žmonių evakuacijos, 
saugos ir kitais reikalavimais;

- patalpų  insoliacijos  ir  natūralaus  apšvietimo,  mikroklimato 
(drėgnumo,  temperatūros)  norminių  lygių  užtikrinimo 
sprendiniai;

- sanitarinių  mazgų projektavimas (įvertinti  galimybę išsaugoti 
esamus, tinkamus naudoti sanitarinius mazgus);

- nuogrindos įrengimas pastato perimetru;
- numatyti pastato pamatų drenažą, pajungiant į lietaus nuotekų 

tinklus;
- numatyti neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendinius:

- sanitarinių mazgų pritaikymas žmonių su negalia poreikiams;
- patalpų grindys įrengiamos be slenksčių;
-  rozečių  ir  šviestuvų  jungiklių  aukščiai  turi  būti  pritaikyti 
žmonių su negalia poreikiams;

- atstatymo darbai po inžinerinių sistemų keitimo;
- priešgaisrinės įrangos ir priemonių, būtinų statinio naudojimui 

pagal pastato paskirtį suprojektavimas pagal teisės aktus;
- lietvamzdžių pajungimas į lietaus nuotekų tinklus, jei šių tinklų 

nėra tai įvertinti jų projektavimų iki pasijungimo taškų;
- kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardintų techninių 

sprendinių įgyvendinimui.

Pastatas – dirbtuvės: 
- parengti Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektą;
- šilumos punkto modernizavimas;
- atnaujinti pastato fasado sienų apdailą (pagal poreikį);
- atnaujinti pastato fasado cokolinę dalį (pagal poreikį);
- vidaus  patalpų  remontas  (sienos,  grindys,  lubos)  (pagal 

poreikį);
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- laiptinės  sienų,  laiptų  pakopų,  turėklų,  porankio  remontas 
(pagal poreikį);

- esamų langų pakeitimas naujais (pagal poreikį);
- atkurti esamas (jei reikia įrengti naujas) langines ir duris (pagal 

poreikį);
- pakeisti lietvamzdžius ir latakus;
- vidaus patalpų lubų šiltinimas (pagal poreikį);
- stogo tvarkymo darbai (įskaitant visus stogo elementus pagal 

poreikį:  pvz.,  sniego  gaudyklių  įrengimas,  kaminėlių 
apskardinimas); 

- pastatų žaibosaugos įrengimas;
- suprojektuoti  ir  (ar)  atnaujinti  visas  inžinerines  sistemas: 

vandentiekio ir  nuotekų šalinimo,  šildymo (šildymo sistemos 
(magistralinių  vamzdynų,  stovų ir  šildymo prietaisų  keitimas 
naujais), vėdinimo (natūralaus ir mechaninio), elektrotechnikos, 
elektroninių  ryšių  (telekomunikacijų),  apsauginės,  gaisrinės 
signalizacijos ir (ar) kt. pagal tinklus eksploatuojančių įmonių 
išduotas technines sąlygas;

- senų  šviestuvų  demontavimas  ir  naujų  įrengimas  pagal 
galiojančius  statybos  techninius  reglamentus,  teisės  aktus  ir 
higienos normas (pagal poreikį);

- įėjimas  į  pastatą  ir  pastatas  pritaikomi  žmonių  su  negalia 
reikmėms  pagal  STR  2.03.01:2019  „Statinių  prieinamumas“ 
reikalavimus;

- prieigų, takų, laiptų pandusų, durų ir vidaus erdvių pritaikymas 
pagal  universalaus  dizaino  principus  (pagal  galimybes). 
Informacija  apie  universalų  dizainą  –  Universalus  dizainas 
(ndt.lt) (pagal poreikį);

- projektuojamų patalpų išdėstymo sprendiniai turi būti parengti 
vadovaujantis paskirties, technologiniais, žmonių evakuacijos, 
saugos ir kitais reikalavimais (pagal poreikį);

- patalpų  insoliacijos  ir  natūralaus  apšvietimo,  mikroklimato 
(drėgnumo,  temperatūros)  norminių  lygių  užtikrinimo 
sprendiniai (pagal poreikį);

- sanitarinių  mazgų projektavimas (įvertinti  galimybę išsaugoti 
esamus, tinkamus naudoti sanitarinius mazgus) (pagal poreikį);

- nuogrindos įrengimas pastato perimetru; 
- numatyti pastato pamatų drenažą, pajungiant į lietaus nuotekų 

tinklus;
- numatyti  neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendinius 

(pagal poreikį):
- sanitarinių mazgų pritaikymas žmonių su negalia poreikiams;
- patalpų grindys įrengiamos be slenksčių;
-  rozečių  ir  šviestuvų  jungiklių  aukščiai  turi  būti  pritaikyti 
žmonių su negalia poreikiams;

- atstatymo darbai po inžinerinių sistemų keitimo (pagal poreikį);
- priešgaisrinės įrangos ir priemonių, būtinų statinio naudojimui 

pagal pastato paskirtį suprojektavimas pagal teisės aktus (pagal 
poreikį);

- lietvamzdžių pajungimas į lietaus nuotekų tinklus, jei šių tinklų 
nėra tai įvertinti jų projektavimų iki pasijungimo taškų;

- numatyti  elektros  skydinių  iškėlimą  ant  sklypo  ribos  (pagal 
poreikį);
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- kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardintų techninių 
sprendinių įgyvendinimui.

Kiti inžineriniai statiniai – aikštelė:
- takų nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki įėjimo į įstaigos 

patalpas įrengimas;
- dangų atnaujinimo darbai;
- lietaus nuotekų tinklų atnaujinimas;
- numatyti aikštelės drenažą, pajungiant į lietaus nuotekų tinklus,
- numatyti apšvietimo sprendinius;
- kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardintų techninių 

sprendinių įgyvendinimui.

Kiti inžineriniai statiniai – aptvėrimai (tvora):
- aptvėrimų (tvoros) atnaujinimo darbai (pagal poreikį);
- aptvėrimų  (tvoros)  stogo  dangos  atnaujinimo  darbai  (pagal 

poreikį);
- kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardintų techninių 

sprendinių įgyvendinimui.
Galimus tinkamus statinio įrengimo sprendinius ir su tuo susijusią 
statybinių  inžinerinių  (ir  kitų)  tyrinėjimų  ir  statinių  statybos 
projektavimo  darbų  apimtį  paslaugos  teikėjas,  kaip 
kompetentingas  savo  srities  žinovas,  turi  susiplanuoti  ir 
nusimatyti.

11. KITOS BŪTINOS 
PASLAUGOS 
PROJEKTUI 
PARENGTI

Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti:
- sutarties  vykdymo  metu  statytojas  gali  paprašyti  teikėjo  pateikti 

peržiūrėti  atliktus  darbus  ir  patikrinti,  ar  darbai  vykdomi  pagal 
nustatytą kalendorinį darbų grafiką; 

- pagal  poreikį  specialiųjų  architektūros  reikalavimų,  specialiųjų 
sąlygų,  prisijungimo  prie  inžinerinių  tinklų  ir  techninių  sąlygų 
(inžinerinių tinklų pertvarkymo sąlygų) užsakymas, gavimas ir jų 
realizavimas rengiamame projekte;

- inžinerinių  geodezinių,  topografinių  tyrinėjimo  dokumentų 
parengimas  (statybos  sklypo,  inžinerinių  tinklų  ir  susisiekimo 
komunikacijų trasų) ar, esant reikalui, jų papildymas, atnaujinimas, 
duomenų patikslinimas;

- užsakymas  ar  atlikimas  būtinų  tyrimų,  reikalingų  konstrukcijų, 
inžinerinių sistemų būklei įvertinti, ir išvadų pateikimas. Projektas 
turi būti rengiamas jų pagrindu;

- atstovavimas  (dalyvavimas  susitikimuose,  posėdžiuose, 
derinimuose)  užsakovo  interesams  dėl  statinio  statybos  projekto 
santykiuose  su  statybos  dalyviais,  viešojo  administravimo 
subjektais, taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veiklos 
principus  statybos  srityje  nustato  Lietuvos  Respublikos  statybos 
įstatymas;

-    atsakymų ir paaiškinimų per statytojo nurodytą terminą į tiekėjų 
paklausimus  (pagal  parengtą  Projektą)  parengimas  ir  pateikimas 
statytojui,  vykdant  rangos  darbų  ir  statinio  statybos  techninės 
priežiūros paslaugų pirkimų procedūras;

- informacijos  apie  pradėtą  rengti  Projektą  pateikimas  reikiamoms 
institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

- Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs; 
- Projekto  techninės  specifikacijos  turi  būti  parašytos  konkrečiai 
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šitam Projektui, išsamios ir detalios;
- Parengtame Projekte  negali  būti nurodytas konkretus modelis  ar 

šaltinis,  konkretus  procesas,  būdingas  konkretaus  tiekėjo 
tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, 
patentas,  tipai,  konkreti  kilmė ar gamyba, dėl kurių  tam tikriems 
subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės 
sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir 
perteklinis  projektinių  sprendinių  detalizavimas,  konkrečių 
techninių  brošiūrų  kopijos,  kurie  neleistų  užtikrinti  plačios 
konkurencijos.  Toks  nurodymas  yra  leistinas  išimties  tvarka,  kai 
statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir 
apibūdinti.  Šiuo  atveju  nurodymas  pateikiamas  įrašant  žodžius 
„arba lygiavertis“.

- nurodant  standartą,  techninį  liudijimą  ar  bendrąsias  technines 
specifikacijas,  kiekviena  nuoroda  pateikiama   kartu  su  žodžiais 
„arba lygiavertis“;

- parengto  Projekto  informavimas  visuomenei  pagal  STR 
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimus  (esant  poreikiui)  ir  PTR  3.06.01:2014  „Kultūros 
paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“;

- projektinės  dokumentacijos  klaidų,  prieštaravimų,  neatitikimų 
normatyviniams dokumentams, Projekto sprendinių ir sudedamųjų 
dalių  tarpusavio  nesuderinamumo  ir  (ar)  prieštaravimų,  blogų 
Projekto sprendinių neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo 
metu (įskaitant projekto vykdymo priežiūros metu vykstant rangos 
darbams).

Kiti reikalavimai:
- paslaugos  teikėjas  privalo  netrukdyti  dirbti  specialistams, 

atliekantiems  darbus,  vykdantiems  techninę  priežiūrą,  statytojo 
atstovams  ir  atsižvelgti  į  jų  teikiamas  pastabas  ir  teisėtus 
reikalavimus;

- paslaugos teikėjas,  vykdydamas paslaugas,  privalo  laikytis  darbo 
saugos reikalavimų lankantis objekte;

- paslaugos  teikėjas  visus  iškilusius  klausimus  ir  problemas, 
susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių 
vykdymu,  turi  spręsti  savarankiškai  (savo  pastangomis),  tačiau 
galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju;

- statytojui  raštu  pareikalavus,  po  sutarties,  kurios  pagrindu  buvo 
atlikti  šioje  techninėje  užduotyje  numatyti  darbai,  įvykdymo, 
perskaičiuoti  statinio  statybos  skaičiuojamąją  kainą  (statinio 
projekto  įgyvendinimo  kainą)  pagal  einamųjų  metų,  kuriais 
numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y. atsižvelgiant 
į  rinkos  kainų  lygį  skaičiuojamuoju  –  statinio  projekto 
įgyvendinimo pradžios laikotarpiu; 

- visi  kiti  darbai,  tyrimai  ir  vertinimai,  kurie  gali  būti  pagrįstai 
laikomi būtinais statinio, inžinerinių tinklų projektinių sprendinių, 
Projekto parengimui,  statybą leidžiančių dokumentų gavimui  turi 
būti  atlikti  nepriklausomai  nuo  to  ar  jie  apibūdinami  šiame 
dokumente, ar ne;

- prieš  objekto  statybos  užbaigimo  procedūras  projektuotojas  turi 
atlikti  visus  reikalingus  Projekto  sprendinių  pakeitimus,  pagal 
atliktus  pakeitimus  –  patikslinti  brėžinius  bei  parengti  laisvos 
formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus.
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12. STATYTOJO 
PATEIKIAMŲ 
DOKUMENTŲ 
SĄRAŠAS

Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):
 Nekilnojamojo  turto  registro  centrinio  duomenų  banko  išrašas, 
registro  Nr.  44/2267994,  Šaltkalvių  g.  2,  Klaipėda (žemės sklypas), 
3 (trys) lapai;
 Nekilnojamojo  turto  registro  centrinio  duomenų  banko  išrašas, 
registro Nr. 50/111945, Šaltkalvių g. 2,  Klaipėda (statiniai),  3 (trys) 
lapai;
 Išrašai iš Kultūros vertybių registro, 14 (keturiolika) lapų; 
 Nekilnojamojo  daikto  kadastrinių  matavimų  byla,  registro  Nr. 
50/111945 (statiniai), Šaltkalvių g. 2, Klaipėda (pastatai), 25 lapai;
 Pastato energijos vartojimo auditas, 67 (šešiasdešimt septyni) lapai;
 Pastato  muziejaus  energinio  naudingumo  sertifikatas,  1  (vienas) 
lapas;
 Kalvystės muziejaus ekspozicijos ir vystomos veiklos koncepcija, 8 
(aštuoni) lapai;
 Statinio apžiūros aktas Nr. 24/05/21 (Muziejus), 17 (septyniolika) 
lapų;
 Statinio apžiūros aktas Nr. 24/05/21 (Kalvė), 10 (dešimt) lapų.

III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

13. STATINIO 
PROJEKTE TAIKOMA 
TEISĖ IR 
NORMATYVINIAI 
DOKUMENTAI

Projektiniai  pasiūlymai  ir  Projektas  rengiamas  vadovaujantis 
Lietuvos  Respublikos  statybos  įstatymu,  Nekilnojamojo  kultūros 
paveldo  apsaugos  įstatymu,  kitais  teisės  aktais,  reglamentuojančiais 
paveldo  tvarkybos  darbų  vykdymą  ir  kitais  įstatymais, 
reglamentuojančiais  statinio  saugos  ir  paskirties  reikalavimus,  teisės 
aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis 
ar  visus),  aplinkos  apsaugos  ir  statinio  techninius  parametrus  pagal 
statinių  ar  statybos  produktų  charakteristikų  lygius  ir  klases,  kitais 
teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais 
dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas 
paslaugas,  nuostatoms ir  reikalavimams,  teikėjas  turi  vykdyti  sutartį 
pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją.

14. KITI DERINIMAI, 
PROJEKTO 
EKSPERTIZĖS, 
STATYBOS LEIDIMO 
GAVIMAS

Kiti derinimai:
 pristatyti  Projektinius  pasiūlymus  statytojui  iki  sprendinių 

detalizavimo  ir  gauti  jo  suderinimą  (priešprojektiniai  sprendiniai 
patvirtinami  ir  įforminami  protokolu)  prieš  Statybos  leidžiančio 
dokumento gavimą;

 parengtą  Projektą  suderinti  normatyvinių  statybos  dokumentų 
nustatyta  tvarka  su  statytoju  ir  su  atitinkamomis  valstybės, 
savivaldybių institucijomis;

 pagal  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai. 
Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą  padarinių  šalinimas“  suderinti  Projektą  su  subjektais, 
įgaliotais  tikrinti.  Suderinti  paveldo  tvarkybos  darbų  projektą  su  už 
paveldo apsaugą atsakinga institucija.
Statybą  leidžiančio  dokumento  ir  leidimo  atlikti  paveldo  tvarkybos  
darbus gavimas:

- Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas. 
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Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą 
padarinių  šalinimas“,  apmokėti  (nustatytą  įmokos  dydį  už 
statybą leidžiančio dokumento gavimą) ir gauti statybą leidžiantį 
dokumentą statytojo vardu;

Įdėti projektinius pasiūlymus į Lietuvos Respublikos statybos leidimų 
ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“.
Projekto ekspertizė:

- Projekto  ekspertizę  užsako  ir  už  ją  apmoka  statytojas 
(užsakovas).

- Pataisyti  statinio  Projektą  pagal  statinio  projekto  ekspertizės 
išvadas per statytojo nustatytą terminą (bet ne ilgesnį kaip 10 
kalendorinių dienų). 

Projekto paveldosauginė ekspertizė:
- Projekto  paveldosauginę  ekspertizę  užsako  ir  už  ją  apmoka 

statytojas (užsakovas).
- Laiku  ištaisyti  netikslumus  ir  pašalinti  pagrįstus  Projekto 

trūkumus, pateiktus paveldosauginės ekspertizės išvadose.

15. PROJEKTO 
ĮFORMINIMAS

Projektiniai pasiūlymai ir Projektas įforminamas, komplektuojamas 
ir perduodamas statytojui LST 1516 „Statinio projekto architektūrinės 
ir  konstrukcinės  dalių  brėžinių  braižymo  taisyklės  ir  grafiniai 
žymėjimai“,  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto 
ekspertizė“, PTR  3.06.01:2014  „Kultūros  paveldo  tvarkybos  darbų 
projektų  rengimo  taisyklės“, kitų  reglamentų  ir  projektavimo  darbų 
sutarties nustatyta tvarka.

Visi  komplektai  turi  būti  spalvoti,  vienodi.  Bylos  turi  būti 
sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų.

16. STATYTOJUI 
PATEIKIAMŲ 
PROJEKTO 
KOMPLEKTŲ 
SKAIČIUS

Iki  statybos  leidžiančio  dokumento  gavimo  procedūros 
projektuotojas pateikia statytojui 1 egzempliorių projektinių pasiūlymų 
dokumentaciją popierine forma ir 1 egzempliorių skaitmenine forma.

Po statybą leidžiančio dokumento gavimo užsakovui pateikiamas 
statybą leidžiančio dokumento elektroninis dokumentas.

Po  Projekto  ekspertizės  teigiamos  išvados  gavimo  užsakovui 
pateikiami:

 3 komplektai Projekto (be sąmatų) popierine forma;
 2  egz.  statybos  darbų  sąmatinių  skaičiavimų  (sudarytų 

vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto 
ekspertizė“  ir  šia  statinio  projektavimo  užduotimi  (technine 
užduotimi)) popierine forma;

 2  egz.  (visų  dalių),  analogiškai  suformuotoms  popierinėms 
byloms  su  el.  parašais,  skaitmenine  forma.  Kiekvienos  rinkmenos 
tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 
dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30 MB, galimi rinkmenos tekstinių 
ar  grafinių  dokumentų  formatai  –  *.pdf,  *.jpg.  Jei  teikiama 
kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio Projekto 
rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos 
dydis  –  30  MB,  galimi  el.  parašu  patvirtintų  rinkmenų tekstinių  ar 
grafinių  dokumentų  formatai  –  *.docx,  *.xlsx,  *.pdf,  *.jpg“. 
Kiekvienos  statinio  elektroninio  Projekto  rinkmenos  nuskenuotų 
Projekto  brėžinių  spalva  turi  atitikti  originalo  spalvą.  Kompiuterinė 
laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų. 
Rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių 
dokumentų.

Taip pat į „USB raktą“ privalomi įrašomi formatai – projektavimo 
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programų failai (*.dwg ar kitų programų failai).

Pastaba: pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-08-12 13:13:41

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2267994

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2018-07-25

Adresas: Klaipėda, Šaltkalvių g. 2
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5023-0282

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 2101/0003:865 Klaipėdos m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.1268 ha
Užstatyta teritorija: 0.1268 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 83800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-08-08

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-03-19

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5023-0282, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-07-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-218-(14.13.111.)

Įrašas galioja: Nuo 2018-08-08

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5023-0282, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. ITA-26/4MŽP-8-(15.4.33 E)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Kiti servitutai (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5023-0282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-07-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 13SK-218-(14.13.111.)
Įrašas galioja: Nuo 2018-08-08

6.2. Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5023-0282, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-07-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-218-(14.13.111.)

Plotas: 0.0599 ha
Įrašas galioja: Nuo 2018-08-08

6.3. Statinių servitutas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5023-0282, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-07-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-218-(14.13.111.)

Plotas: 0.0023 ha
Įrašas galioja: Nuo 2018-08-08

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, a.k. 190464738
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5023-0282, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-09-25 Panaudos sutartis Nr. 13SUN-19-(14.13.56.)
Plotas: 1268.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2019-10-07
Terminas: Nuo 2019-09-25 iki 2083-09-25

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5023-0282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0175 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)



Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5023-0282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0851 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5023-0282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1268 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: kultūros
paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5023-0282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.1268 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5023-0282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0196 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5023-0282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0139 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

ANDRIUS KIRŽGALVIS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5023-0282, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2009-07-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1031
2018-03-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2018-08-08
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5023-0282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-03-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2018-07-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-218-(14.13.111.)

Įrašas galioja: Nuo 2018-08-08

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100355879
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341
Įregistravimo data: 2022-07-14

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 31 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100114410

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-18
Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Įsakymas dėl Energetikos

ministro 2021 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-278 'Dėl Klaipėdos elektros tinklų teritorijų
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-72

Duomenų pakeitimo data: 2024-04-19
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 48 kv. m, nuo 2024-04-19

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100110924

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-25 Įsakymas dėl Klaipėdos
elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-278

Įregistravimo data: 2021-11-16
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 62 kv. m, nuo 2023-01-04

11.4. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100683461
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2007-03-06 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-266

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 519 kv. m, nuo 2024-07-23



11.5. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100680227
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2022-02-01 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2050/5

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1268 kv. m, nuo 2024-07-23

11.6. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100685174
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2003-04-24 KVAD

direktoriaus įsakymas Nr. Į-114
Įregistravimo data: 2024-07-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1268 kv. m, nuo 2024-07-23

11.7. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100653473

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2024-04-26 Klaipėdos miesto pietinės dalies
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-87

Įregistravimo data: 2024-06-05
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 265 kv. m, nuo 2024-06-05

11.8. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100652582

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2024-04-26 Klaipėdos miesto pietinės dalies
šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas Nr. 1-87

Įregistravimo data: 2024-05-30
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 496 kv. m, nuo 2024-05-30

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AKVILĖ NORVILAITĖ



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-08-12 13:14:10

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 50/111945

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1995-03-30

Adresas: Klaipėda, Šaltkalvių g. 2
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Pastatas - Muziejus
Unikalus daikto numeris: 2192-0008-2034

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros
Žymėjimas plane: 1C2p

Statybos pradžios metai: 1920
Statybos pabaigos metai: 1920

Rekonstravimo pradžios metai: 1992
Rekonstravimo pabaigos metai: 1992

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 205.65 kv. m

Pagrindinis plotas: 184.17 kv. m
Tūris: 1243 kub. m

Užstatytas plotas: 152.00 kv. m
Koordinatė X: 6178380.25
Koordinatė Y: 320087.38

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 204000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 31 %

Atkuriamoji vertė: 141000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2014-11-05
Vidutinė rinkos vertė: 174000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-12-17

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-11-05
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: G

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo
daliai) šildyti: 668.86 kWh/m2/m.

2.2. Pastatas - Dirbtuvės
Unikalus daikto numeris: 2192-0008-2012

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 2P1p

Statybos pradžios metai: 1920
Statybos pabaigos metai: 1920

Rekonstravimo pradžios metai: 1992
Rekonstravimo pabaigos metai: 1992

Papr. remonto pradžios metai: 2015
Papr. remonto pabaigos metai: 2016

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Keramika

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 198.42 kv. m

Pagrindinis plotas: 167.22 kv. m
Tūris: 851 kub. m

Užstatytas plotas: 159.00 kv. m
Koordinatė X: 6178385.56
Koordinatė Y: 320056.47

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 114000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %

Atkuriamoji vertė: 66100 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-12-16
Vidutinė rinkos vertė: 82000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-12-16

Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-02-20
2.3. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 2192-0008-2034, aprašytam p. 2.1.
Unikalus daikto numeris: 4400-3129-7068

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 1b

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2192-0008-2045



Statybos pradžios metai: 1992
Statybos pabaigos metai: 1992

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 467.00 kv. m
Medžiaga: Betono plytelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 24800 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 6190 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2016-12-14
Vidutinė rinkos vertė: 6190 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-12-14

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-11-05
2.4. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Aptvėrimai

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 2192-0008-2034, aprašytam p. 2.1.
Unikalus daikto numeris: 4400-3129-7079

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 2t

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2192-0008-2045

Statybos pradžios metai: 1992
Statybos pabaigos metai: 1992

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 82.00 m
Medžiaga: Plytos

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 11000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 63 %

Atkuriamoji vertė: 4060 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2017-02-20
Vidutinė rinkos vertė: 4060 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-02-20

Kadastro duomenų nustatymo data: 2017-02-20
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775
Daiktas: pastatas Nr. 2192-0008-2012, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 1998-09-21 Perdavimo - priėmimo aktas
2017-06-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. SIP4-12

Įrašas galioja: Nuo 2017-06-07
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3129-7068, aprašyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-3129-7079, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 1998-09-21 Perdavimo - priėmimo aktas

Įrašas galioja: Nuo 2015-02-02
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775
Daiktas: pastatas Nr. 2192-0008-2034, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1998-09-21 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: Nuo 2008-09-01

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, a.k. 190464738
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3129-7068, aprašyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-3129-7079, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2003-03-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-118

2005-11-15 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-02

6.2. Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, a.k. 190464738

Daiktas: pastatas Nr. 2192-0008-2034, aprašytas p. 2.1.
pastatas Nr. 2192-0008-2012, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2003-03-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-118
2005-11-15 Perdavimo - priėmimo aktas

Įrašas galioja: Nuo 2005-12-13

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nekilnojamasis daiktas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą

Daiktas: pastatas Nr. 2192-0008-2012, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2007-03-06 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo

tarybos aktas Nr. KPD-RM-266
Aprašymas: 2007-07-16 Kultūros paveldo centro pranešimas Nr. 40. Įregistravimo NKVR Nr. 31143.

Įrašas galioja: Nuo 2007-07-16

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)



AGNĖ GECIENĖ
Daiktas: pastatas Nr. 2192-0008-2012, aprašytas p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-3129-7079, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2011-08-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1672

2017-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-06

10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3129-7079, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2017-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-06-06

10.3. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 2192-0008-2012, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2017-02-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2017-06-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. SIP4-12

Įrašas galioja: Nuo 2017-06-06
10.4. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 2192-0008-2034, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-10-25 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą

Nr. GV-0046-00613/0
Įrašas galioja: Nuo 2016-10-25

Terminas: Nuo 2016-10-11 iki 2026-10-11
10.5. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3129-7068, aprašyti p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-3129-7079, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2014-11-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2015-01-27

10.6. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759

Daiktas: pastatas Nr. 2192-0008-2034, aprašytas p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 4400-3129-7068, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2014-11-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-361

Įrašas galioja: Nuo 2015-01-27
10.7. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 2192-0008-2034, aprašytas p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 4400-3129-7068, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2014-11-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2015-01-27

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino AKVILĖ NORVILAITĖ

































TURINYS 
 

APIBENDRINIMAS ................................................................................................................... 2 

1. BENDROS ŽINIOS ................................................................................................................ 6 

2. ENERGIJOS IR ŠALTO VANDENS SĄNAUDŲ BALANSAI  ........................................ 9 

2.1 ENERGIJOS IR ŠALTO VANDENS FAKTINĖS SĄNAUDOS IR IŠLAIDOS .......... 9 

2.2. ENERGIJOS IR ŠALTO VANDENS SĄNAUDŲ BALANSAI ................................ 11 

2.3. ŠILUMOS ENERGIJOS BALANSAS, PERSKAIČIUOTAS NORMINIAMS 

METAMS ............................................................................................................................ 14 

2.4. ANALIZĖS APIE ENERGIJOS IR ŠALTO VANDENS SĄNAUDAS IR IŠLAIDAS 

REZULTATAI IR IŠVADOS ............................................................................................. 17 

2.5. ŠILUMOS ENERGIJOS FAKTINĖS SĄNAUDOS PASTATO PATALPŲ 

ŠILDYMUI, PERSKAIČIUOTOS NORMINIAMS METAMS ......................................... 17 

3. MATAVIMŲ REZULTATAI .............................................................................................. 19 

4. OBJEKTO IŠORINIŲ ATITVARŲ ANALIZĖ ................................................................ 19 

4.1. LANGŲ IR IŠORĖS DURŲ AUDITAS ...................................................................... 19 

4.2. IŠORINIŲ SIENŲ AUDITAS ...................................................................................... 22 

4.3. STOGO AUDITAS ....................................................................................................... 24 

4.4. PASTATO GRINDŲ AUDITAS........... ...................................................................... 28 

5. OBJEKTO INŽINIERINIŲ SISTEMŲ ANALIZĖ .......................................................... 29 

5.1. ŠILDYMO, KARŠTO VANDENS IR VĖDINIMO SISTEMŲ AUDITAS ............... 29 

5.2. ELEKTROS ENERGIJOS SISTEMOS AUDITAS ..................................................... 31 

6. ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONIŲ EKONOMINIS EFEKTYVUMAS ............... 33 

6.1. EKONOMINIAI VERTINIMO RODIKLIAI .............................................................. 33 

6.2. ATSKIRŲ RENOVACIJOS PRIEMONIŲ EKONOMINIS ĮVERTINIMAS ............ 33 

6.3. RENOVACIJOS PRIEMONIŲ ĮTAKA ESMINIAMS STATINIO 

REIKALAVIMAMS ........................................................................................................... 34 

6.4. RENOVACIJOS PRIEMONIŲ PAKETAI .................................................................. 35 

7. ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONIŲ DIEGIMO POVEIKIS APLINKAI .............. 39 

7.1. ŠILTNAMIO EMISIJAS SUKELIANČIŲ DUJŲ (ŠESD) IŠMETIMŲ            

SUMAŽINIMAS ................................................................................................................. 39 

8. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS ........................................................................ 40 

PRIEDAI 



Kalvystės muziejus  Energijos vartojimo auditas 

 2 

APIBENDRINIMAS 

 
Pagrindinis energijos vartojimo audito tikslas – įvertinti dabartinę pastato būklę ir pagal tai, 

parinkti tinkamas energijos taupymo priemones, kurios leistų sumažinti šilumos energijos sąnaudas, 

pagerintų patalpų mikroklimato sąlygas bei padidintų pastato ar/ir atskirų jo dalių bei inžinierinių 

sistemų ilgaamžiškumą. 

Energijos vartojimo auditas Kalvystės muziejaus pastatui buvo atliktas atsižvelgiant į LR 

Ūkio ministerijos parengtas rekomendacijas [1].  

1. Audito metu nustatyta, kad visų pastato išorinių atitvarų šilumos perdavimo 

charakteristikos neatitinka STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas“ keliamų reikalavimų, o vizualinė apžiūra išryškino prastą pastato būklę, 

todėl pastato išorines atitvaras ir inžinierines sistemas siūloma renovuoti neatidėliojant; 

1 lentelė.  Atitvarų šilumos laidumo koef. palyginimas 

Atitvara 
Apskaičiuota vertė UF, 

W/(m²K) 

Planuojama vertė U, 

W/(m²K) 

Mediniai langai 2,500 1,300 

Metaliniai langai 6,700 1,300 

Medinės durys 2,600 1,400 

Išorinės sienos 0,983 0,217 

Stogas 0,858 0,191 

Grindys ant grunto 0,508 0,508 

Ilginiai šiluminiai tilteliai -0,1 – 0,3 -0,1 – 0,1 

2. Audito metu nustatyta, kad vidutinė patalpų oro temperatūra šildymo sezono metu 

neatitinka HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ 

keliamų reikalavimų, o esant žemesnei išorės temperatūrai, pasak pastato administracijos, 

patalpos stipriai atšaldomos, kas sąlygoja nepakankamas patalpų mikroklimato sąlygas. 

3. Pastato energijos sąnaudos ir išlaidos joms yra viršnorminės lyginant su pastatų 

atitinkančių STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ keliamus 

reikalavimus. 

4. Įvertinus pastato energijos ir šalto vandens sąnaudų vartojimo dinamiką, atsižvelgus į 

vidutinę patalpų oro temperatūrą šildymo sezono metu, bei kitus veiksnius turinčius įtaką 

pastato energijos sąnaudoms, pasiūlyta diegti kompleksines energijos taupymo priemones 

(jų paketus), kurios duotų maksimalų energijos taupymo efektą bei kartu padėtų spręsti 

pastato būklės gerinimo klausimus bei geriausiai atitiktų norminius reikalavimus.  

5. Remiantis atliktos analizės rezultatais suformuoti 3 energijos taupymo priemonių paketai 

(2 lentelė). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362676&p_query=&p_tr2=
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2 lentelė. Energijos taupymo priemonių paketai 

Priemonės                                                             Paketai 1 paketas 2 paketas 3 paketas 

Langų keitimas X X X 

Išorės durų keitimas X X X 

Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas X X X 

Šlaitinio stogo šiltinimas X X X 

Šildymo sistemos rekonstrukcija   X X 

Šilumos punkto modernizavimas   X X 

Vėdinimo sistemos  rekonstrukcija     X 

Apšvietimo sistemos  rekonstrukcija     X 

Investicijos, Eur su PVM 86419 95383 111626 

Investicijos, Eur/m² šildomo ploto 420,22 463,81 542,80 

Pastaba: pateikti energijos taupymo priemonių paketai įvertinus projektavimo ir inžinerinių paslaugų investicijas 

 

 

3  lentelė. Energijos taupymo priemonių paketų ekonominio efektyvumo rodiklių suvestinė 

Energijos taupymo priemonių paketai 1 paketas 2 paketas 3 paketas 

Investicijos, EUR* 86419 95383 111626 

Investicijos, EUR/m² šildomo ploto 420,22 463,81 542,80 

Paprastas atsipirkimo laikas (PAL), metai 27,3 27,3 30,5 

Tikrasis atsipirkimo laikas (TAL), metai 28,9 28,9 32,5 

SEK, EUR/MWh 77,99 78,10 90,66 

Numatoma pastato energinio naudingumo klasė** „C“ „C“ „C“ 

Šilumos energijos  sąnaudos perskaičiuotos norminiams metams 

Prieš renovaciją, MWh/metus 84,46 84,46  84,46 

Po renovacijos, MWh/metus 37,83 33,07 32,65 

Sutaupymai, MWh/metus 46,62 51,39 51,81 

Sutaupymai, % nuo bendro vartojimo 55,20% 60,85% 61,34% 

Prieš renovaciją, kWh/m² šildomo ploto 410,68 410,68 410,68 

Po renovacijos, kWh/m² šildomo ploto 183,97 160,79 158,75 

Sutaupymai, kWh/m² per metus 226,71 249,89 251,93 

Prieš renovaciją, EUR/metus 5744 5744 5744 

Po renovacijos, EUR/metus 2573 2249 2221 

Sutaupymai, EUR/metus 3171 3495 3524 

Prieš renovaciją,EUR/m² šildomo ploto per metus 27,93 27,93 27,93 

Po renovacijos, EUR/m² šildomo ploto per metus 12,51 10,94 10,80 

Sutaupymai, EUR/m² šildomo ploto per metus 15,42 17,00 17,14 
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3 lentelė (tęsinys) 

Faktinės elektros energijos  sąnaudos 

Prieš renovaciją, MWh/metus 2,63 2,63 2,63 

Po renovacijos, MWh/metus 2,63 2,63 1,61 

Sutaupymai, MWh/metus 0 0,00 1,02 

Sutaupymai, % nuo bendro vartojimo 0% 0% 38,77% 

Prieš renovaciją, kWh/m² šildomo ploto 12,80 12,80 12,80 

Po renovacijos, kWh/m² šildomo ploto 12,80 12,80 7,84 

Sutaupymai, kWh/m² per metus 0,00 0,00 4,96 

Prieš renovaciją, EUR/metus 354 354 354 

Po renovacijos, EUR/metus 354 354 217 

Sutaupymai, EUR/metus 0 0 137 

Prieš renovaciją,EUR/m² šildomo ploto per metus 1,72 1,72 1,72 

Po renovacijos, EUR/m² šildomo ploto per metus 1,72 1,72 1,05 

Sutaupymai, EUR/m² šildomo ploto per metus 0,00 0,00 0,67 
 

Bendri sutaupymai, EUR/metus 3171 3495 3661 

* bendros investicijos šilumos ir elektros energijos taupymo priemonėms 

** energinio naudingumo klasė nustatoma NRG3 programa 

 

6. Apskaičiavus sutaupytos energijos kainą (SEK) nustatyta, kad visi energijos taupymo 

priemonių paketai nėra ekonomiškai efektyvūs, nes jų SEK yra didesni už esamą šilumos 

energijos tarifą (>68,0 EUR/MWh); 

7. Siūloma diegti 3-ąjį renovacijos priemonių paketą. Nors 3-ojo paketo investicijos 

didžiausios (542,80 EUR/m² šildomo ploto), tačiau šis energijos taupymo priemonių 

paketas siūlo visų išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų renovacijos galimybes kas leidžia 

pasiekti „C“ pastato energinio naudingumo klasę. Tai atitinka STR 2.01.01:1999 „Esminiai 

statinio reikalavimai (1-6)“, HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų 

mikroklimatas“ reikalavimus. Įdiegus 3-ąjį renovacijos paketą būtų sutaupoma net 61,34% 

dabartinių norminių šilumos energijos vartojimo išlaidų bei 38,77% faktinių elektros 

išlaidų. Bendri paketo išlaidų už energijos išteklius sutaupymai siekia 17,81 EUR/m². Šis 

paketas geriausiai iš visų trijų sukurtų komfortinės, atitinkančios norminius reikalavimus 

darbo sąlygas. 

8. Šilumos energijos patalpų šildymui taupymo priemonių paketų diegimas, padėtų kasmet 

sumažinti nuo 10,86 t iki 12,79 t kenksmingų ŠESD (CO2e) emisijų išmetimų į aplinką.  

 

3 lentelė. ŠESD (CO2e) išmetimų sumažinimas diegiant energijos taupymo priemonių paketus  

Energijos taupymo priemonių paketai 1 paketas 2 paketas 3 paketas 

Metinis išmetamų ŠESD kiekio  sumažinimas  tCO2e/metus 10,86 11,97 12,79 

Projekto vertinamasis laikotarpis   metais 25 25 25 

Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas 

dėl šilumos energijos sutaupymo  
tCO2e 272 299 320 
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Audito ataskaitoje pateikti investicijų skaičiavimai gali skirtis nuo realių dėl šių priežasčių: 

 renovacijos priemonių ir darbų kaina yra orientacinė ir darbų atlikimo konkurso metu gali 

kisti; 

 laikui bėgant energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, 

savivaldybės ar firmų aptarnaujančių minėtus objektus, politikos bei kitų priežasčių;  

 paskaičiuotos darbų apimtys gali būti nepilnos dėl atliktų skaičiavimo netikslumų 

remiantis esama technine dokumentacija. Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos 

darbus vykdančios organizacijos objekte turi atlikti visus tam reikalingus skaičiavimus. 

 

Visi pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektinis sprendimas projektavimo darbams.  

 

Užsakovas rengdamas techninį projektą pats pasirenka kurį energijos taupymo priemonių 

paketą diegti, savarankiškai įvertinant jų diegimo poreikį ir finansavimo galimybes.  
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1. BENDROS ŽINIOS 

 
1. Duomenys apie viešojo naudojimo paskirties pastatą (toliau – pastatas) 

1.1. Pastato paskirtis Kultūros 

1.2. Adresas Šaltkalvių g.2, Klaipėda 

1.3. 

Pastato valdytojas arba jo įgaliotas asmuo, telefonas, elektroninis 

paštas 

Direktorius Jonas Genys,  

tel. (8 46) 410 523 

El. paštas: info@mlimuziejus.lt 

1.4. Pastato aukštų skaičius 2 

1.5. Laiptinių kiekis ir jų apibūdinimas 1 (šildoma) 

1.6. Darbuotojų, lankytojų skaičius n/d 

1.7. Pastato pastatymo / rekonstrukcijos metai  1920/1992 

1.8. Pastate kitam juridiniam ar fiziniam asm. priklausančios patalpos Nėra 

1.9. Pastato nešildomos patalpos (rūsys, pastogė, garažai ir pan.) Nėra 

1.10. Pastato geometriniai matmenys (ilgis x plotis x aukštis virš žemės) 18,02x8,63x10,15 

1.11. Pastato patalpų aukštis nuo grindų iki lubų  Vid. 4,0 m 

1.12. Vidutinis rūsio ir cokolio aukštis Cokolio aukštis  – vid.0,5 m 

1.13. Pastato energinio naudingumo klasė „G“ 2016-10-11 

1.14. Pastato unikalus numeris 2192-0008-2034 

1.15. Pastatui taikomi Kultūros paveldo apribojimai Ne 

1.16. Veiklos pobūdis Muziejus 
 

2. Pastato patalpų (toliau – patalpos) plotas, m
2
 

2.1. Patalpų bendrasis plotas  205,65 m²; 

2.2. Patalpų pagrindinis plotas  184,17 m²; 

2.3. Patalpų pagalbinis plotas 21,48 m²; 

2.4. 
Kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims priklausančių patalpų 

pastate plotas 

– 

2.5. Bendrasis šildomų patalpų plotas 205,65 m²  

2.6. Garažų (atskirai šildomų ir nešildomų) plotas – 

2.7. Rūsio plotas – 

2.8. Pastogės plotas – 

2.9. Laiptinių plotas 
Laiptinės plotas įskaičiuotas į 

ekspozicijos salės plotą 

2.10. Kiekviename aukšte esančių šildomų patalpų grindų plotai 1a– 101,52 m², 2a – 104,13 m² 
 

3. Pastato patalpų tūriai, m
3
  

3.1. Pastato tūris  1243 m
3
 

3.2. Rūsio tūris – 
 
 

4. Pastato atitvaros 

4.1. 
Laikančiosios konstrukcijos (pvz.: plytų mūras arba gelžbetonio 

paneliai)  

Plytų mūras 

4.2. Pertvaros (pvz.: plytų mūras arba gelžbetonio paneliai) Plytų mūras 

4.3. 
Išorinės sienos (pvz.: iš 30 cm gelžbetonio plokščių, neapšiltintos, 

tinkuotos iš vidaus) 

Keraminių plytų mūras tinkuotas iš 

išorės ir vidaus 

4.4. Rūsio perdenginys  - 

4.5. 
Aukšto perdenginys (pvz.: 30 cm gelžbetonio plokštė, medinės 

grindys ant gulekšnių, neapšiltintos, tarpas 10 cm) 

Gelžbetonio plokštės + grindų danga 

4.6. 
Stogas (pvz.: plokščias, neapšiltintas, arba šlaitinis, su apšiltinta 

pastoge šlaite 20 cm mineralinės vatos sluoksniu) 

Šlaitinis (be palėpės perdangos), 

papildomai neapšiltintas 

4.7. 
Langai (pvz.: mediniais atskirais rėmais su dvigubu įstiklinimu, su 

orlaidėm, 50% balkonų įstiklinta, dalis langų užsandarinta) 

Medinio ir metalinio rėmo su dvigubu ir 

viengubu įstiklinimu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalvystės muziejus  Energijos vartojimo auditas 

 7 

5. Pastato fasadų plotai, m
2
* 

5.1. Fasadas (toliau – F) F1 F2 F3 F4 

5.2. 
F orientacija (pvz., Šiaurė / Rytai / 

Pietryčiai …) 
Š R P V 

5.3. Sienos (be langų ir durų) 63,21 63,26 85,31 75,03 

5.4. Langai (be laiptinių langų) 4,95 0,00 26,44 26,27 

5.5. Laiptinių langai (atskirai) 0,00 4,95 0,00 0,00 

5.6. Lauko durys 0,00 0,00 4,08 12,15 

5.7. F atitvarų plotų suma 68,16 68,21 115,82 113,45 

* atitvarų plotai turintys įtakos šilumos nuostolių balansui 
 

 

6. Pastato stogo plotas, m
2
* 

6.1. Stoglangių plotas – 

6.2. Stogo plotas  143,55 m² 

* atitvarų plotai turintys įtakos šilumos nuostolių balansui 
 

7. Pastato angų ir durų matmenys, m 

7.1. Pagrindiniai langai  Įvairių matmenų, žr. priedą Nr.5 

7.2. Laiptinių langai Įvairių matmenų, žr. priedą Nr.5 
7.3. Lauko durys Įvairių matmenų, žr. priedą Nr.5 
 

8. Pastato vėdinimo sistema 

8.1. Tipas (pvz.: natūrali kanalinė, mechaninė ir t. t.): Natūrali kanalinė 

8.2. 
Vėdinimo būklės apibūdinimas (pvz.: nėra traukos, rasoja sienos ir 

stiklų paviršiai, pastebėti pelėsiai ir t. t.) 

Patalpose šalta 

8.3. Vėdinimo sistemos darbo laikas per parą – 
 

9. Pastato karšto vandens tiekimo sistema  

9.1. Karšto vandens (toliau – KV) ruošimo apibūdinimas KV nėra (šilumokaitis atjungtas) 

9.2. KV šilumokaitis (pvz., nežinomas / vamzdelinis –2 sekcijos) Vamzdelinis 

9.3. KV vamzdynų izoliacijos būklė (atskirai magistralės ir stovai)  Mgistralės izoliuotos, stovai  - ne. 

9.4. 
KV cirkuliacijos apibūdinimas (pvz.: atsukus KV čiaupą ilgai bėga 

šaltas vanduo – cirkuliacija bloga arba jos nėra) 

KV nėra 

9.5. KV temperatūra  - 
 

10. Pastato šildymo sistema (toliau – ŠS) 

10.1. Šilumos energijos šaltinis (pvz.:  šilumos punktas  ar vietinė katilinė)  Šilumos punktas 

10.2. Šilumos paskirstymas ŠS stovuose (viršutinis ar apatinis) Apatinis  

10.3. 
Magistralinių vamzdynų izoliacija (izoliuoti vamzdynai ar ne; kiek 

procentų vamzdynų izoliuota) 

Magistralės izoliuotos sena tarybine 

izoliacija  

10.4. ŠS prijungimas šilumos punkte (priklausomas / nepriklausomas) Priklausomas 

10.5. Šilumos punkto tipas (elevatorinis / su šilumokaičiu / kitoks ) Elevatorinis 

10.6. Vyraujantys šildymo prietaisai (sekciniai ketiniai / plokšti plieniniai ) Plokšti plieniniai 
 

11. ŠS reguliavimas ir šiluminis komfortas 

11.1. 
ŠS reguliavimas (automatinis ar rankinis; pagrindinio veiklos ciklo 

trukmė) 

Rankinis 

11.2. Vidutinė šildymo sezono patalpų vidaus temperatūra (apytikriai) 15-18°C 

11.3. 
Pastato patalpų oro temperatūros apibūdinimas (ar yra šildomų 

patalpų, kuriose yra gerokai šalčiau ar šilčiau?) 

2-o aukšto patalpose šalčiau 

11.4. Ar kas nors keitė šildymo prietaisus patalpose ir ar tai turėjo įtakos? Nekeisti 
 

12. Pastato šilumos energijos ir KV apskaita 

12.1. Ar yra pastato atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai Yra 

12.2. 
Ar yra bendri atsiskaitomieji pastato karšto vandens apskaitos 

prietaisai? 

Nėra 

12.3. 

Ar šilumos energija KV ruošti registruojama (atskiru 

atsiskaitomuoju KV apskaitos prietaisu / ar kartu su šildymu / 

neregistruojama) 

Neregistruojama 
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13. Pastato elektros energijos apskaita 

13.1. Elektros apskaitos prietaisai, jų techninės charakteristikos Daugiatarifis skaitiklis  

13.2. Objekto saugumo tiekimo kategorija - 

13.3. Taikomi elektros energijos tarifai 0,1345 EUR/kWh  (vidutinis 2015 m.) 

13.4. Pagrindiniai elektros energijos vartojimo įrenginiai Apšvietimas 

 

14. Pastato šalto vandens apskaita 

14.1. Šalto vandens apskaitos prietaisai, jų charakteristikos Yra įvadinis šalto vandens skaitiklis 

14.2. Taikomi šalto vandens tarifai 1,49 EUR/m³ (vidutinis 2015 m.) 

14.3. Pagrindiniai šalto vandens naudojimo įrenginiai WC  

 

15. Duomenys apie pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų modernizavimą 

15.1. Apšiltinta išorinių sienų, m
2
  – 

15.2. Pakeista langų, lauko durų, m
2 

– 

15.3. Apšiltintas stogas, m
2 

– 
15.4. Modernizuotas šilumos punktas – 
15.5. Modernizuotos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos – 
15.6. Modernizuota vėdinimo sistema – 
15.7. Kita - nurodyti – 

PASTABA: lentelėse pateikti duomenys apskaičiuoti remiantis pastato inventorizacine byla 

 

 
1 pav. Pastato planas (1C

2
/p) 
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2. ENERGIJOS IR ŠALTO VANDENS SĄNAUDŲ BALANSAI 

 

2.1 ENERGIJOS IR ŠALTO VANDENS FAKTINĖS SĄNAUDOS IR IŠLAIDOS 
 

Duomenys apie pastato faktines energijos sąnaudas ir išlaidas 2014-2015 m. pateikiami 2.1.-

2.2. lentelėse bei 2-ame paveiksle. Oficiali energijos sąnaudų ir išlaidų suvestinė pateikta priede 

Nr.3.  
 

2.1. lentelė. Faktinių energijos ir šalto vandens sąnaudų ir išlaidų suvestinė 

2014 metai 

  

Mėnuo 

  

Šaltas vanduo Elektros energija Šilumos energija šildymui 

m³ 
Eur 

(su PVM) 
kWh 

Eur 

(su PVM) 
kWh 

Eur 

(su PVM) 

Sausis 2 4 53 7 10891 882 

Vasaris 3 6 73 10 12622 1001 

Kovas 3 6 255 37 10281 771 

Balandis 2 8 131 19 10433 198 

Gegužė 3 5 215 31 0 0 

Birželis 4 6 157 32 0 0 

Liepa 9 15 150 21 0 0 

Rugpjūtis 5 9 136 19 0 0 

Rugsėjis 6 10 30 4 0 0 

Spalis 4 7 148 21 0 0 

Lapkritis 11 17 30 4 9967 766 

Gruodis 5 9 268 39 12520 911 

VISO: 56 101 1646 244 66715 4529 

2015 metai 

  

Mėnuo 

  

Šaltas vanduo Elektros energija Šilumos energija šildymui 

m³ 
Eur 

(su PVM) 
kWh 

Eur 

(su PVM) 
kWh 

Eur 

(su PVM) 

Sausis 2 3 215 30 12418 921 

Vasaris 3 4 183 24 12266 906 

Kovas 3 5 160 21 11350 866 

Balandis 4 6 166 22 10433 687 

Gegužė 2 3 239 32 0 0 

Birželis 4 6 219 30 0 0 

Liepa 3 4 115 15 0 0 

Rugpjūtis 4 5 79 10 0 0 

Rugsėjis 5 7 146 20 0 0 

Spalis 6 8 208 28 0 0 

Lapkritis 1 2 450 60 9416 507 

Gruodis 6 8 452 61 11248 679 

VISO: 41 61 2633 354 67130 4566 

Pastaba: 1C2/p ir 2P1p pastatų šilumos, elektros energijos ir šalto vandens sąnaudos bendros, t.y. nėra atskirų skaitiklių. 

Atsižvelgiant į tai, kad abiejų pastatų išorinių atitvarų struktūros panašios, o darbo periodas adekvatus, šilumos 

energijos sąnaudos pastato šildymui nustatomos proporcingai pastatų plotui, priskiriant 1C2/p pastatui 50,89proc. 

bendrų šilumos sąnaudų.  
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2.2. ENERGIJOS IR ŠALTO VANDENS SĄNAUDŲ BALANSAI 

 

Remiantis 2.1. lentelėje pateiktais duomenimis sudaromas išlaidų už energijos ir šalto 

vandens sąnaudas balansas, kuris pateikiamas 2.2.1. lentelėje ir 3 paveiksle. 

 

2.2.1. lentelė. Faktinių išlaidų už energijos ir šalto vandens sąnaudas pasiskirstymas 

  2014 2015 

  Eur % Eur % 

Šaltas vanduo 101 2,1 61 1,2 

Elektros energija 244 5,0 354 7,1 

Šilumos energija šildymui 4529 92,9 4566 91,7 

VISO: 4874 100,0 4981 100,0 

 

 

 
3 pav. Pastato išlaidų už sąnaudas pasiskirstymas 2014-2015 m. 

 

 

Įvertinus tai, kad tik šilumos ir elektros energijos sąnaudos sudaro didžiausią bendrų pastato 

išlaidų dalį, sudaromas atskiras energijos vartojimo balansas. 

 

 

 

\ 
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2.2.1. ŠILUMOS ENERGIJOS PATALPŲ ŠILDYMUI FAKTINIŲ SĄNAUDŲ BALANSAS 

 

Remiantis 2.1. lentelės duomenimis apie faktinį šilumos energijos poreikį patalpų šildymui 

2015 m. sudarytas pastato faktinių šilumos sąnaudų balansas kuris pateiktas 2.2.1.1. lentelėje ir 4 

pav. 

 

2.2.1.1. lentelė. Pastatų faktinių šilumos sąnaudų balansas 

Nuostolių balansas MWh/metus 

Šilumos nuostoliai per išorines pastato atitvaras 

(įvertinant ilginius šiluminius tiltelius) 
56,08 

Pastato šilumos nuostoliai dėl vėdinimo ir 

infiltracijos 
20,38 

Išoriniai ir vidiniai šilumos pritekėjimai į pastato 

patalpas 
-11,10 

Šiluma, gaunama iš pastato šilumogrąžos įrenginių 0,00 

Nuostoliai šilumnešio vamzdynuose nešildomose 

patalpose 
1,78 

Energijos poreikis karštam vandeniui 0,00 

Apskaičiuotas bendras šilumos kiekis* 67,13 

Pastato faktinės šilumos energijos sąnaudos 67,13 

Nesąryšis 0% 

* skaičiavimai atlikti pagal savitųjų šilumos nuostolių balansą (2.3.2. lentelė) 

 

 
4 pav. Faktinių šilumos nuostolių balansas 
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2.2.2. ELEKTROS ENERGIJOS FAKTINIŲ SĄNAUDŲ BALANSAS 
 

Remiantis 2.1. lentelės duomenimis apie faktinį elektros energijos poreikį 2015 m. bei 

administracijos pateiktais duomenimis apie apytikslį įrenginių galingumą, darbo laiką, sudarytas 

pastato faktinių elektros energijos sąnaudų balansas kuris pateiktas 2.2.2.1. lentelėje ir 5 paveiksle.  
 

2.2.2.1. lentelė. Pastato faktinių elektros energijos sąnaudų balansas 

Imtuvai Sąnaudos, kWh/metus % 

Pastato apšvietimas 2558 95,7% 

Kasos aparatas 43 1,6% 

Buitiniai prietaisai 72 2,7% 

Viso: 2674 100% 

* balansas sudaromas remiantis pastato administracijos duomenimis apie apytikslį sąnaudų 

pasiskirstymą tarp elektros energijos vartojimo įrenginių 

 

 
5 pav. Pastato faktinių elektros energijos sąnaudų pasiskirstymas 

 

2.2.2.2. lentelė. Detalus pastato faktinių elektros energijos sąnaudų balansas 

Nr. Elektros prietaisai 
Bendra galia, 

kW 

Veikimo laikas 
Suvartota energija, 

kWh val/para 
išnaud. 

koef. 

1 Patalpų šviestuvai (lium) 2,376 4 0,7 1198 

2 Patalpų šviestuvai (kaitr) 2,700 4 0,7 1361 

3 Kasos aparatas 0,300 8 0,1 43,2 

4 Buitiniai pritaisai 0,400 1 1 72 

Suskaičiuotas elektros energijos suvartojimas 2674 

Faktinės elektros energijos sąnaudos 2015m. 2633 

Nesąryšis  1,5% 

 

 

\ 
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2.3. ŠILUMOS ENERGIJOS BALANSAS, PERSKAIČIUOTAS NORMINIAMS METAMS 

 

Pastato šilumos energijos balansas (pastato savitieji nuostoliai) sudarytas pagal STR 

2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“[2]. Pastato savitieji nuostoliai 

priklauso nuo atskirų išorinių atitvarų šiluminių charakteristikų, išorinių atitvarų plotų, išorės ir 

vidaus temperatūrų santykio, šildymo dienų skaičiaus, vėdinimo intensyvumo, saulės radiacijos, 

elektros ir šildymo prietaisų darbo trukmės ir kitų veiksnių. Pastato išorinių atitvarų įvertinimas 

atsižvelgiant į STR 2.05.01:2013 pateiktas 2.3.1. lentelėje.  

 

2.3.1. lentelė. Pastato išorinių atitvarų įvertinimas  

Atitvara 

Norminė 

vertė UN, 

W/(m²K) 

Norminė 

vertė UL, 

W/(m²K) 

Apskaičiuota 

vertė UF, 

W/(m²K) 

Rekomendacijos 

Išorinės sienos  0,250 0,400 0,983 

Nustatytas esamas atitvaros šilumos 

laidumo koef. neatitinka norminio ir 

leistino dydžio UF > UN, UF > UL. 

Reikalingas šiltinimas/rekonstravimas. 

Mediniai langai 1,600 1,900 2,500 
Nustatytas esamas atitvaros šilumos 

laidumo koef. neatitinka norminio ir 

leistino dydžio UF > UN, UF > UL. 

Reikalingas šiltinimas/rekonstravimas. 
Metaliniai langai 1,600 1,900 6,700 

Medinės durys 1,600 1,900 2,600 

Stogas 0,200 0,250 0,858 

Nustatytas esamas atitvaros šilumos 

laidumo koef. neatitinka norminio ir 

leistino dydžio UF > UN, UF > UL. 

Reikalingas šiltinimas/rekonstravimas. 

Grindys ant grunto 0,300 0,400 0,508 

Nustatytas esamas atitvaros šilumos 

laidumo koef. neatitinka norminio ir 

leistino dydžio UF > UN, UF > UL. 

Reikalingas šiltinimas/rekonstravimas. 

Ilginiai šiluminiai tilteliai 0,200 0,600 0,2-0,3 

Nustatyti esamas atitvarų šilumos 

laidumo koef. neatitinka norminio ir 

leistino dydžio UF > UN, UF > UL. 

Reikalingas šiltinimas/rekonstravimas 

 

 

Remiantis 2.3.1. lentelės duomenis, nustatyta, kad daugumos išorinių atitvarų šilumos 

perdavimo charakteristikos neatitinka STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas“ keliamų reikalavimų, t.y. UF < UN arba UF < UL. 

Atsižvelgiant į aukščiau nustatytus rezultatus, sudarytas pastato šilumos energijos balansas 

perskaičiuotas norminiam šildymo sezonui, kuris pateiktas 2.3.2. lentelėje ir 6 paveiksle. Pilnas 

skaičiavimas pateiktas priede Nr. 3. 
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2.3.2. lentelė. Pastatų šilumos energijos balansas perskaičiuotas norminiams metams 

Šilumos 

perdavimo 

koeficientas

U

Išorės 

atitvaros 

plotas

Vidaus ir 

išorės 

tempera-

tūrų 

skirtumas, 

θvid.–θiš.

Šildymo 

sezono 

trukmė

W/(m²K) m² °C paros MWh
Atitvarose, 

%

Viso 

pastato, %

Langai ir išorinės durys 78,83 26,66 41,91% 27,88%

Mediniai langai 2,500 33,15 16,10 214 6,85 10,77% 7,17%

Metaliniai langai 6,700 29,45 16,10 214 16,32 25,65% 17,06%

Medinės durys 2,600 16,23 16,10 214 3,49 5,49% 3,65%

Išorinės sienos 286,81 23,32 36,67% 24,39%

Išorinės sienos 0,983 286,81 16,10 214 23,32 36,67% 24,39%

Stogas 143,55 10,18 16,01% 10,65%

Stogas 0,858 143,55 16,10 214 10,18 16,01% 10,65%

Grindys 101,52 3,44 5,41% 3,60%

Grindys ant grunto 0,508 101,52 13,00 214 3,44 5,41% 3,60%

Viso per atitvaras 63,60 100,00% 66,51%

16,10 214 25,64 26,81%

16,10 214 0,00 0,00%

16,10 214 6,39 6,68%

95,63 100,00%

-10,07

-6,39

-2,26

-3,34

0,00

1,92

85,55

Išorės atitvaros 

pavadinimas

Šilumos nuostoliai

Šilumos išsiskyrimai dėl žmonių buvimo patalpose

Šilumos pritekėjimai

Šilumos išsiskyrimai dėl elektrinio apšvietimo

Viso nuostolių

Inžinerinių sistemų nuostoliai

Nuostoliai dėl durų varstymo

Šiluma, gaunama iš pastato šilumogrąžos įrenginių

Šilumos pritėkis nuo saulės spinduliuotės per skaidrias atitvaras

Viso nuostolių įvertinus šilumos pritekėjimus

Infiltracija ir natūralus vėdinimas

Ilginiai šiluminiai tilteliai

 
Pastabos:  

1) Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo ir infiltracijos apskaičiuoti vadovaujantis STR 2.09.04:2008 „Pastato 

šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“ [4] 15 ir 16, 28.3 punktais. Priimant, kad pastato langai yra 

nesandarūs bei su viengubu įstiklinimu (metaliniai) infiltracijos koeficientas  – 1,5 h
-1

. 

2) Šilumos nuostoliai dėl durų varstymo apskaičiuoti vadovaujantis STR 2.09.04:2008 [4]  17, 28.4 punktais 

3) Šilumos išsiskyrimai dėl žmonių buvimo, elektrinio apžvietimo, saulės spinduliuotės bei energijos tiekimo 

inžinerinių sistemų nuostoliai pateikti 4 priede 
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6 pav. Pastato šilumos nuostolių balansas 

 

. 

Ilginių šiluminių tiltelių įtaka pastato energijos sąnaudų balansui nustatyta remiantis 

metodika aprašyta STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo 

sertifikavimas“ [10].  

Likusių nuotolių ir pritekėjimų vertės nustatomos pagal STR 2.09.04:2008 [4]. Skaičiavimai 

pateikiami Priede Nr.4. 
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2.4. ANALIZĖS APIE ENERGIJOS IR ŠALTO VANDENS SĄNAUDAS IR IŠLAIDAS 

REZULTATAI IR IŠVADOS 

 

Remiantis 2.1. lentelėje pateiktais duomenimis nustatyti išvestiniai faktiniai duomenys apie 

energijos ir šalto vandens sąnaudas ir išlaidas (2.4.1.-2.4.2 lentelės). 

 

2.4.1. lentelė. Išvestiniai faktiniai duomenys apie energijos sąnaudas ir išlaidas 2015 m. 

    
Eur/kWh Eur/m³ Eur/m² kWh/m² 

Šaltas vanduo - 1,49 0,30 - 

Elektros energija 0,1345 - 1,72 12,80 

Šilumos energija šildymui 0,0680 - 22,20 326,43 

 

2.4.2. lentelė. Išvestiniai faktiniai duomenys apie energijos sąnaudas ir išlaidas 2014 m. 

    
Eur/kWh Eur/m³ Eur/m² kWh/m² 

Šaltas vanduo - 1,80 0,49 - 

Elektros energija 0,1484 - 1,19 8,01 

Šilumos energija šildymui 0,0679 - 22,02 324,41 

 

 

2.5. ŠILUMOS ENERGIJOS FAKTINĖS SĄNAUDOS PASTATO PATALPŲ ŠILDYMUI, 

PERSKAIČIUOTOS NORMINIAMS METAMS 

 

Remiantis 2015 m. faktiniais šilumos energijos vartojimo duomenimis, perskaičiuojamos 

pastato šilumos energijos sąnaudos norminiams metams (2.5.1. lentelėje). Norminis šilumos 

poreikis – toks poreikis, kuris užtikrina norminę patalpų vidaus temperatūrą, esant norminėms 

išorės temperatūros ir trukmės sąlygoms. Norminis šilumos energijos poreikis vertinamas be karšto 

vandens ruošimui reikalingų šilumos energijos sąnaudų. 

 

2.5.1. lentelė. Pastato šilumos sąnaudos perskaičiuotos norminiams metams 

 Šilumos sąnaudos patalpų šildymui perskaičiavus norminiams metams Qn* 84,46 MWh 

Šiluminės energijos sąnaudos norminiams metams  šildomo ploto vienetui 410,68 kWh/m² 

Šilumos poreikis dienolaipsniui 24,51 kWh/DLn 

Šilumos kaina (vid.2015 m.) 0,068 EUR/kWh 

    Faktinės šiluminės energijos sąnaudos Qf 67,13 MWh 

Norminės laipsnių dienos LDn 3445 - 

Faktinės laipsnių dienos LDr 2739 - 

* norminis šilumos poreikis nustatomas pagal formulę Qn = (LDn*Qf)/LDr 

 

Faktinė išorės temperatūra Klaipėdoje 2015 metų šildymo mėnesiais (Klaipėdos miesto 

meteorologinės stoties informacija) pateikta 2.4.2. lentelėje.  
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2.4.2. lentelė. Faktinė išorės temperatūra 2015 m. šildymo sezono mėnesiais 

Metai/mėnuo 2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.10 2015.11 2015.12 Viso: 

Temperatūra 1,00 1,07 4,39 5,35 6,75 6,67 4,67 4,17 

Dienos 31 28 31 24 23 30 31 198 

DLr 589,10 530,00 484,00 351,50 304,70 400,00 475,30 3135 

Pastabos:  

1) Šildymo sezono laikotarpis objekte (2015.01.01-2015.04.24 – 2015.10.09-2015.12.31) 

2) Priimta vidutinė faktinė patalpų oro temperatūra - 18°C. 

 

 

Pagal Lietuvos higienos normą HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų 

mikroklimatas“ nustatomos norminės patalpų temperatūros. Išvedus svertinį vidurkį nustatyta, kad 

norminė patalpų oro temperatūra pastate – 18,00°C [1]. 

Svertinis temperatūros vidurkis patalpose apskaičiuojamas pagal formulę: 

..vsv  = 











n

k

kgr

n

k

kgrki

A

A

1

..

1

.... )(
; 

čia: 

..ki  – vienodos paskirties pastato patalpų vidaus oro norminė temperatūra, pateikiama statybos 

techniniame reglamente ir higienos normose,  °C; 

..kgrA  – tos pačios oro norminės temperatūros vertės esamas pastato vidaus patalpų šildomų 

patalpų grindų plotas, m
2 
; 

..vsv  – svertinis temperatūros vidurkis pastato patalpose,  °C. 

 

Tiekiamo į patalpas šilumnešio temperatūra priklausomai nuo paros laiko nereguliuojama. 

 

Duomenys apie norminę šildymo sezono išorės temperatūrą ir šildymo dienų skaičių gauti iš 

RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. Remiantis kasmetiniais meteorologiniais duomenimis (iš 

artimiausios meteorologinės stoties – Klaipėdos) nustatyta, kad vidutinė išorės oro temperatūra 

šildymo sezono metu yra Tiš = 1,90°С. Šildymo sezono trukmė 214 dienos. Šildymo sezonas 

pradedamas kai vidutinė iš eilės trijų parų išorės temperatūra yra mažesnė kaip 10°C. 

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją nustatytas norminis dienolaipsnių skaičius 

LDn=3445. 

Nustatyti norminiai pastato šilumos poreikiai naudojami atliekant tolimesnius skaičiavimus. 

 

 

3. MATAVIMŲ REZULTATAI 

 

Remiantis pastato atsakingų darbuotojų duomenimis, vidutinė oro temperatūra skirtingose 

pastato patalpose yra nevienoda (3.1. lentelė). Kai kuriose patalpose ji nukrinta iki 15
0
C!. Tokia 

vidutinė oro temperatūra neatitinka higienos normų keliamų reikalavimų (HN 42:2009 

„Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“).  

Žemesnę patalpų temperatūrą sąlygoja bloga išorinių atitvarų būklė ir jų izoliacinės savybės 

bei neefektyvi šilumos paskirstymo sistema. 

 

3.1. lentelė. Patalpų vidutinė oro temperatūra šildymo sezono metu 

 Patalpos paskirtis Vid. temperatūra,
0
C 

1. Pirmas aukštas  16-18 

2. Antras aukštas 15-17 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362676&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362676&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362676&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362676&p_query=&p_tr2=
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4. OBJEKTO IŠORINIŲ ATITVARŲ ANALIZĖ 

 

4.1. LANGŲ IR IŠORĖS DURŲ AUDITAS  

 

4.1.1. ESAMA SITUACIJA 

 

4.1.1. lentelė. Langų ir išorės durų būklės įvertinimas 

Langų aprašymas Pastate sumontuoti seno tipo medinio rėmo su dvigubu įstiklinimu arba 

metalinio rėmo su viengubu įstiklinimu langai.   

Išorės durų 

aprašymas 

Pastato išorinės durys – seno tipo, medinės. 

Vizualinės apžiūros 

metu nustatyti 

defektai 

Tiek medinio, tiek metalinio rėmo langų būklė prasta. Senų medinių langų ir 

durų rėmai vietomis pažeisti puvinio. Tiek medinio, tiek metalinio rėmo 

langų ir durų varčios deformuotos, nesandarios, per susidariusius plyšius 

juntama šalto oro infiltracija. 

Esama šiluminė 

varža 

Medinio rėmo langų šiluminė varža R = 0,40 (m²K)/W, o šilumos perdavimo 

koeficientas U = 2,50 W/(m²K). 

Metalinio rėmo langų šiluminė varža R = 0,15 (m²K)/W, o šilumos 

perdavimo koeficientas U = 6,70 W/(m²K). 

Senų medinio rėmo lauko durų šiluminė varža R = 0,385 (m²K)/W, o šilumos 

perdavimo koeficientas U = 2,6 W/(m²K). 

Norminė šiluminė 

varža 

Nustatyta norminė langų ir durų šiluminė varža RN = 0,625 (m²K)/W, o 

norminis šilumos perdavimo koeficientas UN = 1,60 W/(m²K). Leistinasis 

šilumos perdavimo koeficientas UL = 1,90 W/(m²K). 

Atitikimas 

normatyviniams 

dokumentams 

Senų langų ir durų šiluminės charakteristikos neatitinka (nes U<UN): STR 

2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai (1, 3, 4, 5, 6)“, STR 

2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ 

Šilumos nuostoliai 

norminiams metams  

23,54 MWh arba 27,88% visų pastato šilumos nuostolių 

Infiltracijos ir 

vėdinimo nuostoliai 

norminiams metams 

22,64 MWh arba 26,81% visų pastato šilumos nuostolių 

Bendri savitieji 

šilumos nuostoliai 

norminiams metams 

46,18 MWh arba 54,69% visų pastato šilumos nuostolių 

Infiltracijos koef. 1,5 h
-1

 

Ryšys su norm. 

dokumentais 

HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, 

STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai“. 

 

 

4.1.2. REKOMENDACIJOS 

 

4.1.2.1. lentelė. Rekomenduojamos diegti energijos taupymo priemonės  

Aprašymas 

Siūloma nusidėvėjusius, žemos šiluminės varžos ir nesandarius medinio ir 

metalinio rėmo langus į šiuolaikiškus medinio rėmo su stiklo paketais 

padengtais selektyvine danga, langus (U≤1,3). Taip pat siūloma keisti senas, 

nesandarias ir morališkai pasenusias duris į naujas sandrias duris (U≤1,4). 

Ryšys su 

normatyviniais 

dokumentais 

STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai (1-6)“, STR 2.05.01:2013 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas“., STR 2.05.20:2006 „Langai 

ir išorinės įėjimo durys“. 

Renovuotos atitvaros Numatoma medinio rėmo su stiklo paketu langų šiluminė varža R = 0,592 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362676&p_query=&p_tr2=
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šiluminė varža (m²K)/W, o šilumos perdavimo koeficientas U = 1,3 W/(m²K), išorinių durų 

šiluminė varža R = 0,625 (m²K)/W, o šilumos perdavimo koeficientas U = 

1,6 W/(m²K). 

 

 

4.1.3. EKONOMINIS ĮVERTINIMAS 

 

Investicijų kainos nustatytos remiantis sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais 

pagal 2016 m. kovo mėn. UAB „Sistela“ skaičiuojamąsias statybos resursų rinkos kainas 

 

4.1.3.1. lentelė. Ekonominis langų keitimo įvertinimas 

Keičiamos atitvaros plotas 62,60 m² 

Investicijų 1 m² kaina (161-21-09) 311,08 EUR/m² 

Investicijos (su PVM) 19474 EUR 

Sutaupytos energijos kiekis norminiam šildymo sezonui* 30,14 MWh/metus 

Šilumos nuostolių per šias atitvaras sumažėjimas norminiam šildymo sezonui 35,69 % 

Išlaidų už šilumos energijos suvartojimą, sutaupymas  2050 EUR/metus 

Išlaidų sutaupymas 1 m² šildomo ploto 9,97 EUR/m²gr 

Investicijų paprastas atsipirkimo laikas 9,50 metai 

*sutaupymai apskaičiuojami įvertinant ir infiltracijos per langus sumažėjimą 

 

4.1.3.2. lentelė. Ekonominis durų keitimo įvertinimas 

Keičiamos atitvaros plotas 16,23 m² 

Investicijų 1 m² kaina (162-21-06) 194,24 EUR/m² 

Investicijos (su PVM) 3153 EUR 

Sutaupytos energijos kiekis norminiam šildymo sezonui 3,16 MWh/metus 

Šilumos nuostolių per šias atitvaras sumažėjimas norminiam šildymo sezonui 3,74 % 

Išlaidų už šilumos energijos suvartojimą, sutaupymas  215 EUR/metus 

Išlaidų sutaupymas 1 m² šildomo ploto 1,04 EUR/m²gr 

Investicijų paprastas atsipirkimo laikas 14,68 metai 

*sutaupymai apskaičiuojami įvertinant ir infiltracijos per duris sumažėjimą 
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4.1.3.3. lentelė. Galimi šilumos energijos sutaupymai pakeitus langus ir duris 

Atitvara 

Šilumos 

perdavimo koef. 
Savitieji 

šilumos 

nuostoliai 

prieš 

renovaciją 

Šilumos 

nuostoliai 

prieš 

renovaciją 

norminiams 

metams 

Savitieji 

šilumos 

nuostoliai po 

renovacijos 

Šilumos 

nuostoliai po 

renovacijos 

norminiams 

metams 

Nuostolių ekonomija 

norminiams metams 

Šilumos 

kaina 
Sutaupymai 

W/(m²K) 

Sena 

atitvara 

Nauja 

atitvara 
MWh/metus MWh/metus MWh/metus MWh/metus MWh/metus % EUR/kWh EUR/metus EUR/m²š.pl 

Mediniai 

langai 
2,500 1,300 6,85 6,05 3,56 3,15 2,91 48,00 0,068 198 0,96 

Metaliniai 

langai 
6,700 1,300 16,32 14,41 3,17 2,80 11,61 80,60 0,068 790 3,84 

Medinės 

durys 
2,600 1,400 3,49 3,08 1,88 1,66 1,42 46,15 0,068 97 0,47 

Viso nuostolių 26,66 23,54 8,61 7,60 15,94 67,71 0,068 1084 5,27 

Natūralus vėdinimas ir 

infiltracija 
25,64 22,64 5,98 5,28 17,36 76,67 0,068 1181 5,74 

Nuostoliai dėl durų varstymo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,068 0 0,00 

Viso nuostolių 52,30 46,19 14,59 12,89 33,30 72,10 0,068 2265 11,01 
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4.2. IŠORINIŲ SIENŲ AUDITAS 
 

4.2.1. ESAMA SITUACIJA 
 

4.2.1.1. lentelė. Išorinių sienų būklės įvertinimas 

Išorinių sienų 

aprašymas 

Pastato išorinės sienos iš keraminių plytų mūro, surištų kalkiniu skiediniu, 

tinkuotos iš vidaus ir išorės. Tiek 1-o aukšto, tiek anstato išorinių sienų 

storis – 0,55m. Išorinės sienos – neapšiltintos 

Vizualinės apžiūros 

metu nustatyti 

defektai 

Išorinių sienų būklė – patenkinama. Apžiūrėjus fasadines bei cokolines 

išorines sienas daugelyje vietų pastebėti tinko sluoksnio pažeidimai, 

įtrūkimai ir plyšiai. 

Esama šiluminė 

varža 

Keraminių plytų mūro šiluminė varža R = 1,017 (m²K)/W, o šilumos 

perdavimo koef. U = 0,983 W/(m²K).  

Norminė šiluminė 

varža 

Nustatyta norminė išorinių sienų šiluminė varža RN = 4,00 (m²K)/W, o 

norminis šilumos perdavimo koeficientas UN = 0,25 W/(m²K). Leistinasis 

šilumos perdavimo koeficientas UL = 0,40 W/(m²K). 

Atitikimas 

normatyviniams 

dokumentams 

Išorinių ir vidinių sienų tarp nešild.patalpų šiluminės charakteristikos 

neatitinka (nes U>UN): STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai 

(1-6)“, STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“. 

Šilumos nuostoliai 

norm. metams  

20,60 MWh arba 24,39% visų pastato šilumos nuostolių. 

Ilg.šilumos tiltelių 

šilumos nuostoliai 

norm. metams 

3,04 MWh arba 3,60% visų pastato šilumos nuostolių. 

Bendri savitieji 

šilumos nuostoliai 

norm. metams 

23,64 MWh arba 27,99% visų pastato šilumos nuostolių 

 

 

4.2.2. REKOMENDACIJOS 
 

4.2.2.1. lentelė. Rekomenduojamos diegti energijos taupymo priemonės  

Aprašymas Atsižvelgiant į prastą išorinių sienų būklę, bei įvertinus tai, kad pastato 

išorinių sienų šiluminė varža neatitinka norminių reikalavimų, siūloma 

apšiltinti išorines iš išorės. Atsižvelgiant į norminius reikalavimus, siūloma 

pastato išorines sienas šiltinti ≥15 cm storio akmens vatos ar polistireninio 

putplasčio plokštėmis (proj.≤0,042 W/(mK)), įrengiant tinkuojamą apdailą. 

Plokščių tvirtinimui siūlome naudoti plastikines smeiges su plastikinėmis 

vinimis.  

Šiltinant sienas, apšiltinami ir langų angokraščiai, taip sumažinant šilumos 

nuostolius per langų/sienų ilginius tiltelius.  

Taip pat rekomenduojama apšiltinti pastato antžeminę ir požeminę cokolinę 

dalį ≥10 cm storio akmens vatos ar ekskrudinio polistireno putplasčio 

plokštėmis, įrengiant tinkuojamą (antžeminėje dalyje) apdailą. 

Išorinės ir vidinės sienos šiltinamos pagal parengtus TP sprendinius. 

Ryšys su normat. 

dokumentais 

STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai (1-6)“, STR 2.05.01:2013 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas“. 

Apšiltintų sienų 

šiluminė varža 

Numatoma apšiltintų keraminių plytų mūro šiluminė varža R = 4,61 

(m²K)/W, o šilumos perdavimo koeficientas U = 0,217 W/(m²K). 
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4.2.3. EKONOMINIS ĮVERTINIMAS 

 

Investicijų kainos nustatytos remiantis sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais 

pagal 2016 m. kovo mėn. UAB „Sistela“ skaičiuojamąsias statybos resursų rinkos kainas. 

 

4.2.3.1. lentelė. Ekonominis išorės sienų šiltinimo iš išorės įvertinimas 

Šiltinamų sienų plotas (tinkuojamas fasadas)  399,09 m² 

Investicijų 1 m² kaina (121-21-01) 90,41 EUR/m² 

Cokolio (antž. dalis) plotas (ventil.fasadas)  26,41 m² 

Investicijų 1 m² kaina (114-22-08) 106,13 EUR/m² 

Cokolio (požeminė dalis) plotas  42,26 m² 

Investicijų 1 m² kaina (113-22-06) 90,42 EUR/m² 

Bendros investicijos (su PVM) 42706 EUR 

Sutaupytos energijos kiekis norminiam šildymo sezonui* 17,83 MWh/metus 

Šilumos nuostolių per šias atitvaras sumažėjimas norminiam šildymo sezonui 21,11 % 

Išlaidų už šilumos energijos suvartojimą, sutaupymas  1213 EUR/metus 

Išlaidų sutaupymas 1 m² šildomo ploto 5,90 EUR/m²gr 

Investicijų paprastas atsipirkimo laikas 35,22 metai 

*sutaupymai apskaičiuojami papildomai įvertinant ilginių šilumos tiltelių įtaką  
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4.2.3.2. lentelė. Galimi šilumos energijos sutaupymai apšiltinus išorines sienas 

Atitvara 

Šilumos perdavimo 

koef. 

W/(m²K) 

Savitieji 

šilumos 

nuostoliai 

prieš 

renovaciją 

Šilumos 

nuostoliai 

prieš 

renovaciją 

norminiams 

metams 

Savitieji 

šilumos 

nuostoliai po 

renovacijos 

Šilumos 

nuostoliai po 

renovacijos 

norminiams 

metams 

Nuostolių ekonomija 

norminiams metams 

Šilumos 

kaina 
Sutaupymai 

Sena 

atitvara 

Izoliuota 

atitvara 
MWh/metus MWh/metus MWh/metus MWh/metus MWh/metus % Eur/kWh Eur/metus Eur/m²š.pl 

Išorinės sienos 0,983 0,217 23,32 20,60 5,15 4,55 16,05 77,92 0,068 1092 5,31 

Viso nuostolių 23,32 20,60 5,15 4,55 16,05 77,92 0,068 1092 5,31 

Ilginiai šilumos tilteliai 6,39 5,64 4,37 3,86 1,78 31,52 0,068 121 0,59 

Viso: 29,71 26,24 9,52 8,41 17,83 67,94 0,068 1213 5,90 

.
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4.3. STOGO AUDITAS 
 

4.3.1. ESAMA SITUACIJA  
 

4.3.1.1. lentelė. Stogo būklės įvertinimas 

Stogo struktūros 

aprašymas 

Pastato stogas šlaitinis dengtas metaline danga (skarda). Stogas papildomai 

neapšiltintas. Lietaus nuvedimo sistema - išorinė. 

Viz. apžiūros metu 

nustatyti defektai 

Pastato stogo dangos būklė - patenkinama.  

 

Esama šiluminė 

varža 

Stogo šiluminė varža R = 1,166 (m²K)/W, o šilumos perdavimo koeficientas 

U = 0,858 W/(m²K). 

Norminė šiluminė 

varža 

Nustatyta norminė stogo šiluminė varža RN = 5,00 (m²K)/W, o norminis 

šilumos perdavimo koeficientas UN = 0,20 W/(m²K). Leistinasis šilumos 

perdavimo koeficientas UL = 0,25 W/(m²K). 

Atitikimas 

normatyviniams 

dokumentams 

Perdangų cha-kos neatitinka (nes U>UN): STR 2.01.01:1999 „Esminiai 

statinio reikalavimai (1-6)“, STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas“. 

Šilumos nuostoliai 

norm. metams  

8,99 MWh arba 10,65% nuo visų pastato šilumos nuostolių. 

 

 

4.3.2. REKOMENDACIJOS 

 

4.3.2.1. lentelė. Rekomenduojamos diegti energijos taupymo priemonės  

Aprašymas Atsižvelgiant į prastą stogo būklę bei tai, kad šių perdangų šiluminė varža 

neatitinka norminių reikalavimų, siūloma jas renovuoti.  

Šlaitinio stogo perdangą siūloma šiltinti 18 cm storio termoizoliacinėmis 

plokštėmis (proj.≤0,044 W/(mK), pakeičiant stogo dangą.  

Šiltinant stogus pagal poreikį remontuojami bei apšiltinami konstrukciniai 

(karnizai ir kt.) ir inžinieriniai elementai (vėdinimo kaminėliai ir kt.), bei 

lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema. 

Ryšys su norm. 

dokumentais 

STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai (1-6)“, STR 2.05.02:2001 

„Statinių konstrukcijos. Stogai“. 

Apšiltintos 

atitvaros šiluminė 

varža 

Numatoma apšiltinto šlaitinio stogo šiluminė varža R = 5,25 (m²K)/W, o 

šilumos perdavimo koeficientas U = 0,191 W/(m²K 
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4.3.3. EKONOMINIS ĮVERTINIMAS 

 

Investicijų kainos nustatytos remiantis sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais 

pagal 2016 m. kovo mėn. UAB „Sistela“ skaičiuojamąsias statybos resursų rinkos kainas. 

 

4.3.3.2. lentelė. Stogo apšiltinimo ekonominis įvertinimas  

Renovuojamų atitvarų plotas 157,91 m² 

Investicijų 1 m² kaina (151-21-04) 93,00 EUR/m² 

Investicijos (su PVM) 14685 EUR 

Sutaupytos energijos kiekis norminiam šildymo sezonui 6,99 MWh/metus 

Šilumos nuostolių per šias atitvaras sumažėjimas norminiams metams 8,28 % 

Išlaidų už šilumos energijos suvartojimą, sutaupymas  476 EUR/metus 

Išlaidų sutaupymas 1 m² šildomo ploto 2,31 EUR/m²gr 

Investicijų paprastas atsipirkimo laikas 30,88 metai 
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4.3.3.2. lentelė. Šilumos energijos sutaupymai papildomai apšiltinus pastato stogą 

Atitvara 

Šilumos perdavimo 

koef. 

Savitieji 

šilumos 

nuostoliai 

prieš 

renovaciją 

Šilumos 

nuostoliai 

prieš 

renovaciją 

norminiams 

metams 

Savitieji 

šilumos 

nuostoliai po 

renovacijos 

Šilumos 

nuostoliai po 

renovacijos 

norminiams 

metams 

Nuostolių ekonomija 

norminiams metams 

Šilumos 

kaina 
Sutaupymai 

W/(m²K) 

Sena 

atitvara 

Izoliuota 

atitvara 
MWh/metus MWh/metus MWh/metus MWh/metus MWh/metus % Eur/kWh Eur/metus Eur/m²š.pl 

Šlaitinis 

stogas 
0,858 0,191 10,18 8,99 2,26 2,00 6,99 77,77 0,068 476 2,31 
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4.4. PASTATO GRINDŲ AUDITAS 
 

4.4.1. ESAMA SITUACIJA 
 

4.4.1.1. lentelė. Pastatų grindų būklės įvertinimas 

Grindų struktūros 

aprašymas 

Pastato grindys – ant grunto, danga – šlifuotas betonas. Grindys 

neapšiltintos.  

Vizualinės apžiūros 

metu past.defektai 

Grindų būklė pakankamai gera. 

Nuogrinda vietomis išsikraipiusi, cokolinė dalis pastoviai drėksta, daugelyje 

vietų pastebėti cokolio tinko sluoksnio pažeidimai. 

Esama šiluminė 

varža 

Grindų ant grunto atstojamasis šilumos perdavimo koeficientas U = 0,508 

W/(m²K).  

Norminė šiluminė 

varža 

Norminis šilumos perdavimo koeficientas UN = 0,30 W/(m²K), leistinoji 

vertė UL = 0,40 W/(m²K). 

Atitikimas 

normatyviniams 

dokumentams 

Grindų ant grunto charakteristikos neatitinka (nes U>UN): STR 2.01.01:1999 

„Esminiai statinio reikalavimai (1-6)“, STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas“. 

Šilumos nuostoliai  

norm. metams 

3,12 MWh arba 3,69% visų pastato šilumos nuostolių. 

 

 

4.4.2. REKOMENDACIJOS 
 

4.4.2.1. lentelė. Rekomenduojamos diegti energijos taupymo priemonės  

Aprašymas Siūloma apšiltinti antžeminę ir požeminę cokolio dalį iš lauko pusės ≥10 cm 

storio didelės šiluminės varžos termoizoliacinėmis plokštėmis (proj.≤0,042 

W/(mK)). 

Ryšys su 

normatyviniais 

dokumentais 

STR 2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai (1-6)“, STR 2.05.01:2013 

„Pastatų energinio naudingumo projektavimas“. 

Apšiltintų atitvarų 

šiluminė varža 

Numatoma cokolinės dalies šiluminė varža R = 2,88 (m²K)/W, o šilumos 

perdavimo koeficientas U = 0,347 W/(m²K). 

 

 

4.3.3. EKONOMINIS ĮVERTINIMAS 
 

 

Investicijos ir šilumos energijos sutaupymai apšiltinus antžeminę ir požeminę cokolio 

dalį įvertinti skaičiuojant išorinių sienų apšiltinimo ekonominius parametrus (žr.4.2.3.skyrių). 
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5. OBJEKTO INŽINIERINIŲ SISTEMŲ ANALIZĖ 

 

5.1. ŠILDYMO, KARŠTO VANDENS IR VĖDINIMO SISTEMŲ AUDITAS 

 

5.1.1.ESAMA SITUACIJA 

 

5.1.1.1. lentelė. Esamos situacijos įvertinimas  

Šilumos tiekėjas Miesto CŠT 

Šilumos tiekimo schema, 

reguliavimas 

Šilumos tiekimo schema uždara. Šildymo sistemos 

prijungimas – priklausomas. 

Pastato šildymo sistemos tipas Dvivamzdė, apatinio paskirstymo. 

Šildymo prietaisų tipas Plokšti plieniniai 

Reguliavimo prietaisai Termostatinių ventilių ant šildymo prietaisų nėra. 

Apskaitos prietaisai Bendras šilumos skaitiklis abiems pastatams 1C2/p ir 2P1p 

Vamzdžių ir izoliacijos būklė Magistraliniai vamzdynai izoliuoti tačiau izoliacija tarybinio 

tipo, „morališkai“ pasenusi, susidevėjusi. 

Šildymo prietaisų būklė Šildymo prietaisų būklė patenkinama 

Buitinio karšto vandens ruošimas, 

reguliavimas 

Karštas vanduo neruošiamas, nes vamzdelinis šilumokaitis 

šilumos punkte atjungtas. 

Karšto vandens vartojimo apskaita - 

Karšto vandens tiekimo sistemos 

ir izoliacijos būklė 

Magitraliniai vamzdynai izoliuoti tačiau izoliacija 

„morališkai“ pasenusi, susidevėjusi. Patalpose vamzdynai 

neizoliuoti. 

Mechaninė ventiliacija Palpose vėdinimas - natūralus. 

Vėdinimo sistemos būklė Patalpose per šalta dėl didelės infiltracijos 

Bendros faktinės šilumos 

energijos sąnaudos norm. metams 
84,46 MWh/metus 

Šilumos energijos kaina 

(vid.2015m. ) 
0,068 EUR/kWh (su PVM) 

Šilumos energijos sąnaudos 1 m² 

šildomo ploto 

410,68 kWh/m
2
 

 

 

5.1.2. REKOMENDACIJOS 

 

5.1.2.1. lentelė. Rekomenduojamos renovacijos priemonės  

Aprašymas Remiantis šildymo, karšto vandens, vėdinimo sistemų būklės analize, siūloma 

įdiegti šias priemones: 

 Pilnai rekonstruoti pastatų šildymo sistemą, subalansuojant, diegiant 

termostatinius ventilius ir uždaromąją armatūrą, izoliuojant vamzdynus; 

 Įrengti rekuperaciją (šilumogrąžą) ekspozicijos patalpose. 

 

 

Siekiant mažinti finansines šilumos vartojimo sąnaudas, tuo pačiu nebloginant komfortinių 

sąlygų, būtinai reikalingos investicijos į išorinių atitvarų apšiltinimą, priešingu atveju šiluma 

bus toliau naudojama neefektyviai, o pastato energinio naudingumo klasė bus žema. 

Siūloma modernizuoti pastato vidaus šilumos paskirstymo sistemą, t.y. pakeisti dalį prastos 

būklės vamzdynų, ir jų izoliaciją, pakeisti prastos būklės šilumos prietaisus į naujus su 

termoregulaitoriais. Šildymo  sistemos rekonstrukcija leistų subalansuoti ir suvienodinti tiekiamo 

šilumnešio temperatūras. Taip pat būtų galimybė reguliuoti atkirų patalpų temperatūrą, išvengiama 

patalpų perkaitinimo. 
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Modernizuojant esamą vėdinimo sistemą, rekomenduojama pagrindinėse ekspozicijų 

patalpose įrengti šviežio oro tiekimo-ištraukimo įrenginius su šilomogrąžos funkcija. Tokiu būdu 

būtų sutaupoma dalis šilumos kuri tenka patalpų natūraliam vėdinimui ir infiltracijai, tuo pačiu 

užtikrinamas šviežio oro tiekimas (pagal HN sąlygas). 

 

 

5.1.3. EKONOMINIS ĮVERTINIMAS 

 

Atsižvelgus į pateiktus siūlymus nustatyti sutaupymai ir reikalingos investicijos. Vertinant 

renovacijos darbų investicijas, atsižvelgta į įrenginių bei naudojamų medžiagų kainas, statybos 

darbų, sistemos balansavimo ir kitas su tuo susijusias orientacines kainas. Investicijų kainos 

nustatytos remiantis sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais pagal 2016 m. kovo mėn. 

UAB „Sistela“ skaičiuojamąsias statybos resursų rinkos kainas. 

Pasiūlytų diegti energijos taupymo priemonių atsiperkamumas, nustatytas atsižvelgiant į 

2016 m. vidutinę šilumos energijos kainą (0,068 EUR/kWh). 

Modernizavus šildymo sistemą, subalansavus šilumnešio paskirstymo sistemą dėl patalpų 

peršildymo išvengimo, pakeistos vamzdynų termoizoliacijos prognozuojama (konservatyvus 

vertinimas), kad bendrai bus sutaupoma apie 5% bendrų pastato šilumos sąnaudų. Šilumos energijos 

sutaupymai apskaičiuoti, vadovaujantis metodinėje literatūroje [18] pateikta informacija. Kiek 

šilumos energijos galima sutaupyti modernizuojant šildymo sistemas, naudojant įvairias taupymo 

priemones parodyta lentelėje. 

 

5.1.3.1. lentelė. Renovacijos priemonių šilumos energijos sutaupymai 

Priemonė 
Šilumos energijos 

sutaupymas, % 

1. Nešildomose patalpose įrengtų vamzdynų ir armatūros papildomas 

izoliavimas. 
2 - 3 

2. Šilumnešio temperatūros reguliavimas pastato šilumos punkte, kai: 

a) šildymo sistemose įrengiami uždarymo ir reguliavimo prietaisai; 

b) pakeitus paprastus, nekokybiškus reguliavimo prietaisus; 

c) įrengus termostatinius ventilius. 

 

10 - 5 

5 - 6 

4 - 5 

3. Įrengus hidraulinio balansavimo ventilius ant atšakų ir stovų, kai atskiros 

peršildomos nuo 0,5 iki 1,0 ºC. 
2,5 - 5 

4. Prie šildymo prietaisų įrengus geros kokybės reguliavimo ventilius. 6 - 8 

5. Įrengus termostatinius ventilius prie šildymo prietaisų: 

a) nereguliuojant šilumos srauto vietiniame šilumos punkte; 

b) reguliuojant šilumos srautą vietiniame šilumos punkte. 

 

10 - 15 

5 - 15 

 

Apskaičiuota, kad įrengus mechaninę vėdinimo sistemą su šilumogrąža (rekuperacija, 

η=0,65%) būtų sutaupoma 1,3% bendrų pastato šilumos energijos sąnaudų. Skaičiuojama, kad 

patalpų natūralaus vėdinimo ir infiltracijos nuostoliai sudaro 23,21MWh arba 27,48% visų pastato 

nuostolių. Priimta, kad vėdinimo sistema veiks 1600 val/šild.sez. (200 dienų po 8 val.). Vėdinamų 

patalpų plotas – 205,65 m². Šilumos energijos sutaupymai modernizavus vėdinimo sistemą 

apskaičiuoti, vadovaujantis STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis 

šildymui“ [4], įvertinus šilumogrąžos įrenginio įrengimą. 

Visi renovacijų pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendimai projektavimo 

darbams atlikti. Atliekant pastatų renovaciją, papildomai gali reikėti atlikti kitus remonto darbus, 

nesusijusius su energijos sąnaudų taupymu. Šios išlaidos nėra numatytos šioje energijos suvartojimo 

audito ataskaitoje pateikiamuose skaičiavimų rezultatuose. 
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5.1.3.1. lentelė. Siūlomų diegti priemonių ekonominis įvertinimas 

Renovacijos priemonės 
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Šildymo sistemos 

rekonstravimas* 

205,65 

m2 
24,20 4977 24,20 5,0% 4,22 287 1,40 17,3 

Šilumos punkto 

modernizavimas** 
70kW 47,48 3324 16,16 8,0% 6,76 460 2,23 7,2 

Vėdinimo sistemos 

modernizavimas 

įrengiant šilumogrąžą 

pagr.patalpose*** 

205,65 

m2 
59,53 12243 59,53 1,27% 1,07 73 0,35 168,3 

* Sistela kodai: 211-02-01, 211-01-01, 211-04-01, 211-06-01, 211-09-01 

** Sistela kodas: 211-07-01 

*** Sistela kodas 212-02-03 (priimta 70m
2
) 

 

 

 

5.2. ELEKTROS ENERGIJOS SISTEMOS AUDITAS 

 
5.2.1.ESAMA SITUACIJA 

 
Elektros energija pastatui tiekiama iš bendro elektros energijos tinklo (380 V) į elektros 

skydinę, kur paskirstoma po pastatą (220V arba 380V). Pastato elektros skydinėje sumontuoti 

elektros energijos skaitikliai.  

Kasmetiniai mokėjimai už elektros energiją vidutiniškai sudaro apie 16-17% visų mokėjimų 

už energijos išteklius. Vadovaujantis 2.2.1.1 lentele, pastebima, kad apie 29% viso suvartojamo 

elektros energijos kiekio tenka patalpų apšvietimui. Todėl svarbu efektyviai sumažinti elektros 

energijos sąnaudas ir išlaidas. Efektyvus elektros energijos sąnaudų sumažinimas reiškia optimalų 

elektros energijos kiekio vartojimą, nebloginant komfortinių veiklos sąlygų. 

Suvartotos elektros energijos kiekis priklauso nuo žmonių įpročių, jų buvimo patalpose 

laiko, metų ir paros laikotarpio, vidutinio dienos apšviestumo lygio, prietaisų galios ir veikimo 

trukmės ir t.t. 

 

5.2.2. REKOMENDACIJOS 

 

5.2.2.1. lentelė. Rekomenduojamos renovacijos priemonės  

Aprašymas  Pakeisi šviestuvus su netaupiai elektros energiją vartojančiomis 

kaitrinėmis apšvietimo lempomis į LED šviestuvus, dalies dabartinių 

šviestuvų atsisakant; 

 Sumontuoti foto sensorinius elementus bei jutiklius siekiant subalansuoti 

patalpų apšvietimo laiką. 
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5.2.3. EKONOMINIS IVERTINIMAS 

 

Reikalingų investicijų dydis apšvietimo sistemos renovacijai nustatytos remiantis žodinės 

apklausos metu gauta informacija iš LED šviestuvų rinkoje specializuojančių firmų.  

Visi renovacijų pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendimai projektavimo 

darbams atlikti. Atliekant pastatų renovaciją, papildomai gali reikėti atlikti kitus remonto darbus, 

nesusijusius su energijos sąnaudų taupymu. Šios išlaidos nėra numatytos šioje energijos 

suvartojimo audito ataskaitoje pateikiamuose skaičiavimų rezultatuose. 

 

Apšvietimo sistemos renovacijos ekonominis efektas nustatytas, darant sekančias prielaidas: 

1) dabartinis patalpų apšvietimų lygis nėra pakankamas, todėl siekiant tenkinti HN 

reikalavimus reikalingi papildomi apšvietimo galingumai kurie sąlygotų elektros energijos 

sąnaudų didėjimą (priimta iki 30%). Diegiant LED apšvietimą šios sąnaudos išvengiamos; 

2) Dabartinės sąnaudos tenkančios apšvietimui sumažinamos perskaičiuojant naujų LED 

šviestuvų galias (LED šviestuvams reikalinga mažesnės elektrinės galios siekiant pasiekti 

normomis reglamentuojamą šviesos srautą), dalies esamų šviestuvų atsisakant (min.30%); 

3) Foto sensoriniai elementai ir jutikliai leidžia sutaupyti nemažą dalį elektros sąnaudų 

tenkančių apšvietimui, nes išvengiama patalpų apšvietimo reikalingumo nesant žmonėms 

ir/ar priklausomai nuo paros laiko (priimta 15%); 

4) Dėl žymiai ilgesnio LED šviestuvų tarnavimo laiko bei reikalingumo periodiškai keisti 

lempas (LED šviestuvų tarnavimo laikas iki 70000 val, kai liuminescencinių lempų iki 

7000 val., o kaitrinių iki 1000 val.). 

 

5.2.3.1. lentelė. Rekomenduojamų renovacijos priemonių ekonominis įvertinimas  

Renovacijos priemonės 
Renovacijos 

apimtys 

Investicijos (su 

PVM)  
Sutaupymai 
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Apšvietimo sistemos 

modernizavimas 
205,65 m2 13,60 2797 1021 137 0,67 20,4 

* Sistela kodas 207-05-01 
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6. ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONIŲ EKONOMINIS EFEKTYVUMAS 

 

6.1. EKONOMINIAI VERTINIMO RODIKLIAI 

 

Paprastas atsipirkimo laikas (PAL), nustatytas ankstesniuose skyriuose, dažniausiai 

naudojamas, kaip pirminis pasiūlytos diegti taupymo priemonės įvertinimo metodas. Siekiant 

detaliau įvertinti šių priemonių ekonominį efektyvumą bei jų įgyvendinimo naudą, reikalinga 

paskaičiuoti papildomus ekonominius rodiklius įvertinus kasmetinę infliaciją, banko paskolos 

palūkanų normą bei atsižvelgiant į kasmetinį energijos resursų brangimą. Atsižvelgiant į tai 

nustatomas tiktasis atsipirkimo laikas (TAL) ir sutaupytos energijos kaina (SEK).  

Tam, kad minėti ekonominiai rodikliai būtų teisingai apskaičiuoti, svarbu priimti 

atitinkamas prielaidas, kurios atitiktų realią padėtį ilgalaikėje perspektyvoje (6.1.1 lentelė). 

 

6.1.1. lentelė. Skaičiavimuose naudojamos prielaidos 

Energijos brangimas 1,80% 

Banko paskolos palūkanų norma 4,04% 

Vidutinis metinis infliacijos lygis 1,80% 

Ekonominis vertinimo terminas 25 m 

Apskaičiuota diskonto norma (DN) 0,39% 

 

Priimtos skaičiavimų prielaidos bus naudojamos nustatant ekonominio efektyvumo rodiklius 

visuose šios ataskaitos skaičiavimuose. 

Vidutinį metinį infliacijos lygį, o tuo pačiu ir šilumos kainų kitimą, ilgam laikotarpiui 

prognozuoti yra sudėtinga, nes jis priklauso nuo daugybės veiksnių. Infliacijos lygio kitimas 

prognozė nustatyta remiantis oficialiais ES duomenimis 2017 metams [14]. Energijos brangimo 

prognozė prilyginama vidutiniam infliacijos lygiui. Banko paskolos palūkanų norma nustatyta 

remiantis Lietuvos banko informacija apie vid. paskolų palūkanų normas 2016 m. liepos mėn. [15]. 

Diskonto norma (DN) – pinigų vertės sumažėjimas laikui bėgant (pinigų vertė laike). 

Sutaupytos energijos kaina (SEK) parodo ar energijos taupymo priemonės ar jų paketo 

diegimas yra ekonomiškai priimtinas. SEK lyginamas su esamu energijos ar šalto vandens tarifu. 

Jeigu SEK yra mažesnis už esamą energijos ar šalto vandens tarifą, vadinasi energijos taupymo 

priemonės ar jų paketo diegimas yra ekonomiškai priimtinas, jeigu SEK didesnis, vadinasi diegimas 

yra ekonomiškai nepatrauklus. Kitaip tariant, šis rodiklis parodo kas pigiau – ar taupyti energiją yra 

pigiau negu ją naudoti. 

 

 

6.2. ATSKIRŲ RENOVACIJOS PRIEMONIŲ EKONOMINIS ĮVERTINIMAS 

 

Ekonominiai rezultatai rodo, kad dauguma priemonių (išskyrus sutapdinto ir šlaitinio stogo 

šiltinimą) gali būti laikomos ekonomiškai efektyviomis, nes jų SEK yra mažesnis už esamą šilumos 

energijos tarifą (<68,0 EUR/MWh) (6.2.1 lentelė). Tačiau visos pasiūlytos renovacijos priemonės 

yra susijusios su pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų būklės pagerinimu. Be to, šių 

priemonių diegimas leistų pagerinti pastato mikroklimatą kaip tai numato higienos norminiai 

reikalavimai. 
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6.2.1. lentelė. Atskirų renovacijos priemonių įvertinimas 

Renovacijos priemonės 

Investicijos                 Sutaupymai 
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Langų keitimas 19474 94,69 35,69% 30,14 2050 9,97 9,5 9,7 27,2 

Išorės durų keitimas 3153 15,33 3,74% 3,16 215 1,04 14,7 15,1 42,0 

Išorinių sienų ir cokolio 

šiltinimas 
42706 207,66 21,11% 17,83 1213 5,90 35,2 38,0 100,8 

Šlaitinio stogo šiltinimas 14685 71,41 8,28% 6,99 476 2,31 30,9 33,0 88,4 

Šildymo sistemos 

rekonstrukcija 
4977 24,20 5,00% 4,22 287 1,40 17,3 18,0 49,6 

Šilumos punkto 

modernizavimas 
3324 16,16 8,00% 6,76 460 2,23 7,2 7,4 20,7 

Vėdinimo sistemos  

rekonstrukcija 
12243 59,53 1,27% 1,07 73 0,35 168,3 276,2 481,6 

Apšvietimo sistemos  

rekonstrukcija 
2797 13,60 38,77% 1,02 137 0,67 20,4 21,3 115,3 

 

 

 

6.3. RENOVACIJOS PRIEMONIŲ ĮTAKA ESMINIAMS STATINIO REIKALAVIMAMS 

 

Pagal STR 2.01.01 normatyvus pastatai per visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo 

trukmę, turi atitikti šešis esminius statinio reikalavimus: mechaninis atsparumas ir pastovumas (1), 

gaisrinė sauga (2), higiena, sveikata, aplinkos apsauga (3), naudojimo sauga (4), apsauga nuo 

triukšmo (5), energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas (6). 

Pastato būklės įvertinimas po renovacijos esminių statinio reikalavimo požiūriu pateiktas 

6.3.1. lentelėje. 
 

6.3.1. lentelė. Pastato būklės įvertinimas po renovacijos esminių statinio reikalavimo požiūriu 

STR 2.01.01 (1) Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas 

Įdiegus siūlomas renovacijos priemones, būtų išvengta konstrukcijų 

ribinių būklių atsiradimo. Išorinių atitvarų renovacija pagerins jų 

konstrukcijų mechaninį atsparumą bei prailgins jų eksploatavimo 

laiką. 

STR 2.01.01 (2) Gaisrinė sauga Įdiegus siūlomas renovacijos priemones, sumažėja nelaimingų 

atsitiktinumų rizikos laipsnis bei pagerėja gaisrinės saugos lygis. 

Naujos nedegios izoliacinės medžiagos leistų pagerinti gaisrinės 

saugos lygį. 

STR 2.01.01 (3) Higiena, sveikata, 

aplinkos apsauga 

Įdiegtos priemonės nesukels kenksmingų dujų išskyrimo, pavojingų 

dalelių ar dujų atsiradimo, pavojingos spinduliuotės ar kitų grėsmę 

keliančių priežasčių. Renovacija leis pagerinti higienines, 

komfortines sąlygas, kurios dabar neatitinka reikalaujamo lygio. 

STR 2.01.01 (4) Naudojimo sauga Įdiegtos priemonės nesukels ir nepadidins nelaimingų atsitikimų 

(kritimo, nudegimo, paslydimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo 

ir kt.) rizikos. 
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STR 2.01.01 (5) Apsauga nuo 

triukšmo 

Pasiūlytų renovacijos priemonių savybės užtikrins geresnę garso 

izoliaciją nuo aplinkos triukšmo.  

STR 2.01.01 (6) Energijos 

taupymas ir šilumos išsaugojimas 

Siūlomos diegti renovacijos priemonės padės sumažinti energijos 

sąnaudas bei efektyviau vartoti energiją. 

 

 

6.4. RENOVACIJOS PRIEMONIŲ PAKETAI 

 

Nustatytas atskirų renovacijos priemonių diegimo efekto potencialas parodė, kad tikslinga 

diegti kompleksines renovacijos priemones, t.y. jų paketus. Išskiriami 3 energijos taupymo 

priemonių paketai priklausomai nuo investicijų dydžio (6.4.1. lentelė). 

 

6.4.1. lentelė. Energijos taupymo priemonių paketai 

Priemonės                                                             Paketai 1 paketas 2 paketas 3 paketas 

Langų keitimas X X X 

Išorės durų keitimas X X X 

Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas X X X 

Šlaitinio stogo šiltinimas X X X 

Šildymo sistemos rekonstrukcija   X X 

Šilumos punkto modernizavimas   X X 

Vėdinimo sistemos  rekonstrukcija     X 

Apšvietimo sistemos  rekonstrukcija     X 

Investicijos, Eur su PVM 86419 95383 111626 

Investicijos, Eur/m² šildomo ploto 420,22 463,81 542,80 

Pastaba: pateikti energijos taupymo priemonių paketai įvertinus projektavimo ir inžinerinių paslaugų investicijas 

 

Šių paketų ekonominio efektyvumo rodikliai pateikiami atitinkamai 6.4.2. ÷ 6.4.4. lentelėse. 

Atliekant skaičiavimus vadovautasi 6.1.1. lentelėje nurodytomis prielaidomis. 

Įgyvendinant pastato rekonstrukcijos ar remonto darbus, dalis investicijų yra skiriama 

techninių projektų parengimui, viešųjų konkursų organizavimui, statybos techninei priežiūrai, 

ekspertizei ir pan. Projektavimo ir inžinerinių paslaugų dydis nustatomas remiantis LR Aplinkos 

ministerijos 2006 m. sausio 09 d. informaciniu pranešimu „Apie statinių statybos skaičiuojamųjų 

kainų nustatymo normatyvus“ [9]. Priimta, kad šios išlaidos sudaro 8% nuo objekto 

skaičiuojamosios rekonstrukcijos ir remonto darbų kainos. 

Apibendrinti renovacijos paketų ekonominio efektyvumo rodikliai pateikiami 6.4.5. 

lentelėje. 
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6.4.2. lentelė. 1 paketo ekonominio efektyvumo rodikliai  

Energijos taupymo priemonės 

Investicijos  Sutaupymas Ekonominio efektyvumo rodikliai 

EUR  

(su PVM) 
EUR/m² MWh/metus EUR/metus %  EUR/m²š.pl. 

PAL, 

metai 

TAL, 

metai 

SEK, 

EUR/MWh 

Langų keitimas 19474 94,69 30,14 2050 35,69% 9,97 9,50 9,70 27,19 

Išorės durų keitimas 3153 15,33 3,16 215 3,74% 1,04 14,68 15,15 42,00 

Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas 42706 207,66 17,83 1213 21,11% 5,90 35,22 37,99 100,80 

Šlaitinio stogo šiltinimas 14685 71,41 6,99 476 8,28% 2,31 30,88 32,98 88,36 

Viso:  80017 389,10 46,62 3171 55,20% 15,42 25,23 26,63 77,99 

Projektavimo ir inžinerinės paslaugos 6401 31,13 – – – – – – – 

VISO: 86419 420,22 46,62 3171 55,20% 15,42 27,25 28,88 77,99 

 

6.4.3. lentelė. 2 paketo ekonominio efektyvumo rodikliai  

Energijos taupymo priemonės 

Investicijos Sutaupymas Ekonominio efektyvumo rodikliai 

EUR  

(su PVM) 
EUR/m² MWh/metus EUR/metus % EUR/m²š.pl. 

PAL, 

metai 

TAL, 

metai 

SEK, 

EUR/MWh 

Langų keitimas 19474 94,69 30,14 2050 35,69% 9,97 9,50 9,70 27,19 

Išorės durų keitimas 3153 15,33 3,16 215 3,74% 1,04 14,68 15,15 42,00 

Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas 42706 207,66 17,83 1213 21,11% 5,90 35,22 37,99 100,80 

Šlaitinio stogo šiltinimas 14685 71,41 6,99 476 8,28% 2,31 30,88 32,98 88,36 

Šildymo sistemos rekonstrukcija 4977 24,20 4,22 287 5,00% 1,40 17,33 17,98 49,59 

Šilumos punkto modernizavimas 3324 16,16 6,76 460 8,00% 2,23 7,23 7,35 20,70 

Viso:  88318 429,46 51,39 3495 60,85% 17,00 25,27 26,7 78,10 

Projektavimo ir inžinerinės paslaugos 7065 34,36 – – – – – – – 

VISO: 95383 463,81 51,39 3495 60,85% 17,00 27,29 28,9 78,10 
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6.4.4. lentelė. 3 paketo ekonominio efektyvumo rodikliai  

Energijos taupymo priemonės 

Investicijos  Sutaupymas Ekonominio efektyvumo rodikliai 

EUR  

(su PVM) 
EUR/m² MWh/metus EUR/metus %  EUR/m²š.pl. 

PAL, 

metai 

TAL, 

metai 

SEK, 

EUR/MWh 

Langų keitimas 19474 94,69 30,14 2050 35,69% 9,97 9,50 9,70 27,19 

Išorės durų keitimas 3153 15,33 3,16 215 3,74% 1,04 14,68 15,15 42,00 

Išorinių sienų ir cokolio šiltinimas 42706 207,66 17,83 1213 21,11% 5,90 35,22 37,99 100,80 

Šlaitinio stogo šiltinimas 14685 71,41 6,99 476 8,28% 2,31 30,88 32,98 88,36 

Šildymo sistemos rekonstrukcija 4977 24,20 4,22 287 5,00% 1,40 17,33 17,98 49,59 

Šilumos punkto modernizavimas 3324 16,16 6,76 460 8,00% 2,23 7,23 7,35 20,70 

Vėdinimo sistemos  rekonstrukcija 12243 59,53 1,07 73 1,27% 0,35 168,27 276,20 481,58 

Apšvietimo sistemos  rekonstrukcija* 2797 13,60 1,02 137 38,77% 0,67 20,37 21,27 115,31 

Viso:  103357 502,59 51,81 3661 61,34% 17,80 28,23 29,98 90,66 

Projektavimo ir inžinerinės paslaugos 8269 40,21 – – – – – – – 

VISO**: 111626 542,80 51,81 3661 61,34% 17,80 30,49 32,54 90,66 

* sutaupymai skaičiuojami atskirai nuo bendrų šilumos energijos sąnaudų patalpų šildymui sutaupymų 

** investicijos ir sutaupymai sumuojami



Kalvystės muziejus Energijos vartojimo auditas 

 

 38 

6.4.5. lentelė. Energijos taupymo priemonių paketų ekonominio efektyvumo rodiklių suvestinė 

Energijos taupymo priemonių paketai 1 paketas 2 paketas 3 paketas 

Investicijos, EUR* 86419 95383 111626 

Investicijos, EUR/m² šildomo ploto 420,22 463,81 542,80 

Paprastas atsipirkimo laikas (PAL), metai 27,3 27,3 30,5 

Tikrasis atsipirkimo laikas (TAL), metai 28,9 28,9 32,5 

SEK, EUR/MWh 77,99 78,10 90,66 

Numatoma pastato energinio naudingumo klasė** „C“ „C“ „C“ 

Šilumos energijos  sąnaudos perskaičiuotos norminiams metams 

Prieš renovaciją, MWh/metus 84,46 84,46  84,46 

Po renovacijos, MWh/metus 37,83 33,07 32,65 

Sutaupymai, MWh/metus 46,62 51,39 51,81 

Sutaupymai, % nuo bendro vartojimo 55,20% 60,85% 61,34% 

Prieš renovaciją, kWh/m² šildomo ploto 410,68 410,68 410,68 

Po renovacijos, kWh/m² šildomo ploto 183,97 160,79 158,75 

Sutaupymai, kWh/m² per metus 226,71 249,89 251,93 

Prieš renovaciją, EUR/metus 5744 5744 5744 

Po renovacijos, EUR/metus 2573 2249 2221 

Sutaupymai, EUR/metus 3171 3495 3524 

Prieš renovaciją,EUR/m² šildomo ploto per metus 27,93 27,93 27,93 

Po renovacijos, EUR/m² šildomo ploto per metus 12,51 10,94 10,80 

Sutaupymai, EUR/m² šildomo ploto per metus 15,42 17,00 17,14 

Faktinės elektros energijos  sąnaudos 

Prieš renovaciją, MWh/metus 2,63 2,63 2,63 

Po renovacijos, MWh/metus 2,63 2,63 1,61 

Sutaupymai, MWh/metus 0 0,00 1,02 

Sutaupymai, % nuo bendro vartojimo 0% 0% 38,77% 

Prieš renovaciją, kWh/m² šildomo ploto 12,80 12,80 12,80 

Po renovacijos, kWh/m² šildomo ploto 12,80 12,80 7,84 

Sutaupymai, kWh/m² per metus 0,00 0,00 4,96 

Prieš renovaciją, EUR/metus 354 354 354 

Po renovacijos, EUR/metus 354 354 217 

Sutaupymai, EUR/metus 0 0 137 

Prieš renovaciją,EUR/m² šildomo ploto per metus 1,72 1,72 1,72 

Po renovacijos, EUR/m² šildomo ploto per metus 1,72 1,72 1,05 

Sutaupymai, EUR/m² šildomo ploto per metus 0,00 0,00 0,67 
 

Bendri sutaupymai, EUR/metus 3171 3495 3661 

* bendros investicijos šilumos ir elektros energijos taupymo priemonėms 

** energinio naudingumo klasė nustatoma NRG3 programa 
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Pateikti ekonominiai skaičiavimai rodo, kad 1-o renovacijos paketo investicijos mažiausios, 

t.y. 420,22 EUR/m². Šis renovacijos priemonių paketas leistų sutaupyti 55,20% dabartinių norminių 

šilumos energijos vartojimo sąnaudų bei pasiekti „C“ pastato energinio naudingumo klasę. Bendri 

paketo išlaidų už energijos išteklius sutaupymai siekia 15,42 EUR/m². Tačiau šio paketo diegimas 

tik dalinai išsprendžia esamas problemas, t.y. nerenovuojamos inžinierinės sistemos. 

2-o renovacijos priemonių paketo investicijos didesnės (463,81 EUR/m²), tačiau šis paketas 

leistų papildomai modernizuoti šildymo sistemą bei pasiekti „C“ pastato energinio naudingumo 

klasę. Šis renovacijos priemonių paketas leistų sutaupyti iki 60,85% dabartinių norminių šilumos 

energijos patalpų šildymui. Bendri išlaidų už energijos sąnaudas sutaupymai siekia 17,00 EUR/m² 

šildomo ploto per metus. Tačiau šis paketas nesprendžia vėdinimo ir apšvietimo sistemų 

renovacijos. 

Nors 3-ojo paketo investicijos didžiausios (542,80 EUR/m² šildomo ploto), tačiau šis 

energijos taupymo priemonių paketas siūlo visų išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų renovacijos 

galimybes kas leidžia pasiekti „C“ pastato energinio naudingumo klasę. Tai atitinka STR 

2.01.01:1999 „Esminiai statinio reikalavimai (1-6)“, HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių 

pastatų patalpų mikroklimatas“ reikalavimus. Įdiegus 3-ąjį renovacijos paketą būtų sutaupoma net 

61,34% dabartinių norminių šilumos energijos vartojimo išlaidų bei 38,77% faktinių elektros 

išlaidų. Bendri paketo išlaidų už energijos išteklius sutaupymai siekia 17,81 EUR/m². Šis paketas 

geriausiai iš visų trijų sukurtų komfortinės, atitinkančios norminius reikalavimus darbo sąlygas.  

 

 

7. ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONIŲ DIEGIMO POVEIKIS APLINKAI 

 

7.1. ŠILTNAMIO EMISIJAS SUKELIANČIŲ DUJŲ (ŠESD) IŠMETIMŲ SUMAŽINIMAS 

 

Atlikus pastato renovaciją dėl efektyvesnio šilumos vartojimo būtų sumažinti ŠESD 

išmetimai. Remiantis Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 2 

priedo duomenimis [16] energijos taupymo priemonių paketų diegimas leistų sutaupyti nuo 10,86 

iki 12,79 tCO2 per metus (7.1.1. lentelė). 

 

7.1.1. lentelė. ŠESD (CO2e) išmetimų sumažinimas diegiant siūlomus energijos taupymo priemonių 

paketus 

Energijos taupymo paketai 1 paketas 2 paketas 3 paketas 

Metinis šilumos energijos sumažinimas 

(sutaupymas)  
MWh/metus 46,62 51,39 51,81 

Metinis išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas 

dėl šilumos energijos sutaupymo 
tCO2e/metus 10,86 11,97 12,07 

Metinis elektros energijos sumažinimas 

(sutaupymas)  
MWh/metus 0,00 0,00 1,02 

Metinis išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas 

dėl elektros energijos sutaupymo 
tCO2e/metus 0 0 0,72 

Projekto vertinamasis laikotarpis   metai 25 25 25 

Bendras išmetamų ŠESD kiekio 

sumažinimas 
tCO2e 272 299 320 
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PRIEDAI 
 

PRIEDAS NR.1 ATITVARŲ ŠILUMINĖS VARŽOS 

PRIEDAS NR.2 PASTATO ŠILUMOS ENERGIJOS, SKIRTOS PATALPŲ ŠILDYMUI, 

SUTAUPYMŲ PERSKAIČIAVIMO NORMINIAMS METAMS 

REZULTATAI 

PRIEDAS NR.3 ENERGIJOS, ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ŠALTO VANDENS SĄNAUDŲ 

IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ 

PRIEDAS NR.4 PASTATO ŠILUMOS NUOSTOLIAI 

PRIEDAS NR.5 ŠILUMOS ENERGIJOS SUTAUPYMAI PASTATO IŠORĖS  

ATITVAROSE 

PRIEDAS NR.6 IŠSAMIOJO ENERGIJOS, ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ŠALTO VANDENS  

VARTOJIMO AUDITO IŠVESTIES RODIKLIAI 

PRIEDAS NR.7 PASTATO LANGŲ IR DURŲ CHARAKTERISTIKOS 

PRIEDAS NR.8 PROJEKTINIAI ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAI 

PRIEDAS NR.9 VIZUALINĖ APŽIŪRA 
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PRIEDAS NR.1 
 

ATITVARŲ ŠILUMINĖS VARŽOS 
 

 

 

 

 



Išorinių sienų visuminė šiluminė varža 

Sudedamos atitvaros dalys Simbolis 

Sluoksnio 

storis d,    

m 

Medžiagos 

šilumos laidumo 

koeficientas λd.s., 

W/(mK) 

Sluoksnio 

šiluminė varža 

R,        m2K/W 

Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi - - 0,13 

Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse - - 0,04 

Tinkas R1 0,02 0,80 0,025 

Keraminių plytų mūras R2 0,51 0,64 0,797 

Tinkas R3 0,02 0,80 0,025 

Visuminė šiluminė atitvaros varža Rf 0,55 - 1,017 

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U0= 0,983 [W/(m
2
K)] 

   
  

 

   
  

 Stogo visuminė šiluminė varža 

Sudedamosios dalys Simbolis 

Sluoksnio 
Medžiagos 

šilumos  

Sluoksnio 

šiluminė 

storis d,  
laidumo 

koeficientas 
varža R, 

m λd.s., W/(mK) m²K/W 

Išorės paviršiaus šiluminė varža Rsi – – 0,04 

Metalinė danga R1 0,010 17,000 0,00 

A/C lakštas R2 0,010 0,870 0,01 

Hidroizoliacija R3 0,010 0,230 0,04 

Min.vata (sena) R4 0,060 0,060 1,00 

Statybinis popierius R5 0,010 0,170 0,06 

A/C lakštas Rse 0,010 0,87 0,01 

Grindų visuminė šiluminė varža Rf 0,11 – 1,166 

Grindų ant grunto šilumos perdavimo 

koeficientas 
  U = 0,858 [W/(m²K)] 

     

     Pastato grindų ant grunto  visuminė šiluminė varža 

Sudedamosios grindų dalys Simbolis 

Sluoksnio 
Medžiagos 

šilumos  

Sluoksnio 

šiluminė 

storis d,  
laidumo 

koeficientas 
varža R, 

m λd.s., W/(mK) m²K/W 

Vidinio paviršiaus šiluminė varža Rsi – – 0,17 

Grindų danga R1 0,010 0,96 0,01 

Cemento išlyginamasis sluoksnis R2 0,060 0,96 0,06 

Betono sluoksnis R3 0,080 1,86 0,04 

Žvyro sluoksnis R4 0,400 0,70 0,57 

Išorinio paviršiaus šiluminė varža Rse – – 0,04 

Grindų visuminė šiluminė varža Rf 0,55 – 0,897 

     Uo=(2λgr)/(πB´+dt)×ln(π×B´/dt+1)= 0,508 W/(m²K) 

  

     

  

P= 52,82 m 

  

A= 101,52 m
2
 

  

B'= 3,84 m 

  

λ= 2 W/(mK) 

  

dt= 2,31 m 

  

U0= 0,508 W/(m
2
K) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAS NR.2 
 

PASTATO ŠILUMOS ENERGIJOS, SKIRTOS PATALPŲ 

ŠILDYMUI, SUTAUPYMŲ PERSKAIČIAVIMO 

NORMINIAM ŠILDYMO SEZONUI REZULTATAI 
 



 

Pastato išorės atitvaros 

pavadinimas 

Pastato šilumos 

nuostoliai 

Faktinės šilumos 

energijos 

sąnaudos 

šildymui 

perskaičiuotos 

norminiam 

šildymo sezonui 

Sutaupomos šilumos 

kiekis pastato šilumos 

nuostolių atžvilgiu 

Sutaupomas 

šilumos 

energijos kiekis 

šildymui, 

perskaičiuotas 

norminiam 

šildymo 

sezonui, 

Šilumos energijos 

sąnaudos 

šildymui, 

įvertinus taupymo 

priemonių 

įdiegimą, 

perskaičiuotos 

norminiam 

šildymo sezonui, 

MWh/metus % MWh/metus MWh/metus % MWh/metus MWh/metus 

Langai ir išorinės durys 26,66 27,88% 23,54 18,05 67,71% 15,94 7,60 

Mediniai langai 6,85 7,17% 6,05 3,29 48,00% 2,91 3,15 

Metaliniai langai 16,32 17,06% 14,41 13,15 80,60% 11,61 2,80 

Medinės durys 3,49 3,65% 3,08 1,61 46,15% 1,42 1,66 

Išorinės sienos 23,32 24,39% 20,60 18,17 77,92% 16,05 4,55 

Išorinės sienos  23,32 24,39% 20,60 18,17 77,92% 16,05 4,55 

Stogas 10,18 10,65% 8,99 7,92 77,77% 6,99 2,00 

Stogas 10,18 10,65% 8,99 7,92 77,77% 6,99 2,00 

Grindys 3,44 3,60% 3,04 0,00 0,00% 0,00 3,04 

Grindys ant grunto 3,44 3,60% 3,04 0,00 0,00% 0,00 3,04 

Vėdinimas 25,64 26,81% 22,64 19,65 76,66% 17,36 5,28 

Infiltracija ir natūralus vėdinimas 25,64 26,81% 22,64 19,65 76,67% 17,36 5,28 

Nuostoliai dėl durų varstymo 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

Ilginiai šiluminiai tilteliai 6,39 6,68% 5,64 2,01 31,52% 1,78 3,86 

Viso per atitvaras: 95,63 100,0% 84,46 65,81   58,12 26,34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAS NR.3 
 

ENERGIJOS, ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ŠALTO VANDENS 

SĄNAUDŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Pastaba: 1C2/p ir 2P1p pastatų šilumos, elektros energijos ir šalto vandens sąnaudos bendros, t.y. nėra atskirų skaitiklių 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAS NR.4 
 

PASTATO ŠILUMOS NUOSTOLIAI 

 

 



1 lentelė. Savitieji šilumos nuostoliai 

Šilumos 

perdavimo 

koeficientas

U

Išorės 

atitvaros 

plotas

Vidaus ir 

išorės 

tempera-

tūrų 

skirtumas, 

θvid.–θiš.

Šildymo 

sezono 

trukmė

W/(m²K) m² °C paros MWh
Atitvarose, 

%

Viso 

pastato, %

Langai ir išorinės durys 78,83 26,66 41,91% 27,88%

Mediniai langai 2,500 33,15 16,10 214 6,85 10,77% 7,17%

Metaliniai langai 6,700 29,45 16,10 214 16,32 25,65% 17,06%

Medinės durys 2,600 16,23 16,10 214 3,49 5,49% 3,65%

Išorinės sienos 286,81 23,32 36,67% 24,39%

Išorinės sienos 0,983 286,81 16,10 214 23,32 36,67% 24,39%

Stogas 143,55 10,18 16,01% 10,65%

Stogas 0,858 143,55 16,10 214 10,18 16,01% 10,65%

Grindys 101,52 3,44 5,41% 3,60%

Grindys ant grunto 0,508 101,52 13,00 214 3,44 5,41% 3,60%

Viso per atitvaras 63,60 100,00% 66,51%

16,10 214 25,64 26,81%

16,10 214 0,00 0,00%

16,10 214 6,39 6,68%

95,63 100,00%

-10,07

-6,39

-2,26

-3,34

0,00

1,92

85,55

Išorės atitvaros 

pavadinimas

Šilumos nuostoliai

Šilumos išsiskyrimai dėl žmonių buvimo patalpose

Šilumos pritekėjimai

Šilumos išsiskyrimai dėl elektrinio apšvietimo

Viso nuostolių

Inžinerinių sistemų nuostoliai

Nuostoliai dėl durų varstymo

Šiluma, gaunama iš pastato šilumogrąžos įrenginių

Šilumos pritėkis nuo saulės spinduliuotės per skaidrias atitvaras

Viso nuostolių įvertinus šilumos pritekėjimus

Infiltracija ir natūralus vėdinimas

Ilginiai šiluminiai tilteliai

 
Pastabos: 

1) Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo ir infiltracijos apskaičiuoti vadovaujantis STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos 

galia. Šilumos poreikis šildymui“ 15 ir 16, 28.3 punktais. . Priimant, kad pastato langai yra nesandarūs bei su viengubu įstiklinimu 

(metaliniai) infiltracijos koeficientas  – 1,5 h
-1

. 

2) Šilumos nuostoliai dėl durų varstymo apskaičiuoti vadovaujantis STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos 

poreikis šildymui“  17, 28.4 punktais.  

3) Šilumos energijos tiekimo inžinerinių sistemų nuostoliai apskaičiuoti 8 lentelėje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 lentelė. Faktinis savitųjų šilumos nuostolių balansas 

Šilumos 

perdavimo 

koeficientas

U

Išorės 

atitvaros 

plotas

Vidaus ir 

išorės 

tempera-

tūrų 

skirtumas, 

θvid.–θiš.

Šildymo 

sezono 

trukmė

W/(m²K) m² °C paros MWh
Atitvarose, 

%

Viso 

pastato, %

Langai ir išorinės durys 78,83 21,19 41,54% 27,71%

Mediniai langai 2,500 33,15 13,83 198 5,45 10,68% 7,12%

Metaliniai langai 6,700 29,45 13,83 198 12,97 25,43% 16,96%

Medinės durys 2,600 16,23 13,83 198 2,77 5,44% 3,63%

Išorinės sienos 286,81 18,54 36,35% 24,25%

Išorinės sienos 0,983 286,81 13,83 198 18,54 36,35% 24,25%

Stogas ir perdangos 143,55 8,09 15,87% 10,58%

Stogas 0,858 143,55 13,83 198 8,09 15,87% 10,58%

Grindys 101,52 3,19 6,25% 4,17%

Grindys ant grunto 0,508 101,52 13,00 198 3,19 6,25% 4,17%

Viso per atitvaras 51,00 100,00% 66,71%

13,83 198 20,37 26,65%

13,83 198 0,00 0,00%

13,83 198 5,08 6,64%

76,45 100,00%

-11,10

-5,91

-2,09

-3,09

0,00

1,78

67,13

Infiltracija ir natūralus vėdinimas

Nuostoliai dėl durų varstymo

Ilginiai šiluminiai tilteliai

Viso nuostolių

Šilumos išsiskyrimai dėl elektros įrengimų ir apšvietimo

Šilumos pritėkis nuo saulės spinduliuotės per skaidrias atitvaras

Viso nuostolių įvertinus šilumos pritekėjimus

Šilumos pritekėjimai

Šilumos išsiskyrimai dėl žmonių buvimo patalpose

Išorės atitvaros pavadinimas

Šilumos nuostoliai

Inžinerinių sistemų nuostoliai

Šiluma, gaunama iš pastato šilumogrąžos įrenginių

 
Pastabos: 

1)  šilumos pritekėjimai nustatomi pagal 5,6, 7 ir 8-os lentelės formules proporcingai faktinei šildymo sezono trukmei 

 

 

3 lentelė. Ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimas (prieš  rekonstrukciją) 

Ilginiai šiluminiai tilteliai Ψ*, W/mK l**, m W/(m²K) 

tarp pastato pamatų ir išorinių sienų 0,2 52,82 10,56 

apie langų angas sienose 0,2 155,46 31,09 

apie išorinių įėjimo durų angas 0,2 32,81 6,56 

langų ir durų sąramos 0,3 50,57 15,17 

tarp sienų ir stogo 0,3 52,8 15,85 

fasadų išoriniai kampai -0,1 29,6 -2,96 

fasadų vidiniai kampai 0,3 3,2 0,96 

Viso: 77,24 

Pastabos: 

*Nustatyta vadovaujantis STR 2.02.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ ir STR 2.01.09:2012 „Pastatų 

energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. 

**Nustatyta  pagal pastato matmenis. 

 

 

 



4 lentelė. Ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimas (po rekonstrukcijos) 

Ilginiai šiluminiai tilteliai Ψ*, W/mK l**, m W/(m²K) 

tarp pastato pamatų ir išorinių sienų 0,05 52,8 2,641 

apie langų angas sienose 0,05 155,5 31,092 

apie išorinių įėjimo durų angas 0,05 32,8 6,562 

langų ir durų sąramos 0,2 50,6 10,114 

tarp sienų ir stogo 0,1 52,8 5,3 

fasadų išoriniai kampai -0,1 29,6 -2,96 

fasadų vidiniai kampai 0,05 3,2 0,16 

Viso: 52,89 

Pastabos: 

*Nustatyta vadovaujantis STR 2.02.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ ir STR 2.01.09:2012 „Pastatų 

energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“. 

**Nustatyta  pagal pastato matmenis. 

 



 

 

5 lentelė. Šilumos išsiskyrimai dėl elektrinio apšvietimo 

Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

W/m² 2,52 2,52 1,8 1,9           1,8 2,52 2,52 

W 518,24 518,24 370,17 195,37           185,09 518,24 518,24 

Viso, W: 2823,57 

 

6 lentelė. Šilumos išsiskyrimai dėl žmonių buvimo patalpose 

Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

W/m² 17,6 17,6 16,8 16           16,8 17,6 17,6 

W 3619,4 3619,4 3454,9 3290,4           3454,9 3619,4 3619,4 

Viso, W: 21305,34 

 

 

Šilumos srauto tankiai qel, qp, W/m
2
, apskaičiuojami vadovaujantis STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“ 31.1, 32 

punktais pagal formules: 

 

qel = fel qel, 0  

qp = fp qp,0  

 

čia: qel, 0 – vidutinis elektrinio apšvietimo ir buitinių elektros prietaisų skleidžiamos šilumos srauto tankis, W/m
2
 (imamas iš STR 2.09.01:2008   4 priedo 4.4 lentelės);  

qp, 0  – žmonių skleidžiamos šilumos srauto tankis, W/m
2
 (imamas iš STR 2.09.01:2008 4 priedo 4.4 lentelės);  

fel ir fp – atitinkamai pataisa dėl metų laiko, įvertinanti metų laiko įtaką (žr. STR 2.09.01:2008  8 priedo 8.1 lentelę). 

 

7 lentelė. Pritekėjimai per skaidrias atitvaras 

Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Š 67,4 140,1 227,8 123,0           51,2 45,4 41,1 

R 86,0 184,6 353,2 211,6           86,0 64,0 54,0 

P 182,4 314,7 534,8 257,7           154,8 135,8 124,1 

V 89,1 193,3 365,3 202,1           82,1 63,6 54,9 

Viso, W: 3905,9 

 



 

 

Į patalpą per skaidrias atitvaras dėl saulės spinduliuotės patenkantis šilumos srautas sg, W, nustatomas vadovaujantis STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo 

sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“  29, 30 punktus pagal formulę: 

 

sg  (qs,jgAgla);  

 

čia: qs,j – atitinkamo metų mėnesio paros vidutinis suminis saulės spinduliuotės šilumos srauto tankis į atitinkamos orientacijos paviršių, W/m
2
 (žr. STR 

2.09.01:2008  7 priedo 7.3 lentelę);  

g – atitinkamos skaidrios atitvaros visuminės saulės spinduliuotės praleisties koeficientas (žr. STR 2.09.01:2008  7 priedo 7.4 arba 7.5 lentelę); 

Agl – atitinkamos skaidrios atitvaros plotas, m
2 

(jei nėra žinoma – Agl = 0,8A; čia A – angos plotas, nustatomas pagal mažiausius angos matmenis); 

a – pataisa dėl atitinkamos skaidrios atitvaros užtemdymo: 

 

a = 0,9FHFC ;  

 

čia: FH – koeficientas, įvertinantis skaidrių atitvarų užtemdymą dėl šalia esančių pastatų ir medžių;  jei nėra duomenų, FH 0,8; 

FC – koeficientas, įvertinantis apsaugos nuo saulės priemonių poveikį. Parenkamas  iš STR 2.09.01:2008  7 priedo 7.6 lentelės.  

 

Šilumos energijos tiekimo inžinerinių sistemų nuostoliai apskaičiuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymu  Nr. 

1-26, patvirtinta šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių skaičiavimo metodika. Priimta, kad šilumnešio magistralinių vamzdynų, esančių 

nešildomose patalpose ir  pogrindžio kanaluose ilgis 2x30 m, apskaičiuoti suminiai vamzdynų šilumos nuostoliai 11,85 W/m. 

 

 

8 lentelė. Šilumos pritekėjimai šildymo sezono laikotarpiu 

Langai ir durys 

 

Apšvietimas 

 

Žmonės 

 

Vamzdynai  

3906 W 2824 W 21305 W 355,46 W 

3,34 MWh 2,26 MWh 6,39 MWh 1,9 MWh 

Pastaba: Vadovaujantis STR 2.02.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ ir  

STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ įvertintos  

žmonių buvimo, apšvietimo veikimo trukmės valandomis per dieną. 

 

 

 



Patalpa Grindų plotas  Temperatūros svertinio vidurkio 

skaičiavimas Eilės 

Nr. 
Paskirtis m² 

T, C T*A 

I aukštas 

 
 

1 Tambūras 1,90 14 26,6 

2 Koridorius 12,19 18 219,42 

3 Ekspozicijos salė 43,64 18 785,52 

4 Pag.patalpa 3,30 18 59,4 

5 Ekspozicijos salė 25,76 18 463,68 

6 San.mazgas 1,71 20 34,2 

7 San.mazgas 1,26 20 25,2 

8 San.mazgas 1,12 20 22,4 

9 Kabinetas 10,64 18 191,52 

Iš viso I aukšte: 101,52 

 
 

II aukštas 

 
 

1 Ekspozicijos salė 104,13 18 1874,34 

Iš viso II aukšte: 104,13 

 
 

 

A*T 3702,28 

A 205,65 

 
18,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAS NR.5 
 

ŠILUMOS ENERGIJOS SUTAUPYMAI PASTATO IŠORĖS 

ATITVAROSE 

 



Eil. 

Nr. 
Atitvaros pavadinimas 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficiento 

vertė prieš 

taupymo 

priemonių 

diegimą 

Atitvaros 

šilumos 

perdavimo 

koeficientas 

įvertinus 

taupymo 

priemonių 

diegimą  

Šilumos 

energijos 

sąnaudos 

prieš 

taupymo 

priemonių 

diegimą 

Šilumos 

energijos 

sąnaudos 

prieš taupymo 

priemonių 

diegimą, 

perskaičiuotos 

norminiam 

šildymo 

sezonui 

Šilumos 

energijos 

sąnaudos, 

įvertinus 

taupymo 

priemonių 

diegimą 

Šilumos 

energijos 

sąnaudos, 

įvertinus 

taupymo 

priemonių 

diegimą, 

perskai- 

čiuotos 

norminiam 

šildymo 

sezonui 

Sutaupytas šilumos 

energijos kiekis, 

perskaičiuotas 

norminiam šildymo 

sezonui 

Šilumos 

energijos 

vieneto 

kaina 

Šilumos energijos 

sutaupymai 

U, W/(m²K) MWh/metus MWh/metus % Eur/MWh Eur/metus Eur/m²gr 

1 Mediniai langai 2,500 1,300 6,85 6,05 3,56 3,15 2,91 3,44% 0,068 198 0,96 

2 Metaliniai langai 6,700 1,300 16,32 14,41 3,17 2,80 11,61 13,75% 0,068 790 3,84 

3 Medinės durys 2,600 1,400 3,49 3,08 1,88 1,66 1,42 1,68% 0,068 97 0,47 

4 Išorinės sienos  0,983 0,217 23,32 20,60 5,15 4,55 16,05 19,00% 0,068 1092 5,31 

5 Stogas 0,858 0,191 10,18 8,99 2,26 2,00 6,99 8,28% 0,068 476 2,31 

6 Grindys ant grunto 0,508 0,508 3,44 3,04 3,44 3,04 0,00 0,00% 0,068 0 0,00 

7 Infiltracija ir natūralus vėdinimas 25,64 22,64 5,98 5,28 17,36 20,55% 0,068 1181 5,74 

8 Nuostoliai dėl durų varstymo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,068 0 0,00 

9 Ilginiai šiluminiai tilteliai 6,39 5,64 4,37 3,86 1,78 2,11% 0,068 121 0,59 

Iš viso: 95,63 84,46 29,82 26,34 58,12     3953 19,22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAS NR.6 
 

IŠSAMIOJO ENERGIJOS, ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ŠALTO 

VANDENS VARTOJIMO AUDITO IŠVESTIES RODIKLIAI 

 



Išsamiojo Energijos, energijos išteklių ir šalto vandens  vartojimo audito išvesties RODIKLIAI 

    1. Šilumos energijos suvartojimo rodikliai*: 

1.1. 
Šilumos energijos sąnaudos viešojo naudojimo paskirties 

pastato patalpų šildymui 
67,13 MWh/metus 

1.2. 
Šilumos energijos sąnaudos bendrojo šildomų patalpų ploto 

vienetui per šildymo sezoną  
326,43 kWh/m

2
/metus 

1.3. Šilumos energijos sąnaudos vienam dienolaipsniui  24,51 kWh/DL  

1.4. 
Šilumos energijos sąnaudos bendrojo šildomų patalpų ploto 

vienetui ir dienolaipsniui  
119,20 Wh/m

2
/DL  

1.5. Savitieji šilumos nuostoliai 1135 W/K 

* Faktinės 2015 m. šilumos sąnaudos 

 

    2. Karšto vandens suvartojimo rodikliai: 

2.1. 
Šilumos sąnaudos buitinio karšto vandens paruošimui per 

metus 
– MWh/metus 

2.2. Suvartoto karšto vandens kiekis per metus – m
3
/metus 

* Faktinės 2015 m. šilumos sąnaudos  
 

    3. Elektros energijos suvartojimo rodikliai*: 

3.1. Elektros energijos suvartojimas per metus 5173 MWh/metus 

* Faktinės 2015 m. šilumos sąnaudos 

  

    4. Šalto vandens suvartojimo rodikliai*: 

4.1. Šalto vandens suvartojimas per metus  81 m
3
/metus 

* Faktinės 2015 m. šilumos sąnaudos 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAS NR.7 
 

PASTATO LANGŲ IR DURŲ CHARAKTERISTIKOS 



 

 

 
 

 

 

Langai H, m L, m S, m2 vnt Viso S, m2 Orientac 

Mediniai 1,7 1,84 3,13 2 6,26 v 

Mediniai 1,68 1,67 2,81 2 5,61 r 

Mediniai 1,7 0,36 0,61 1 0,61 v 

Mediniai 0,8 0,68 0,54 19 10,34 v 

Mediniai 0,8 0,68 0,54 19 10,34 r 

Metaliniai 1,685 1,645 2,77 2 5,54 r 

Metaliniai 1,685 1,645 2,77 1 2,77 v 

Metaliniai 1,729 0,779 1,35 1 1,35 v 

Metaliniai 1,7 2,91 4,95 1 4,95 v 

Metaliniai 1,7 2,91 4,95 1 4,95 r 

Metaliniai 1,7 2,91 4,95 1 4,95 p 

Metaliniai 1,7 2,91 4,95 1 4,95 s 

 
  

VISO 51 62,60 
 

 

 

Durys H, m L, m S, m2 vnt Viso S, m2 Orientac 

Medinės durys 2,53 1,61 4,08 1 4,08 r 

Medinės durys 2,53 1,61 4,08 1 4,08 v 

Medinės durys 2,55 1,70 4,34 1 4,34 v 

Mediniai vartai 2,02 1,85 3,74 1 3,74 v 

 
  

VISO 4 16,23 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAS NR.8 
 

ENERGINIO NAUDINGUMO SKAIČIAVIMO  

REZULTATAI 



 

 

1-as energijos taupymo priemonių paketas 

 

 
 

 

 



 

 

2-as energijos taupymo priemonių paketas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3-as energijos taupymo priemonių paketas 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAS NR.9 
 

VIZUALINĖ APŽIŪRA



 

 

   
1 pav. 2 pav. 3 pav. 

Muziejaus pastato išorinės sienos – keraminių plytų 

mūras, neapšiltintas.  

Pastato langai ir durys seni, medinio ar metalinio rėmo 

su viegubu arba dvigubu įstiklinimu. 

Pastato išorės sienų būklė – bloga. Daugelyje vietų 

pastebėti tinko sluoksnio pažeidimai, įtrūkimai ir 

plyšiai 

   

   

4 pav. 5 pav. 6 pav. 

Pastato stogas šlaitinis dengtas metaline danga 

(skarda). Stogas papildomai neapšiltintas. Lietaus 

nuvedimo sistema - išorinė. 

Šildymo prietasai - plokšti plieniniai be 

termoreguliatorių 

Pastato šilumos punktas nerenovuotas, elevatorinio 

tipo. Karštas vanduo centralizuotai neruošiamas. 

 













































































ARCHITEKTŪROS KOKYBĖS KRITERIJAI

Architektūros kokybės kriterijai nuo 2024-05-01 

1) atitiktis darnaus vystymosi principams – kokybiška architektūra, prisidedanti prie darnios valstybės ir žmonių aplinkos kūrimo, 
yra svarbi ekonomikos ir socialinių santykių raidai, atsižvelgiant į darnaus ir tvaraus vystymosi iššūkius;

2) urbanistinis integralumas – statinio, urbanistinio komplekso ir (ar) kraštovaizdžio objekto darna su esama urbanistine struktūra ir 
poveikis kultūriniam kraštovaizdžiui;

3) santykis su paveldėtomis vertėmis – kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių saugojimas, statinio, urbanistinio 
komplekso ir (ar) kraštovaizdžio objekto santykis su urbanistinės vietovės ar objekto urbanistine ir (ar) architektūrine raida, 
kraštovaizdžio vertybėmis;

4) aplinka visiems – aplinka be specialaus pritaikymo gali naudotis visos visuomenės grupės;

5) sprendinių ekonomiškumas – planuojamų sprendinių atitiktis ilgalaikėms investicijoms, jų racionalumas užtikrinant efektyvų 
statinio gyvavimo ciklą, siekiant optimalaus kokybės ir kainos santykio;

6) inovatyvumas – naujos originalios architektūrinių ir urbanistinių sprendimų idėjos siekiant tvarios statybos ir statinio gyvavimo 
ciklo, naudojant pažangias technologijas ir medžiagas, skatinant žiedinę ekonomiką, klimatą ir energiją tausojančias priemones, 
kuriant kokybišką aplinką visiems;

7) funkcionali struktūra – statinio, urbanistinio komplekso ir (ar) kraštovaizdžio objekto atitiktis planuojamai funkcijai ir galimybė 
pritaikyti kintant funkcijoms;

8) vientisa architektūrinė idėja ir estetika – nuosekliai suvokiama statinio, urbanistinio komplekso ir (ar) kraštovaizdžio objekto 
meninė išraiška.

42
Architektūros įstatymas, 11 str.
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Statinio nuotraukos

1F FORMA

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaltkalvių g. 2 Unikalus Nr. 2192-0008-2034

Žymėjimas 1C2p

Pavadinimas Muziejus Paskirtis Kultūros
Matavimų data 2014-11-05

A.V.

Parengė Matininkė Regina Riaukaitė
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Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas
Licencijos Nr. G-734-(623), išduota 2008-08-27
2M-M-361

Matininkė R.Riaukaitė 2014-11-14

Pirmo aukšto planas 1:100

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos
m. Šaltkalvių g. 2

2014-11-05 Pastato pažymėjimas
plane 1C2p
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A.V.

Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas
Licencijos Nr. G-734-(623), išduota 2008-08-27
2M-M-361

Matininkė R.Riaukaitė 2014-11-14

Antro aukšto planas 1:100

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos
m. Šaltkalvių g. 2

2014-11-05 Pastato pažymėjimas
plane 1C2p

*1049756173*
  1 0 4 9 7 5 6 1 7 3  

*1049756173*
  1 0 4 9 7 5 6 1 7 3  

*1049756173*
  1 0 4 9 7 5 6 1 7 3  



Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaltkalvių g. 2

Unikalus Nr. 2192-0008-2034

1A FORMA

Viso pastato
Bendras plotas:  kv. m 205,65 Baigtumo procentas:  % 100
Tūris:  kub. m 1243 Koordinatė X: 6178380,25
Užstatytas plotas:  kv. m 152 Koordinatė Y: 320087,38
Plotas bruto:  kv. m 305 Statinio kategorija: Neypatingas
Daikto būklė:

Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Rūsys (pusrūsis) Pastogės patalpos

Duomenys užfiksuoti 2014-11-05 X X
Žymejimas 1C2p
Paskirtis Kultūros X X
Pavadinimas Muziejus X X
Statybos pradžios metai: 1920
Statybos pabaigos metai: 1920
Rekonstravimo pradžios metai: 1992
Rekonstravimo pabaigos metai: 1992
Kap. remonto pradžios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradžios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradžios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Baigtumo procentas: % 100
Aukštų skaičius: 2
Tūris: kub. m 1243
Bendras plotas: kv. m 205,65
Pamatai: Akmuo
Sienos: Plytos
Perdanga: Gelžbetonis
Stogo konstrukcija: Šlaitinis
Stogo danga: Metalas
Išorės apdaila: Tinkas, dažai
Pertvaros: Plytos
Grindys: Monolitinės
Langai: Mediniai
Durys: Medinės
Vidaus apdaila: Tinkas
Šildymas: Centrinis šildym.iš centr.sist

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų

šalinimas
Dujos: Nėra

20-Lap-2014 09:11:03

 2Lapas 1 iš



Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Rūsys (pusrūsis) Pastogės patalpos

Karštas vanduo: Yra
Elektra: Yra
Viryklė: Nėra
Vonios kambarys: Nėra
Vėdinimas ir kondicionavimas: Vėdinimas

Parengė Matininkė Regina Riaukaitė

A.V.

20-Lap-2014 09:11:03

 2Lapas 2 iš



2A FORMA

Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaltkalvių g. 2

Unikalus Nr. 2192-0008-2034
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Muziejus 1243 566 312014-11-05 1C2p 704000 485000kub. m
Modelis: 10783

4670000.8

14

MuziejusI  0.8 kub. m 1243
NTK14-2,12,10-

2
566 311C2p

A.V.

Parengė Matininkė Regina Riaukaitė

Lapas 1 iš 120-Lap-2014 09:11:04



Pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija 3 FORMA
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Patalpų pavadinimas
Iš to skaičiaus

Gyvenamosios paskirties patalpų
Negyvenamosios
paskirties patalpų

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaltkalvių g. 2 Unikalus Nr. 2192-0008-2034

Žymėjimas 1C2p

Pavadinimas Muziejus Paskirtis Kultūros
Matavimų data 2014-11-05

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

1 1,90 1,901 1 Tambūras

1 12,19 12,191 2 Koridorius

1 43,64 43,641 3 Ekspozicijos salė

1 3,30 3,301 4 Pagalbinė   patalpa

1 25,76 25,761 5 Ekspozicijos salė

1 1,71 1,711 6 Sanitarinis mazgas

1 1,26 1,261 7 Sanitarinis mazgas

1 1,12 1,121 8 Sanitarinis mazgas

1 10,64 10,641 9 Kabinetas

Iš viso pirmame aukšte ( 9 patalpos ) 101,52 80,04 21,48

2 104,13 104,132 1 Ekspozicijos salė

Lapas 1 iš   220-Lap-2014 09:11:04



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

Iš viso antrame aukšte ( 1 patalpos ) 104,13 104,13

Iš viso ( 10 patalpos ) 205,65 184,17 21,48

A.V.

Parengė Matininkė Regina Riaukaitė

Lapas 2 iš   220-Lap-2014 09:11:04
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Licencijos Nr. G-734-(623), išduota 2008-08-27
2M-M-361

Matininkė R.Riaukaitė 2014-11-19

Pirmo aukšto planas 1:100

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos
m. Šaltkalvių g. 2

2014-11-05 Pastato pažymėjimas
plane 2P1p
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Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas
Licencijos Nr. G-734-(623), išduota 2008-08-27
2M-M-361

Matininkė R.Riaukaitė 2014-11-19

Mansardos planas 1:100
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2014-11-05 Pastato pažymėjimas
plane 2P1p
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Statinio nuotraukos

1F FORMA

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaltkalvių g. 2 Unikalus Nr. 2192-0008-2012

Žymėjimas 2P1p

Pavadinimas Dirbtuvės Paskirtis Gamybos, pramonės
Matavimų data 2014-11-05

A.V.

Parengė Matininkė Regina Riaukaitė

Lapas 1 iš   120-Lap-2014 09:13:05



Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaltkalvių g. 2

Unikalus Nr. 2192-0008-2012

1A FORMA

Viso pastato
Bendras plotas:  kv. m 198,42 Baigtumo procentas:  % 100
Tūris:  kub. m 851 Koordinatė X: 6178385,56
Užstatytas plotas:  kv. m 159 Koordinatė Y: 320056,47
Plotas bruto:  kv. m 305 Statinio kategorija: Ypatingas
Daikto būklė:

Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Rūsys (pusrūsis) Pastogės patalpos

Duomenys užfiksuoti 2014-11-05 X X
Žymejimas 2P1p M
Paskirtis Gamybos, pramonės X X
Pavadinimas Dirbtuvės X X
Statybos pradžios metai: 1920 1992
Statybos pabaigos metai: 1920 1992
Rekonstravimo pradžios metai: 1992
Rekonstravimo pabaigos metai: 1992
Kap. remonto pradžios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradžios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradžios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Baigtumo procentas: % 100 100
Aukštų skaičius: 1
Tūris: kub. m 294 374
Bendras plotas: kv. m 76,15 83,89
Pamatai: Akmuo
Sienos: Plytos Plytos
Perdanga: Gelžbetonis Medis
Stogo konstrukcija: Šlaitinis
Stogo danga: Keramika
Išorės apdaila: Tinkas, dažai Dekoratyvinis plytų mūras

Pertvaros: Plytos Plytos
Grindys: Monolitinės Lentos
Langai: Mediniai Mediniai
Durys: Medinės Medinės
Vidaus apdaila: Tinkas Tinkas
Šildymas: Centrinis šildym.iš centr.sist

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų

šalinimas
Dujos: Nėra

20-Lap-2014 09:13:05

 2Lapas 1 iš



Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Rūsys (pusrūsis) Pastogės patalpos

Karštas vanduo: Yra
Elektra: Yra
Viryklė: Nėra
Vonios kambarys: Nėra
Vėdinimas ir kondicionavimas: Vėdinimas

Parengė Matininkė Regina Riaukaitė

A.V.

20-Lap-2014 09:13:05

 2Lapas 2 iš



Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys

Kadastro duomenys Priestatas Priestatas Priestatas

Duomenys užfiksuoti
Žymėjimas
Pavadinimas

2014-11-05
1p1p
Dirbtuvės

Statybos pradžios metai: 1992
Statybos pabaigos metai: 1992
Rekonstravimo pradžios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Kap. remonto pradžios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradžios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:
Papr. remonto pradžios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Baigtumo procentas: % 100
Aukštų skaičius: 1
Tūris: kub. m 183
Bendras plotas: kv. m 38,38
Užstatytas plotas: kv. m 61
Pamatai: Betonas
Sienos: Plytos
Perdanga: Gelžbetonis
Stogo konstrukcija: Šlaitinis
Stogo danga: Keramika
Išorės apdaila: Dekoratyvinis plytų mūras

Pertvaros: Plytos
Grindys: Monolitinės
Langai: Mediniai
Durys: Medinės
Vidaus apdaila: Tinkas

20-Lap-2014 09:13:06

 1Lapas 1 iš



2A FORMA

Pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaltkalvių g. 2

Unikalus Nr. 2192-0008-2012
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Dirbtuvės 851 343 272014-11-05 2P1p 292000 213000 1.01kub. m 2150000.8

14

DirbtuvėsI  0.8 kub. m 294
NTK14-2,4,4-4

343 452P1p

MansardaI  0.8 kub. m 374
NTK14-2,4,4-4

343 18M

DirbtuvėsI  0.8 kub. m 183
NTK14-2,4,4-4

343 181p1p

A.V.

Parengė Matininkė Regina Riaukaitė

Lapas 1 iš 120-Lap-2014 09:13:06



Pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija 3 FORMA
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A
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N
r.

Patalpų pavadinimas
Iš to skaičiaus

Gyvenamosios paskirties patalpų
Negyvenamosios
paskirties patalpų

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaltkalvių g. 2 Unikalus Nr. 2192-0008-2012

Žymėjimas 2P1p

Pavadinimas Dirbtuvės Paskirtis Gamybos, pramonės
Matavimų data 2014-11-05

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

1 76,15 76,151 1 Kalvė

1 1,59 1,591 2 Tambūras

1 3,60 3,601 3 Koridorius

1 7,18 7,181 4 Dirbtuvių patalpa

1 2,14 2,141 5 Pagalbinė   patalpa

1 1,82 1,821 6 Koridorius

1 1,05 1,051 7 Tualetas

1 7,14 7,141 8 Koridorius

1 13,86 13,861 9 Šilumimis mazgas

Iš viso pirmame aukšte ( 9 patalpos ) 114,53 83,33 31,20

M 19,96 19,961 10 Dirbtuvių patalpa

Lapas 1 iš   220-Lap-2014 09:13:06



3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421 4

M 63,93 63,931 11 Dirbtuvių patalpa

Iš viso pastogėje ( 2 patalpos ) 83,89 83,89

Iš viso ( 11 patalpos ) 198,42 167,22 31,20

A.V.

Parengė Matininkė Regina Riaukaitė

Lapas 2 iš   220-Lap-2014 09:13:06



Kitų statinių kadastro duomenys

1C FORMA

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaltkalvių g. 2 Unikalus Nr. 4400-3129-7068
Pažymėjimas plane 1b

Pavadinimas Aikštelė Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai

Aprašymas

2014-11-05

Statybos pradžios metai: 1992 Modernizavimo pradžios metai:

Statybos pabaigos metai: 1992 Modernizavimo pabaigos metai:

Rekonstravimo pradžios metai: Papr. remonto pradžios metai:

Rekonstravimo pabaigos metai: Papr. remonto pabaigos metai:

Kap. remonto pradžios metai: Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas

Kap. remonto pabaigos metai: Daikto būklė:

Statinio duomenys

Kad. duomenų nustatymo

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane Sudėtinė dalis

1b1 Aaikštelė
Statybos pradžios metai: 1992 Plotis: m

Statybos pabaigos metai: 1992 Plotas: kv. m 275

Rekonstravimo pradžios metai: Tūris: kub. m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Baigtumo procentas: % 100

Kap. remonto pabaigos metai: Aukštis: m

Modernizavimo pradžios metai: Ilgis: m

Modernizavimo pabaigos metai: Skersmuo: mm

Papr. remonto pradžios metai: Medžiaga: Betono plytelės

Papr. remonto pabaigos metai: Markė:

Kiekis: vnt.

Pažymėjimas plane Sudėtinė dalis

1b2 Aikštelė
Statybos pradžios metai: 1992 Plotis: m

Statybos pabaigos metai: 1992 Plotas: kv. m 192

Rekonstravimo pradžios metai: Tūris: kub. m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Baigtumo procentas: % 100

Kap. remonto pabaigos metai: Aukštis: m

Modernizavimo pradžios metai: Ilgis: m

Modernizavimo pabaigos metai: Skersmuo: mm

Papr. remonto pradžios metai: Medžiaga: Akmuo

Papr. remonto pabaigos metai: Markė:

Kiekis: vnt.

A.V.

Parengė Matininkė Regina Riaukaitė

Lapas 1 iš   1

20-Lap-2014 09:14:34



2C FORMA

Kitų statinių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaltkalvių g. 2

Unikalus Nr. 4400-3129-7068
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Aaikštelė 1b1 2014-11-05 I 5 kv. 275 NTK14-3,2,11-7 177 48700 75 12200 1 12200

Aikštelė 1b2 2014-11-05 I 5 kv. 192 NTK14-3,2,9-6 190 36500 75 9120 1 9120

Viso 85200 21300 21300

A.V.

Parengė Matininkė Regina Riaukaitė

Lapas 1 iš 120-Lap-2014 09:14:34



Kitų statinių kadastro duomenys

1C FORMA

Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šaltkalvių g. 2 Unikalus Nr. 4400-3129-7079
Pažymėjimas plane 2t

Pavadinimas Aptvėrimai Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai

Aprašymas

2014-11-05

Statybos pradžios metai: 1992 Modernizavimo pradžios metai:

Statybos pabaigos metai: 1992 Modernizavimo pabaigos metai:

Rekonstravimo pradžios metai: Papr. remonto pradžios metai:

Rekonstravimo pabaigos metai: Papr. remonto pabaigos metai:

Kap. remonto pradžios metai: Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas

Kap. remonto pabaigos metai: Daikto būklė:

Statinio duomenys

Kad. duomenų nustatymo

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane Sudėtinė dalis

2t1 Tvora
Statybos pradžios metai: 1992 Plotis: m

Statybos pabaigos metai: 1992 Plotas: kv. m

Rekonstravimo pradžios metai: Tūris: kub. m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Baigtumo procentas: % 100

Kap. remonto pabaigos metai: Aukštis: m 2,2

Modernizavimo pradžios metai: Ilgis: m 62,4

Modernizavimo pabaigos metai: Skersmuo: mm

Papr. remonto pradžios metai: Medžiaga: Plytos

Papr. remonto pabaigos metai: Markė:

Kiekis: vnt.

Pažymėjimas plane Sudėtinė dalis

2t2 Tvora ir vartai
Statybos pradžios metai: 1992 Plotis: m

Statybos pabaigos metai: 1992 Plotas: kv. m

Rekonstravimo pradžios metai: Tūris: kub. m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Baigtumo procentas: % 100

Kap. remonto pabaigos metai: Aukštis: m 1,6

Modernizavimo pradžios metai: Ilgis: m 13,6

Modernizavimo pabaigos metai: Skersmuo: mm

Papr. remonto pradžios metai: Medžiaga: Metalas

Papr. remonto pabaigos metai: Markė:

Kiekis: vnt.

Lapas 1 iš   2

20-Lap-2014 09:15:22



Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane Sudėtinė dalis

2t3 Vartai
Statybos pradžios metai: 1992 Plotis: m

Statybos pabaigos metai: 1992 Plotas: kv. m

Rekonstravimo pradžios metai: Tūris: kub. m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Baigtumo procentas: % 100

Kap. remonto pabaigos metai: Aukštis: m 2,2

Modernizavimo pradžios metai: Ilgis: m 3

Modernizavimo pabaigos metai: Skersmuo: mm

Papr. remonto pradžios metai: Medžiaga: Metalas

Papr. remonto pabaigos metai: Markė:

Kiekis: vnt.

Pažymėjimas plane Sudėtinė dalis

2t4 Vartai
Statybos pradžios metai: 1992 Plotis: m

Statybos pabaigos metai: 1992 Plotas: kv. m

Rekonstravimo pradžios metai: Tūris: kub. m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Baigtumo procentas: % 100

Kap. remonto pabaigos metai: Aukštis: m 2,2

Modernizavimo pradžios metai: Ilgis: m 3

Modernizavimo pabaigos metai: Skersmuo: mm

Papr. remonto pradžios metai: Medžiaga: Metalas

Papr. remonto pabaigos metai: Markė:

Kiekis: vnt.

A.V.

Parengė Matininkė Regina Riaukaitė

Lapas 2 iš   2

20-Lap-2014 09:15:22
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Pavadinimas

Vertės nustatymo data

Įkainojimas (I),

Perkainojimas (P)

Kasmetinis vertės mažinimo

koeficientas

Matavimo vienetas

Kiekis

Kainynas ir lentelė

Vieneto statybos vertė po

indeksavimo, Lt

Atkūrimo kaštai

(statybinė vertė), Lt

Nusidėvėjimas %

Atkuriamoji vertė, Lt

Vietovės pataisos koeficientas

Vidutinė rinkos vertė, Lt
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