Pirkimo dokumentų 5 priedas

VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO 
RANGOS DARBŲ SUTARTIS Nr. 
2025 m. __________d.
Utena
Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos butų ūkis“, atstovaujama direktoriaus _______________, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - „Užsakovas“), ir 
_______________________, atstovaujama _______________________________, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau — „Rangovas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“. Užsakovas pasirašydamas šią sutartį veikia kaip bendrosios nuosavybės administratorius, o sudaromos sutarties naudos gavėjai yra daugiabučių namų, esančių ____________________________________, Utenoje, butų ir kitų patalpų savininkai.

I. SUTARTIES DALYKAS
1. Sutarties dalykas (Darbai) – ________________________________________.
2. Sutarties objektas (Darbų atlikimo vieta) - __________.
3. Darbų kiekiai ir apimtys nurodyti šios sutarties priede Nr. 1 „Suprastinti projektai“. 
4. Rangovas įsipareigoja savo rizika, medžiagomis ir darbo priemonėmis atlikti darbus pagal viešojo pirkimo dokumentų visumos sąlygas, o Užsakovas įsipareigoja šiuos darbus priimti pagal darbų perdavimo-priėmimo aktą ir už juos sumokėti.
5. Darbų perdavimo-priėmimo aktai yra neatsiejama šios sutarties dalis.

II. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra sutarties kaina - _______ Eur be PVM, PVM sudaro - ___ Eur, bendra kaina su PVM _____ Eur. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.
2.2. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
2.3. Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą.
2.4. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
2.5. Užsakovas Rangovui už laiku ir tinkamai įvykdytą Sutartį sumoka ne vėliau kaip per                                    60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. 
2.6. Sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąją sistemą SABIS. 
2.7. Avansinis mokėjimas nebus vykdomas. 

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Užsakovas turi teisę:
3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo naudojamų medžiagų, ir mechanizmų sąnaudas.
3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko darbų vykdymo laiko, normatyvinių dokumentų reikalavimų ir/ar Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.
3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei vykdant Darbus atsiliekama nuo Darbų vykdymo laiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.
3.2. Užsakovas įsipareigoja:
3.2.1. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
3.2.2. Paskirti asmenis, kurie vykdys Darbų priežiūrą.
3.2.3. Perduoti Rangovui Darbams atlikti reikalingą dokumentaciją (jei reikalinga).
3.3. Rangovas turi teisę:
3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis.
3.4. Rangovas įsipareigoja:
3.4.1. Nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį.
3.4.2. Darbus atlikti pagal technines sąlygas, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.
3.4.3. Darbų vykdymui naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, atitinkančius dangų pagrindų įrengimą reglamentuojančiuose normatyviniuose dokumentuose jiems nustatytus reikalavimus.
3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus.
3.4.5. Užsakovui nurodžius, atidengti paslėptus darbus, atlikti bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.
3.4.6. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų.
3.4.7. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną darbų vykdymo vietoje, taip pat gretimų teritorijų apsaugą ir greta statybos teritorijos dirbančių ir judančių žmonių ir technikos apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.
3.4.8. Visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to kam pastarieji priklauso, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius.
3.4.9. Suderinti su teritorijų kuriose vykdomi darbai savininkais pravažiavimų, praėjimų laikiną uždarymą.
3.4.10. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita
3.4.11. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms Užsakovo nurodymus.
3.5. Iš anksto raštu įspėti gyventojus ir UAB „Utenos butų ūkis“ apie būtiną karšto vandens atjungimą.

[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]IV. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS
4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima ir reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą, jos perdavimą Užsakovui.
4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus"), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jj apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.
4.3. Rangovas pilnai atsako už saugų darbų vykdymą.
4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę dokumentaciją. Rangovas praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]V. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO, PERDAVIMO, APMOKĖJIMO TERMINAI
5.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:
5.1.1. šilumos punkto montavimo darbus, bandymus, prijungimą prie modernizuojamos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir pridavimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka – iki 2025 m. balandžio 30 d. 
5.2. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 5.1.1. punkte nustatyto galutinio darbų termino. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia vienu metu Darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis Užsakovo papildomų pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir (ar) už juos nemokėti.
5.3. Rangovui turi būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:
5.3.1. Dėl nenumatytų aplinkybių, šalių susitarimu rangos darbų atlikimo trukmė gali būti pratęsta ar sustabdyta. Bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų; 
5.3.2. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai;
5.3.3. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams;
5.3.4. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.
5.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurią nors Sutarties nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Rangovas privalo pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Rangovas įgyja teisę į;
5.4.1. Darbų atlikimo terminų pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą.
5.4.2. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.
5.5. Rangovas įsipareigoja parengti atliktų Darbų priėmimo aktus apie atliktus Darbus ir išlaidas ir pateikti Užsakovui. Užsakovas įsipareigoja atliktų Darbų aktus peržiūrėti ir per 5 kalendorines dienas nuo jų gavimo šiuos aktus pasirašyti tuo pačiu terminu grąžindamas juos Rangovui, ir/arba tuo pačiu terminu priimti neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareikšti raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl netinkamo Darbų atlikimo arba kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms.
5.6. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną Darbų dalį. 
5.7. Apmokėjimas atliekamas Užsakovui pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą, per 14 dienų po akto pasirašymo dienos.
5.8. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis informacinės sistemos  SABIS priemonėmis.

[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]VI. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI
6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.
6.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovas įsipareigojimus. Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, jgalinčius Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus.
6.3. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.
6.4. Užsakovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]VII. NENUGALIMA JĖGA
7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (force majeure) ū tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.
7.2 Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų Finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
7.3 Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl force majeure arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 30 dienų dėl nenugalimos jėgos (force majeure), už kurią Šalis neatsako.
VIII. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

8.1.	Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:
8.1.1.	nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą arba
8.1.2.	neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, netinkamą įrangą, arba
8.1.3.	neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba
8.1.4.	neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba
8.1.5.	atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.
8.2.	Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų, Užsakovas gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

IX. GARANTIJOS, PAREIGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR ATSAKOMYBĖ

9.1.	Atliktų darbų garantinis laikotarpis negali būti trumpesnis už nurodytą LR Statybos įstatyme. Darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų garantinis laikas. 10 metų – esant statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.), 20 metų – esant tyčia paslėptiems defektams. Darbų garantinis terminas prasideda nuo jų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
9.2. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultatų sudėtinėms dalims.
9.3. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų darbų rezultatas atitinka teisės aktuose ir sutartyje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.
9.4. Užsakovas, priimdamas atliktus darbus, pastebėjęs trūkumus, turi teisę reikalauti iš Rangovo juos pašalinti tiek iš karto juos atlikus, tiek vėliau.
9.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktų darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti.
9.6. Rangovas savo jėgomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi sutarties  Šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų) ištaiso darbų defektus, nustatytus per garantinį laiką arba Darbų priėmimo – perdavimo metu. Jei Rangovas nesutinka su Užsakovo nustatytais Darbų trūkumais, jis privalo motyvuotai paneigti trūkumų faktą arba savo atsakomybę už trūkumus (motyvuotam paneigimui gali būti pasitelkiamas nepriklausomas ekspertas).
9.7. Jei Rangovas per Šalių suderintą protingą terminą (kuris negali būti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų) nepašalina nustatytų Darbų trūkumų, tai Užsakovas įgyja teisę pašalinti trūkumus savo jėgomis arba trečiųjų asmenų pagalba ir pareikalauti Rangovą atlyginti tam faktiškai patirtas arba patirtinas (t. y. objektyviai reikalingas, pagrįstas ir protingas) išlaidas ir dėl to patirtus nuostolius. Remiantis šiuo punktu, Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties nutraukimo ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius, jeigu Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per suteiktą terminą dėl savo kaltės ar neveikimo.
9.8. Darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Darbų atlikimo laikotarpį tol, kol Užsakovas nepasirašo Darbų priėmimo-perdavimo akto.
9.9. Tokiu atveju jeigu Rangovas nevykdo aukščiau minėtų prievolių, Užsakovas gali sulaikyti visus mokėjimus Rangovui ir (arba) nutraukti šią Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo dėl Rangovo kaltės.

[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
10.1. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Šalis neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius.
10.2. Užsakovo turtinė atsakomybė:
10.2.1. Užsakovas, šioje sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su Rangovu, moka Rangovui 0,05% nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. 
10.3. Rangovo turtinė atsakomybė:
10.3.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų bei šios sutarties reikalavimų ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo:
10.3.1.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą;
10.3.1.2. Rangovas, laiku neatlikęs darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,05% sutartyje numatytos kainos dydžio delspinigius už kiekvieną dieną bei atlygina kitus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių neatlygina nustatytos netesybos;
10.3.1.3. Nutraukus sutartį dėl Rangovo kaltės, jis privalo sumokėti Užsakovui 10% Sutarties su  PVM kainos dydžio baudą, per 5 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie paskirtą baudą gavimo dienos. Baudos sumokėjimas apima iki baudos paskaičiavimo dienos paskaičiuotus delspinigius. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės ir sudarius ją pakeičiančią sutartį su kitu rangovu, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus dėl to atsiradusius nuostolius, inter alia sumokėti kainų skirtumą, jei jo nepadengia Sutartyje nustatyta ir Rangovo sumokėta (ar mokėtina) bauda.
10.3.1.4. Rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už šio turto praradimą ar sužalojimą ar kitu būdu padarytus nuostolius Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu.
10.3.1.5. Rangovas atsako už žalą aplinkai, atsiradusią darbų atlikimo teritorijoje, jei tokia žala atsirado dėl Rangovo ar jo darbuotojų veiksmų ar jų įtakoje. 

XI. SUTARTIES PAKEITIMAI, PRATĘSIMAS IR (AR) SUSTABDYMAS, IR NUTRAUKIMAS

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais. Sutarties sąlygų keitimas įforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
11.2.  Darbų atlikimo terminas, numatytas 5.1.1 punkte, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) sustabdomas ne ilgesniam nei 5.3.1 punkte nustatytam terminui ir esant ne nuo Rangovo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Darbų atlikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas galimas tik:
11.2.1. esant išskirtinai nepalankioms klimato sąlygoms technologiniam procesui vykdyti;
11.2.2. esant valstybės ar savivaldos institucijų veiksmams arba bet kokiems uždelsimams, kliūtims ar trukdymams, sukeltiems ar priskirtiniems Užsakovui;
11.2.3. esant kitoms objektyvioms nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms, kurias Rangovas gali objektyviai, rašytiniais įrodymais pagrįsti.
11.3. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu.
11.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik Užsakovui nevykdant ar vykdant netinkamai savo prisiimtus, šioje sutartyje numatytus, finansinius įsipareigojimus. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 7 (septynias) kalendorines dienas.
11.5. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį  įspėjęs Rangovą prieš 5 (penkias) darbo dienas esant bent vienam iš žemiau nurodytų pagrindų:
11.5.1. Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus;
11.5.2. Rangovas netenka, neturi, neatnaujina, nepratęsia reikalingų Darbams atlikti licencijų, atestatų, leidimų, kuriuos privalo gauti arba turėti Rangovas, arba nepratęsia/nepateikia veiklos civilinės atsakomybės draudimo galiojimo, jeigu jis Sutarties vykdymo metu pasibaigia, arba nepateikia garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo garantijos;
11.5.3. Rangovo (subtiekėjų) Sutarties vykdymo kokybė iš esmės netenkina Užsakovo;
11.5.4. dėl Rangovo vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tolimesnis Sutarties vykdymas Užsakovui praranda aktualumą;
11.5.5. Rangovas daugiau negu 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja pašalinti nustatytus Darbų trūkumus;
11.5.6. iš konkrečių aplinkybių tampa akivaizdu, kad Rangovas nebepajėgs tinkamai ir laiku vykdyti Sutartinių įsipareigojimų (pvz., Rangovui inicijuota bankroto byla) ir Užsakovui pareikalavus Rangovas nepatvirtina, kad sugebės toliau tinkamai vykdyti Sutartį;
11.5.7. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais;
11.5.8. bet kokiais kitais atvejais, kai Rangovas iš esmės pažeidžia šią Sutartį.
11.6. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos, be atskiro pranešimo Rangovui ir nereikalaujant jo sutikimo, išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.

XII. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

12.1. Rangovas turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subtiekėjus tik gavęs Užsakovo patvirtinimą ir atsako už jų prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus subtiekėjus. 
12.2. Sutarties vykdymo metu gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subtiekėjus arba pasitelkti naujus. Apie tai Tiekėjas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subteikėjo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti ar nauji subteikėjai privalo pateikti Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių yra) atestatus, licencijas ir pan., Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas, kartu su Tiekėju sudaro susitarimą dėl subteikėjų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Tiekėjas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subteikėjų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subjekto padėtis atitinka bent vieną pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Tiekėjas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subteikėją reikalavimus atitinkančiu subteikėju.

XIII. PRANEŠIMAI

13.1. Visi pranešimai tarp Šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais adresais arba elektroniniu paštu. 
13.2. Šalys įsipareigoja per 5 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus Šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.    
13.3. Sutarties šalių paskirti atsakingi asmenys už sutarties vykdymą:
	
	Užsakovo atstovas
	Rangovo atstovas

	Vardas, pavardė, pareigos
	
	

	El. paštas
	
	

	Telefonas
	
	


13.4. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – juristė-viešųjų pirkimų specialistė, te. Nr.: +370 655 06942, el. p.: oksana.gile@utbu.lt.

XIV. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.
14.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo.
14.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
14.4. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys(-is) nedelsdamos(-a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą.

XV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

15.1. Sutarties įsigaliojimo data laikoma sutarties pasirašymo diena. Jei šalys pasirašo skirtingu metu, Sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios šalies parašo data. Sutartis galioja iki 2025 m. spalio 31 d.
15.2. Rangovas pasirašydamas Sutartį / grąžindamas pasirašytą Sutartį, įsipareigoja Užsakovui pranešti visų subtiekėjų pavadinimus, pateikti subtiekėjų ir jų atstovų kontaktinius duomenis. Jei kartu su grąžinama Sutartimi nebus pateikta pašoma informacija, Užsakovas laikys, kad subtiekėjai pasitelkiami nebus.
15.3. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai, nesutarimai ar reikalavimai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.
15.4. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
15.5. Jei Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
15.6. Ši Sutartis sudaryta ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, ir kiekviena Šalis turi Sutarties egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotasi elektroniniais parašais, kuris laikomas Sutarties originalu.  
15.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
15.8. Užsakovas veikia kaip bendrosios nuosavybės administratorius, atstovaudamas daugiabučio namo, esančio adresu ___________________Utenoje, butų ir kitų patalpų savininkus.
15.9. Sutarties priedai:
15.9.1. Priedas Nr. 1 „Supaprastintas projektas“;
15.9.2. Priedas Nr. 2 „Rangovo pasiūlymas“.

XVI. ŠALIŲ REKVIZITAI

	UŽSAKOVAS
UAB „Utenos butų ūkis“
Įm. kodas 183605327
PVM mokėtojo kodas LT836053219
Adresas: Rašės g. 1, LT-28197, Utena
Tel. Nr. +370 389 62232; 
el.p.:info@utbu.lt
	RANGOVAS

Įm. kodas 
PVM mokėtojo kodas 
Adresas: 
Tel. Nr. 
El. p.: 

	
Direktorius 
Rimantas Mackevičius


	









