DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO, ADRESU __________________, UTENA, 
STOGO REMONTO DARBŲ SUTARTIS NR. SU-__
2025 m. _________________ d. 

Utena

UAB „Utenos butų ūkis“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 183605327,      Rašės g. 1, 28197, Utena, atstovaujama direktoriaus Rimanto Mackevičiaus, veikiančio pagal bendrovės patvirtintus įstatus, ir                                  

_________________ (toliau – Rangovas), įmonės kodas _______________, atstovaujama _________________, veikiančios pagal bendrovės patvirtintus įstatus, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), toliau Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.
Užsakovas sudaro šią sutartį kaip bendrosios nuosavybės administratorius, atstovaudamas namo, esančio _______________, Utenoje, butų ir kitų patalpų savininkus.

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Sutarties objektas – daugiabučio gyvenamojo namo, adresu _____________________, Utena (toliau – Objektas), stogo remonto darbai. Darbų kiekiai ir apimtys nurodyti šios sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“. 
1.2. Rangovas įsipareigoja savo rizika, medžiagomis ir darbo priemonėmis atlikti darbus pagal viešojo pirkimo dokumentų visumos sąlygas, o Užsakovas įsipareigoja šiuos darbus priimti pagal darbų perdavimo-priėmimo aktą ir už juos sumokėti.
II. SUTARTIES KAINA 
2.1. Sutarties kaina – ______________________ (suma žodžiais);
2.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties I dalyje. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, medžiagų, mechanizmų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausančios, sutinkamai su Lietuvos Respublikos įstatymais, išlaidos ir 5.2.10. punkte nurodytas sutarties administravimo mokestis.
2.3. Drabai aktuojami pagal atliktų darbų aktą.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
3.1. Darbų, nurodytų šios sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“, atlikimo terminas – darbų atlikimo terminas – 2 kalendoriniai mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos. 

3.2. Sutartis gali būti pratęsta iki 30 kalendorinių dienų tik atsiradus nuo Sutarties šalių nepriklausančioms aplinkybėms ir tik Užsakovui pritarus. 
3.3. Darbus rangovas privalo pradėti per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3.4. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos bei kita išpildomoji dokumentacija, privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

3.5. Atlikti darbai perduodami Užsakovui pasirašant atliktų darbų aktą.
IV. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

4.1. Atsiskaitymo už darbus pagrindas sąskaita ir atliktų darbų aktas. Gali būti atliekami tarpiniai darbų aktavimai.

4.2. Rangovas, atlikęs sutartyje numatytus darbus pateikia Užsakovui sąskaitą ir atliktų darbų aktą.

4.3. Atliktų darbų aktai pristatomi el. paštu info@utbu.lt
4.4. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 22 str., vykdant pirkimo sutartis, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos teikiami naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Dokumentai laikomi gautais, kai yra žymą apie jų priėmimą.

4.5. Užsakovas įsipareigoja, kad per 30 kalendorinių dienų, pasirašius atliktų darbų priėmimo aktą ir pateiktus sąskaitą-faktūrą sutarties 4.4. punkte numatyta tvarka, atliktų darbų vertė bus pervesta į sutartyje nurodytą Rangovo sąskaitą.
V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. perduoti Rangovui darbų atlikimo vietą;

5.1.2. priimti iš Rangovo atliktus darbus ir už juos atsiskaityti;
5.1.3. Rangovui pareikalavus, pateikti turimą informaciją, reikalingą Rangovo darbuotojų supažindinimui su esančiais ir galimais pavojais, rizikos veiksniais darbų atlikimo vietoje;
5.1.4. priimti pagal sutartį atliktą Rangovo darbą, apžiūrėti jį ir, pastebėjus jame nukrypimų nuo sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, pranešti apie juos Rangovui, ir nustatyti terminą darbų trūkumams pašalinti.

5.2. Rangovas įsipareigoja:

5.2.1. per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo pateikti Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopiją, kuri patvirtintų jog Rangovas yra apdraudęs savo veiklą civiline atsakomybe už padarytą žalą, į kurią įeina žalos atlyginimas už turtui ir asmeniui padarytą žalą;
5.2.2. darbus atlikti pats; darbus atlikti savo rizika, medžiagomis ir priemonėmis, naudodamas naujas ir kokybiškas medžiagas;
5.2.3. visą sutarties vykdymo laikotarpį turėti dokumentus (leidimus, licencijas), reikalingus Rangovo prievolių tinkamam vykdymui;
5.2.4. visus darbus atlikti sutartais ir sutartyje įtvirtintais terminais;
5.2.5. stabdant darbus dėl netinkamų oro sąlygų nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą;
5.2.6. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus atlikimo vietoje, jos priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą;

5.2.7. laikytis teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą, reikalavimų, instruktuoti savo darbuotojus bei teikti jiems informaciją apie esamus ar galimus rizikos veiksnius atliekant sutartyje numatytus darbus;
5.2.8. vykdyti gautus Užsakovo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja sutarties sąlygoms ir normatyviniams dokumentams;
5.2.9. per 5 kalendorines dienas neatlygintinai pašalinti darbų priėmimo metu išryškėjusius remonto darbų trūkumus;
5.2.10. Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas įmokas už atliekamus darbus surenka iš daugiabučių patalpų savininkų, Rangovas už Užsakovo teikiamą įmokų surinkimo paslaugą moka 8 proc. dydžio sutarties administravimo mokestį, skaičiuojamą nuo Rangovo pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos be PVM, pagal Užsakovo išrašytą PVM sąskaitą- faktūrą. Sąskaitą-faktūrą apmoka per 30 kalendorinių dienų nuo jos pateikimo;
5.2.11. visiškai atlyginti daugiabučio namo, esančio _________________________, Utenoje, butų ir kitų patalpų savininkų, taip pat kitų asmenų patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo, jo darbuotojų, kitų jo pasamdytų asmenų tyčios ar neatsargumo.
5.3. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti Rangovas pateikia atitinkamą garantinį raštą ant savo įmonės firminio blanko. Šis raštas turi būti perduotas kartu su galutinio darbų priėmimo - perdavimo aktu ir yra sąlyga galutiniam apmokėjimui. Užsakovui nustačius Rangovo darbų defektus, pastarasis į Objektą taisyti savo defektų atvyksta per 3 (tris) darbo dienas po Užsakovo kvietimo.
VI. KONFIDENCIALUMO PAREIGA
6.1. Jeigu viena šalis suteikia kitai šaliai konfidencialią informaciją, tai šalis, sužinojusi ir gavusi tokią informaciją privalo jos neatskleisti ar nenaudoti savo tikslams. Jeigu šalis šią pareigą pažeidžia, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytą žalą.
VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖ
7.1. Šalys privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo prievolę, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius.
7.2. Užsakovo turtinė atsakomybė:

7.2.1. Užsakovas, šioje sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su Rangovu, moka Rangovui 0,05% nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.
7.3. Rangovo turtinė atsakomybė:
7.3.1. Rangovas, šioje sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitęs su Užsakovu pagal Sutarties 5.2.10. punktą, moka Užsakovui 0,05% nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.
7.3.2. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų bei šios sutarties reikalavimų ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti iš Rangovo:
7.3.2.1. neatlygintinai pašalinti trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą;
7.3.2.2. atlyginti Užsakovo patirtas trūkumų šalinimo išlaidas;
7.3.3. Rangovas, laiku neatlikęs darbų ar nepašalinęs defektų, moka Užsakovui 0,05% sutartyje numatytos kainos dydžio delspinigius už kiekvieną dieną.
7.3.4. jeigu Sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas turi būti pratęsiamas Sutarties pratęsimo laikotarpiui. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą;
7.3.5. jei Sutartis nutraukiame dėl Rangovo kaltės, Rangovas neatlieka visų Darbų Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negrąžinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime, atsižvelgiant į neįvykdytų įsipareigojimų vertę.

7.3.6. Rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už šio turto praradimą ar sužalojimą.
7.3.7. Rangovas atsako už žalą aplinkai, atsiradusią darbų atlikimo teritorijoje, jei tokia žala atsirado dėl Rangovo ar jo darbuotojų veiksmų ar jų įtakoje.

VIII. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS

8.1. Darbų rezultatui nustatomas 5 (penkių) metų garantinis laikas. 10 metų - esant statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.), 20 metų - esant tyčia paslėptiems defektams. Darbų garantinis terminas prasideda nuo jų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultatų sudėtinėms dalims.

8.3. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atliktų darbų rezultatas atitinka teisės aktuose ir sutartyje nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal jo paskirtį.

8.4. Užsakovas, priimdamas atliktus darbus, pastebėjęs trūkumus, turi teisę reikalauti iš Rangovo juos pašalinti tiek iš karto juos atlikus, tiek vėliau.

8.5. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktų darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir jeigu šių trūkumų Rangovas negali pašalinti.

8.6. Rangovas savo jėgomis ir sąskaita defektiniame akte, kurį pasirašo abi sutarties Šalys, nurodytu terminu (kuris negali būti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų) ištaiso darbų defektus, nustatytus per garantinį laiką.
IX. PRANEŠIMAI

9.1. Visi pranešimai tarp Šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais adresais arba elektroniniu paštu.

9.2. Šalys įsipareigoja per 5 kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus Šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.

9.3. Sutarties šalių paskirti atsakingi asmenys už sutarties vykdymą:

	
	Užsakovo atstovas
	Rangovo atstovas

	Vardas, pavardė, pareigos
	
	

	El. paštas
	
	

	Telefonas
	
	


9.4. Užsakovo asmuo, atsakingas už Sutarties ir Sutarties pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – juristė-viešųjų pirkimų specialistė Oksana Gilė, tel. Nr.: +370 655 06942, el. p. oksana.gile@utbu.lt.

X. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

10.1. Sutarties šalys atleidžiamos už dalinį arba visišką šios sutarties įsipareigojimų nevykdymą, jei sutartis nebuvo vykdoma nenugalimos jėgos aplinkybėmis, t. y. dėl priežasčių, kurių šalys negalėjo numatyti (gaisrai, potvyniai, žemės drebėjimai, karo veiksmai, blokada, eksporto arba importo draudimas, įstatymų esminiai pakeitimai, šalies Vyriausybės veiksmai ir nutarimai ir kitos priežastys, kurių pašalinimas nepriklauso nuo šalių valios ir galimybių), su sąlyga, kad šie veiksmai turėjo tiesioginę įtaką sutarties vykdymui. Šiuo atveju sutartis pratęsiama minėtų aplinkybių veikimo laikui.
10.2. Šalis, kuri neturi galimybių įvykdyti sutartyje priimtų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos, kuo skubiau turi raštiškai pranešti kitai šaliai apie tokias aplinkybes. Šalis, laiku nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes, neatleidžiama nuo šioje sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.
10.3. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės vyksta daugiau kaip 3 mėnesius, šalis turi teisę nutraukti šią sutartį, netaikant nustatyto vieno mėnesio įspėjimo termino. Šiuo atveju nė viena iš šalių neturi teisės reikalauti iš kitos šalies apmokėti patirtus nuostolius.
10.4. Šios dalies nuostatos neatima iš kitos šalies teisės sustabdyti sutarties vykdymą.

XI. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos bei sutartyje numatyta tvarka pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą bei civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopiją ir galioja iki visiško sutarties Šalių tarpusavio atsiskaitymo ir garantinio termino pabaigos.
11.2. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta:
11.2.1. raštišku Šalių susitarimu;
11.2.2. vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu Rangovas nevykdo ar vykdo netinkamai savo prisiimtus, šioje sutartyje numatytus, įsipareigojimus. Tokį sprendimą Užsakovas gali priimti tik raštu informavęs apie tai Rangovą ne vėliau, kaip prieš 7 (septynias) kalendorinių dienų.
11.2.3. vienašališku Rangovo sprendimu, jeigu Užsakovas nevykdo ar vykdo netinkamai savo prisiimtus, šioje sutartyje numatytus, įsipareigojimus. Tokį sprendimą Rangovas gali priimti tik raštu informavęs apie tai Užsakovą ne vėliau, kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas.
11.3. Sutarties Šalims galioja force majeure sąlygos.
XII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

12.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais aktais, šios sutarties sąlygomis bei šios sutarties papildymais ir priedais.
12.2. Ginčai tarp sutarties Šalių sprendžiami derybomis arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12.3. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik raštišku Šalių susitarimu ir tik tuo atveju, jei tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimai.
12.4. Šalys įsipareigoja apie rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimus viena kitą informuoti ne vėliau, kaip per tris darbo dienas nuo kitų pasikeitimų dienos.
12.5. Visi pranešimai, prašymai, rašytiniai reikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią sutartį turi būti siunčiami rekvizituose nurodytais adresais. Toks išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte nurodytų dokumentų įteikimu.
12.6. Šalys pareiškia, kad jos yra teisėtai veikiantys ūkio subjektai, gali verstis ūkine - finansine veikla, sudaryti šią sutartį ir tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.
12.7. Rangovas įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti ir pasirašyta sutartis netinkamo įgaliojimu pagrindu negali būti ginčijama.
12.8. Užsakovas įsipareigoja ir garantuoja, kad asmuo, pasirašantis šią sutartį jo vardu, yra tinkamai įgaliotas ją pasirašyti ir pasirašyta sutartis netinkamo įgaliojimu pagrindu negali būti ginčijama.
12.9. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.
12.10. Ši Sutartis sudaryta ją pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, ir kiekviena Šalis turi Sutarties egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotasi elektroniniais parašais, kuris laikomas Sutarties originalu. 
12.11. Užsakovas veikia kaip bendrosios nuosavybės administratorius, atstovaudamas namo, esančio ____________________, Utenoje, butų ir kitų patalpų savininkus.
12.12. Sutarties priedai:

12.12.1. Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“;

12.12.2. Priedas Nr. 2 „Rangovo pasiūlymas“.

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI
	UŽSAKOVAS

UAB „Utenos butų ūkis“

Įm. kodas 183605327

PVM mokėtojo kodas LT836053219
Adresas: Rašės g. 1, LT-28197, Utena
a/s LT95 4010 0417 0001 0196

Luminor Bank AS

Tel. Nr. +370 389 62232 
El.p.:info@utbu.lt
	RANGOVAS

 

	Direktorius 

Rimantas Mackevičius


	


2025-07-___ Sutarties Nr. SU-___ 

priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

DAUGIABUČIO NAMO, ADRESU V. KUDIRKOS G. 24, UTENA, SUTAPDINTO STOGO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UAB „Utenos butų ūkis“ LR Vyriausybės ir Utenos rajono savivaldybės direktoriaus nustatyta tvarka, vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimą ir vykdydama įsipareigojimus savininkams, bendrovė, savo vardu, sudaro sutartis su tiekėjais ir pasirašo priėmimo - perdavimo aktus bei atstovauja savininkų interesus (jų naudai). 

Darbų atlikimo adresas – V. Kudirkos g. 24, Utena  

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

Pagal  STR 2.04.01:2018 ,,Statinių konstrukcijos. Stogai“  reikalavimą atlikti plokščiojo sutapdinto stogo dangos remontą.

Stogo plotas apie 55 kv. m. Darbų ir medžiagų kiekis tikslinamas vietoje.

1. Prieš pradedant darbus surašomas apžiūros aktas.

2. Orientacinis atliekamų darbų aprašymas: 

-remonto būdas - nenuimant senos stogo dangos, vieno bituminės ritininės stogo dangos sluoksnio klijavimas, be apšiltinimo;

- stogo dangos nuvalymas, senos dangos defektų pašalinimas, „pūslių“ remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant);

- parapeto apskardinimų nuėmimas ir tų pačių skardų uždėjimas po naujo stogo dangos sluoksnio įrengimo;

- antenų ir kitų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po stogo dangos remonto;

- suformuoti nuolydžius >1,25 %, naudojant sausą smėlį, suformuotose zonose būtinai dėti ir apatinę prilydomąją dangą mechaniškai tvirtinant sujungimo siūlėse. Dangos storis nemažiau kaip     3 mm.;

- vieno metro spinduliu išvalyti bitumą prie įlajos iki išlyginamojo sluoksnio (betono) ir užlieti prilydoma danga dviem sluoksniais (pirmu ir antru) apie įlają;

- esant reikalui, kitų virš stogo esančių mūrinių ar betoninių konstrukcijų remontas atskirose vietose (remontuojant ištrupėjusias vietas parapeto ar ventiliacijos šachtų dalyje);

- ketinių vamzdžių (alsuoklių), esant reikalui, keitimas;

- ventiliacijos kaminų stogelių remontas;

- ventiliacijos angų uždengimas metaliniu cinkuotos vielos tinkleliu nuo paukščių;

- statybinių šiukšlių išvežimas.

3. Reikalavimai ritininei prilydomai stogo dangai: 

3.1. stogų apatinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga poliesterinio audinio pagrindu (>160 g/m2), kurios charakteristikos yra tokios:
· pabarstas: kvarcinis smėlis;
· atsparumas tempimui: išilgine kryptimi: 650 (±200) N/50mm;
· atsparumas karščiui: >95 (± 5) °C;
· - storis - 3 mm (+-0,2 mm)
· degumo klasė - E
3.2. stogų viršutinio sluoksnio įrengimui naudojama prilydoma bituminė stogo danga poliesterinio audinio pagrindu (>180 g/m2), kurios charakteristikos (pagal EN 13707:2004/A2:2009) yra tokios:
· pabarstas: skalūno pabarstas;
· atsparumas tempimui: išilgine kryptimi: 700±200 n/50mm;
· atsparumas karščiui: >95±5°c;
· storis - 4,2 mm (+- 0,2 mm)
· degumo klasė - E
4. Remonto darbų eigos surašymas. Atliktus paslėptus darbus priduoti Užsakovui, surašant paslėptų darbų aktą. Statybos darbų žurnalo (F-1; F-7; F-24; F-54) formų užpildymas.
5. Su pasiūlymu turi būti pateikta prilydomos dangos eksploatacinių savybių deklaracija – sertifikatas ir lokalinė darbų sąmata (skenuotas elektroninėje formoje). 

6. Prilydomai dangai suteikiama ne mažesnė kaip 10 metų garantija. 
      Kitos sąlygos:

1. Rangovas sutinka darbų vykdymo metu sudaryti tinkamas sąlygas, reikalingas Bendrovės atsakingiems darbuotojams prižiūrėti vykdomus darbus.

2. Darbai turi būti užbaigti ir priduoti Bendrovei per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
3. Bendrovė patalpų darbuotojų apgyvendinimui, medžiagų ir įrankių saugojimui nesuteikia.

Orientacinis atliekamų darbų sąrašas, kurie privalo būti įtraukti į konkursui pateikiamą sąmatą

	Nr.
	Darbo pavadinimas

	1. 
	Paruošiamieji stogo remonto darbai.

Senos stogo dangos remontas, išpjaunant pūsles. Pagrindo gruntavimas. Nuolydžio formavimas (įskaitant balkonų ir įėjimo į laiptinę stogelius). Pagal poreikį stogo latakų formavimas.

	2. 
	Mūrinių ar betoninių parapetų, bei kitų virš stogo esančių mūrinių ar betoninių konstrukcijų remontas atskiruose vietose, įskaitant užlipimo ant stogo liuką ir pan., parapetų aukščio išlyginimas ir nuolydžio  ≥ 5% į stogo vidų formavimas.

	3. 
	Naujos vandens surinkimo įlajos montavimas.

	4. 
	Naujo užlipimo ant stogo liuko įrengimas.

	5. 
	Pagal poreikį naudojimas ritininės stogo dangos (apatinio) sluoksnio polimerinės bituminės prilydomosios medžiagos klijavimas naudojant dujinius degiklius ir mechaninis tvirtinimas (įskaitant įėjimo į laiptinę ir balkonų stogelius)

	6. 
	Ritininės stogo dangos iš vieno (viršutinio) sluoksnio polimerinės bituminės prilydomosios medžiagos klijavimas naudojant dujinius degiklius (įskaitant stogelius prie įėjimo į laiptines)

	7. 
	Ventiliacijos kaminėlių įrengimas.

	8. 
	Parapetų apskardinimas tomis pačiomis skardomis, (esant poreikiui dalį pakeičiant naujomis) su nuolydžiu ≥ 5% į stogo vidų :

	9. 
	Prijungimų prie sienų ir vertikalių paviršių apskardinimo pakeitimas esant poreikiui (įskaitant stogelį prie įėjimo į laiptinę ir balkonus)

	10. 
	Vamzdžių, antenų sujungimų su stogo plokštuma sandarinimas

	11. 
	Statybinių šiukšlių išvežimas


STOGO  ĮRENGIMO SCHEMOS:
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1 pav. Įlajos įrengimo vietos sutvarkymas kai aplink įlają nuimama sena danga

1(viršutinis dangos sluoksnis; 2(apatinis dangos sluoksnis; 3(papildomas dangos sluoksnis iš polimerinės bituminės medžiagos, armuotos poliesteru; 4(tas pats, sluoksnio matmenys atitinka nuimtos senos dangos plotui; 5(apatinis įlajos elementas (flanšas); 6(viršutinis įlajos elementas (prispaudžiantis žiedas); 7(įlajos apsauginės grotelės su dangčiu; 8(žiedo tvirtinimo varžtai; 9(tampri tarpinė; 10(šiluminė izoliacija; 11(garo izoliacija; 12(denginio plokštė; 13(sena stogo danga.
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2 pav. Remontinės  vieno sluoksnio stogo dangos įrengimas ties parapetu.

1(denginio plokštė; 2(nuolydį formuojantis sluoksnis; 3(garo izoliacija; 4(šiluminė izoliacija; 5(išlyginamasis sluoksnis; 6(nauja vieno sluoksnio stogo danga; 7(papildoma stogo danga; 8(sena stogo danga; 9(parapetas; 10(parapeto apskardinimas; 11(metalinis laikiklis; 12(laikiklių ir papildomos stogo dangos tvirtinimo elementai.
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3 pav. Remontinės dviejų sluoksnių ruloninės stogo dangos įrengimas prie betoninės sienos (kai neįrengta sienvagė):

1–surenkamos gelžbetoninės perdangos plokštės; 2–nuolydį formuojantis (senos dangos išlyginamasis) sluoksnis; 3–garo izoliacija; 4–šilumos izoliacija; 5–sena stogo danga; 6– papildomas šiluminės izoliacijos sluoksnis; 7–apatinis hidroizoliacijos sluoksnis; 8–viršutinis hidroizoliacijos sluoksnis; 9–frezuojama išpjova betono sienoje; 10–skardinė prijuostė; 11– tvirtinimo elementas; 12–papildomas viršutinis hidroizoliacijos sluoksnis; 13–papildomas apatinis hidroizoliacijos sluoksnis; 14–papildoma šilumos izoliacijos prizmė (formuojanti kampą); 15– betoninė siena.   
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4 pav. Remontinės vieno sluoksnio stogo dangos įrengimas ties prijungimu prie sienų.

1(denginio plokštė; 2(nuolydį formuojantis sluoksnis; 3(garo izoliacija; 4(šiluminė izoliacija; 5(išlyginamasis sluoksnis; 6(sena stogo danga; 7(nauja vieno sluoksnio stogo danga; 8(apskardinimo tvirtinimo elementas; 9(apskardinimas; 10(papildomos dangos tvirtinimo elementas; 11(papildoma stogo danga; 12(virš stogo išsikišanti konstrukcija. 
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5 pav. Stogo vėdinimo kaminėlio įrengimas

1(keramzitas; 2(užsandarinimas hermetiku; 3(ventiliacijos kaminėlis (deflektorius); 4(viršutinis dangos sluoksnis; 5(papildomas dangos sluoksnis; 6(apatinis dangos sluoksnis; 7(sena stogo danga; 8(išlyginamasis sluoksnis; 9(šiluminė izoliacija; 10(garo izoliacija; 11(nuolydį formuojantis sluoksnis; 12(denginio plokštė.


Pastaba: kai stogo remontui naudojama danga iš vieno polimerinės bituminės medžiagos sluoksnio, 6 pozicija (apatinis sluoksnis) nenurodoma. 
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6 pav. Stogo dangos prijungimas prie konstrukcijų, pereinančių per stogą

1(viršutinis dangos sluoksnis; 2(apatinis dangos sluoksnis; 3(papildomas dangos sluoksnis; 4(užsandarinimas hermetiku; 5(manžetas; 6(garo izoliacija; 7(šiluminė izoliacija; 8(denginio plokštė; 9(sena stogo danga; 10(išlyginamasis sluoksnis.
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