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Tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

Siunčiama per CVP IS


DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMO „PANEVĖŽIO M. ŽYGEIVIŲ G. IR BALTIJOS G. DALIES APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI“, VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU, SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO 

[bookmark: _Hlk130895886]Panevėžio miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomame mažos vertės pirkime „Panevėžio m. Žygeivių g. ir Baltijos g. dalies apšvietimo įrengimo darbai“, vykdomame skelbiamos apklausos būdu (toliau – Pirkimas), gautas tiekėjo paklausimas (prašymas), į kurį teikiame paaiškinimą ir atitinkamai patiksliname Pirkimo dokumentus.
1. [bookmark: _Hlk205539182]Paklausimas (prašymas). „1) Sutarties 6.5. punkte numatyta ,,Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protingą laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.‘‘ Prašome koreguoti šią sąlygą, kadangi išlieka nuostolių atlyginimo neapibrėžtumas. Rangovas turi atlyginti tiesioginius, pagrįstus nuostolius, kurie yra susiję su Rangovo atliekamais veiksmais. Sąlygoje formuluojamas visų nuostolių atlyginimas iškreipia sutarties šalių lygybę, sąlyga neproporcinga. Prašome koreguoti sekančiai: Jei garantiniu laikotarpiu Rangovas per protingą terminą, bet ne trumpesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiško Užsakovo pranešimo gavimo dienos nepradeda šalinimo darbų arba nepagrįstai delsia juos užbaigti, Užsakovas turi teisę defektus ar dėl jų atsiradusią žalą pašalinti pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis Rangovo sąskaita. Rangovas privalo kompensuoti Užsakovui pagrįstas dokumentais išlaidas, patirtas dėl defektų šalinimo, įskaitant protingas paieškos ir pasitelkimo kitų rangovų išlaidas, tačiau neapimančias netiesioginių nuostolių.“
   	Atsakymas. Perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjo pastabą dėl Sutarties projekto 6.5 punkto formuluotės neapibrėžtumo ir siekdama išvengti galimų šios nuostatos interpretavimo neaiškumų, Sutarties projekto 6.5 punktą pakeičia (papildo) ir išdėsto taip:
	„6.5. Jei garantiniu laikotarpiu Rangovas nepradeda defektų šalinimo darbų per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos nuo raštiško Užsakovo pranešimo gavimo dienos, arba nepagrįstai delsia juos užbaigti, Užsakovas turi teisę defektus ar dėl jų atsiradusią žalą pašalinti pats arba pasitelkęs trečiuosius asmenis Rangovo sąskaita. Rangovas privalo kompensuoti Užsakovui pagrįstas dokumentais išlaidas, patirtas dėl defektų šalinimo, įskaitant protingas paieškos ir pasitelkimo kitų rangovų išlaidas, tačiau neapimančias netiesioginių nuostolių.“

2. Paklausimas (prašymas). „2) Sutarties projekto 7.1. punkte numatyta ,, Jeigu Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje jam numatytus įsipareigojimus, Užsakovui pareikalavus, moka 3000,00 (tris tūkstančius eurų, 00 ct) dydžio baudą ir privalo atlyginti Užsakovui nuostolius, kurių nepadengia minėta bauda‘‘. Pažymėtina, jog iš šios sąlygos nėra aiškios baudos taikymo apimtys. 3000 Eur fiksuota bauda už bet kokį sutarties pažeidimą neskirstant jų sunkumo yra neproporcinga, ypač jeigu pažeidimas būtų mažareikšmis. Pažymėtina, kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą). Baudos turi būti proporcingos padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių nuostolių. Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu. Prašome konkretizuoti sąlygą nurodant konkrečius atvejus, kuomet būtų taikoma numatyta bauda. Taip pat nuostolių atlyginimas visada turi išlikti kompensuojamojo, o ne baudinio pobūdžio atsižvelgiant į tai prašome numatytą fiksuotą baudą sumažinti iki 1500 Eur.“
	Atsakymas. Perkančioji organizacija paaiškina, kad Sutarties projekto 7.1 punkte yra numatyti minimalūs neįrodinėtini Užsakovo nuostoliai – 3 000,00 Eur, įvertinus Pirkimo objekto svarbą, pirkimo vertę, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant Sutartį. 
	Baudos dydžio suma – 3 000,00 Eur, yra protingai pateisinama, atsižvelgiant į Pirkimo objekto svarbą ir galimas neigiamas pasekmes Užsakovui, todėl keičiama nebus.
	Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į tiekėjo pastebėjimą dėl Sutarties 7.1 punkto sąlygos neaiškumo, šį Sutarties punktą patikslina (papildo) ir išdėsto taip:
	„7.1. Jeigu Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje jam numatytus įsipareigojimus, Užsakovui pareikalavus, jis moka 3 000,00 (trijų tūkstančių eurų) dydžio baudą, jeigu pažeidimas yra esminis ir turėjo įtakos Sutarties tinkamam įvykdymui. Be to, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui pagrįstus, dokumentais pagrindžiamus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.“

3. Paklausimas (prašymas). „3) Sutarties projekto 10.2. punkte numatyta ,,Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje numatytu laiku, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo bendros Sutarties kainos be PVM iki bus atlikti Darbai. Užsakovas priskaičiuotų delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų‘‘ Pažymėtina, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, prašome koreguoti delspinigių taikymą ir delspinigius taikyti nuo vėluojamų atlikti/ neatliktų darbų vertės, bet ne nuo visos sutarties kainos ir tokiu būdu grąžinti sutarties šalių lygybę.“
	Atsakymas. Paaiškiname, kad pagal Sutarties projekto nuostatas, Sutarties tikslas yra visi atlikti darbai, susiję su Panevėžio m. Žygeivių g. ir Baltijos g. dalies apšvietimo įrengimu. Šis tikslas bus pasiektas tik tuomet, kai Rangovas laiku užbaigs visus Sutartyje numatytus darbus ir juos perduos Užsakovui. Rangovui atlikus tik dalį darbų, Užsakovo interesai ir siekiai nebus patenkinti. Rangovo vėlavimas užbaigti darbus traktuotinas kaip prievolės neįvykdymas visa apimtimi, o ne jų likusia dalimi. Be to, Sutarties tikslas yra susijęs su visuomenės poreikių tenkinimu, viešuoju interesu. 
	Taigi atsižvelgiant į Sutarties esmę, Sutartyje numatytų Sutarties šalių pareigų apimtį, manytina, kad delspinigių skaičiavimas nuo bendros darbų kainos yra pagrįstas, objektyvus ir užtikrina tiek Užsakovo teisių gynimą, tiek Rangovo pareigų vykdymo drausmę ir Sutarties projekto 10.2 punktas keičiamas nebus.
	
 	Šis Pirkimo sąlygų paaiškinimas ir patikslintas Pirkimo sąlygų 3 priedas – Sutarties projektas, atsižvelgiant į tai, kas aukščiau paminėta, paskelbiami CVP IS sistemoje.
	
	PRIDEDAMA. Pirkimo sąlygų 3 priedo – Sutarties projekto, aktuali redakcija nuo 2025-08-08. 


Skyriaus vedėjo pavaduotoja,
pavaduojanti Skyriaus vedėją			              Ieva Adomėnienė
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