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0 2025 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

UAB „Projektų 
rengimo centras“ 

Žemaitės g. 21, Vilnius 
Tel. (8 5) 231 4672 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties pastatų (12H1b, 13H2p, 14H1b, 15H2p, 
20H1p), specialiosios paskirties pastato (16O1b) ir 
pagalbinio ūkio paskirties pastato (19I1p), Paryžiaus 
Komunos g. 5, Klaipėda, griovimo projektas 

A 1285 PV Lina Šliogerytė  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

36640 PDV Tadeuš Meškunec 
BYLOS (SEGTUVO) SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

0 

KALBOS 
TRUMP. 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 
STATYTOJAS:  KLAIPĖDOS MIESTO 
SAVIVALDYBĖ/AB "KLAIPĖDOS VANDUO" 
UŽSAKOVAS:  

ASOCIACIJA „HOCKEY LIETUVA“ 2402-XX-GP-BSŽ 1 1 
LT 

GRIOVIMO PROJEKTO 
BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Brėž. Nr. Lapų 
sk. 

Laida Brėžinio pavadinimas 

A. Tekstinė dalis 

2402-XX-GP-BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis

2402-XX-GP-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis

2402-XX-GP-BSR 3 0 Bendrieji statinių rodikliai

2402-XX-GP-SS 1 0 Situacijos schema

2402-XX-GP-AR 28 0 Aiškinamasis raštas

2402-XX-GP-SKŽ 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis

B. Grafinė dalis 

2402-XX-GP-01 1 0 Griaunamų statinių planas, M 1:500 

2402-XX-GP-02 1 0 Statybvietės planas griovimo darbams, M 1:500

C. Dokumentai 

4 Projektavimo užduotis

2 Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas Nr. 
44/2234374

2 Žemės sklypo planas

14 Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas Nr. 
21/5500

30 Nekilnojamo turto kadastro ir registro dokumentų byla

3 Sprendimas dėl Nekilnojamo turto nurašymo Nr. T2-273

51 Sklypo Paryžiaus komunos g. 5, Klaipėdoje želdinių 
inventorizacija (baigiamoji ataskaita) 

2 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos raštas dėl 
pritarimo projekto sprendiniams Nr. R1-2230 

1 AB „Klaipėdos vanduo“ derinimas Nr. 146 

3 Atestatai

1 Programinės įrangos sąrašas



STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos (segtuvo) 
žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

a b c d e 
1. GP-01 0 Bendroji, griovimo darbų organizavimo projektas 

2. KS-02 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis 

0 2025 Statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

UAB „Projektų 
rengimo centras“ 

Žemaitės g. 21, Vilnius 
Tel. (8 5) 231 4672 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties pastatų (12H1b, 13H2p, 14H1b, 15H2p, 
20H1p), specialiosios paskirties pastato (16O1b) ir 
pagalbinio ūkio paskirties pastato (19I1p), Paryžiaus 
Komunos g. 5, Klaipėda, griovimo projektas 

A 1285 PV Lina Šliogerytė DOKUMENTO PAVADINIMAS 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

LAIDA 

36640 PDV Tadeuš Meškunec 
0 

KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS: KLAIPĖDOS MIESTO 
SAVIVALDYBĖ/AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ 
UŽSAKOVAS: 
ASOCIACIJA „HOCKEY LIETUVA“ 

DOKUMENTO ŽYMUO 

2402-XX-GP-PSŽ 

LAPAS LAPŲ 

1 1 



0 2025 Statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

UAB „Projektų 
rengimo centras“ 

Žemaitės g. 21, Vilnius 
Tel. (8 5) 231 4672 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties pastatų (12H1b, 13H2p, 14H1b, 15H2p, 
20H1p), specialiosios paskirties pastato (16O1b) ir 
pagalbinio ūkio paskirties pastato (19I1p), Paryžiaus 
Komunos g. 5, Klaipėda, griovimo projektas 

A 1285 PV Lina Šliogerytė  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

36640 PDV Tadeuš Meškunec 
0 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS:   
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ/AB 
„KLAIPĖDOS VANDUO“ 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UŽSAKOVAS:  
ASOCIACIJA „HOCKEY LIETUVA“ 2402-XX-GP-BSR 1 3 

LT 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 
5 priedas 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis 
prieš 

griovimą 

Kiekis po 
griovimo Pastabos 

I SKYRIUS 
SKLYPAS 

Paryžiaus Komunos g. 5, Klaipėda 
(sklypo Kad. Nr. 2101/0005:520 Klaipėdos m.k.v.) 

1. sklypo plotas m2 32 399 32 399 

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 7,8 0 

3. sklypo užstatymo tankis % 5,4 0 

II SKYRIUS 
PASTATAI 

1. Griaunamas pastatas- Sklendžių kamera (un.
Nr, 2196-2015-3137), pažymėjimas plane 12H1b

Nesudėtingas I gr. 

1. Pastato bendrasis plotas m2 45,74 0 

2. Pastato tūris m³ 337 0 

3. Aukštų skaičius vnt. 1 0 

4. Užstatytas plotas m2 56 0 

2. Griaunamas pastatas –Filtrų pastatas (un. Nr.
2196-2015-3037), pažymėjimas plane 13H2p

Neypatingasis 

1. Pastato bendrasis plotas m2 611,17 0 

2. Pastato tūris m³ 3712 0 



    
 

2402-XX-GP-BSR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 3 0 

 

Pavadinimas 
 

Mato 
vienetas 

Kiekis  
prieš 

griovimą 

Kiekis po 
griovimo Pastabos 

 

3. Aukštų skaičius vnt. 1 0  
4. Užstatytas plotas m2 495 0  

3.Griaunamas pastatas –Aeracijų pastatas (un. Nr. 
2196-2015-3044), pažymėjimas plane 14H1b 

   Ypatingasis 

1. Pastato bendrasis plotas m2 1575,54 0  
2. Pastato tūris m³ 7390 0  
3. Aukštų skaičius vnt. 1 (su 

rūsiu) 
0  

4. Užstatytas plotas m2 865 0  
4.Griaunamas pastatas – Chloratorinė su chloro 
sandėliu (un. Nr. 2196-2015-3018), pažymėjimas 
plane 15H2p  

   Neypatingasis 

1. Pastato bendrasis plotas m2 181,48 0  
2. Pastato tūris m³ 1110 0  
3. Aukštų skaičius vnt. 1 0  
4. Užstatytas plotas m2 162 0  

5.Griaunamas pastatas – Slėptuvė (un. Nr. 2196-
2015-3029), pažymėjimas plane 16O1b  

   Nesudėtingas II gr. 

1. Pastato bendrasis plotas m2 73,10 0  
2. Pastato tūris m³ 320 0  
3. Aukštų skaičius vnt. 1 0  
4. Užstatytas plotas m2 123 0  

6.Griaunamas pastatas – Siurblinė (un. Nr. 2196-
2015-3207), pažymėjimas plane 20H1p 

   Nesudėtingas I gr. 

1. Pastato bendrasis plotas m2 6,0 0  
2. Pastato tūris m³ 14 0  
3. Aukštų skaičius vnt. 1 0  
4. Užstatytas plotas m2 6 0  

7.Griaunamas pastatas – Sandėlis (un. Nr. 2196-
2015-3194), pažymėjimas plane 19I1p 

   Nesudėtingas I gr. 

1. Pastato bendrasis plotas m2 43 0  
2. Pastato tūris m³ 130 0  
3. Aukštų skaičius vnt. 1 0  
4. Užstatytas plotas m2 43 0  

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

    



2402-XX-GP-BSR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

3 3 0 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis 
prieš 

griovimą 

Kiekis po 
griovimo Pastabos 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 
pavadinimas ir rodikliai)  

8. Rekonstruojami vandentiekio tinklai -
Požeminio vandens rezervuaras, unikalus Nr. 
4400-0698-9972; pažymėjimas plane 5i 

8.1. Griaunamas rezervuaras (5i1) m3 2000 0 K=40 500 
Neypatingasis 

8.2. Griaunama alsuoklių (oro filtrų) kamera (5i2) vnt. 
m3 

1 
90 

0
0

K=1 823 
Nesudėtingas I gr. 

V SKYRIUS 
KITI STATINIAI 

9. Griaunami kiti inžineriniai statiniai –
Rezervuaras, unikalus Nr. 4400-1613-0677; 
pažymėjimas plane 1k 

Statytojas  
AB "KLAIPĖDOS 
VANDUO" 

9.1. Griaunamas rezervuaras (k14) m3 2000 0 K=40 500 
Neypatingasis 

9.2. Griaunama atraminė sienutė (k12) m 5,80 0 Nesudėtingas I gr. 

10. Griaunami kiti inžineriniai statiniai - Kiemo
statiniai, unikalus Nr. 4400-0283-9438; 
pažymėjimas plane 1k  

Statytojas  
AB "KLAIPĖDOS 
VANDUO" 

10.1. Griaunama aikštelė (b1) m2 297,00  0 Nesudėtingas II gr. 

10.2. Griaunamas šaligatvis (b2) m2 11,00 0 Nesudėtingas I gr. 

11. Rekonstruojami kiti inžineriniai statiniai -
Kiemo statiniai; unikalus Nr. 4400-0289-1138; 
pažymėjimas plane k 

Statytojas  
AB "KLAIPĖDOS 
VANDUO" 

11.1. Rekonstruojamas grindinys (k1) m2 1088,00 815 Nesudėtingas II gr. 
Griaunama tik 
sklype, Paryžiaus 
Komunos g.5 

11.2. Rekonstruojamas šaligatvis (k7) m2 483,00 69 Nesudėtingas II gr. 
Griaunama tik 
sklype, Paryžiaus 
Komunos g.5 

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus 
statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

Statinio projekto vadovė   Lina Šliogerytė, A 1285                                                     2025-07-10   
___________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 



0 2025 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

UAB „Projektų 
rengimo centras“ 

Žemaitės g. 21, Vilnius 
Tel. (8 5) 231 4672 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties pastatų (12H1b, 13H2p, 14H1b, 15H2p, 
20H1p), specialiosios paskirties pastato (16O1b) ir 
pagalbinio ūkio paskirties pastato (19I1p), Paryžiaus 
Komunos g. 5, Klaipėda, griovimo projektas 

A 1285 PV Lina Šliogerytė  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

36640 PDV Tadeuš Meškunec 

SITUACIJOS SCHEMA 
0 

KALBOS 
TRUMP. 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 
STATYTOJAS:  KLAIPĖDOS MIESTO 
SAVIVALDYBĖ/AB "KLAIPĖDOS VANDUO" 
UŽSAKOVAS:  

ASOCIACIJA „HOCKEY LIETUVA“ 2402-XX-GP-SS 1 1 
LT 

SITUACIJOS SCHEMA 

Griaunami pastatai 
Paryžiaus Komunos g. 5, Klaipėda 



    
 

0 2025 Statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. 
NR. 

 

UAB „Projektų 
rengimo centras“ 

Žemaitės g. 21, Vilnius 
Tel. (8 5) 231 4672 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Kitos paskirties pastatų (12H1b, 13H2p, 14H1b, 15H2p, 
20H1p), specialiosios paskirties pastato (16O1b) ir 
pagalbinio ūkio paskirties pastato (19I1p), Paryžiaus 
Komunos g. 5, Klaipėda, griovimo projektas 

A 1285 PV Lina Šliogerytė   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

36640 PDV Tadeuš Meškunec  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 0 
    

     

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS:  KLAIPĖDOS MIESTO 
SAVIVALDYBĖ/AB “Klaipėdos vanduo“ 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

UŽSAKOVAS:  
ASOCIACIJA „HOCKEY LIETUVA“ 2402-XX-GP-AR 1 28 

LT 
 

 
 

AIŠKINAMASIS   RAŠTAS 
 

1. BENDROJI  DALIS 
 
Kitos paskirties pastatų (12H1b, 13H2p, 14H1b, 15H2p, 20H1p), specialiosios paskirties pastato (16O1b) ir 

pagalbinio ūkio paskirties pastato (19I1p), Paryžiaus Komunos g. 5, Klaipėda, griovimo projektas parengtas 
vadovaujantis Lietuvoje veikiančiais normatyviniais dokumentais bei projekto brėžiniais.  

Sklypo, kuriame yra griaunami pastatai, plotas yra 3,2399 ha. Sklypo kadastro numeris: 2101/0005:520 
Klaipėdos m.k.v. 

Žemės reljefas sklype yra apie 4 m, suformuoti pylimai, ant kurių stovi dalis pastatų. Pastatai (ne visi) 
aprūpinti inžineriniais tinklais: elektros energija, ryšių kabeliai, vandentiekio, buitinės kanalizacijos ir lietaus nuotekų 
tinklai, šilumos trasos. 

Klimatologinės sąlygos.  
Teritorijoje vyrauja vidutinių platumų jūrinis klimatas, kuriam didelę įtaką daro Baltijos jūra (vėjuota, 

daug kritulių). 
Teritorija pagal klimato sąlygas yra pajūrio rajono jūros pakrantės porajonyje. Kritulių kiekis per metus 

yra apie 700 mm, laikotarpių trukmė dienomis su sniego danga 65-75, be šalnų – 170 – 180. 
 Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis, Klaipėdoje vyrauja sekančios klimatinės sąlygos: 
a) vidutinė metinė oro temperatūra – +7,2 ºC; 
b) santykinis metinis oro drėgnumas – 82 %; 
c) vidutinis metinis kritulių kiekis – 701 mm; 
d) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 55,9 mm; 
e) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – PR, P, PV liepos mėn. – PV, V, ŠV; 
f) vidutinis metinis vėjo greitis – 5,7 m/s; 
g) skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10m), galimas vieną kartą per 50 metų –  34 m/s 

(Klaipėda) 
 Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Klaipėda priskiriama III–ajam vėjo apkrovos rajonui. 
 Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Klaipėda priskiriama I-ajam sniego apkrovos rajonui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

2402-XX-GP-AR 
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2 28 0 

 

Griaunamų statinių ir jo dalių sąrašas 
 

Eil. 
Nr. Paskirtis Pavadinimas Unikalus 

statinio Nr. 
Pažymėjimas 
plane 

Savininkas/ statytojas 

 
 
 
 

1. 

 
Kita 

 
Pastatas-
Sklendžių 
kamera 

 
2196-
2015- 
3137 

 
12H1b 

 
Klaipėdos miesto savivaldybė 

Duomenys: Statybos metai – 1962. 1 aukštas, bendras plotas 45,74 m2, tūris 337 m3.  
Nesudėtingas statinys.  
Pamatai – betoninai, sienos – mūrinės, tinkuotos, stogo konstrukcijos – g/b denginys, vartai – 
metaliniai, pastatas yra pylime, pastatui priklausio 2 požeminiai rezervuarai: k14 (Unik. Nr. 4400-1613-
0677) ir 5i1 (Unik. Nr. 4400-0698-9972). Uždengti g/b perdangomis. 
Pastaba: pagal RC išrašą 2.12 p. 

 
 
 

2. 

 
Kita 

 
Pastatas –  
Filtrų pastatas 

 
2196-
2015- 
3037 

 
13H2p 

 
Klaipėdos miesto savivaldybė 

Duomenys: Statybos metai – 1963. 1 aukštas, bendras plotas 611,17 m2, tūris 3712 m3. 
Neypatingasis statinys. 
Pamatai – betoninai, sienos – mūrinės, tinkuotos, stogo konstrukcijos – g/b denginys, stogas 
sutapdintas, dengtas bitumine danga, langai ir durys - medinės. 
Pastaba: pagal RC išrašą 2.13 p. 

 
 
 

3. 

 
 

Kita 

 
Pastatas – 
Aeracijų 
pastatas 

 
2196-
2015- 
3044 

 
14H1b 

.  
Klaipėdos miesto savivaldybė 

Duomenys: Statybos metai – 1962. 1 aukštas su rūsiu, bendras plotas 1575,54 m2, tūris 7390 m3. 
Ypatingasis statinys. 
Pamatai – betoninai, sienos – mūrinės, tinkuotos, stogo konstrukcijos – g/b denginys, stogas 
sutapdintas, dengtas bitumine danga, langai ir durys – medinės, pastatas yra ant pylimo 
Pastaba: pagal RC išrašą 2.14 p. 

 

 
4. 

 
Kita 

 
Pastatas – 
Chloratorinė su 
chloro sandėliu 

 
2196-
2015- 
3018 

 
15H2p 

.  
Klaipėdos miesto savivaldybė 

Duomenys: Statybos metai – 1988. 1 aukštas, bendras plotas 181,48 m2, tūris 1110 m3. 
Neypatingasis statinys. 
Pamatai – betoninai, sienos – mūrinės, stogo konstrukcijos – g/b denginys, stogas 
sutapdintas, dengtas bitumine danga, langai – mediniai, durys ir vartai – metaliniai. 
Pastaba: pagal RC išrašą 2.15 p. 

 
 
 

5. 

 
Specialioji 

 
Pastatas - 
Slėptuvė 

 
2196-
2015- 
3029 

 
16O1b 

 
Klaipėdos miesto savivaldybė 

Duomenys: Statybos metai – 1988. 1 aukštas, bendras plotas 73,10 m2, tūris 320 m3.  
Nesudėtingas statinys. 
Pamatai – betoninai, sienos – monolitinės, stogo konstrukcijos – monolitinės, durys – metalinės, 
pastatas pylime po žeme, virš žemės iškeltas vėdinimo šachtos. 
Pastaba: pagal RC išrašą 2.16 p. 

 
 
 

6. 

 
 

Kita 

 
Pastatas – 
Siurblinė 

 
2196-
2015- 
3207 

 
 

20H1p 

 
 

Klaipėdos miesto savivaldybė 
 
 



    
 

2402-XX-GP-AR 
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3 28 0 

 

Duomenys: Statybos metai – 1962. 1 aukštas, bendras plotas 6,0 m2, tūris 14 m3.  
Nesudėtingas statinys. 
Pamatai – betoninai, sienos – mūrinės, stogo konstrukcijos – g/b denginys, stogas sutapdintas, dengtas 
bitumine danga, durys –metalinės. 
Pastaba: pagal RC išrašą 2.17 p. 

 
 
 

7. 

 
Pagalbinio 

ūkio 

 
Pastatas – 
Sandėlis 

 
2196-
2015- 
3194 

 
19I1p 

 
Klaipėdos miesto savivaldybė 

 

Duomenys:  Statybos metai – 1962. 1 aukštas, bendras plotas 43 m2, tūris 130 m3.  
Nesudėtingas statinys. 
Pamatai – betoninai, sienos – mūrinės, stogo konstrukcijos – g/b denginys, stogas sutapdintas, dengtas 
bitumine danga, langai – mediniai, durys – metalinės. 
Pastaba: pagal RC išrašą 2.18 p. 

 
 
 
 
 
 

8. 

 
Vandentiekio 

tinklų 

 
Vandentiekio 
tinklai - 
Požeminio 
vandens 
rezervuaras. 
 
Iš jų griaunami: 
rezervuaras 
(5i1), 
alsuoklių (oro 
filtrų) kamera 
(5i2) 

 
4400-
0698-
9972 

 
5i 
 
 
 
 
 
 
 

5i1, 
 

5i2 

 
Klaipėdos miesto savivaldybė 

 

Duomenys iš RC išrašo: Rezervuaras (5i1) Tūris =2000.0 m3 Alsuoklių (oro filtrų)kamera (5i2) Vienetai 
=1vnt. Drenažo vamzdynai (D1) Ilgis =2.0 m Drenažo vamzdynai (D2) Ilgis =84.0 m Šuliniai (237,232b) 
Vienetai= 2 vnt. Vandentiekio vamzdynai (V1) Ilgis =2m Vandentiekio vamzdynai (V2) Ilgis =2m 
Vandentiekio vamzdynai (V3) Ilgis =14m. 
Statybos pradžios metai: 1962 Statybos pabaigos metai: 1962 Rekonstravimo pradžios metai:2003 
Rekonstravimo pabaigos metai:2005. 
Neypatingasis, nesudėtingas I gr. 
Pastaba: pagal RC išrašą 2.29 p. 

 
 
 
 

9. 

 
Kiti 

inžineriniai 
statiniai 

 
Kiti inžineriniai 
statiniai – 
Rezervuaras. 
 
Griaunami: 
Rezervuaras 
(k14), 
Atraminė 
sienutė (k12) 

 
4400-
1613-0677 

 
1k 
 
  
 
 

k14 
 

k12 

 
AB „Klaipėdos vanduo“ 

 
Pastaba: sudaryta infrastruktūros 

sutartis 

Duomenys: Rezervuaras (k14), tūris=2000.00m3; atraminė sienutė (k12) Ilgis=5.80m. 
Statybos pradžios metai:1980; Statybos pabaigos metai: 1980;  
Neypatingasis, nesudėtingas  I gr. 

  Pastaba: pagal RC išrašą 2.26 p. 

 
 
 

 
10. 

 
 

 
Kiti 

inžineriniai 
statiniai 

 
Kiti inžineriniai 
statiniai - Kiemo 
statiniai 
 
Griaunami: 
aikštelė (b1), 

 
4400-
0283-9438 

 
b 
 
 

 
 

b1 

 
AB „Klaipėdos vanduo“ 

 
Pastaba: sudaryta infrastruktūros 

sutartis. 
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šaligatvis (b2) b2 

Duomenys:  Statybos pradžios metai:1980. Statybos pabaigos metai: 1992. Rekonstravimo pradžios 
metai: 2004. Rekonstravimo pabaigos metai: 2004;  Aikštelė (b1), plotas= 297,00kv.m; šaligatvis (b2), 
plotas 11,00kv.m.   
Nesudėtingas  II gr., Nesudėtingas  I gr. 
Pastaba: pagal RC išrašą 2.21 p. 

 
 
 
 
 
 

11. 

 
Kiti 

inžineriniai 
statiniai 

 
Kiti inžineriniai 

statiniai - Kiemo 
statiniai 

 
Iš jų 
rekonstruojmi:  
grindinys (k1), 
šaligatvis (k7) 
 

 
4400-
0289-
1138 

 
k 

 
 
 
 
 

k1 
k7 

 

 
AB „Klaipėdos vanduo“ 

 
Pastaba: sudaryta infrastruktūros 

sutartis. 

Duomenys:  Statybos pradžios metai:1980. Statybos pabaigos metai: 1992. Plotas:3965.70 kv. m. 
Grindinys (k), plotas=1707,20 kv.m; grindinys (k1), plotas=1088,00 kv.m; šaligatvis (k6), plotas= 590.80 
kv.m; šaligatvis (k7), plotas=483,00 kv.m; bortelis (k11), plotas=96,70 kv.m. 
 
Griaunama statinių dalis tik žemės sklype, Paryžiaus Komunos g. 5. 
Nesudėtingi  II gr. 
Pastaba: pagal RC išrašą 2.24 p. 

 
Dėl statinių, kurių savininkas yra AB „Klaipėdos vanduo“, griovimo ir kitų darbų, Klaipėdos miesto 

savivaldybės iniciatyva yra sudaryta 2025-07-16 SUTARTIS Nr. 2025/SUT.8-30/3.E-207.  
Statiniai, kurie patenka ir į gretimo sklypo, Ryšininkų g. 11, teritoriją, yra rekonstruojami, nes griaunama tik 

statinių dalis, esanti sklype, Paryžiaus Komunos g. 5. 
 
 
 

2. FOTOFIKSACIJA 
 

  
Kitos paskirties pastatas – Sklendžių pastatas 12H1b (Unik. Nr. 2196-2015-3137)  

ir jam priklausantys požeminiai rezervuarai k14 (Unik. Nr. 4400-1613-0677) ir 5i1 (Unik. Nr. 4400-0698-9972) 
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Kitos paskirties pastatas – Filtrų pastatas 13H1p  

(Unik. Nr. 2196-2015-3037) 
 

  
 

  
Kitos paskirties pastatas – Aeracijų pastatas 14H1b  

(Unik. Nr. 2196-2015-3044) 
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Kitos paskirties pastatas – Chloratorinė su chloro sandėliu 15H2p  

(Unik. Nr. 2196-2015-3018) 
 

  
Specialiosios paskirties pastatas – Slėptuvė 16O1b  

(Unik. Nr. 2196-2015-3029) 
 

  
Kitos paskirties pastatas – Siurblinė 20H1p  

(Unik. Nr. 2196-2015-3207) 
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Pagalbinio ūkio paskirties pastatas – Sandėlis 19I1p  

(Unik. Nr. 2196-2015-3194) 
 
 

3. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 
 

Statinio griovimo projektas parengtas vadovaujantis toliau išvardinta medžiaga: 
• LR statybos įstatymas; 
• STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 
• STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas; 

• STR 2.01.04:2004: „Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“; 
• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 
• STR 1.06.01:2016: “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”; 
• Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, Įsakymas Nr. D1-637; 
• Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės, Įsakymas Nr.4-432 (Žin., Nr.175-6502); 
• Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie 

Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija); 
• „Statybos aikštelės priešgaisrinės saugos instrukcija“; 
• „Pirminės gaisro gesinimo priemonės“; 
• „Minimalūs saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus“ 
• Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (Žin., 2008, Nr.10-362); 
• SDTB 13 Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr.77); 
• Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai (Įsakymas 2008.01.15 Nr. A1-22/D1-34), pakeitimas 

(Įsakymas 2009.05.20 Nr. A1-346/D1-276);  
• „Darbuotojo, ardančio ir atstatančio statinius saugos ir sveikatos instrukcija“; 
• Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės (Žin. 2007, Nr. 10-403, pakeitimas TAR 2014, Nr. 11431);  
• Atliekų tvarkymo taisyklės (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 

D1-368 redakcija); 
• LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (žin. 2003, Nr. 70-3170); 
• Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (žin. 2005-10-20, Nr.125-4452); 
• Pavojingi darbai (žin. 2010-04-08, Nr. 40-1911); 
• Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka (žin. 2010, Nr. 137-7051); 
• Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai (žin. 1999-12-08, Nr. 104-

3014); 
• Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis (žin. 2006-10-31, Nr. 116-

4417); 
• Darbo su asbestu taisyklės; 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=246628&Condition2=
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• „Dėl kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, Įsakymas 2010-09-17 Nr. A1-425 (Žin. 2010, Nr. 
112-5717); 

• Dėl kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2010 m rugsėjo 17 d. įsakymu Nr.A1-425); 

• SDTB 8.3 Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 
Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. rugsėjo3 d. įsakymu Nr.134/493); 

• „Vikšrinių, ratinių, automobilinių ir automobilinių tipo su spec. Važiuokle kranų kranininko saugos ir 
sveikatos taisyklės“ 

• „Kėlimo kranų darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija“; 
• Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės; 
• STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ 

(Žin., 2003, Nr. 90-4086); 
 

4. STATINIŲ IR JŲ DALIŲ GRIOVIMO DARBŲ TECHNOLOGIJOS APRAŠYMAS 
 

Pastatų ir jų dalių griovimas susideda iš šių pagrindinių etapų: 
• pastatų paruošimas griovimui; 
• išorės inžinerinių tinklų atjungimas; 
• griovimo darbų eiliškumo nustatymas; 
• griovimo darbų būdo parinkimas, mechanizmų parinkimas; 
• esamų konstrukcijų pjaustymas ir skaldymas; 
• išardytų konstrukcijų arba jų dalių nukėlimas ir transportavimas; 
• statybinių atliekų nuleidimas žemyn, pakrovimas į autotransportą ir transportavimas; 
• statinių ir jų dalių ardymas šalia esamų pastatų; 
• darbo saugos ypatumai ardant statinius; 
• statybinių atliekų utilizavimas. 

Paruošiamieji darbai. Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties 
projektinė dokumentacija. Rangovinė organizacija, darbų eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti griovimo 
projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks griovimo darbų kokybei, nepakenks aplinkai, o taip pat nepažeis 
darbų saugos reikalavimų. 

Griovimo darbus galima pradėti turint technologinį projektą ir gavus leidimą griovimo darbams.  
Statybos aikštelė turi būti aprūpinta inžinieriniais tinklais: 

• Elektros energija atvedama iš greta esančios transformatorinės;  
• Vanduo technologinėms ir statybiniam laužui laistyti bus atvežamas cisternose; 
• Neužterštos nuotekos šalinamos esamais nuotekų tinklais. Užterštos nuotekos turi būti surinktos ir 

pristatytos į tam pritaikytą sąvartyną. 
Naudojami mechanizmai ir įranga turi būti pritaikyta statyboms, tvarkinga. Visa įranga, technika, priedai ir 

statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. 
Visa griovimo teritorija turi būti aptverta, į teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Teritorijoje privalo būti 

įrengtos darbuotojų buitinės patalpos. Jose turi būti numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu 
darbuotojai atvyksta ne su darbo rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Privalo būti WC ir praustuvai (gali būti 
atvežtiniai). Geriamas vanduo darbuotojų poreikiams tenkinti griovimo darbų metu bus atvežamas plastikinėje 10l 
taroje pagal poreikį. Ypač didelį dėmesį reikia skirti saugumui. Visos buitinės patalpos ir sandėliavimo aikštelės 
įrengiamos esamo sklypo ribose. 

Buities, sanitarinės ir higienos patalpas sudaro: 
• persirengimo kambariai ir drabužių spintelės: persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie 

turi dėvėti darbo drabužius, taip pat įrengti ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirenginėti 
kitoje patalpoje. Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, 
juose turi būti įrengtos sėdimos vietos; persirengimo kambariai turi būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose 
turi būti įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų 
drabužiams bei asmeniniams daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybėms (dirbant su kenksmingomis 
medžiagomis, esant drėgmei, su nešvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabužiai ir daiktai turi būti 
laikomi atskirai nuo darbo drabužių; moterims ir vyrams turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba 
turi būti sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu; 

• dušai ir praustuvai: atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi būti 
įrengtas reikiamas skaičius dušų. Dušų kambariai turi būti įrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi būti 
numatyta galimybė jiems atskirai naudotis dušų kambariais; dušų kambariai turi būti reikiamo dydžio, kad, 
laikydamasis atitinkamų higienos normų, kiekvienas darbuotojas galėtų netrukdomai praustis. Dušams turi 
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būti tiekiamas karštas ir šaltas vanduo; kai patalpos, kuriose įrengti dušai ar praustuvai, yra atskirtos nuo 
persirengimo kambarių, turi būti įrengti patogūs perėjimai; 

• tualetai ir praustuvai: darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba 
prausyklų turi būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; vyrams ir moterims turi būti įrengti atskiri 
tualetai arba numatyta galimybė jais naudotis atskirai. 
Administracinių ir buitinių patalpų dydžių nustatymas: 

Patalpų pavadinimas Skaičiavimo 
metodika 

Plotas 

Statinio statybos vadovo ir darbų vadovo 
patalpos 

Vienam žmogui 5 m² 

Drabužinės Vienam žmogui 1,13 m² 
Prausyklos Vienam žmogui 0,26 m² 
Drabužių ir avalynės džiovinimo patalpos Vienam žmogui 0,2 m² 
Poilsio ir valgymo patalpos Vienam žmogui 1 m² 
Patalpos sušilti Vienam žmogui 0,1 m² (min 8 m²) 
Dušinės Viena dušinė 7 

žmonėms 
Dušo kabina – 1,75 m², 

Persirengimo patalpa – 2,0 
m² 

Tualetai Vienas tualetas  
30-čiai žmonių 

Kabinos dydis 1,2x0,8 m² 

 
Buitinių patalpų konteineris 

 
Prieš darbų pradžią reikia atidžiai išnagrinėti griaunamo statinio konstrukcijas, nustatyti jų būklę. Apžiūros 

akte surašomos pavojingos darbo vietos, galinčios atsirasti griovimo metu, taip pat sąlygos bei būtinos apsauginės 
priemonės. 

Iki griovimo darbų pradžios visos medžiagos, baldai, šiūkšlės, įvairūs įrenginiai ir kiti daiktai, kurie 
nepriskiriami pastato konstrukcijoms turi būti pašalintos (išneštos) iš pastato. Visos patalpos turi būti paliktos 
tuščios.  

Prieš pradedant griovimo darbus statybvietėje pagal toponuotrauką būtina patikslinti esamų požeminių 
komunikacijų buvimo vietas. Jeigu projekte nėra numatyta požeminių komunikacijų išardymas kaip neveikiančių 
arba ateityje nebereikalingų, jas būtina apsaugoti nuo pažeidimo kasant arba vykdant kitus žemės darbus. Apie 
aptiktas toponuotraukoje arba brėžiniuose nepažymėtas komunikacijas prieš pradedant žemės darbus būtina 
informuoti Užsakovą. Darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas turi suremontuoti Rangovas savo sąskaita. 

Statinio griovimo metu būtina apsaugoti kitus šalia esančius statinius nuo tokių pavojų, kaip dėl pagrindų 
išplovimo arba kitokio pobūdžio jų susilpninimo, šoninio slinkimo ir kitų veiksnių. Pastebėjus bet kokius pokyčius 
būtina sustabdyti darbus ir informuoti statybos Vadovą. 

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 
• įrengti laikinas buitines patalpas;  
• įrengti priešgaisrinį postą; 
• aptverti griovimo darbų zoną 2,0 m aukščio apsaugine tvora. Tvora turi būti uždara ties 

įvažiavimais įrengiami vartai. Tvora ženklinama ženklais, įspėjančiais apie vykdomus statybos 
darbus; 



    
 

2402-XX-GP-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

10 28 0 

 

• įrengti apšvietimą; 
• numatyti autotechnikos darbo vietas; 
• numatyti statybinių šiukšlių konteinerio vietą; 
• sustiprinti dangą transporto judėjimo vietose; 
• iškabinti įspėjamuosius ir draudžiamuosius ženklus. 

Buitinės patalpos ir priešgaisrinis postas įrengiami taip, kad nepatektų į mechanizmų veikimo zoną. 
Buitinių patalpų, priešgaisrinio posto, sandėliavimo aikštelės ir šiukšlių konteinerio vieta turi būti parinkta 

taip, kad po jais nebūtų veikiančių požeminių ir antžeminių inžinierinių tinklų. 
Prieš pradedant darbus, būtina iškviesti suinteresuotų organizacijų atstovus esamų altitudžių (komunikacijų 

(pav. kabelio, vamzdžio) gyliui, vietai) patikslinti, kad vykdant darbus jos nebūtų pažeistos. Prieš statybos pradžią 
būtina informuoti šių tinklų atstovus: AB “Energijos skirstymo operatorius”, AB „Telia LT“, UAB „Klaipėdos vanduo“, 
UAB "Klaipėdos energija" ir kitas. 

Nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių 
arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti 
degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų. Numatyti laikiną medžių ir krūmų aptvėrimą.  

Prieš planuojamų darbų pradžią gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta 
tvarka (https://paslaugos.klaipeda.lt/epp/categories/view/6061). Esant poreikiui koreguoti statybos darbų 
organizavimo planą, laikinų eismo ribojimų schemą turi parengti darbų rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su 
Klaipėdos miesto savivaldybe. Darbų vietų aptvėrimus vykdyti vadovaujantis Automobilių kelių darbo vietų 
aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER. 

Technologijos projektas. 
Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektas yra techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus 

statinio statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto įgyvendinimo būdus bei 
metodus ir numato konkrečius sprendinius bei priemones, užtikrinančius darbuotojų saugą ir sveikatą.  

Statybos darbų technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant 
ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir 
Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito 
objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims 
priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu, po žeme ir pan. 
Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui. 

Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma vadovautis techninio projekto statybos 
paruošimo ir organizavimo sprendiniais bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklėmis statyboje. 

Specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizė nereikalinga. 
Inžinierinių tinklų atjungimas. Prieš pradedant statinio griovimo darbus visos pastate esančios 

inžinierinės sistemos ir komunikacijos turi būti atjungtos ir užaklintos. Numatoma demontuoti senas inžinerinių 
tinklų tiekimo atšakas, šiuo darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams, atsakingiems 
už tinklų eksploatavimą.  
 Radus topografinėje nuotraukoje ar projekte nepažymėtus inžinerinius tinklus rangovas turi stabdyti 
griovimo darbus ir skubiai apie rastus tinklus informuoti užsakovą ir atitinkamą tinklus eksploatuojančią įmonę, 
kuriai tinklas priklauso. Griovimo darbai gali būti atnaujinti tik suderinus sprendinius su užsakovu ir tinklus 
eksploatojančia įmone. 
 Tinklų atjungimo sprendinius žiūrėti atitinkamose projekto dalyse. 

Pagrindiniai darbai. Atlikus išvardintus paruošiamuosius darbus, pradedami pagrindiniai griovimo darbai. 
Prieš griovimo pradžią būtina apžiūrėti visas pastato patalpas, kad pastate nebutų pašalinių žmonių. 

Rankiniu būdu išmontuojami visos lengvos konstrukcijos ir komponentai (apdaila, inžinieriniai tinklai, 
santechninė įranga, durys, langai, apskairdinimai, lietvamzdžiai ir kt.). Atliekos rūšiuojamos ir vežamos sandėliuoti į 
atitinkamus atliekų konteinerius. 

Vadovaujantis griovimo darbų technologiniu projektu griovimo darbus atlieka sunkioji technika. Griovimo 
darbai atliekami nuo pastato viršaus link apačios. Pirmiausia išardomos stogo konstrukcijos, po to sienos ir 
pamatinės konstrukcijos. 

Pastatų griovimo eiliškumas: 
Siūlomas sekantis pastatų griovimo eiliškumas: 

• Griaunamas Kitos paskirties pastatas – Siurblinė 20H1p (Unik. Nr. 2196-2015-3207); 
• Griaunamas Pagalbinio ūkio paskirties pastatas – Sandėlis 19I1p (Unik. Nr. 2196-2015-3194); 
• Griaunamas Kitos paskirties pastatas – Chloratorinė su chloro sandėliu 15H2p (Unik. Nr. 2196-

2015-3018); 
• Griaunamas Specialiosios paskirties pastatas – Slėptuvė 16O1b (Unik. Nr. 2196-2015-3029); 
• Griaunama sklype esanti kita slėptuvė; 
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• Griaunamas Kitos paskirties pastatas – Sklendžių pastatas 12H1b(Unik. Nr. 2196-2015-3137) ir 
jam priklausantys požeminiai rezervuarai (k14 ir 5i1); 

• Griaunamas Kitos paskirties pastatas – Filtrų pastatas 13H1p (Unik. Nr. 2196-2015-3037); 
• Griaunamas Kitos paskirties pastatas – Aeracijų pastatas 14H1b (Unik. Nr. 2196-2015-3044); 
• Griaunami kiti inžineriniai statiniai ir dangos; 

Griovimo darbus siūloma vykdyti tokia tvarka visiems pastatams (Iki griovimo darbų pradžios visos 
patalpos turi būti atlaisvintos ir paruoštos griovimo darbams): 

• Slype kertami medžiai, krūmai. Atliekos medienos smulkintuvo pagalba smulkinamos ir išvežamos; 
• Pastatai atlaisvinami nuo ten sandėliuojamų medžiagų; 
• Atjungiami visi inžineriniai tinklai; 
• Išmontuojami esami įrenginiai;  
• Demontuojami vidaus tinklai, vamzdynai; 
• Iš pastatų pašalinamos visos buitinės šiukšlės, baldai, įrenginiai - visos atliekos, kurios 

nepriskiriamos statybiniam laužui. Buitinės atliekos išrūšiuojamos; 
• Demontuojamos durys, langai, vartai;  
• Demontuojami visi apskardinimai, lietvamzdžiai; 
• Visos atliekos rūšiuojamos; 
• Pradedant nuo viršaus ekskavatoriaus ilgąja strėle su hidraulinėmis žirklėmis pagalba 

demontuojamos pastato konstrukcijos: g/b denginiai, sienos ir vidaus pertvaros; Konstrukcijos 
sandėliuojamos ir rūšiuojamos vietoje.  

• Griovimo darbai vykdomi nuo viršaus į apačią; 
• Visas statybinis laužas rūšiuojamas vietoje; 
• Visas statybinis laužas buldozerio ir ekskavatoriaus pagalba pakraunamas į savivarčius ir 

išvežamas į sąvartyną ar laikiną saugojimo aikštelę; 
• Nukasami pylimai, atidengiamos pastatų konstrukcijos; 
• Grindys ant grunto ir betoniniai pamatai, slėptuvės ir statiniai esantys pylimuose demontuojamos 

vietoje ekskavatoriumi su hidrauliniu plaktu; 
• Demontuojamos dangos; 
• Demontuojami neveikiantys ir nereikalingi inžineriniai tinklai. Tinklai, kurių nenumatyta demontuoti, 

išsaugomi, griovimo darbų metu jie negali būti pažeisti; 
• Užterštas gruntas (jei bus) nukasamas ir nuvežamas į tam skirtą sąvartyną; 
• Duobės užpilamos, išlyginamos ir sutankinamas paviršius iki projektinio aukščio. 
• Teritorija išlyginama, sutvarkoma išvežant visas šiukšles (didelio svorio ir gabaritų šiukšlės 

pakraunamos ekskavatoriumi, teleskopiniu krautuvu ar kt.; lengvos šiukšlės pakraunamos rankiniu 
būdu). 

 
Trečiųjų asmenų interesų apsauga. Statinio ir jo dalių griovimo metu turi būti nepažeisti ir išsaugoti 

esami požeminiai ir antžeminiai inžineriniai tinklai (kurių nenumatyta demontuoti).  
Iki darbų pradžios užsakovą būtina informuoti apie darbų pradžią, jų trukmę ir vykdymo tvarką. 
Vykdant griovimo darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Siekiant sumažinti 

neigiamą poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams, turi būti apribotas mechanizmų ir įrankių 
skleidžiamas triukšmas ir vibracija. Griovimo darbai turi būti vykdomi tik Triukšmo valdymo ir Vietos savivaldos 
įstatyme numatytu laiku. 

Visi darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų. 
Vykdant darbus būtina suderinti su suinteresuotų inžinerinių tinklų įmonių atstovais.  

Griovimo metu maksimaliai leistini triukšmo lygiai turi neviršyti leistinų normų ir atitikti „STR 
2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo”. 

Pastato griovimo darbų metu trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki darbų 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos 
ir paskirties dokumentų nuostatas.  

Šios sąlygos yra: 
1) statinių esamos techninės būklės nepabloginimas; 
2) galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 
3) galimybė naudotis inžineriniais tinklais; 
4) patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir 

darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas; 
5) gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 
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6) apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 
7) apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos statinių 

bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių 
išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas; 

8) hidrotechnikos statinių ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių 
sukurtas hidrogeodinaminis režimas.  

Darbų organizavimas. Visa statybinė technika atvežama autotransportu iš Paryžiaus komunos gatvės. 
Įvažiavimui į sklypą įrengiamas laikinas kelias.  Statybinė technika iškraunama tam numatytuose vietose.  

Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 
darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsaugos priemonės. 

Privaloma imtis priemonių, kad laikinas konstrukcijų netvirtumas arba nestabilumas nesukeltų pavojaus 
darbuotojams.  

 

 
Privažiavimas prie statybvietės 

Darbų atlikimo grafikas.  
Pastatus numatoma griauti vienu etapu, todėl dalinis ribojimas ir konservavimas nenumatytas.  
Kadangi nėra aiškus būsimo užsakovo su Rangovu susitarimo sąlygos bei sutartiniai grafikai) todėl 

pateikiamos preliminarus grafikas o siūlomas darbų eiliškumas anksčiau aprašytas. 

Eil. Nr. Darbų pavadinimas 

Griovimo darbų trukmė 
2  

sav. 
3  

sav. 
4  

sav. 
5  

sav. 
6  

sav. 
7  

sav. 
8  

sav. 
10 

sav. 
1. Paruošiamieji darbai             
2. Pagrindiniai darbai             
3. Baigiamieji darbai             

Priešgaisrinė sauga. Vykdant griovimo darbus reikia vadovautis priešgaisrinėmis apsaugos taisyklėmis. 
Turi būti užtikrinamos tinkamos gesinimo sąlygos. Objekte turi būti įrengtas priešgaisrinis postas. Gaisro atveju turi 
būti užtikrintas gesinimo mašinų privažiavimas prie pastato. Turi būti užtikrinamos tinkamos gesinimo priemonės. 

Visi dirbantys griovimo darbų aikštelėje turi laikytis priešgaisrinio režimo. Kasdien  prieš darbų pabaigą iš 
darbo vietos turi būti pašalintos visos gerai degančios medžiagos: mediena, pjuvenos, plastmasės, ruberoidas, 
bitumas. Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Prie jų turi būti naudojimo 
instrukcijos. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų gesinimo priemonėmis. Gaisrinis inventorius turi būti 
nudažytas raudonai, kad skirtųsi nuo aplinkos. Gaisrą griovimo darbų aikštelėje gali sukelti ir netaisyklingai 
eksploatuojamos statybinės mašinos, mechanizmai. Pilti degalus į bakus galima tik tada, kai variklis išjungtas ir 
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ataušęs. Prasidėjus gaisrui griovimo darbų aikštelėje, būtina tuoj pat išjungti elektros apšvietimo ir jėgos linijas. 
Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 iškviečiama gaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

Rūkyti leidžiama specialiai skirtoje vietoje, pažymėtoje užrašu „VIETA RŪKYMUI“. 
Aplinkos oro tarša. Pastatų griovimo darbų metu dirbant statybos mechanizmams galimas laikinas 

lokalus oro taršos padidėjimas: atliekant griovimo darbus galimas padidėjęs dulkėtumas, transportavimo metu. 
Statybos objektuose atliekant griovimo, statybos bei teritorijų tvarkymo darbus, kurių metu susidaro dulkės, 

privaloma naudoti atliekų drėkinimo priemones, o vežant statybos griovimo ir teritorijų tvarkymo atliekas, jas 
uždengti ir paviršių sudrėkinti. Statybų atliekos iš statybos aikštelių, turi būti šalinamos ne rečiau kaip kartą per 2 
savaites. Statybų Užsakovas ir Rangovas privalo prižiūrėti statybos teritoriją ir įvažiavimų kelius, transporto 
priemonės neturi teršti gatvių, kelių ir kitų teritorijų. Užteršę bendrojo naudojimo teritorijas už statybos aikštelės ribų 
(kelio, šaligatviai, žaliosios zonos), jas privalo nuvalyti patys arba sudaryti sutartis su miestą tvarkančia  
organizacija. 

Siekiant sumažinti kietųjų dalelių išmetimą į aplinkos orą, esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms, 
teritorija bus nuolat valoma, šluojama, teritorija ir statybinės atliekos bus nuolat drėkinami vandeniu. Griovimo 
darbų metu, siekiant sumažinti dulkių skleidimą, numatoma statybines atliekas laistyti.  

Statybinės atliekos išvežamos savivarčiais su uždangalais. 
Triukšmo poveikis ir priemonės statybos metu.  
Pastato griovimo darbų metu dirbant statybos mechanizmams galimas laikinas aplinkos triukšmo 

padidėjimas atliekant griovimo darbus. 
 Pagrindiniai triukšmo šaltiniai susiję su planuojama ūkine veikla yra: 

• Griovimo naudojami mechanizmai - ekskavatorius su hidraulinėmis žirklėmis, hidraulinis plaktas; 
• Mobilūs  triukšmo  šaltiniai  –  tai  į  objektą  atvažiuojantis  ir  išvažiuojantis  transportas 

(sunkiasvoriai automobiliai). 
 Galimas laikinas triukšmo ir vibracijos lygio padidėjimas statybos darbų ar įrangos transportavimo 
metu. Tipiniai griovimo darbai sąlygoja vietinį triukšmo ir vibracijos padidėjimą. Darbų metu triukšmas ir 
vibracija bus ribojami kontroliuojant darbo valandas ir naudojant techniškai tvarkingą įrangą. Išankstinis 
darbų planavimas ir apribojimas svarbus saugant aplinką bei artimiausius gyventojus nuo galimo 
neigiamo poveikio ir trukdymų. Statybų metu bus naudojami tik techniškai tvarkingi mechanizmai, kurie 
atitiks 2003 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 325 Dėl STR 
2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ (Žin., 2003, 
Nr. 90-4086) patvirtintus reikalavimus. 
 Visi naudojami mechanizmai veiks išorėje. Planuojamas triukšmo šaltinių darbo laikas – dienos 
metu (7-19 val.).  

Išorės  aplinkoje,  pagrindinis  triukšmo  šaltinis  bus:  sunkiojo  bei  lengvojo  transporto  manevravimas, 
krovos darbai kurie bus vykdomi su krautuvu, savivarčiai.  

Trupinant konstrukcijos ir viršijus norminius garso dyžius, privaloma laikinai įrengti garso sugeriančias 
sienutes. 
 Triukšmo šaltinių charakteristika: 
Triukšmo šaltiniai Skleidžiamas triukšmas 

dB(A) 
Triukšmo šaltinio 
charakteristika 

Darbo laikas 

Ekskavatorius Garso galia – 105 Taškinis triukšmo šaltinis 7-19 val. 
Betono smulkintuvas (nauduojamas 
atskiroje aikštelėje) 

98 (1 m atstumu) Taškinis triukšmo šaltinis 7-19 val. 

Stovintis sunkiasvoris automobilis 
(veikiančiu varikliu 

85 (1 m atstumu) Taškinis triukšmo šaltinis 7-19 val. 

 Mobilūs triukšmo šaltiniai – tai į objektą atvažiuojantis ir išvažiuojantis transportas (sunkiasvoriai 
automobiliai). Numatoma,  kad  į veiklos  vykdymo  vietą  atvykstančio ir  išvykstančio transporto 
pasiskirstytų sekančiai: 
Transporto priemonių kategorija Automobilių vnt. per dieną 

7-19 val. 
Sunkusis krovininis transportas, kurio bendra pakrauta masė 
 20-25 t. (N3 kategorijos) 

12 

Statybinių atliekų smulkinimas. 
Nugriovus pastatus numatoma esamas betono atliekas smulkinti vietoje. 
Statybinių atliekų smulkinimui numatomas betono atliekų trupintuvas (smulkintuvas).  
Rangovai griovimo darbų metu turi tinkamai išrūšiuoti statybines atliekas. Trupinamos statybinės atliekos 

turi būti apžiūrėtos ar jose nėra netinkamų perdirbimui pavojingų ir nepavojingų atliekų bei atliekų galinčių sutrikdyti 
trupintuvo darbą. 
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Atliekos į mobilų trupinimo įrenginį pakraunamos frontaliniu krautuvu. Atliekų smulkinimui naudojamas 
mobilus trupintuvas.  

Siekiant sumažinti kietųjų dalelių išmetimą į aplinkos orą, esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms, 
teritorija bus nuolat valoma, šluojama, teritorija ir statybinės atliekos bus nuolat drėkinami vandeniu. Griovimo 
darbų metu, siekiant sumažinti dulkių skleidimą, numatoma statybines atliekas laistyti. Betono trupintuvas turi būti 
aprūpintas purkštuvais, kuriais bus laistomas trupinamas betonas. Statybinės atliekos išvežamos savivarčiais su 
uždangalais. 

Gautos susmulkintos betono ir gelžbetonio atliekos - skalda nedideliais kiekiai laikomi griovimo aikštelėje, 
krūvuose. Vėliau skalda frontaliniu krautuvu pakraunama į savivarčius, laistoma vandeniu, jog nebūtų dulkių ir 
išvežama savivarčiais su uždengalais į užsakovo nurodytą vietą.  

Gautos susmulkintos plytų atliekos nedideliais kiekiai laikomi griovimo aikštelėje, krūvuose. Vėliau skalda 
frontaliniu krautuvu pakraunama į savivarčius, laistoma vandeniu, jog nebūtų dulkių ir išvežama savivarčiais su 
uždengalais į atliekų perdirbimo vietą.  

Betono trupintuvo darbui bus nauduojamas kuras (dyzelinas). Teritorijoje kuras nebus laikomas, jis bus 
užpilamas degalinėse. Smulkintuvo darbui reikalingas kuras bus pristatomas autocisterna. 

Išorės  aplinkoje,  pagrindinis  triukšmo  šaltinis  bus:  sunkiojo  bei  lengvojo  transporto  manevravimas, 
krovos darbai kurie bus vykdomi su krautuvu, savivarčiai, atskirai veikiantis betono atliekų trupintuvas.  

Aplinkosauga. Netoli griovimo aikštelės sklype augantys medžiai nekertami, numatomas medžių 
apdengimas specialiais skydais, kad nebutų pažeisti (pvz apsisukinėjant technikai).  

Visi naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 
draudžiamas. Draudžiama naudoti kenksmingas aplinkai medžiagas. Iš statybos zonos į gatvę išvažiuojančio 
autotransporto ratai turi būti švarūs, o esant reikalui, nuplaunami vandeniu. 

Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai 
atstatytos pagal pirminę padėtį. Savavališkai kirsti medžius griežtai draudžiama. Statybos metu sklype 
augantys augalai ir medžiai, kurių nenumatyta iškirsti, yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų 
apdengimas specialiais skydais. Nukastas gruntas (augalinis sluoksnis) saugomas ir panaudojamas tvarkant 
gerbūvį. Sudarkyti gazonai, atstatomi, apsėjami veja. 

Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių apsaugos 
ir nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia buvo nurodyta 
statinio projekte. 

Vykdant statybos darbus, kad būtų išsaugoti statybvietėje paliekami ir gretimuose žemės sklypuose 
augantys želdiniai, privaloma: 

• išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad 
pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 

• iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar 
išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto; 

• aptverti medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių 
kamienų ir 1 m nuo krūmų; 

• aptverti pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo 
medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

• aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 
• įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu 

reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis); 
• saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; 
• saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo 

užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo 
darbams; 

• nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių 
prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo 
krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų; 

• nekasti tranšėjų arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, 
kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 

• tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu prie medžių ir krūmų, sienutes 
statramsčiais; 

• užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį; 
• medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau 

kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 
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• nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m 
atstumu nuo medžio kamieno. 

 Kai,  vykdant  statybos  darbus  pažeidžiama  medžio  šaknų  sistema,  kad  neišdžiūtų  šaknys,  būtina  jas 
pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, medį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. 
 Baigus statybos darbus, privaloma: 

• apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Želdynų įrengimo ir želdinių veisimo taisyklių; 
• sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji naudota atliekant statybos darbus. 

 Vykdant statybos ir griovimo darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. 
Atliekų tvarkymas. Vykdant griovimo darbus, numatomas statybinių šiukšlių išvežimas, kaip tai numato 

LR AM įsakymas „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“.  
Statybinės atliekos susidarančios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kad neterštų 

aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, 
konteineriuose ir kituose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui. 

Į griovimo darbų aikštelę atvežami ir pastatomi į numatytą vietą atliekų konteineriai. Laikinam atliekų 
saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai. Šiuos konteinerius paženklinti pagal 
LR Aplinkos ministro patvirtintų „Atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimus. Statybinės atliekos tvarkomos pagal 
Statybinių atliekų tvarkymo taisykles (2006 m. gruodžio 29 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-637). 
Numatomas savalaikis atliekų išvežimas. 

Griovimo atliekos hidrauliniais griebtuvais pakraunamos į savivarčius ir vežamos į numatytas sandėliavimo 
aikštelę. 

Stiklo, ruberoido atliekos priduodamos į nepavojingų atliekų sąvartyną. Mediena pjaustoma į tinkamus 
transportuoti gabalus ir išvežama. Statybinis laužas trupinamas ir rūšiuojamas vietoje vadovaujantis atliekų 
tvarkymo taisyklėmis; 

Pagal darbų apimtį ir poreikį susikaupęs statybinis laužas pašalinamas iš aikštelės, kad netrukdytų 
darbuotojams saugiai dirbti.  

Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais su uždangalu. Pakrautos statybinis laužas papildomai 
sulaistomas vandeniu, kad būtų sumažintas dulkių skleidimasis. 

Prie griaunamo pastato numatomos laikinos demontuotų konstrukcijų ir medžiagų sandėliavimo aikštelės.    
Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip iki griovimo darbų 

pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus 
reikalavimus ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki griovimo darbų pabaigos taip, 
kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 
tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos.  

Buitinės atliekos saugomos atskirame konteineryje ir sudarius sutartį su atliekų tvarkytoju, pastoviai 
išvežamos.  

Iki darbų pradžios būtina sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą 
sertifikatą. 

Statytojas priduodamas dokumentus priėmimo komisijai apie nustatytą griovimo faktą, turi pateikti faktinius 
dokumentus apie susidariusių atliekų kiekius, rūšis bei jų tvarkymo vietas. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis 
galiojančiais normatyviniais dokumentais ir projektu. 

Visi saugomų, vežamų pavojingų atliekų  konteineriai ar pakuotės turi  būti paženklinti. 
Pavojingų atliekų ženklinimo etiketė. Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos 

žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos 
pirminės atliekų apskaitos. 

Pavojingų atliekų ženklinimo etiketė. Statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos 
žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos 
pirminės atliekų apskaitos. 

Statybinis laužas turi būti išvežamas savivarčiais su uždangalu. Pakrautos statybinis laužas papildomai 
sulaistomas vandeniu, kad būtų sumažintas dulkių skleidimasis. 
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Statybinių atliekų konteineris 

 
Orientaciniai šiukšlių ir statybinio laužo kiekiai: 

STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ) 
Eilės 
Nr. 

Kodas Pavadinimas Mato 
vienetas, t 

Sandėliavimas / tvarkymo būdas 

1. 17 01 betonas, plytos, čerpės ir keramika 13140 Sandėliavimas ir rūšiavimas 
sklypo teritorijoje. Gelžbetoninės 

ir plytų atliekos smulkinamos 
teritorijoje įrengtoje aikštelėje. 

Perdirbta skalda panauduojama 
vietoje, perteklius išvežamas  
utilizavimui, perdirbimui arba 

antriniam panauduojimui 
įmonėms, turinčioms teisę 

tvarkyti tokias atliekas pagal 
sutartis dėl jų naudojimo ir 

šalinimo  

2. 17 01 01 betonas / gelžbetonis 8250 
3. 17 01 02 plytos 3290 
4. 17 01 03 čerpės ir keramika - 
5. 17 01 06 betono, plytų, čerpių ir keramikos 

gaminių mišiniai arba atskiros dalys, 
kuriuose yra pavojingų cheminių 
medžiagų 

- 

6. 17 01 07 betono, plytų, čerpių ir keramikos 
gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 

- 

7. 17 02 medis, stiklas ir plastikas 130 Rūšiavimas statybvietėje, 
sandėliavimas tam skirtose 
konteineriuose. Išrūšiuotos 

atliekos turi būti perduodamos 
įmonėms, turinčioms teisę 

tvarkyti tokias atliekas pagal 
sutartis dėl jų naudojimo ir 

šalinimo 

8. 17 02 01 medis 120 

9. 17 02 02 stiklas 5 
10. 17 02 03 plastikas 5 
11. 17 02 04 stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra 

pavojingų cheminių medžiagų arba kurie 
yra jomis užteršti 

- 

12. 17 03 bituminiai mišiniai, akmens anglių 
derva ir gudronuotieji gaminiai 

20 Rūšiavimas statybvietėje, 
sandėliavimas tam skirtose 
konteineriuose. Išrūšiuotos 

atliekos turi būti perduodamos 
įmonėms, turinčioms teisę 

tvarkyti tokias atliekas pagal 
sutartis dėl jų naudojimo ir 

šalinimo 

13. 17 03 01 bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens 
anglių dervos 

20 

14. 17 03 02 bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 - 
15. 17 03 03 akmens anglių derva ir gudronuotieji 

gaminiai 
- 

16. 17 04 metalai (įskaitant jų lydinius) 855 Rūšiavimas statybvietėje, 
sandėliavimas tam skirtose 

konteineriuose arba krūvose. 
Išrūšiuotos atliekos turi būti 

perduodamos įmonėms, 
turinčioms teisę tvarkyti tokias 

atliekas pagal sutartis dėl jų 
naudojimo ir šalinimo 

17. 17 04 01 varis, bronza, žalvaris 5 
18. 17 04 02 aliuminis - 
19. 17 04 03 švinas - 
20. 17 04 04 cinkas - 
21. 17 04 05 geležis ir plienas 850 
22. 17 04 06 alavas - 
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23. 17 04 07 metalų mišiniai - 
24. 17 04 09 metalų atliekos, užterštos pavojingomis 

cheminėmis medžiagomis 
- 

25. 17 04 10 kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens 
anglių dervos ir kitų pavojingų cheminių 
medžiagų 

- 

26. 17 04 11 kabeliai, nenurodyti 17 04 10 10 
27. 17 06 izoliacinės medžiagos ir statybinės 

medžiagos, kuriose yra asbesto 
5 Rūšiavimas statybvietėje, 

sandėliavimas tam skirtose 
konteineriuose (asbestas – 

pavojingų atliekų konteineryje). 
Išrūšiuotos atliekos turi būti 

perduodamos įmonėms, 
turinčioms teisę tvarkyti tokias 

atliekas pagal sutartis dėl jų 
naudojimo ir šalinimo 

28. 17 06 01 izoliacinės medžiagos, kuriose yra 
asbesto 

- 

29. 17 06 03 kitos izoliacinės medžiagos, sudarytos iš 
pavojingų cheminių medžiagų arba jų 
turinčios 

- 

30. 17 06 04 izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 
0601 ir 17 06 03 

- 

31. 17 06 05 statybinės medžiagos, turinčios asbesto - 
32. 17 09 kitos statybinės ir griovimo atliekos 350 Rūšiavimas statybvietėje, 

sandėliavimas tam skirtose 
konteineriuose arba krūvose. 
Išrūšiuotos atliekos turi būti 

perduodamos įmonėms, 
turinčioms teisę tvarkyti tokias 

atliekas pagal sutartis dėl jų 
naudojimo ir šalinimo 

33. 17 09 01 statybinės ir griovimo atliekos, kuriose 
yragyvsidabrio 

- 

34. 17 09 02 statybinės ir griovimo atliekos, kuriose 
yra polichlorintųjų bifenilų (PCB) (pvz., 
hermetikai, kuriuose yra PCB, 
polimerinės dangos, kuriose yra PCB, 
hermetiški glazūravimo gaminiai, 
kuriuose yra PCB, 
kondensatoriai, kuriuose yra PCB) 

- 

35. 17 09 03 kitos statybinės ir griovimo atliekos 
(įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra 
pavojingų cheminių medžiagų 

- 

36. 17 09 04 mišrios statybinės ir griovimo atliekos, 
nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 
03 

350 

37. 17 08 gipso izoliacinės statybinės 
medžiagos 

- Rūšiavimas statybvietėje, 
sandėliavimas tam skirtose 
konteineriuose. Išrūšiuotos 

atliekos turi būti perduodamos 
įmonėms, turinčioms teisę 

tvarkyti tokias atliekas pagal 
sutartis dėl jų naudojimo ir 

šalinimo 

38. 17 08 01 gipso izoliacinės statybinės medžiagos, 
užterštos pavojingomis cheminėmis 
medžiagomis 

- 

39. 17 08 02 gipso izoliacinės statybinės medžiagos, 
nenurodytos 17 08 01 

- 

  IŠ VISO STATYBINIŲ ATLIEKŲ: 14500  
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40. 17 05 žemė (įskaitant iš užterštų vietų  

iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas  
dumblas 

2660 Sandėliavimas sklypo teritorijoje, 
gruntas panauduojamas duobių 
užpilimui, perteklius išvežamas.  
Užterštas gruntas cheminėmis 

medžiagomis turi būti surinktas ir 
perduotas įmonėms, turinčioms 

teisę tvarkyti tokias atliekas 
pagal sutartis dėl jų naudojimo ir 

šalinimo 

41. 17 05 03 gruntas ir akmenys, kuriuose yra 
pavojingų cheminių medžiagų 

- 

42. 17 05 04 gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 - 
43. 17 05 05 išsiurbtas dumblas, kuriame yra 

pavojingų cheminių medžiagų 
- 

44. 17 05 06 išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 
05 

- 

45. 17 05 07 kelių skalda, kurioje yra pavojingų 
cheminių medžiagų 

- 

46. 17 05 08 kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 - 
  IŠ VISO  ŽEMĖS: 2660  

Pastaba:  
1. Įvertintas sklypo plano dalyje demontuojamų dangų atliekų svoris; 
2. Įvertintas medžių kirtimo atliekų svoris; 
3. Įvertintas demontuojamų tinklų atliekų svoris; 
4. Įvertintas tik pastatų esančių pylimuose atkasamo grunto kiekis; 
5. Rangovas darbų metu privalo tikslinti statybinių atliekų kiekį. Atsiradus pavojingoms atliekoms 

privaloma utilizuoti norminių dokumentų nustatyta tvarka. 
Statybinių atliekų apskaitos procedūra 
Susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas pagal statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas 

2006-12-30 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 (Žin., 2007, Nr. 10-403) ir LR aplinkos ministro pakeistas 
taisykles 2014 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (TAR 
2014-08-29, Nr. 2014-11431) nustatytus reikalavimus. 

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių 
atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų 
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo 
taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale. 

Kai atliekų siuntėjas ir atliekų gavėjas yra atliekų tvarkytojai, kurie vadovaudamiesi Apskaitos taisyklėmis 
vykdo atliekų tvarkymo apskaitą naudodamiesi GPAIS, Lydraštį naudodamasis GPAIS rengia atliekų siuntėjas: 

• atliekų siuntėjas, planuojantis vežti atliekas, įskaitant ir atliekų vežimą į to paties atliekų tvarkytojo atliekų 
tvarkymo įrenginį, kuriame vykdoma atliekų tvarkymo veikla ir kuris yra skirtingoje vietoje, ne vėliau kaip prieš 
1 darbo dieną iki planuojamo atliekų vežimo turi suformuoti Lydraštį naudodamasis GPAIS, nurodant jame 
planuojamų vežti atliekų kodus ir pavadinimus, pirminį atliekų šaltinį (Lietuvos Respublikos teritorijoje 
susidariusios ar importuotos atliekos), atliekų gavėją, vežėją ir kitą Lydraštyje privalomą informaciją. 
Siuntėjas gali suteikti teisę per GPAIS Lydraštį formuoti surinkėjui, vežėjui, tarpininkui ar prekiautojui. 
Planuojamas vežti atliekų kiekis nenurodomas. Kai po mechaninio apdorojimo ar mechaninio-biologinio 
apdorojimo įrenginiuose (MA/MBA) apdorotos, netinkamos naudoti atliekos vežamos į regioninį nepavojingų 
atliekų sąvartyną, 1 darbo dienos terminas iki atliekų vežimo netaikomas; 

• apie planuojamą atliekų vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas Aplinkos apsaugos departamentas 
prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas; 

• likus 1 darbo dienai iki atliekų vežimo, Lydraščio duomenų (pvz., atliekų vežėjo duomenų) koregavimas 
galimas, tačiau atliekų siuntėjui pakeitus planuojamų vežti atliekų kodus, pavadinimus ir (ar) atliekų vežimo 
datą, prasitęsia 1 darbo dienos terminas iki galimo atliekų išvežimo; 

• prieš atliekų vežimą atliekų siuntėjas privalo Lydraštyje nurodyti kiekvienos perduodamos atliekos svorį, taros 
svorį (pvz., tuščio konteinerio) ir, jeigu vadovaujantis Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių 
dokumentų išrašymo tvarkos aprašu, pavirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 
d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“,  išrašomas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantis 
dokumentas,– transporto priemonės (-ių) valstybinį registracijos numerį ir maršrutą (nurodant kelius pagal 
Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 
birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“). Jeigu 
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atliekos vežamos geležinkeliais, atliekų siuntėjas šį atliekų vežimo būdą nurodo GPAIS prieš atliekų 
vežimą. Atliekos negali būti vežamos, kol Lydraštis neturi būsenos „Vykdomas vežimas“; 

• apie pradėtą vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas ir AAD, jeigu AAD numatė 
vykdyti vežamų atliekų kontrolinį svėrimą; 

• AAD pareigūnas gali atlikti kontrolinį vežamų atliekų svėrimą. Sustabdžius atliekas vežančią transporto 
priemonę prieš pradedant kontrolinį atliekų svėrimą AAD pareigūnas informuoja atliekų siuntėjo Lydraštyje 
nurodytą atsakingą asmenį naudodamasis Lydraštyje nurodytais kontaktiniais duomenimis (telefono 
numeriu). Kontrolinis atliekų svėrimas vykdomas ir nepavykus susisiekti su Lydraštyje nurodytu atsakingu 
asmeniu. AAD pareigūnas kontrolinio svėrimo rezultatus svėrimo metu  pažymi Lydraštyje GPAIS: 

• jeigu AAD pareigūno pasvertas atliekų kiekis nuo atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodyto bendro atliekų kiekio 
skiriasi (didesnis ar mažesnis) 10 proc. ribose arba lygus atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodytam atliekų kiekiui, 
atliekos toliau vežamos atliekų gavėjui; 

• jeigu AAD pareigūno pasvertas atliekų kiekis nuo atliekų siuntėjo Lydraštyje nurodyto bendro atliekų kiekio 
skiriasi daugiau (didesnis ar mažesnis), negu leistina 10 proc. paklaida, ar AAD pareigūnas nustato aplinkos 
apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, AAD pareigūnas privalo atšaukti atliekų 
vežimą, atliekos nebegali būti vežamos atliekų gavėjui, jos grąžinamos atliekų siuntėjui ne vėliau, kaip kitą 
darbo dieną; 

• atliekų vežimo metu naudodamasis GPAIS vežimą gali atšaukti atliekų gavėjas arba AAD pareigūnas; 
• atliekų gavėjas privalo pasverti gautas atliekas ir kiekvienos atliekos svorį nurodyti Lydraštyje GPAIS ne 

vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo taip patvirtindamas atliekų gavimą; 
• apie atliekų gavimo patvirtinimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų siuntėjas; 
• atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina arba grąžina tikslinti atliekų gavėjo pasvertą atliekų kiekį 

ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos. Atliekų siuntėjas gali atšaukti 
atliekų vežimą, kai atliekų gavėjas patvirtina atliekų gavimą; 

• apie atliekų siuntėjo patvirtintą arba grąžintą tikslinti atliekų gavėjo pasvertą kiekį arba atšauktą atliekų 
vežimą automatiškai per GPAIS informuojamas atliekų gavėjas; 

• kai atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, patvirtina atliekų gavėjo pasvertą ir Lydraštyje nurodytą atliekų 
kiekį, atliekų siuntėjo ir atliekų gavėjo atliekų tvarkymo apskaitos žurnalai automatiškai užpildomi Lydraščio 
duomenimis; 

• Lydraštį galima atsispausdinti. 
 

5. PAGRINDINIAI  DARBO  SAUGOS  REIKALAVIMAI 
 

Pagrindiniai reikalavimai.  Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis Saugos ir sveikatos 
taisyklės statyboje. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 

• pašaliniai asmenys nepatektų į darbų vykdymo zoną, kuri turi būti pažymėta gerai matomais ženklais arba 
aptverta;  

• darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-13 
“Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai”; 

• objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmosios pagalbos priemonės; 
• elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
• gerai prieinamoje vietoje būtų įrengti priešgaisriniai postai (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu 

inventoriumi); 
• nebūtų žmonių po keliamais gaminiais arba po kranu ir keltuvu, o taip pat vietose, kur gaminiai gali nukristi; 
• darbo vietos būtų gerai apšviestos; 
• darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais, kai dirba aukščiau nei 5 m nuo paviršiaus; 
• tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, o taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai ant stogo ar 

kitų neapsaugotų konstrukcijų būtų nutraukti; 
• esami praėjimai nebūtų užkrautos statybinėmis medžiagomis; 
• kranas, keltuvas, skrysčiai ir polispastai nebūtų perkrauti; 
• pastato administracija būtų iš anksto informuoti apie darbų pradžią ir jų vykdymo tvarką bei trukmę; 
• iki statybos pradžios būtų parengtas darbų vykdymo projektas; 
• būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 

Rangovas griovimo darbų metu turi paskirti atsakingą asmenį už darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimų laikymąsi griovimo darbų aikštelėje, kuris būtų atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, 
kaip to reikalauja Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Minėtos 
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kvalifikacijos darbuotojas griovimo darbų aikštelėje atlieka darbuotojų instruktavimą darbo vietoje ir supažindina su 
kitais reikalingais darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais objekte.  

Griovimo darbus atlikti atitinkamu eiliškumu, leidžiantis iš viršaus žemyn tokiu būdu, kad pašalinus vieną 
dalį, nebūtų sukelta kitos dalies griūtis. 

Aikštelėje turi būti reikiami užrašai, įspėjamieji ženklai, instrukcijos apie darbų saugos ir priešgaisrinius 
reikalavimus griovimo darbų aikštelėje. Prie buitinių patalpų numatomas laikinas priešgaisrinis skydas. 

Darbų vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, 
nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio, turi būti išduota paskyra–leidimas. 

Įmonėje, atsižvelgiant į veiklos profilį, turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą–
leidimą, sąrašas. Sąrašą tvirtina darbdavys. 

Paskyrą – leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų 
įgyvendintos paskyroje – leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. 

Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 
instruktavimą įforminti paskyroje – leidime. 

Paskyra – leidimas vykdyti darbus statinių arba komunikacijų apsauginėse zonose gali būti išduota tik turint 
statinių ar komunikacijų savininkų (eksploatuotojų) raštišką leidimą. 

Paskyra – leidimas išduodama darbų vykdymo laikotarpiui. Kai darbų vykdymo metu atsiranda paskyroje – 
leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus būtina nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus 
naują paskyrą - leidimą ir įgyvendinus joje numatytas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 

Prieš pradedant darbus darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto reikalavimais, 
pravedamas darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimas darbo vietoje, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, 
avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Griovimo darbams būtina išduoti paskyrą – leidimą.  

Kasant gruntą ekskavatoriais, darbininkams leidžiama dirbti ne arčiau kaip 5 m nuo ekskavatoriaus kasimo 
spindulio. Per darbo pertraukas ekskavatorius turi stovėti ne arčiau kaip 2 m nuo iškasos krašto, nuleistu kaušu ant 
žemės. Ekskavatoriui važiuojant, strėlė turi būti nukreipta tiksliai važiavimo kryptimi, o kaušas nuleistas 0,5–0,7m 
iki žemės paviršiaus. Neleidžiama ekskavatoriumi važiuoti su grunto pilnu kaušu. Be to, neleidžiama kelti 
ekskavatoriaus kaušu negabaritinius grunto gabalus. Į transporto priemones gruntas išpilamas tik iš kėbulo šono 
arba iš galo. Pilant gruntą į transporto priemonę, darbininkams draudžiama stovėti kaušo judėjimo zonoje. 

Prieš keliant konstrukcijas, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros 
metu tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, konstrukcijos įtvirtinimas projektinėje 
padėtyje. Prieš demontavimą (konstrukcinių mazgų nupjovimą) konstrukcija turi būti užkabinta ir palaikoma krano 
tol, kol tai bus atlikta. 

Konstrukcijos kabinamos pagal kabinimo schemas. 
Konstrukcijų demontavimui naudojami bokšteliai su aptvėrimais. 
Keliant nestandartinius krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo vietas, 

darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas. 
Konstrukcijų demontavimui naudojami nuimami krano kabinimo įtaisai turi būti inventoriniai. Nuimami 

konstrukcijų ir taros kabinimo įtaisai turi būti paženklinti, nurodyta jų keliamoji galia, išbandymo data. 
Konstrukcijos keliamos tik po jų kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui užkabinta konstrukcija 

pakeliama į 30–40cm aukštį ir apžiūrima. 
Keliamos konstrukcijos, kad jos nesiūbuotų ir nesisuktų , prilaikomos virvinėmis atotampomis. Ant keliamų, 

perkeliamų ir nuleidžiamų konstrukcijų draudžiama būti žmonoms. Baigus ar pertraukus darbą, draudžiama palikti 
kabančias ar neįtvirtintas konstrukcijas. 

Konstrukcijas kelti ir nuleisti būtina sklandžiai be trūkčiojimų.  
Kranais leidžiama kelti ir perkelti tik tuos krovinius, kurių masė ne didesnė už krano keliamąją galią, bei 

nepažeidžiant gamintojo numatyto krano darbo režimo. 
Po demontuojamomis konstrukcijomis ir jų galimo virtimo vietoje draudžiama būti žmonėms. Atkabinti 

konstrukcijas nuo kabinimo įtaisų leidžiama tik tada, kai jos laikinai ar nuolatinai įtvirtintos jų pastatymo vietoje. 
Draudžiama vaikščioti  konstrukcijomis ar jų elementais. 
Draudžiama vykdyti konstrukcijų demontavimo darbus, esant vėjo greičiui 15m/s ir daugiau, plikledžiui, 

tirštam rūkui, audros metu, tamsiu paros metu be apšvietimo. 
Darbuotojai turi būti aprūpinti patikima technologine įranga (atotampos, spyriai, įrankiai). Kilnojamos 

kopėčios, aikštelės, pastoliai turi būti techniškai tvarkingi. 
Kėlimo mašinos ir mechanizmai turi būti statomi ir eksploatuojami pagal kėlimo mašinų ir mechanizmų 

saugaus eksploatavimo taisykles. Krovinio kėlimo lynų ir skriemulių palinkimo kampas neturi būti didesnis už 
nurodytąjį mašinos pase. 

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą ir darbo 
vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos esančios 1,3m ir 
didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20º nuolydžiu įrengiamos kopėčios su 
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aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta demontavimo darbai, 
apšviečiamos ne mažiau kaip 30lx, neužgriozdinti, nuolat valomi. 

Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai 
tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, kad žmogus 
neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, 
pavojingose ir labai pavojingose patalpose). 

Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė. Objekte turi būti pirminės 
gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 

Esamų požeminių komunikacijų zonoje, žemės darbus vykdyti galima tik gavus organizacijų, kurioms 
priklauso šios komunikacijos, raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia pažymėti žemės paviršiuje 
požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir juos prižiūrėti griovimo darbų 
vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotakių linijų, darbuose turi dalyvauti ir už šias 
komunikacijas atsakingų organizacijų atstovai. Atkasti elektros kabelius ir dujotakio linijas leidžiama tik su 
kastuvais, dirbant labai atsargiai.  

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, negalima kasti žemės, kol nebus gautas 
raštiškas leidimas iš organizacijos, kuriai priklauso rastoji  komunikacija.  

Neleidžiama kasti šlapių smėlio ir piltinių gruntų nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos vadovas privalo 
nuolat kontroliuoti darbus kasant drėgnus ir šlapius gruntus, nes, keičiantis grunto drėgnumui, keičiasi ir grunto 
natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones.  

Visi asmenys, esantys griovimo darbų aikštelėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
Atliekant griovimo darbus, turi būti naudojamos respiratorinės apsauginės priemonės. 
Bendrieji griovimo darbų saugos reikalavimai dirbant aukštesniame nei 5 m aukštyje: 

• Griovimo darbus aukštesniame nei 5 m aukštyje turi atlikti tik darbuotojai, turintys aukštalipių kvalifikaciją; 
• Visi darbai atliekami pagal nurodymus; 
• Atliekant griovimo darbus aukštyje (daugiau nei 5 m), darbuotojai privalo dirbti vadovaudamiesi darbų saugos ir 

priešgaisriniais reikalavimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais darbus šilumos, elektros, ir panašiuose 
įrenginiuose; 

• Darbuotojai dirbdami privalo dėvėti švarius ir tvarkingus darbinius rūbus. Rūbai turi būti pažymėti darbuotojo 
vardu ir kompanijos pavadinimu. Naudoti išbandytas ir tvarkingas AAP. Personalas nepradės darbų be 
asmeninių saugos priemonių ir naudos jas viso darbo metu, jeigu to reikalaus darbų saugos taisyklės; 

• Visi įrankiai, mechanizmai, kopėčios, kėlimo įranga, elektriniai ir mechaniniai prietaisai ir kita įranga turi būti 
tvarkinga ir išbandyta ir naudojama pagal darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus. 
Bendros darbų saugos taisyklės atliekant aukštuminius darbus: 

• Pagrindinė darbuotojų pareiga yra laikytis darbų saugos taisyklių ir dirbti pagal vadovų nurodymus; 
• Visi dirbantys aukštyje turi elgtis atsargiai, kad nenukristų arba nesukeltų žemiau dirbančių asmenų 

sužeidimų; 
• Darbo vietoje darbuotojus būtina instruktuoti. Jo tikslas yra paruošti darbuotoją teisingai atlikti tam tikrą 

darbą tam tikroje darbo vietoje; 
• Prieš pradedant darbus rangovas turi paruošti darbų vykdymo projektą ir aptarti darbų atlikimą bei 

apsaugos priemones; 
• Darbų vieta turi būti matomu būdu aptverta ir paženklinta saugos ženklais (plakatais, juosta ar kt.); 
• Kiekvieno darbuotojo sveikata ir fizinė būklė turi garantuoti saugų darbų įvykdymą; 
• Darbus reikia organizuoti tokiu būdu, kad vienoje vietoje dirbtų bent 2 žmonės, galintys, esant reikalui, 

padėti vienas kitam; 
• Kiekvienas darbuotojas, išskyrus darbus aukštyje, privalo laikytis bendrų darbų saugos reikalavimų, 

galiojančių toje įmonėje, visų pirma darbų saugos reikalavimų dirbant prie elektrinių įrenginių; 
• Draudžiama dirbti aukštuminius darbus lauke esant didesniam kaip 10 m/s vėjui, intensyviems krituliams, 

miglai, audrai, blogam matomumui; 
• Darbams turi būti parengtas darbų vykdymo projektas pagal Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje 

reikalavimus. Darbų vykdymo projektas turi būti pridėtas prie nurodymo. 
Įrangos naudojimo sąlygos atliekant aukštuminius darbus: 

• Kiekvienas darbuotojas, atliekantis aukštuminius darbus, turi naudoti įrangos komplektą, būtiną darbams, 
pagal žemiau pateikiamą sąrašą. 

• Kiekvienas darbuotojas naudojasi ta įranga, kurią jis pasirinko ir patikrino; 
• Negalima perleisti įrangą kitiems darbuotojams; 
• Darbų metu naudojama įranga turi būti apsaugota nuo kritimo iš aukščio; 
• Kiekvieną dieną, pabaigus darbus, įrangą reikia nuvalyti ir saugoti sausoje ir užrakintoje vietoje. Negalima 

įrangos palikti darbo vietoje; 
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• Kiekvieną dieną, prieš pradedant darbus, įrangą reikia nuodugniai patikrinti. Įrangą, užteršta nežinomomis 
cheminėmis medžiagomis, pažeista, negarantuojant visiško saugumo turi būti pakeista nauja; 

• Apie įrangos tinkamumą darbui sprendžia darbuotojas prieš pradėdamas darbus. Aptikęs trūkumus, 
galinčius turėti įtakos saugumui ar darbo higienai arba praradęs pasitikėjimą patikėta įranga, darbuotojas 
turi teisę atsisakyti vykdyti darbus ir reikalauti įrangos bei įrankių pakeitimo. 

• Dirbančio aukštyje darbuotojo įrangos komplektas: 
1. Kėlimo virvė – statinė; storis: 9–11 mm 
2. Saugos virvė – dinaminė; storis: 10–12 mm 
3. Saugos ir darbo vietos kilpa; storis: 9–11 mm 
4. Užsukami karabinai 
5. Paprasti karabinai 
6. Nusileidimo prietaisas 
7. Užspaudimo prietaisas 
8. Automatinis saugos prietaisas 
9. Diržai – komplektas 
10. Šalmas 

Virvės: 
• Dirbti leidžiama išimtinai su virvėmis iš poliamidinių ar analogiškos sudėties siūlų; 
• Virves reikia saugoti nuo aukštų temperatūrų, atviros ugnies, ilgo saulės spindulių poveikio; 
• Virves reikia apsaugoti nuo chemikalų, visų pirma rūgščių ir šarmų poveikio; 
• Reikia vengti mechaninių pažeidimų galinčių atsirasti dėl virvės mindymo ar jos kritimo iš aukščio; 
• Draudžiama naudoti virves, kurios buvo paveiktos didesnio kaip 500 kg dinaminio ar statinio poveikio; 
• Darbuotojas privalo kiekvieną kartą nuodugniai patikrinti virvių tvirtinimą ir apsaugų patikimumą; 
• Virves tvirtinti galima prie dviejų skirtingų patikrintų saugumo taškų, kurie yra pastovi konstrukcijų dalis; 
• Būtina užtikrinti, kad virvės neturės kontakto su aštriomis briaunomis, taip pat vengti aštrių lenkimo kampų. 

Karabinai, nusileidimo, užspaudimo prietaisai: 
• Karabinai turi būti pagaminti iš atmosferoje nekoroduojančių medžiagų; 
• Nusileidimo metu darbuotojas privalo naudoti du susuktus karabinus: vieną laikantį suoliuką, kitą – 

apsauginį prisegtą prie diržų. 
Apsauginiai diržai: 

• Turi susidėti iš ne mažiau kaip vieno iš dviejų elementų – juosmens diržo ir krūtinės diržo, priklausomai 
nuo atliekamo darbo; 

• Diržai yra asmeninė apsauginė priemonė ir draudžiama juos perleisti ar skolinti kitiems asmenims; 
• Apsaugos priemonėms galioja saugos koeficientas S=15. Tai reiškia, kad darbuotojo, sveriančio 80 kg 

naudojama įranga, turi išlaikyti svorį nemažesnį kaip: 80 kG × 15 = 1200 kG. 
Potencialiai pavojingos darbo vietos statybvietėje: 

• Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose. 
• Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, denginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindinė 

priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas. 
• Elektros, ryšių oro linijų montavimas–demontavimas. 
• Grunto kasyba gilesnėse kaip 1,5 m iškasose. 
• Darbas mechanizmų darbo zonose. 
• Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos srovės – 

aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V. 
• Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas. 
• Sandėliuojamų daiktų ar medžiagų griūties pavojus, sutraiškymas, prispaudimas, kritimas. 
• Konstrukcijų nestabilumas griovimo metu – galima jų griūtis. 
• Darbas prieblandoje, prie dirbtinio apšvietimo ar blogai apšviestoje erdvėje – regėjimo sutrikimai, 

susižeidimo pavojus. 
• Pravažiavimo keliai. 
• Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių traktorių ir kt.) darbo zonos. 
• Laikinos elektros linijos ir įrenginiai. 
• Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdant darbus esamame pastate – 

vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai. 
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• Ardant g/b ir metalo konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius – pjaustymo darbų zona. 
• Ardant stogo dangą – stogo darbų zona. 
• Ardant sienų konstrukcijas, vidaus komunikacijas – darbų nuo pastolių pakeliamų mechanizmų darbų 

zona. 
• Montuojant (demontuojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontavimo) darbų zonos. 

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 
apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Sudedami įspėjamieji 
ženklai. 

Darbai su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais: 
• Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai; 
• Suvirinimas elektra; 
• Darbai su asbestu. 

Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimas, aptvėrimai: 
• Nuolatiniai ženklai – draudimams, įspėjimams ir įpareigojimams bei pirmosios pagalbos priemonių 

ženklinimui ir jų buvimo vietai nurodyti. 
• Gaisrinės saugos priemonėms ženklinti ir jų vietai nurodyti turi būti naudojami vaizdiniai ženklai ir (arba) 

saugos spalvos. 
• Susidūrimo su kliūtimis ir kritimo pavojaus vietoms ženklinti turi būti naudojamos saugos spalvos ir (arba) 

vaizdiniai ženklai. 
• Judėjimo keliams ženklinti reikia naudoti patvarias saugos spalvos linijas. 
• Laikinieji ženklai – asmenų įspėjimas apie pavojų, nurodymas atlikti tam tikrus veiksmus, atliekant 

manevravimo veiksmus, susijusius su rizika arba pavojumi, nurodymai duodami rankų ženklais ir (arba) 
žodiniu pranešimu. 
Naudojimo sąlygos: 

• Vaizdiniai ženklai turi būti įrengti reikiamame aukštyje ir tinkamu regėjimui kampu, prireikus atsižvelgiant į 
bet kurias kliūtis, prie įėjimo į pavojingą zoną, kur yra rizika arba kur kyla rizika, arba šalia pavojų keliančio 
objekto, pakankamai apšviestoje ir lengvai prieinamoje bei matomoje vietoje. 

• Nepažeidžiant Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų ir esant nepakankamai natūraliai apšvietai, naudoti 
fosforoscencines, atspindinčias medžiagas arba dirbtinę apšvietą; 

• Vaizdiniai ženklai turi būti pašalinti, kai pasikeitusi situacija nebekelia pavojaus. 
Apsauginiai aptvėrimai: 

• Gyvenvietėse ir veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų 
pašaliniai asmenys. 

• Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. 
• Aptvarai, esantys šalia masinio žmonių judėjimo kelių, turi būti ne žemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu 

stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų. 
• Perėjimo vietose per iškasas turi būti nutiesti ne siauresni kaip 1 m perėjimo tilteliai su aptvarais, 

apsaugančiais nuo kritimo. 
• Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. 
• Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti: 

– ne žemesni kaip 1,1 m,  
– su porankiu viršuje,  
– 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje, 
– su viduriniu tašeliu 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus. 

• Mesti statybines atliekas be latakų ar kitų priemonių leidžiama iš ne didesnio kaip 3 m aukščio. Vieta, į 
kurią metamos šiukšlės, turi būti aptverta. 

 Darbuotojų apsauga dirbant ant stogo: 
• Stogo dangos demontavimo darbus galima pradėti vykdyti, kai statinio statybos vadovas apžiūri ir patikrina 

laikančiąsias stogo konstrukcijas, apsauginius atitvarus, ir duoda tam leidimą. 
• Sandėliuoti ant stogo medžiagas ir įrankius saugiai, kad jie nenuslystų, nenuvirstų ar jų nenuneštų vėjas. 
• Šiukšlių ir  įrankių kritimo zona turi būti aptveriama signaliniais aptvarais. 
• Ant stogo pažymėti ir aptverti pavojingas zonas. 
• Draudžiama ant stogo dirbti esant plikledžiui, tirštam rūkui, lijundrai, griaudžiant perkūnijai, pučiant 

stipresniam kaip 15 m/s vėjui. 
• Tamsiu paros metu darbo vietos ant stogų apšviečiamos elektriniais šviestuvais. Apšvietos vertė turi viršyti 

30 lx. 
 



    
 

2402-XX-GP-AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

24 28 0 

 

 
 
 Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės: 
 Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar asmenys ją lankantys turi būti aprūpinti 
statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas šalmas turi būti 
gamintojo paženklintas: 

• nurodytas šalmo tipas; 
• šalmo dydis; 
• pagaminimo metai ir ketvirtis; 
• Europos standarto žymuo; 
• CE žyma; 
• gamintojo pavadinimas arba identifikacijos ženklas. 

 Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Darbuotojai dirbantys statybvietėje aprūpinami 
juosmens saugos diržais, kurie kartu su kobiniais fiksuoja darbuotojo padėtį arba riboja jo saugią darbo zoną ir 
atlieka kritimo iš aukščio prevenciją, esant realiam kritimui iš aukščio pavojui, stogdengiai aprūpinami kūno saugos 
diržais. 
 Pirštinės. Statybos darbuotojų darbo pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. 
Kiekvienas darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias darbo pirštines. 
 Apsauginiai darbo drabužiai. Darbuotojai, dirbantys su vienetinėmis medžiagomis, aprūpinami darbo 
drabužiais, apsaugančiais nuo mechaninio poveikio ir gamybinio užterštumo. Darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos 
standarto LST EN 340 reikalavimus. Be to darbininkai būtinai turi dėvėti ryškias signalines liemenes su šviesą 
atspindinčiais elementais, kurios turi atitikti LST 471 (2004 m.) reikalavimus.  
 Profesinė avalinė. Darbuotojams, dirbantiems statybvietėje, naudotini batai, turintys metalines noseles, 
apsaugančias nuo energijos smūgių iki 100 J ir gniuždymo apkrovos iki 10 kN. Profesinė avalynė turi atitikti 
Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus. 

Asmeninių saugos priemonių naudojimas. Visi dirbantieji aprūpinami plaštaką apsaugojančiomis 
pirštinėmis, batais su nepersmeigiamu padu ir apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pašiltintos 
pirštinės, žieminė avalynė ir žieminė striukė. 
Kiekviena asmeninė apsaugos priemonė turi: 

• apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nesukeldama didesnės rizikos 
darbuotojo sveikatai ir saugai; 

• tikti darbuotojui; 
• būti patikrinta, tvarkinga ir išbandyta. 

Draudžiama darbuotojams išduoti nesutaisytas, neišskalbtas, neišvalytas, nedezinfekuotas, neišbandytas, 
nepatikrintas asmenines apsaugines priemones. 

Krovinių kėlimo rankomis darbai paskirstomi atsižvelgiant į krovinio svorį, darbo vietos pobūdį, darbuotojų 
fizines galimybes, jų amžių ir kitus veiksnius. 

Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos – kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti ir kraunami tik tam parinktose bei 
parengtose vietose. 

Pirmoji pagalba. Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. 
Darbuotojai turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam 
atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą. Atsižvelgiant į 
statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus turi būti numatytos 
patalpos pirmajai pagalbai teikti. Pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei 
priemonės. Į tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip 
nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos kelrodžiais. 

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. Jų 
laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti aiškiai 
nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) telefono numeriai ir 
adresai. 

Pirmosios pagalbos rinkinys. Statybvietėje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal 
sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V–450 1 priedą. Būtinosios pirmosios pagalbos priemonės 
laikomos sargo patalpoje, buitinėse darbuotojų patalpose. Pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis pateikta lentelėje. 
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Pirmosios medicininės pagalbos rinkinys: 
Medicinos ir kitų pagalbos priemonių pavadinimas Skaičius 

vnt. 
Paskirtis 

1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x12 cm 2  
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm 8  
3. Lipnus pleistras, 2.5 cm x 5 m 1 Tvarsčiui pritvirtinti 
4. Neaustinės medžiagos servetėlė, 20 cm x 5 m 10  
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 Pažeistai viršutinei galūnei parišti 
6. Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m 3  
7. Palaikomasis tvarstis, 8 cm x 4 m 3  
8. Pirmosios pagalbos žirklės 1  
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės 20  
10. Plastikinis maišelis, 30 cm x 40 cm 2  
11. Sterilus akių tvarstis 2  
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 40 cm 1  
13. Sterilus nudegimų tvarstis, 60 cm x 80 cm 1  
14. Sterilus žaizdų tvarstis, 10 cm x 10 cm 6  
15. Speciali antklodė, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm 1 Nukentėjusiam paguldyti ir  (ar) 

apkloti 
16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis, 4 m 1  
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis, 
8 cm x 10 cm 

3  

18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės 4  
19. Amoniako 10% tirpalas, 50 ml 1  
20. Žaizdų dezinfekavimo tirpalas (oktenidino 
dihidrochloridas), 250 ml 

1 Žaizdoms dezinfekuoti 

21. Natrio chlorido 0,9% sterilus tirpalas, 200 ml 1 Pažeistoms akims ir žaizdoms 
plauti 

22. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba 
pirmosios pagalbos teikimo atmintinė 

1  

23. Rinkinio aprašas 1 Tvirtinamas ant dėžutės/ spintelės 
durelių/dangtelio vidinės pusės 

Darbų saugos ženklai. Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų 
saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų negalima 
pakankamai apriboti techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis. 

Pagrindiniai naudojami ženklai: 
• Draudžiamieji; 
• Įspėjamieji; 
• Įpareigojamieji; 
• Evakuaciniai; 
• Gaisrinių saugos priemonių; 
• Informaciniai. 

Šie ženklai naudojamai tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos 
išvengti.Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės ir/arba „STOP“ 
juosta. 

Mobiliais telefonais naudojasi statybos vadovas, vykdytojai, meistrai, ir kt. Taip užtikrinamas efektyvesnis 
darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, bei specialiosios tarnybos. 

Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi rizika pasitempti, 
pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. Žiemos metu šios vietos barstomos, 
valomos nuo sniego ir ledo. 

Tamsiu paros metu keliai, takai ir darbo vietos, kur nepakankamas natūralus apšvietimas, apšviečiamos 
halogeniniais šviestuvais. 

Objekte naudojami draudžiamieji ženklai: 
• Naudoti atvirą ugnį ir rūkyti draudžiama; 
• Rūkyti draudžiama; 
• Pašaliniams įeiti draudžiama. 

Objekte naudojami įspėjamieji ženklai: 
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• Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 
• Įspėjimas apie degiąją medžiagą; 
• Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų; 
• Įspėjimas apie pakeltą krovinį; 
• Įspėjimas apie pavojų nukristi. 

Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai: 
• Būtina dėvėti apsauginį šalmą; 
• Būtina dėvėti apsauginius batus; 
• Būtina prisirišti apsauginėmis priemonėmis. 

Darbuotojų apsauga kasant duobes ekskavatoriais. Mažiausias ekskavatoriaus judančių dalių atstumas 
iki statybvietėje esančių objektų – 0,5 m. Draudžiama būti žmonėms ekskavatoriaus strėlės veikimo spindulio 
zonoje plius 5 m. Darbo pertraukos metu ekskavatorių reikia atitraukti nuo tranšėjos krašto ne mažesniu kaip 2 m 
atstumu, kaušą nuleidus ant žemės. 

Iš pamatų duobės ar tranšėjos iškastą gruntą laikyti ne arčiau kaip 0,5 m atstumu nuo krašto. Perkraunant 
gruntą į automobilius, perkelti ekskavatoriaus kaušą virš automobilio kabinos draudžiama. Atliekant darbus 
sutemus, ekskavatoriaus darbo ir grunto supylimo vietos turi būti apšviečiamos; 

Kasti gruntą ekskavatoriumi arčiau kaip 50 cm iki požeminių komunikacijų draudžiama. Kasant elektros 
kabelių trasose negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5m iki kabelio. 

Sklype esantys tinklai turi būti apsaugomi: 
• Nesandėliuoti statybinių medžiagų ir konstrukcijų kaupti grunto, ant esamų inžinerinių tinklų šulinių; 
• Daryti geologines nuotraukas, atlikti paieškas, geodezinius ir kitus tyrinėjimus, kasti duobes ir imti 

grunto pavyzdžius; 
• Užversti ir laužyti skiriamuosius ženklus; 
• Šilumos trasos drenažo šuliniai, patenkantys į ardomų statinių ir jų dalių zoną turi likti aukščiau dangos 

su nuolydžiu nuo šulinio, o drenažo šulinių dangčiai ir perdangos turi būti pakeisti į sustiprintus; 
• Vykdant griovimo darbus, turi būti išsaugoti magistraliniai elektros tinklai, jie negali būti atjungti; 
• Komunikacijų sistemų linijos turi būti atjungtos. 

 
6. REIKALINGI  RESURSAI 

 
Statybos aikštelė siūloma aprūpinti inžinieriniais tinklais: 

• Elektros energija atvedama iš greta esančios transformatorinės; 
• Vanduo technologinėms ir statybiniam laužui laistyti bus atvežamas cisternose. Statybiniam laužui 

laistyti ir drėkinti siūloma nauduoti ir marių vandenį; 
• Neužterštos nuotekos šalinamos esamais nuotekų tinklais. Užterštos nuotekos turi būti surinktos ir 

pristatytos į tam pritaikytą sąvartyną. 
 Statybos aikštelėje atvežamas ir pastatomas biotualetas arba įrengiama laikina kanalizacija nutekamiems 

vandenims ir įvairioms atliekoms pašalinti iš sanitarinių ir buitinių patalpų (dušinių, prausyklų, tualetų) į kanalizacijos 
tinklą. Į jį nukreipiamos buitinių patalpų nuotekos.  

 Įrengiamos laikinos buitinės patalpos: statybos vadovo patalpa, buitinės patalpos darbininkams, biotualetai, 
pasitarimų patalpa, apsaugos postas ir ratų plovimo postas prie įvažiavimo į statybvietės teritoriją. 

Statyboje numatyta naudoti šiuo pagrindinius mechanizmus bei autotransporto priemones: 
1. Ekskavatorius “Komatsu Case 210“  2 vnt. 

2. Vakuuminė – hidrodinaminė mašina 2 vnt. 
3. Metalo pjaustymo įranga 3 vnt. 
4. Savivartis 8 vnt. 

5. Frontalinis krautuvas „Case“ 2 vnt. 
6. Betono pjaustymo įranga 2 vnt. 

7. Teleskopinis krautuvas „Manituo“ su lopšiu 1 vnt. 
8. Mini krautuvai „Bobcat“ 2 vnt. 
9. Ekskavatorius ilgąja strėle su hidraulinėmis žirklėmis   1 vnt. 

10. Ekskavatorius su hidrauliniu plaktu  1 vnt. 

11. Kompresorius 2 vnt. 
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12. Traktorius su buldozerine įranga 2 vnt. 
13. Betono trupintuvas (85 dB)  1 vnt. 
14. El. gervė  2 vnt. 

15. Specializuotas automobilis 2 vnt. 

16 Automobilinis kranas Q-35 t 1 vnt. 

17. Skryščių komplektas 3 vnt. 

18. Benzininis pjūklas 3 vnt. 

19. Medienos smulkintuvas 1 vnt. 

20. Sunvežimis su fiskaru 2 vnt. 

21 Kiti smulkesni mechanizmai 5 kompl. 
Nurodyti mechanizmai ir jų kiekiai statyboje gali būti rangovo nuožiūra pakeisti kitais, analogiškais pagal 

savo turimą autoparką.  
Visi įrengimai turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus, turi būti sertifikuoti arba 

pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo dokumentą. Visa technika turi 
tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.  

Visi kėlimo mechanizmai ir kėlimo reikmenys, įskaitant pagrindines sudedamąsias dalis, tvirtinimus, 
įtvirtinimus ir atramas, turi būti: 

• reikiamai pastatyti bei pakankamai stiprūs naudoti pagal numatytą paskirtį; 
• teisingai sumontuoti ir naudojami; 
• tvarkingai prižiūrimi; 
• tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami; 
• aptarnaujami kvalifikuotų (atitinkamai apmokytų, atestuotų) darbuotojų; 
• ant visų kėlimo mechanizmų ir priemonių turi būti aiškiai matomoje vietoje nurodytas didžiausias 

leistinas apkrovos dydis – keliamoji galia; 
• kėlimo mechanizmai ir priemonės turi būti naudojami tik pagal paskirtį. 
Žemės darbų mašinos ir transportavimo priemonės bei įrenginiai turi būti: 
• techniškai tvarkingi; 
• tinkamai ir teisingai naudojami; 
• žemės darbų mašinų, transporto priemonių ir transportavimo įrenginių vairuotojai bei juos 

aptarnaujantys darbuotojai turi būti specialiai apmokyti; 
• būtina užtikrinti, kad žemės darbų mašinos, transporto priemonės ir transportavimo įrenginiai negriūtų į 

iškasas arba vandenį; 
• žemės darbų mašinų ir transportavimo įrenginių kabinos, kur to reikia, mašinai apvirtus turi apsaugoti 

vairuotoją nuo suspaudimo ir krentančių daiktų. 
Įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, turi būti: 
• techniškai tvarkingi, paruošti naudoti, naudojami pagal paskirtį; 
• aptarnaujami atitinkamai parengtų darbuotojų. 
 

7. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
 
Techninė priežiūra 
1. Statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra. 
2. Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis 

prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovas), turintis teisę eiti ypatingųjų negyvenamųjų 
pastatų bendrąją techninę priežiūrą arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 

3. Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės priežiūros sutartį 
STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ VII skyriaus nustatyta tvarka.  

4. Statinio techninė priežiūra objekte turi lankytis ne mažiau nei 2 kartus į savaitę.  
5. Statinio techninė priežiūra privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują darbų technologinį 

procesą. 
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Statinio statybos techninės priežiūros laiko skaičiavimas 

PAVADINIMAS
MINIMALUS 
VALANDŲ 
SKAIČIUS

PROJEKTUOJAMO 
STATINIO LAIKO 

SKAIČIAVIMO 
VIENETAI

VALANDŲ 
SKAIČIUS 

PROJEKTUOJAM 
STATINIUI

PASTABOS

Projekto nagrinėjimas (1000 m2 pastato ploto) 80 2.46 196.8 Visi pastatai

Paruošiamieji  statybos darbai 8 1 8

Esamų konstrukcijų griovimas  (1000 m3 pastato 
tūrio)

8 12.816 102.53 Visi pastatai

Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti darbai, 
statybos produktų atitikties dokumentų, statybos  

žurnalų tvarkymas, aktų pasirašymas)
12 2 24

12 val. skirta vienam mėnesiui; 
valandas reikia dauginti iš statybų  

trukmės (mėnesiais)
Geodezinės nuotraukos tikrinimas  (1000 m2) 12 3.24 38.88  Tvarkomo sklypo teritorija

Užbaigimo komisija 24 1 24
VISO: 394.21  

 
1. GRIOVIMO DARBŲ TRUKMĖ 

  
Pastatų griovimo darbų trukmė nustatyta, atsižvelgiant į tai, kad didesnė dalis darbų bus mechanizuota, ir 

priimta 2  mėnesiai. Užsakovo ir rangovo susitarimu statybos trukmė gali būti ir kitokia. 
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
 

Poz. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės 
charakteristikos               

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. 
 
 
 

1.2. 
1.3. 
1.4. 

Kitos paskirties pastato – Sklendžių 
pastato 12H1b (Unik. Nr. 2196-2015-
3137) ir jam priklausančių požeminių 
rezervuarų: k14 (Unik. Nr. 4400-1613-
0677) ir 5i1 (Unik. Nr. 4400-0698-
9972) su alsuoklių (oro filtrų) kamera 
5i2 konstrukcijų griovimas  
Iš jų: 
G/b konstrukcijų demontavimas 
(perdangos, sienos, pamatai, grindys 
ant grunto, rezervuarų sienutės, 
perdangos ir kt.); 
Mūro demontavimas (silikatinės plytos); 
Metalinės durys, įranga, laptai; 
Pylimo nukasimas 

m3 
m3 
m3 

 
m3 

 
 
 

m3 
 
 
 

m3 
t 

m3 

337 
2000 
2000 

 
90 

 
 
 

1230 
 
 
 

250 
100 
450 

Pastato tūris 
Rezervuaro tūris (1 vnt.) 
Rezervuaro tūris (1 vnt.) 
Alsuoklių (oro filtrų) kameros 
tūris 
 
 
 
G/b, mūro konstrukcijų ardymas, 
rūšiavimas, trupinimas vietoje 
Statybinių atliekų rūšiavimas; 

2. 
 
 
 

2.1. 
 

2.2. 
2.3. 
2.4. 

Kitos paskirties pastato  – Filtrų 
pastato 13H1p (Unik. Nr. 2196-2015-
3037) konstrukcijų griovimas  
Iš jų: 
G/b konstrukcijų demontavimas (stogo 
perdanga, grindys ant grunto, pamatai); 
Mūro sienos; 
Metalinės durys, įranga, laptai; 
Mediniai langai, durys 

m3 
 
 
 

m3 
 

m3 
t 
t 

3712 
 
 
 

450 
 

480 
120 

5 

Pastato tūris 
 
 
 
G/b, mūro konstrukcijų ardymas, 
rūšiavimas, trupinimas vietoje 
Statybinių atliekų rūšiavimas; 

3. 
 
 
 

3.1. 
 

3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 

Kitos paskirties pastato  – Aeracijų 
pastato 14H1b (Unik. Nr. 2196-2015-
3044) konstrukcijų griovimas  
Iš jų: 
G/b konstrukcijų demontavimas (stogo 
perdanga, grindys ant grunto, pamatai); 
Mūro sienos; 
Metalinės durys, įranga, laptai; 
Mediniai langai, durys, grotos  
Pylimo nukasimas 

m3 
 
 
 

m3 
 

m3 
t 
t  

m3 

7390 
 
 
 

1050 
 

750 
350 
18 

2000 

Pastato tūris 
 
 
 
G/b, mūro konstrukcijų ardymas, 
rūšiavimas, trupinimas vietoje 
Statybinių atliekų rūšiavimas; 
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4. 
 
 
 
 

4.1. 
 

4.2. 
4.3. 
4.4. 

Kitos paskirties pastato  – 
Chloratorinės su chloro sandėliu 
15H2p (Unik. Nr. 2196-2015-3018) 
konstrukcijų griovimas  
Iš jų: 
G/b konstrukcijų demontavimas (stogo 
perdanga, grindys ant grunto, pamatai); 
Mūro sienos; 
Metalinės durys, įranga, laptai; 
Mediniai langai, durys 

m3 
 
 
 
 

m3 
 

m3 
t 
t 

1110 
 
 
 
 

120 
 

320 
25 
1 

 
 
 
 
 
G/b, mūro konstrukcijų ardymas, 
rūšiavimas, trupinimas vietoje 
Statybinių atliekų rūšiavimas; 

5. 
 
 
 

5.1. 
 
 
 

5.2. 
5.3. 

Specialiosios paskirties pastato – 
Slėptuvės 16O1b (Unik. Nr. 2196-
2015-3029) konstrukcijų griovimas  
Iš jų: 
G/b konstrukcijų demontavimas (stogo 
perdanga, grindys ant grunto, pamatai, 
požeminės sienos, laiptai, vėdinimo 
šachtos); 
 Metalinės durys, grotos, įrenginiai ir kt. 
Pylimo nukasimas 

m3 
 
 
 

m3 
 
 
 
t 

m3 

320 
 
 
 

220 
 
 
 

25 
150 

 
 
 
 
G/b konstrukcijų ardymas, 
rūšiavimas, trupinimas vietoje 
Statybinių atliekų rūšiavimas; 

6. 
 
 
 

6.1. 
 

6.2. 
6.3. 

Kitos paskirties pastato – Siurblinės 
20H1p (Unik. Nr. 2196-2015-3207) 
konstrukcijų griovimas  
Iš jų: 
G/b konstrukcijų demontavimas (stogo 
perdanga, grindys ant grunto, pamatai); 
Mūro sienos 
Metalinės durys, įranga 

m3 
 
 
 

m3 
 

m3 
t 

14 
 
 
 

10 
 
7 
3 

 
 
 
 
G/b, mūro konstrukcijų ardymas, 
rūšiavimas, trupinimas vietoje 
Statybinių atliekų rūšiavimas; 

7. 
 
 
 

7.1. 
 

7.2. 
7.3. 

Pagalbinio ūkio paskirties pastato – 
Sandėlio 19I1p (Unik. Nr. 2196-2015-
3194) konstrukcijų griovimas  
Iš jų: 
G/b konstrukcijų demontavimas (stogo 
perdanga, grindys ant grunto, pamatai); 
Mūro sienos 
Medinės durys, langai 

m3 
 
 
 

m3 
 

m3 
t 

130 
 
 
 

25 
 

20 
1 

 
 
 
 
G/b, mūro konstrukcijų ardymas, 
rūšiavimas, trupinimas vietoje 
Statybinių atliekų rūšiavimas; 

8. 
8.1. 

 
 
 

8.2. 

Kiti demontavmo darbai: 
Slėptuvės G/b konstrukcijų 
demontavimas (stogo perdanga, 
grindys ant grunto, pamatai, požeminės 
sienos, laiptai); 
Pylimo nukasimas 

 
m3 

 
 
 

m3 

 
60 

 
 
 

60 

 

9. 
9.1. 

 
9.2. 

 
9.3. 

 
9.4. 

Medžių šalinimo darbai: 
Medžių kirtimas (vaismedžiai ir 
invazinės rūšys d20-30); 
Medžių kirtimas (saugotini medžiai d15-
50); 
Saugotinų medžių kirtimo atkuriamoji 
vertė 
Kelmų rovimas 

 
vnt 

 
vnt 

 
eur 

 
vnt 

 
133 

 
55 

 
46092 

 
188 

 
 
 
Žiūrėti Priede:  
Sklypo Paryžiaus Komunos g. 5, 
Klaipėdoje želdinių inventorizacija 

10. 
10.1. 
10.2. 
10.3. 

Dangų demontavimo darbai: 
Esamos asfalto dangos ardymas; 
Esamų plytelių dangos ardymas 
Esamos betono dangos ardymas 

 
m2 
m2 
m2 

 
5100 
780 
450 

 
Dangos ardomos tik sklype, 
Paryžiaus Komunos g.5, Klaipėda 

11. Statybinių atliekų išvežimas ir 
utilizavimas 

t 14500  

 
 



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

SKLYPŲ RIBOS

2

GRIAUNAMAS KITOS PASKIRTIES PASTATAS - FILTRŲ PASTATAS 13H1P

(UNIK. NR. 2196-2015-3037)

3

4

IŠARDOMOS RAMPOS, LAIPTAI, STOGELIAI, STOGINĖS IR KT.

ESAMI PASTATAI

GRIAUNAMAS KITOS PASKIRTIES PASTATAS - AERACIJŲ PASTATAS 14H1B

(UNIK. NR. 2196-2015-3044)

GRIAUNAMAS KITOS PASKIRTIES PASTATAS - CHLORATORINĖ SU CHLORO

SANDĖLIU 15H2P (UNIK. NR. 2196-2015-3018)

DEMONTUOJAMOS DANGOS (k12, b1, b2, k1, k7,k).

KERTAMI ESAMI MEDŽIAI.

5

GRIAUNAMAS SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAS - SLĖPTUVĖ 16O1B

(UNIK. NR. 2196-2015-3029)

6

GRIAUNAMAS KITOS PASKIRTIES PASTATAS - SIURBLINĖ 20H1P

(UNIK. NR. 2196-2015-3207)

7

8

GRIAUNAMAS PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATAS - SANDĖLIS 19I1P

(UNIK. NR. 2196-2015-3194)
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ESAMI ELEKTROS KABELIAI.

ESAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI.

ESAMI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI.

ESAMI DRENŽO TINKLAI.

ŠIUO PROJEKTU NUMATOMAS PASTATŲ IR STATINIŲ GRIOVIMAS. INŽINERINIŲ TINKLŲ

DEMONTVIMO SPRENDINIAI ŠIAME STATYBOS ETAPE NENUMATOMI.

INŽINERINIŲ TINKLŲ DEMONTAVIMAS SPRENDŽIAMAS KITAME PROJEKTE

"Sporto paskirties pastato (7.14) (ledo arenos), Paryžiaus komunos g. 5,
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI :

ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI.

ESAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI.

ESAMI RYŠIO TINKLAI.
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GRIAUNAMAS KITOS PASKIRTIES PASTATAS - SKLENDŽIŲ PASTATAS 12H1B

 (UNIK. NR. 2196-2015-3137)  IR JAM PRIKLAUSANTYS POŽEMINIAI REZERVUARAI K14

ESAMI ELEKTROS KABELIAI.

ESAMI LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAI.

SKLYPŲ RIBOS

2

GRIAUNAMAS KITOS PASKIRTIES PASTATAS - FILTRŲ PASTATAS 13H1P

(UNIK. NR. 2196-2015-3037)

3

4

IŠARDOMOS RAMPOS, LAIPTAI, STOGELIAI, STOGINĖS IR KT.

ESAMI PASTATAI

GRIAUNAMAS KITOS PASKIRTIES PASTATAS - AERACIJŲ PASTATAS 14H1B

(UNIK. NR. 2196-2015-3044)

GRIAUNAMAS KITOS PASKIRTIES PASTATAS - CHLORATORINĖ SU CHLORO

SANDĖLIU 15H2P (UNIK. NR. 2196-2015-3018)

DEMONTUOJAMOS DANGOS (k12, b1, b2, k1, k7, k).

KERTAMI ESAMI MEDŽIAI.

ESAMI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI.

5

GRIAUNAMAS SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATAS - SLĖPTUVĖ 16O1B

(UNIK. NR. 2196-2015-3029)

6

GRIAUNAMAS KITOS PASKIRTIES PASTATAS - SIURBLINĖ 20H1P

(UNIK. NR. 2196-2015-3207)

7

8

GRIAUNAMAS PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATAS - SANDĖLIS 19I1P

(UNIK. NR. 2196-2015-3194)

GRIAUNAMA SKLYPE ESANTI KITA SLĖPTUVĖ

ESAMI DRENŽO TINKLAI.
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PASTABOS:

1. Pavojingas zonas aptverti ir sudėti įspėjamuosius ženklus.

2. Prieš pradedant griovimo darbus, griaunamą statinį ar teritoriją aptverti mobilia tvora  ir nuolatos

kontroliuoti, kad nebūtų pašalinių asmenų.

3. Įrengiamos laikinos buitinės patalpos su dušu, persirengimo kabina.

4. Numatomas kilnojamas biotualetas.

5. Įrengiamas priešgaisrinis postas ir numatoma vieta rūkymui.

6. Visa statybinė technika atvežama autotransportu esamu asfaltuotu keliu Paryžiaus komunos

gatve. Įrengiamas laikinas įvažiavimo į statybvietę kelias. Laikinas kelias numatomas toje

vietoje, kur ateityje bus pagrindinis įvažiavimas į sklypą.

7. Griaunant pastato konstrukcijos išardomos ir rušiuojamos vietoje. Statybinės atliekos dedamos

tiesiai į laikiną sandėliavimo ir rūšiavimo aikštelę.

8. G/b ir plytų trupinimas numatomas vietoje arba atskiroje aikštelėje, kurioje tokia veikla

leidžiama.

9. Atliekos tvarkomos pagal "Statybinių atliekų tvarkymo taisykles" ir iš aikštelių bei konteinerių

išvežamos. Numatoms savalaikis atliekų išvežimas.

10. Ekskavatorių ir kitos griovimo technikos atvežimo ir šiūkšlių išvežimo dieną uždrausti

automobilių parkavimą prie įvažiavimo vartų.

11. Autotransportas važiuos pagal schemą. Važiavimo kelius ties inžineriniais tinklais sustiprinti

betoninėmis plokštėmis.

12. Vikšrinės transporto priemonės važinėjama esamoje aptvertoje teritorijoje.

13. Griaunant pastatą, neturi pablogėti kitų šalia esančių patatų charakterstikos dėl mechaninių

pažeidimų, grunto nusėdimo ir kt.

14. Pagal toponuotrauką patikrinti visus inžinierinius tinklus. Tinklai pastatų griovimo metu, kuriuos

nenumatyta demontuoti, negali būti pažeisti.

15. Kiekvienas darbuotojas turi būti savo darbo vietoje.

16. Būtina imtis saugumo priemonių pagal saugos ir sveikatos taisyklės statyboje bei kitus

galiojančius dokumentus.

17. Būtina imtis saugumo priemonių pagal 2010.09.17 įsakymą Nr. A1-425 "Dėl kėlimo kranų

naudojimo taisyklių patvirtinimo".

18. Kranai, keltuvai, polispastai neturi būti perkrauti.

19. Keliai, patekę į pavojingą zoną, turi būti pažymėti specialiaisiais ženklais, o eismas

kontroliuojamas.

20. Kontroliuoti, kad pašaliniai asmenys nepatektų į griovimo darbų aikštelę.

21. Griovimo darbų aikštelėje būtina visiems dėvėti statybinius šalmus.

22. Nugriauto statinio vietoje atsiradusi duobė užpilama smėliu.

23. Rangovinė organizacija darbų eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti griovimo projekte

priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks griovimo darbų kokybei, nepakenks aplinkai, o taip

pat nepažeis darbų saugos reikalavimų.

24. Prie įvažiavimo turi būti pakabinta lentelė leidžianti bet kuriuo paros metu įvykus avarijai

atitinkamų inžinierinių tinklų avarinėms tarnybos patekti į teritoriją.

25. Pajungti laikiną elektros įvadą iki laikinų buitinių patalpų ne mažesniame kaip 6 m aukštyje

tvirtinant prie medinių atramų.

26. Atjungiami ir užaklinami visi inžinerinių tinklų įvadai.

27. Medžiai, kuriuos nenumatyta pjauti apsaugomi dėklais.

28. Griovimo darbų metu rangovas privalo parengti griovimo technologijos projektą.

29. Pastatų griovimo eiliškumas:

Siūlomas sekantis pastatų griovimo eiliškumas:

· Griaunamas Kitos paskirties pastatas - Siurblinė 20H1p (Unik. Nr. 2196-2015-3207);

· Griaunamas Pagalbinio ūkio paskirties pastatas - Sandėlis 19I1p (Unik. Nr.

2196-2015-3194);

· Griaunamas Kitos paskirties pastatas - Chloratorinė su chloro sandėliu 15H2p (Unik. Nr.

2196-2015-3018);

· Griaunamas Specialiosios paskirties pastatas - Slėptuvė 16O1b (Unik. Nr.

2196-2015-3029);

· Griaunama sklype esanti kita slėptuvė;

· Griaunamas Kitos paskirties pastatas - Sklendžių pastatas 12H1b ir jam priklausantys

požeminiai rezervuarai (Unik. Nr. 2196-2015-3137);

· Griaunamas Kitos paskirties pastatas - Filtrų pastatas 13H1p (Unik. Nr. 2196-2015-3037);

· Griaunamas Kitos paskirties pastatas - Aeracijų pastatas 14H1b (Unik. Nr.

2196-2015-3044).

30. Griovimo darbus siūloma vykdyti tokia tvarka (Iki griovimo darbų pradžios visos patalpos turi

būti atlaisvintos ir paruoštos griovimo darbams):

· Slype kertami medžiai, krūmai. Atliekos medienos smulkintuvo pagalba smulkinamos ir

išvežamos;

· Pastatai atlaisvinami nuo ten sandėliuojamų medžiagų;

· Atjungiami visi inžineriniai tinklai;

· Išmontuojami esami įrenginiai;

· Demontuojami vidaus tinklai, vamzdynai;

· Iš pastatų pašalinamos visos buitinės šiukšlės, baldai, įrenginiai - visos atliekos, kurios

nepriskiriamos statybiniam laužui. Buitinės atliekos išrūšiuojamos;

· Demontuojamos durys, langai, vartai;

· Demontuojami visi apskardinimai, lietvamzdžiai;

· Visos atliekos rūšiuojamos;

· Pradedant nuo viršaus ekskavatoriaus ilgąja strėle su hidraulinėmis žirklėmis pagalba

demontuojamos pastato konstrukcijos: g/b denginiai, sienos ir vidaus pertvaros;

Konstrukcijos sandėliuojamos ir rūšiuojamos vietoje.

· Griovimo darbai vykdomi nuo viršaus į apačią;

· Visas statybinis laužas rūšiuojamas vietoje;

· Visas statybinis laužas buldozerio ir ekskavatoriaus pagalba pakraunamas į savivarčius ir

išvežamas į sąvartyną ar laikiną saugojimo aikštelę;

· Nukasami pylimai, atidengiamos pastatų konstrukcijos;

· Grindys ant grunto ir betoniniai pamatai, slėptuvės ir statiniai esantys pylimuose

demontuojamos vietoje ekskavatoriumi su hidrauliniu plaktu;

· Demontuojamos dangos;

· Demontuojami neveikiantys ir nereikalingi inžineriniai tinklai. Tinklai, kurių nenumatyta

demontuoti, išsaugomi, griovimo darbų metu jie negali būti pažeisti;

· Užterštas gruntas (jei bus) nukasamas ir nuvežamas į tam skirtą sąvartyną;

· Duobės užpilamos, išlyginamos ir sutankinamas paviršius iki projektinio aukščio.

· Teritorija išlyginama, sutvarkoma išvežant visas šiukšles (didelio svorio ir gabaritų šiukšlės

pakraunamos ekskavatoriumi, teleskopiniu krautuvu ar kt.; lengvos šiukšlės pakraunamos

rankiniu būdu).

31. Inžinierinių tinklų atjungimas. Prieš pradedant statinio griovimo darbus visos pastate

esančios inžinierinės sistemos ir komunikacijos turi būti atjungtos ir užaklintos. Numatoma

demontuoti senas inžinerinių tinklų tiekimo atšakas, šiuo darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant

atitinkamų žinybų atstovams, atsakingiems už tinklų eksploatavimą.

Radus topografinėje nuotraukoje ar projekte nepažymėtus inžinerinius tinklus rangovas turi

stabdyti griovimo darbus ir skubiai apie rastus tinklus informuoti užsakovą ir atitinkamą tinklus

eksploatuojančią įmonę, kuriai tinklas priklauso. Griovimo darbai gali būti atnaujinti tik suderinus

sprendinius su užsakovu ir tinklus eksploatojančia įmone.

Tinklų atjungimo sprendinius žiūrėti atitinkamose projekto dalyse.
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MEDŽIŲ APDENGIMAS SKYDAIS PRIE STATYBVIETĖS

ŠIUO PROJEKTU NUMATOMAS PASTATŲ IR STATINIŲ GRIOVIMAS. INŽINERINIŲ TINKLŲ

DEMONTVIMO SPRENDINIAI ŠIAME STATYBOS ETAPE NENUMATOMI.

INŽINERINIŲ TINKLŲ DEMONTAVIMAS SPRENDŽIAMAS KITAME PROJEKTE

"Sporto paskirties pastato (7.14) (ledo arenos), Paryžiaus komunos g. 5,

Klaipėda, statybos projektas".
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1a

GRIAUNAMI KITI INŽINERINIAI STATINIAI - REZERVUARAS K14 (UNIK. NR. 4400-1613-0677),

REZERVUARAS 5i1, ALSUOKLIŲ (ORO FILTRŲ) KAMERA 5i2 (UNIK. NR. 4400-0698-9972)
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL STATINIŲ GRIOVIMO PROJEKTAVIMO TECHNINĖS UŽDUOTIES 

PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi ir 
statybos  techninio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
7.2 papunkčiu, 

t v i r t i n u Kitos paskirties pastatų (12H1b, 13H2p, 14H1b, 15H2p, 20H1p), specialiosios 
paskirties pastato (16O1b) ir pagalbinio ūkio paskirties pastato (16I1P), Paryžiaus Komunos g. 5, 
Klaipėda, statinių griovimo projektavimo techninę užduotį (pridedama).

Administravimo departamento direktorius, atliekantis 
Savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas Gintautas Mačiulaitis

Elektroninio dokumento nuorašas
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PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2025 m.                                      d. įsakymu Nr.

STATINIO GRIOVIMO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

2025 m. birželio 2 d.
Klaipėda

1. UŽSAKOVAS Asociacija „Hockey Lietuva“, j. a. k. 304024852, J. Savickio 
g. 4-7, LT-01108 Vilnius

2. STATYTOJAS Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, Liepų g. 11, 
LT-92138 Klaipėda

3. STATINIO (STATINIŲ 
GRUPĖS) PAVADINIMAS, 
ADRESAS

Kitos paskirties pastatas – sklendžių pastatas 12H1b (unik. 
Nr. 2196-2015-3137) ir jam priklausantys požeminiai 
rezervuarai (k14, unik. Nr. 4400-1613-0677; 5i1, unik. Nr. 
4400-0698-9972) su alsuoklių kamera (5i2);
kitos paskirties pastatas – filtrų pastatas 13H1p (unik. Nr. 
2196-2015-3037);
kitos paskirties pastatas – aeracijų pastatas 14H1b (unik. Nr. 
2196-2015-3044);
kitos paskirties pastatas – chloratorinė su chloro sandėliu 
15H2p (unik. Nr. 2196-2015-3018);
specialiosios paskirties pastatas – slėptuvė 16O1b (unik. Nr. 
2196-2015-3029);
kitos paskirties pastatas – siurblinė 20H1p (unik. Nr. 2196-
2015-3207);
pagalbinio ūkio paskirties pastatas – sandėlis 19I1p (unik. Nr. 
2196-2015-3194);
kitos paskirties inžineriniai statiniai k14, k12 (unik. Nr. 4400-
1613-0677), b1, b2 (unik. Nr. 4400-0283-9438), k1, k7 
(unikalus Nr. 4400-0289-1138). Vandentiekio tinklų 5i1, 5i2. 
(unik. Nr. 4400-0698-9972).
Paryžiaus  Komunos g. 5,  Klaipėda  (sklypo  kad.  Nr. 
2101/0005:520 Klaipėdos m. k. v.)

4. STATINIO KATEGORIJA Ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis statinys
5. PROJEKTO ETAPAS Griovimo projektas
6. STATYBOS RŪŠIS Statinio griovimas
7. PROJEKTAVIMO DARBŲ 

APIMTIS
 Parengti griovimo projektą.
 Projekto  rengimo  metu  visi  sprendiniai  derinami  su 
statytoju (užsakovu).
Parengus griovimo aprašą atliekami darbai: 
 Projektą  suderinti  su  visomis  suinteresuotomis 
instancijomis;
 Gauti statybą leidžiantį dokumentą griovimo darbams.
Projektavimo  darbai  privalomi  atlikti  pagal  Lietuvos 
Respublikos  statybos  įstatymą,  STR  1.04.04:2017  „Statinio 
projektavimas,  projekto  ekspertizė“  ir  kitus  normatyvinius 
dokumentus.

8. PRIVALOMIEJI STATINIO 
PROJEKTO RENGIMO 

 Nuosavybės  teisės  į  sklypą  ir  statinį  ir  jo  įregistravimą 
nekilnojamojo turto registre patvirtinantys dokumentai.
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DOKUMENTAI, KURIUOS 
PATEIKIA STATYTOJAS 
(UŽSAKOVAS)

 Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byla.
 Patvirtinta statinio projektavimo užduotis.
 Reikalingi  įgaliojimai  Projektuotojui  dėl  statybą 
leidžiančio dokumento gavimo procedūrų ir kt.

9. STATINIO PROJEKTO 
SUDEDAMOSIOS DALYS

 Griovimo projektas – GP;
 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo – SSK.

10. BENDROJI PROJEKTO 
EKSPERTIZĖ

Bendrąją projekto ekspertizę organizuoja,  užsako ir  apmoka 
užsakovas

11. PATEIKIAMŲ PROJEKTO 
DOKUMENTACIJOS 
EGZEMPLIORIŲ SKAIČIUS

Statytojui  (užsakovui)  projektuotojas  pateikia 1  (vieną) 
projekto egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje pagal STR 
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
43 p. reikalavimus.

Statytojas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius ________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

Užsakovas
Asociacijos „Hockey Lietuva“ generalinis sekretorius                       Vaidas Budrauskas _________

(vardas, pavardė, parašas)
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 188710823, Liepų
g. 11, 91502 Klaipėda

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL STATINIŲ GRIOVIMO PROJEKTAVIMO TECHNINĖS
UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-07-18 Nr. AD1-599
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Gintautas Mačiulaitis, pavadavimas, SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas GINTAUTAS MAČIULAITIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-07-18 14:51:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-07-18 14:51:34 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas 2024-12-30 11:11:28 – 2029-12-30 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema
Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.
188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki
2027-12-18 09:57:58

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-18
16:00:30)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2025-07-18 16:00:30 Dokumentų valdymo

sistema Avilys
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-05-21 19:15:56

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2234374

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2018-05-17

Adresas: Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 5
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5019-2513

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 2101/0005:520 Klaipėdos m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2101-0005-0232
Žemės sklypo plotas: 3.2399 ha

Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.5896 ha
iš jo: sodų plotas: 0.5896 ha

Užstatyta teritorija: 1.1499 ha
Kitos žemės plotas: 1.5004 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 1136000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2025-03-07

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-01-25

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5019-2513, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2000-08-28 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 2003
2018-04-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-107-(14.13.111.)

Įrašas galioja: Nuo 2018-06-13

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Klaipėdos miesto savivaldybė, a.k. 111100775
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5019-2513, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. ITA-26/4MŽP-8-(15.4.33 E)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Servituto unikalus Nr. 100-007-098
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5019-2513, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2025-03-19 Servituto sutartis Nr. 2594
Plotas: 0.0199 ha

Įrašas galioja: Nuo 2025-03-20

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5019-2513, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 1.6004 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos
perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5019-2513, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.3424 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5019-2513, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
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2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 3.2399 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5019-2513, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.2236 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5019-2513, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.263 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5019-2513, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-12-03 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD2-2368

2022-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-02-17

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
ANDRIUS KIRŽGALVIS

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5019-2513, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2009-07-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1031

2022-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-02-17

10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
IVETA APANAVIČIENĖ

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5019-2513, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-11-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1944

2018-03-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2018-06-13

10.4. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5019-2513, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2018-03-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2018-04-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 13SK-107-(14.13.111.)

Įrašas galioja: Nuo 2018-06-13

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100355902
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341
Įregistravimo data: 2022-07-14

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 291 kv. m, nuo 2023-01-05

11.2. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100355857
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-30 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Klaipėdos miesto savivaldybėje Nr. 3-341
Įregistravimo data: 2022-07-14

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 180 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100680226
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2022-02-01 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-2050/5

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6 kv. m, nuo 2024-07-23

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 21/5500.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino TOMA KARTOČIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-01-30 08:57:30

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 21/5500

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2000-09-28

Adresas: Klaipėda, Ryšininkų g. 11
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Pastatas - Administracinis
Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3050

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 1B2p

Statybos pradžios metai: 1962
Statybos pabaigos metai: 1962

Rekonstravimo pradžios metai: 2003
Rekonstravimo pabaigos metai: 2008

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 903.87 kv. m

Pagrindinis plotas: 583.29 kv. m
Tūris: 3850 kub. m

Užstatytas plotas: 579.00 kv. m
Koordinatė X: 6177750.6
Koordinatė Y: 321113.18

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 618918 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 14 %

Atkuriamoji vertė: 532322 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2008-06-18
Vidutinė rinkos vertė: 635716 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-06-18

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-06-05

2.2. Pastatas - Administracinis
Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3161

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 2B2p

Statybos pabaigos metai: 1980
Rekonstravimo pradžios metai: 2003

Rekonstravimo pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 1152.72 kv. m

Pagrindinis plotas: 687.12 kv. m
Tūris: 5226 kub. m

Užstatytas plotas: 762.00 kv. m
Koordinatė X: 6177711.46
Koordinatė Y: 321158.04

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 623552 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 9 %

Atkuriamoji vertė: 567366 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2007-05-15
Vidutinė rinkos vertė: 697405 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-05-15

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-04-17

2.3. Pastatas - Administracinis
Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3150

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 3B2p

Statybos pabaigos metai: 1991
Rekonstravimo pradžios metai: 2003

Rekonstravimo pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 2
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Bendras plotas: 436.01 kv. m
Pagrindinis plotas: 52.10 kv. m

Tūris: 2031 kub. m
Užstatytas plotas: 315.00 kv. m

Koordinatė X: 6177734.41
Koordinatė Y: 321142.29

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 242412 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 4 %

Atkuriamoji vertė: 232565 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2007-05-15
Vidutinė rinkos vertė: 256893 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2007-05-15

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-04-17

2.4. Pastatas - Geriamojo vandens tyrimo laboratorija
Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3144

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 4H1p

Statybos pabaigos metai: 1971
Rekonstravimo pabaigos metai: 1997

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 447.65 kv. m

Pagrindinis plotas: 181.40 kv. m
Tūris: 2516 kub. m

Užstatytas plotas: 553.00 kv. m
Koordinatė X: 6177708.98
Koordinatė Y: 321154.89

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 430000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 29 %

Atkuriamoji vertė: 305000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2021-12-31
Vidutinė rinkos vertė: 305000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-12-31

Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-01-08

2.5. Pastatas - Kontrolės postas
Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3061

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 5H1p

Statybos pabaigos metai: 1984
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 94.98 kv. m

Pagrindinis plotas: 73.29 kv. m
Tūris: 536 kub. m

Užstatytas plotas: 119.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 110000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 44 %
Atkuriamoji vertė: 61800 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-12-31

Vidutinė rinkos vertė: 61800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-12-31
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-01-14

2.6. Pastatas - Garažas su skalbykla ir sandėliu
Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3083

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Žymėjimas plane: 6G1p

Statybos pabaigos metai: 1971
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 349.28 kv. m

Pagrindinis plotas: 336.17 kv. m
Tūris: 2072 kub. m

Užstatytas plotas: 414.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 141838 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 25 %
Atkuriamoji vertė: 106378 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 74465 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2001-03-05

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-01-14
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2.7. Pastatas - Administracinis
Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3094

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 7B3p

Statybos pabaigos metai: 1984
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 492.28 kv. m

Pagrindinis plotas: 381.49 kv. m
Tūris: 3096 kub. m

Užstatytas plotas: 289.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 245687 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 12 %
Atkuriamoji vertė: 216178 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 248604 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2001-03-05

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-01-14

2.8. Pastatas - Gamybinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3072

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 8P1p

Statybos pabaigos metai: 1971
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 352.80 kv. m

Pagrindinis plotas: 352.80 kv. m
Tūris: 3339 kub. m

Užstatytas plotas: 393.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 257000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 60 %
Atkuriamoji vertė: 103000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-12-31

Vidutinė rinkos vertė: 47300 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-12-31
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-01-14

2.9. Pastatas - Buitinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3107

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 9H1p

Statybos pradžios metai: 1971
Statybos pabaigos metai: 1971

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 238.85 kv. m

Pagrindinis plotas: 134.26 kv. m
Tūris: 1226 kub. m

Užstatytas plotas: 292.00 kv. m
Koordinatė X: 6177876.62
Koordinatė Y: 321114.06

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 210000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 60 %

Atkuriamoji vertė: 83900 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2021-12-31
Vidutinė rinkos vertė: 83900 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-12-31

Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-09-20

2.10. Pastatas - Gamybinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3118

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 10P2p

Statybos pabaigos metai: 1992
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 1812.05 kv. m

Pagrindinis plotas: 1222.18 kv. m
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Tūris: 16956 kub. m
Užstatytas plotas: 2351.00 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1340000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 35 %

Atkuriamoji vertė: 871000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2021-12-31
Vidutinė rinkos vertė: 401000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-12-31

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-01-14

2.11. Pastatas - 2-o pakėlimo siurblių stotis su administracinemis patalpomis
Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3129

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 11H1p

Statybos pradžios metai: 1963
Statybos pabaigos metai: 1963

Rekonstravimo pradžios metai: 2001
Rekonstravimo pabaigos metai: 2004

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Keramika
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 344.43 kv. m

Pagrindinis plotas: 281.32 kv. m
Tūris: 2255 kub. m

Užstatytas plotas: 456.00 kv. m
Koordinatė X: 6177756.16
Koordinatė Y: 321203.27

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 433000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %

Atkuriamoji vertė: 346000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2021-12-31
Vidutinė rinkos vertė: 346000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-12-31

Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-02-02

2.12. Pastatas - Sklendžių kamera
Adresas: Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 5

Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3137
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žymėjimas plane: 12H1b
Statybos pabaigos metai: 1962

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Blokeliai

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 45.74 kv. m

Pagrindinis plotas: 34.48 kv. m
Tūris: 337 kub. m

Užstatytas plotas: 56.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 51600 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 69 %
Atkuriamoji vertė: 16000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2017-11-08

Vidutinė rinkos vertė: 16000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-11-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-01-14

2.13. Pastatas - Filtrų pastatas
Adresas: Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 5

Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3037
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žymėjimas plane: 13H2p
Statybos pabaigos metai: 1963

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 611.17 kv. m

Pagrindinis plotas: 496.06 kv. m
Tūris: 3712 kub. m

Užstatytas plotas: 495.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 497000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 65 %
Atkuriamoji vertė: 174000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2017-11-08

Vidutinė rinkos vertė: 174000 Eur
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Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-11-08

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-01-14

2.14. Pastatas - Aeracijų pastatas
Adresas: Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 5

Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3044
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žymėjimas plane: 14H1b
Statybos pabaigos metai: 1962

Rekonstravimo pradžios metai: 1996
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Gelžbetonio plokštės
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 1575.54 kv. m

Pagrindinis plotas: 1539.60 kv. m
Tūris: 7390 kub. m

Užstatytas plotas: 865.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 466000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 66 %
Atkuriamoji vertė: 158000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2017-11-08

Vidutinė rinkos vertė: 158000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-11-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-01-14

2.15. Pastatas - Chloratorinė su chloro sandėliu
Adresas: Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 5

Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3018
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žymėjimas plane: 15H2p
Statybos pradžios metai: 1988

Statybos pabaigos metai: 1988
Rekonstravimo pradžios metai: 2004

Rekonstravimo pabaigos metai: 2004
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 181.48 kv. m

Pagrindinis plotas: 120.22 kv. m
Tūris: 1110 kub. m

Užstatytas plotas: 162.00 kv. m
Koordinatė X: 6177868.01
Koordinatė Y: 321282.46

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 89900 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 32 %

Atkuriamoji vertė: 61100 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2017-11-08
Vidutinė rinkos vertė: 61100 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-11-08

Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-04-27

2.16. Pastatas - Slėptuvė
Adresas: Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 5

Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3029
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Specialioji

Žymėjimas plane: 16O1b
Statybos pabaigos metai: 1988

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Monolitinis betonas

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 73.10 kv. m

Pagrindinis plotas: 59.60 kv. m
Tūris: 320 kub. m

Užstatytas plotas: 123.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 87000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 32 %
Atkuriamoji vertė: 59200 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2017-11-08

Vidutinė rinkos vertė: 27200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-11-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-01-14

2.17. Pastatas - Siurblinė
Adresas: Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 5

Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3207
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Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 20H1p

Statybos pabaigos metai: 1962
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1
Tūris: 14 kub. m

Užstatytas plotas: 6.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1160 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 66 %
Atkuriamoji vertė: 395 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2017-11-08

Vidutinė rinkos vertė: 395 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-11-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-01-14

2.18. Pastatas - Sandėlis
Adresas: Klaipėda, Paryžiaus Komunos g. 5

Unikalus daikto numeris: 2196-2015-3194
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio

Žymėjimas plane: 19I1p
Statybos pabaigos metai: 1962

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Sienos: Plytos
Aukštų skaičius: 1

Tūris: 130 kub. m
Užstatytas plotas: 43.00 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 12932 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 42 %

Atkuriamoji vertė: 7500 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 3910 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-11-08

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-01-14

2.19. Ryšių (telekomunikacijų) tinklai - Ryšių kanalizacija
Unikalus daikto numeris: 4400-0699-7206

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų
Žymėjimas plane: T

Statybos pradžios metai: 1987
Statybos pabaigos metai: 2004

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 40.00 m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1935 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 14 %

Atkuriamoji vertė: 1662 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 1662 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-10-12

2.20. Ryšių (telekomunikacijų) tinklai - Ryšių kanalizacija
Aprašymas / pastabos: Ryšių kanalizacija (1i1) Ilgis = 216.0m Ryšių kanalizacija (1i2) Ilgis = 13.0m

Unikalus daikto numeris: 4400-0283-0740
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Ryšių (telekomunikacijų) tinklų

Žymėjimas plane: 1i
Statybos pradžios metai: 1987

Statybos pabaigos metai: 2004
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 229.00 m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 13800 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 73 %
Atkuriamoji vertė: 3700 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2018-12-31

Vidutinė rinkos vertė: 3700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-12-31
Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-05-12

2.21. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprašymas / pastabos: Aikšelė (b1) Plotas= 297,00kv.m Šaligatvis (b2) Plotas= 11,00kv.m

Unikalus daikto numeris: 4400-0283-9438
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: b
Statybos pradžios metai: 1980

Statybos pabaigos metai: 1992
Rekonstravimo pradžios metai: 2004

Rekonstravimo pabaigos metai: 2004
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 308.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10900 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 68 %
Atkuriamoji vertė: 3460 Eur
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Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-12-31

Vidutinė rinkos vertė: 3460 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-12-31
Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-04-27

2.22. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė
Aprašymas / pastabos: Grindinys (1b2) Plotas=268.20kv.m Grindinys (1b1) Plotas=1267.50kv.m

Unikalus daikto numeris: 4400-0699-0147
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: 1b
Statybos pradžios metai: 2007

Statybos pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 1535.70 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 75900 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %
Atkuriamoji vertė: 22800 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-12-31

Vidutinė rinkos vertė: 22800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-12-31
Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-04-17

2.23. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė
Aprašymas / pastabos: 2b1 plotas=5138kv.m, 2b2 plotas=1806kv.m.

Unikalus daikto numeris: 4400-1613-0733
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: 2b
Statybos pradžios metai: 2003

Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 6944.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 269000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 55 %
Atkuriamoji vertė: 118000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-12-31

Vidutinė rinkos vertė: 118000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-12-31
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-06-05

2.24. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprašymas / pastabos: Grindinys (k) Plotas=1707,20kv.m Grindinys (k1) Plotas= 1088,00kv.m Šaligatvis (k6)

Plotas= 590.80kv.m Šaligatvis (k7) Plotas=483,00kv.m Bortelis (k11) Plotas=96,70kv.m
Unikalus daikto numeris: 4400-0289-1138

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: k

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 2196-2015-3218

Statybos pradžios metai: 1980
Statybos pabaigos metai: 1992

Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 3965.70 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 154334 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %

Atkuriamoji vertė: 38600 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2021-12-31
Vidutinė rinkos vertė: 38600 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-12-31

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-04-17

2.25. Kiti inžineriniai statiniai - Tvora
Aprašymas / pastabos: Tvora (k3) Ilgis=68.00m Tvora (k2) Ilgis=95.00m Tvora (k4) Ilgis=692.00m Tvoros cokolis

(k9) Ilgis=422.00m
Unikalus daikto numeris: 4400-1613-0700

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: t

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-0289-1281

Statybos pradžios metai: 1980
Statybos pabaigos metai: 2008

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 74300 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 36 %
Atkuriamoji vertė: 44600 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2021-12-31

Vidutinė rinkos vertė: 42100 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-12-31
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-06-05

2.26. Kiti inžineriniai statiniai - Rezervuaras
Aprašymas / pastabos: Rezervuaras (k14) Tūris=2000.00m3 Atraminė sienutė (k12) Ilgis=5.80m

Unikalus daikto numeris: 4400-1613-0677
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Žymėjimas plane: 1k
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 4400-0289-1281
Statybos pradžios metai: 1980

Statybos pabaigos metai: 1980
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Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 127000 Eur

Atkuriamoji vertė: 31800 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2018-12-31
Vidutinė rinkos vertė: 31700 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-12-31

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-06-05

2.27. Vandentiekio tinklai - Vandentiekio įvadas
Aprašymas / pastabos: Vamzdynas (1V1) Ilgis=38.30m Vamzdynas (1V2) Ilgis= 9.47m Šulinys (25b)

Vienetai=1vnt.
Unikalus daikto numeris: 4400-1099-7110

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: 1V

Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2007

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4779 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 14 %
Atkuriamoji vertė: 4084 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2011-01-01

Vidutinė rinkos vertė: 4084 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-05-02

2.28. Vandentiekio tinklai - Karšto vandentiekio tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-1626-5837

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų
Žymėjimas plane: 2V

Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 95.60 m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3678 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 15 %

Atkuriamoji vertė: 3128 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 3128 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-15

2.29. Vandentiekio tinklai - Požeminio vandens rezervuaras
Aprašymas / pastabos: Rezervuaras (5i1) Tūris =2000.0 m3 Alsuoklių (oro filtrų)kamera (5i2) Vienetai =1vnt.

Drenažo vamzdynai (D1) Ilgis =2.0 m Drenažo vamzdynai (D2) Ilgis =84.0 m Šuliniai
(237,232b) Vienetai= 2 vnt. Vandentiekio vamzdynai (V1) Ilgis =2m Vandentiekio
vamzdynai (V2) Ilgis =2m Vandentiekio vamzdynai (V3) Ilgis =14m

Unikalus daikto numeris: 4400-0698-9972
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklų

Žymėjimas plane: 5i
Statybos pradžios metai: 1962

Statybos pabaigos metai: 1962
Rekonstravimo pradžios metai: 2003

Rekonstravimo pabaigos metai: 2005
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 141000 Eur
Atkuriamoji vertė: 48000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2017-11-08

Vidutinė rinkos vertė: 48000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-11-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-10-10

2.30. Šilumos tinklai - Šilumos tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-1613-9909

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų
Žymėjimas plane: 6i

Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 48.80 m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2841 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 10 %

Atkuriamoji vertė: 2557 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 2557 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-15

2.31. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekos
Aprašymas / pastabos: Vamzdynai (LK1) Ilgis= 9.5 m Šuliniai (25a) Vienetai= 1vnt.

Unikalus daikto numeris: 4400-0699-7152
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: LK
Statybos pradžios metai: 2000

Statybos pabaigos metai: 2005
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 530 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
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Atkuriamoji vertė: 426 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 426 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-10-12

2.32. Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-1613-9785

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 1D

Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 62.00 m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1167 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 10 %

Atkuriamoji vertė: 1051 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 1051 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-15

2.33. Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-1626-5891

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 2D

Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 188.10 m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10513 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 10 %

Atkuriamoji vertė: 9471 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 9471 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-15

2.34. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai
Aprašymas / pastabos: Vamzdynas (2i1) Ilgis = 7.5m Šulinys (194a) = 1vnt Šulinys (191) = 1vnt

Unikalus daikto numeris: 4400-0283-0762
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 2i
Statybos pradžios metai: 2004

Statybos pabaigos metai: 2004
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 507 Eur
Atkuriamoji vertė: 289 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2017-11-08

Vidutinė rinkos vertė: 289 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-11-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-04-27

2.35. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Aprašymas / pastabos: Vamzdynas (3i1) Ilgis= 2.5m Vamzdynas (3i2) Ilgis = 7.0m Šuliniai (3i3) = 2 vnt

Šulinys(193a) = 1vnt
Unikalus daikto numeris: 4400-0283-0784

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 3i

Statybos pradžios metai: 2004
Statybos pabaigos metai: 2004

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 719 Eur

Atkuriamoji vertė: 410 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2017-11-08
Vidutinė rinkos vertė: 410 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-11-08

Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-04-27

2.36. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų išvadas
Aprašymas / pastabos: Vamzdynas (1KF1) Ilgis=51.19m Vamzdynas (1KF2) Ilgis=8.24m Šulinys (126)

Vienetai=1vnt. Šulinys (71) Vienetai=1vnt. Šulinys (76) Vienetai=1vnt. Šulinys (74)
Vienetai=1vnt.

Unikalus daikto numeris: 4400-1099-7132
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų

Žymėjimas plane: 1KF
Statybos pradžios metai: 2007

Statybos pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3562 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 13 %

Atkuriamoji vertė: 3099 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 3099 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01
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Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-05-02

2.37. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-1613-9830

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 1KL

Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 50.70 m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3186 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 10 %

Atkuriamoji vertė: 2853 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 2853 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-15

2.38. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-1613-9652

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 2KF

Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 58.70 m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3389 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 10 %

Atkuriamoji vertė: 3041 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 3041 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-15

2.39. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-1613-9852

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 2KL

Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 13.70 m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 484 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 10 %

Atkuriamoji vertė: 434 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 434 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-15

2.40. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų išvadas
Unikalus daikto numeris: 4400-1613-9674

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 3KF

Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 3.10 m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 109 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 10 %

Atkuriamoji vertė: 98 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 98 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-15

2.41. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-1614-0108

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 3KL

Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 155.30 m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 18912 Eur
Atkuriamoji vertė: 16277 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2011-01-01

Vidutinė rinkos vertė: 16277 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-15

2.42. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-1614-0520

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 4KF

Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008

Baigtumo procentas: 100 %
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Ilgis: 44.70 m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2720 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 10 %
Atkuriamoji vertė: 2447 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2011-01-01

Vidutinė rinkos vertė: 2447 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-15

2.43. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-1613-9874

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 4KL

Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 40.80 m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2630 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 10 %

Atkuriamoji vertė: 2363 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 2363 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-15

2.44. Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų išvadas
Unikalus daikto numeris: 4400-1626-5904

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 5KF

Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 3.20 m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 113 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 10 %

Atkuriamoji vertė: 102 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 102 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-15

2.45. Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-1626-5868

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Nuotekų šalinimo tinklų
Žymėjimas plane: 5KL

Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 17.80 m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1025 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 10 %

Atkuriamoji vertė: 921 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2011-01-01
Vidutinė rinkos vertė: 921 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2011-01-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-07-15

2.46. Elektros tinklai - 0,4 kv įtampos elektros kabelis
Unikalus daikto numeris: 4400-0297-4043

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Elektros tinklų
Žymėjimas plane: 4i

Statybos pradžios metai: 2003
Statybos pabaigos metai: 2003

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 190.00 m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1454 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 2 %

Atkuriamoji vertė: 1425 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1425 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2004-05-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-05-12

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100775
Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3137, aprašytas p. 2.12.

pastatas Nr. 2196-2015-3037, aprašytas p. 2.13.
pastatas Nr. 2196-2015-3044, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 2196-2015-3018, aprašytas p. 2.15.
pastatas Nr. 2196-2015-3029, aprašytas p. 2.16.
pastatas Nr. 2196-2015-3207, aprašytas p. 2.17.
pastatas Nr. 2196-2015-3194, aprašytas p. 2.18.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-0698-9972, aprašyti p. 2.29.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0283-0762, aprašyti p. 2.34.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0283-0784, aprašyti p. 2.35.

Įregistravimo pagrindas: 2017-12-05 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. K1ES-10578
Įrašas galioja: Nuo 2018-01-23
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4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1613-0700, aprašyti p. 2.25.
Įregistravimo pagrindas: 1997-07-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 694

2008-10-14 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-31-081014-030
Įrašas galioja: Nuo 2008-10-29

4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1613-0677, aprašyti p. 2.26.
Įregistravimo pagrindas: 1997-07-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 694

Įrašas galioja: Nuo 2008-10-29

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1613-0733, aprašyti p. 2.23.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1626-5837, aprašyti p. 2.28.
šilumos tinklai Nr. 4400-1613-9909, aprašyti p. 2.30.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9652, aprašyti p. 2.38.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9674, aprašyti p. 2.40.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9785, aprašyti p. 2.32.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9830, aprašyti p. 2.37.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9852, aprašyti p. 2.39.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9874, aprašyti p. 2.43.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1614-0108, aprašyti p. 2.41.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1614-0520, aprašyti p. 2.42.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1626-5868, aprašyti p. 2.45.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1626-5891, aprašyti p. 2.33.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1626-5904, aprašyti p. 2.44.

Įregistravimo pagrindas: 2008-10-14 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-31-081014-030
Įrašas galioja: Nuo 2008-10-29

4.5. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260

Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3050, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1997-07-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 694

2008-10-14 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-31-081014-030
Įrašas galioja: Nuo 2008-10-29

4.6. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260

Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3150, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 1997-07-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 694

2007-06-19 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-210-(12.7)
Įrašas galioja: Nuo 2007-07-10

4.7. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260

Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3161, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 1997-07-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 694

2000-12-22 Statybos inspektoriaus pažyma Nr. VSI-P851
2007-06-19 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-210-(12.7)

Įrašas galioja: Nuo 2007-07-10

4.8. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0699-0147, aprašyti p. 2.22.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1099-7110, aprašyti p. 2.27.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1099-7132, aprašyti p. 2.36.

Įregistravimo pagrindas: 2007-06-19 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-210-(12.7)
Įrašas galioja: Nuo 2007-07-10

4.9. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260

Daiktas: ryšių (telekomunik.) tinklai Nr. 4400-0699-7206, aprašyti p. 2.19.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-0699-7152, aprašyti p. 2.31.

Įregistravimo pagrindas: 2005-12-08 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2005-12-19

4.10. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260

Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3107, aprašytas p. 2.9.
Įregistravimo pagrindas: 1997-07-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 694

2004-11-15 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2004-11-29

4.11. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260

Daiktas: ryšių (telekomunik.) tinklai Nr. 4400-0283-0740, aprašyti p. 2.20.
elektros tinklai Nr. 4400-0297-4043, aprašyti p. 2.46.

Įregistravimo pagrindas: 2004-06-29 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2004-08-27

4.12. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-0283-9438, aprašyti p. 2.21.
Įregistravimo pagrindas: 1997-07-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 694

2004-06-29 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2004-08-24

4.13. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260

Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3129, aprašytas p. 2.11.
Įregistravimo pagrindas: 1997-07-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 694

2003-06-16 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2004-03-05

4.14. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260

Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3144, aprašytas p. 2.4.
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Įregistravimo pagrindas: 1997-07-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 694
1997-11-25 Statinio priėmimo naudoti aktas

Įrašas galioja: Nuo 1997-12-24

4.15. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260

Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3061, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 2196-2015-3083, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 2196-2015-3094, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 2196-2015-3072, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 2196-2015-3118, aprašytas p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-0289-1138, aprašyti p. 2.24.

Įregistravimo pagrindas: 1997-07-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 694
Įrašas galioja: Nuo 1997-08-21

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-1613-9909, aprašyti p. 2.30.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9652, aprašyti p. 2.38.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9674, aprašyti p. 2.40.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9785, aprašyti p. 2.32.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9830, aprašyti p. 2.37.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9852, aprašyti p. 2.39.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9874, aprašyti p. 2.43.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1614-0108, aprašyti p. 2.41.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1614-0520, aprašyti p. 2.42.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1626-5868, aprašyti p. 2.45.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1626-5891, aprašyti p. 2.33.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1626-5904, aprašyti p. 2.44.

Įregistravimo pagrindas: 2008-07-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2008-10-22

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759

Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3050, aprašytas p. 2.1.
kiti statiniai Nr. 4400-1613-0677, aprašyti p. 2.26.
kiti statiniai Nr. 4400-1613-0700, aprašyti p. 2.25.
kiti statiniai Nr. 4400-1613-0733, aprašyti p. 2.23.

Įregistravimo pagrindas: 2008-06-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2008-10-22

10.3. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3050, aprašytas p. 2.1.

kiti statiniai Nr. 4400-1613-0700, aprašyti p. 2.25.
Įregistravimo pagrindas: 2008-10-14 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-31-081014-030

Įrašas galioja: Nuo 2008-10-22

10.4. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1613-0733, aprašyti p. 2.23.

vandentiekio tinklai Nr. 4400-1626-5837, aprašyti p. 2.28.
šilumos tinklai Nr. 4400-1613-9909, aprašyti p. 2.30.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9652, aprašyti p. 2.38.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9674, aprašyti p. 2.40.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9785, aprašyti p. 2.32.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9830, aprašyti p. 2.37.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9852, aprašyti p. 2.39.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1613-9874, aprašyti p. 2.43.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1614-0108, aprašyti p. 2.41.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1614-0520, aprašyti p. 2.42.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1626-5868, aprašyti p. 2.45.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1626-5891, aprašyti p. 2.33.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1626-5904, aprašyti p. 2.44.

Įregistravimo pagrindas: 2008-10-14 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-31-081014-030
Įrašas galioja: Nuo 2008-10-22

10.5. Padidintas rekonstruojant (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3150, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2007-06-19 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-210-(12.7)
Padidėjęs plotas: 93.09 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2007-07-10

10.6. Padidintas rekonstruojant (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3161, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2007-06-19 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-210-(12.7)
Padidėjęs plotas: 304.19 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2007-07-10

10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759

Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3161, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 2196-2015-3150, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-0289-1138, aprašyti p. 2.24.
kiti statiniai Nr. 4400-0699-0147, aprašyti p. 2.22.

Įregistravimo pagrindas: 2007-04-17 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2007-07-02

10.8. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
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Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: vandentiekio tinklai Nr. 4400-1099-7110, aprašyti p. 2.27.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1099-7132, aprašyti p. 2.36.
Įregistravimo pagrindas: 2007-05-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2007-07-02

10.9. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)
Leidimą išdavė: Klaipėdos apskrities viršininko administracija, a.k. 188608448

Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3118, aprašytas p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2005-02-11 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 04-P

Įrašas galioja: Nuo 2005-07-13

10.10. Sumažintas kapitaliai remontuojant (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3107, aprašytas p. 2.9.

Įregistravimo pagrindas: 2004-11-15 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Sumažėjęs plotas: 8.62 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2004-11-29

10.11. Sumažintas rekonstruojant (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3018, aprašytas p. 2.15.

Įregistravimo pagrindas: 2004-06-29 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Sumažėjęs plotas: 8.43 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2004-08-24

10.12. Padidintas rekonstruojant (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 2196-2015-3129, aprašytas p. 2.11.

Įregistravimo pagrindas: 2003-06-16 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Padidėjęs plotas: 49.45 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2004-03-05

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Buvęs adresas Klaipėdos m. Ryšininkų g. 11 / Paryžiaus Komunos g. 23. Pastatų 12H1b, 13H2p, 14H1b, 15H2p, 16O1b, 19I1p ir 20H1p buvęs adresas:
Klaipėdos m., Ryšininkų g. 11. Statiniai yra žemės sklypuose kadastro Nr. 2101/0005:519, 2101/0005:520.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino GENOVAITĖ PAULIKIENĖ

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle





LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle





LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle





LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle





LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle





LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle





LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle





LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle

LinaSl
Rectangle



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO

2024 m. liepos 25 d. Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  15  straipsnio  2  dalies 
19 punktu,  Lietuvos  Respublikos  valstybės  ir  savivaldybių  turto  valdymo,  naudojimo  ir 
disponavimo  juo  įstatymo  27 straipsnio  6  dalimi,  Pripažinto  nereikalingu  arba  netinkamu 
(negalimu)  naudoti  valstybės  ir  savivaldybių  turto  nurašymo,  išardymo  ir  likvidavimo  tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl 
Pripažinto  nereikalingu  arba  netinkamu  (negalimu)  naudoti  valstybės  ir  savivaldybių  turto 
nurašymo,  išardymo  ir  likvidavimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  9.2  ir  13.1.1  papunkčiais  ir 
atsižvelgdama į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. birželio 11 d. 
įsakymą  Nr.  AD2-469  „Dėl  nekilnojamojo  turto  pripažinimo  netinkamu  (negalimu)  naudoti“, 
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nurašyti  pripažintą  netinkamu  (negalimu)  naudoti  Klaipėdos  miesto  savivaldybei 
nuosavybės  teise  priklausantį  nekilnojamąjį  turtą  dėl  fizinio  ir  funkcinio  (technologinio) 
nusidėvėjimo ir trukdantį statyti naujus arba rekonstruoti esamus statinius arba teritorijas (priedas).

2. Pavesti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai organizuoti šio sprendimo 1 punkte 
nurodyto turto griovimo darbus.

Savivaldybės meras Arvydas Vaitkus

Elektroninio dokumento nuorašas
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Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2024 m. liepos 25 d. sprendimo Nr.
priedas

NURAŠOMO TURTO SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Adresas Nurašomas turtas
Žymėjimas 

plane

Bendras /
užstatytas 

plotas kv. m
Unikalus Nr.

1.
Liepojos g. 39, 
Klaipėda

Inžinerinis statinys – 
tvora

k7 -
4400-4830-

1246

2.
Paryžiaus Komunos 
g. 5, Klaipėda

Pastatas – sklendžių 
kamera

12H1b 45,74
2196-2015-

3137

3.
Paryžiaus Komunos 
g. 5, Klaipėda

Pastatas – filtrų 
pastatas

13H2p 611,47
2196-2015-

3037

4.
Paryžiaus Komunos 
g. 5, Klaipėda

Pastatas – aeracijų 
pastatas

14H1b 1575,54
2196-2015-

3044

5.
Paryžiaus Komunos 
g. 5, Klaipėda

Pastatas – 
chloratorinė su 
chloro sandėliu

15H2p 181,48
2196-2015-

3018

6.
Paryžiaus Komunos 
g. 5, Klaipėda

Pastatas – slėptuvė 16O1b 73,10
2196-2015-

3029

7.
Paryžiaus Komunos 
g. 5, Klaipėda

Pastatas – siurblinė 20H1p 6,00
2196-2015-

3207

8.
Paryžiaus Komunos 
g. 5, Klaipėda

Pastatas – sandėlis 19I1p 43,00
2196-2015-

3194

9.
Paryžiaus Komunos 
g. 5, Klaipėda

Vandentiekio tinklai 
– požeminio vandens 
rezervuaras

5i -
4400-0698-

9972

10.
Paryžiaus Komunos 
g. 5, Klaipėda

Nuotekų šalinimo 
tinklai – buitinių 
nuotekų tinklai

2i -
4400-0283-

0762

11.
Paryžiaus Komunos 
g. 5, Klaipėda

Nuotekų šalinimo 
tinklai – lietaus 
nuotekų tinklai

3i -
4400-0283-

0784

12.
Liepų g. 43A, 
Klaipėda

Pastatas – skalbykla 2L1/p -
   2195-7001-
3034

13.
Liepų g. 43A, 
Klaipėda

Pastatas – kiemo 
rūsys

3I1/b -
   2195-7001-
3045

14.
Liepų g. 43A, 
Klaipėda

Inžinerinis statinys – 
kiemo aikštelė

4k -
4400-0785-

0346

15.
Nemuno g. 133, 
Klaipėda

Pastatas – sandėlis 2I1p

86,00 
(savivaldybei 

tenkančios 
9/25 pastato 
– sandėlio 

dalys

2193-0008-
8021

_______________________
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 I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 Želdinių verƟnimas sklype adresu Paryžiaus Komunos g. 5 Klaipėda, Klaipėdos m. atliktas UAB 

„Projektų rengimo centras“ užsakymu, rengiant sklype adresu Paryžiaus Komunos g. 5 Klaipėda, 

skl. unik. Nr. 4400-5019-2513 Klaipėdos Ledo arenos statybos projektą. 

 Želdinių verƟnimo Ɵkslas – įverƟnƟ sklype augančių ir Gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilžės 

g., Rumpiškės g., Sausio 15-osios g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų Ryšininkų g. ir Paryžiaus 

Komunos g. detaliojo plano, patvirƟnto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

2015 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. AD1-3109 „Dėl gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilžės g., 

Rumpiškės g., Sausio 15-osios g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų Ryšininkų g. ir Paryžiaus 

Komunos g. detaliojo plano patvirƟnimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui 

Paryžiaus Komunos g. 5 su greƟmybėmis detaliajame plane numatytų šalinƟ želdinius, nustatyƟ jų 

kiekybinius ir kokybinius parametrus, pateikƟ rekomendacijas dėl jų perspektyvos išsaugoƟ ir 

nustatyƟ kertamų medžių atstatomąsias vertes. 

 VerƟnimas atliktas vadovaujanƟs šiais dokumentais: Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu; 

Želdynų ir želdinių būklės eksperƟzės atlikimo tvarkos aprašu; Želdynų ir želdinių inventorizavimo 

ir apskaitos taisyklėmis; Kriterijais, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 

paskirƟes žemėje, priskiriami saugoƟniems želdiniams; Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais. 

 Želdinių verƟnimo metodika: Želdynų ir želdinių verƟnimas, eiga, naudojamas kartografinis 

pagrindas, inventorizavimas ir apskaita, verƟnami kiekybiniai ir kokybiniai želdynų ir želdinių 

rodikliai nustatyƟ vadovaujanƟs patvirƟntomis Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos 

taisyklėmis. Apibūdinama želdyno ir želdinių būklė, užpildoma želdynų ir želdinių apskaitos ir 

verƟnimo kortelė. Želdinių verƟnimas ir numatomų šalinƟ želdinių būklės eksperƟzė atlikta 2024 

m. spalio – lapkričio mėn.. 

 Atliekant sklypo Paryžiaus Komunos g. 5 Klaipėda želdinių verƟnimą buvo: 

 1. nustatyta medžio rūšis; 

 2. ne žemesniems kaip 1,5 m medžiams išmatuotas medžio skersmuo (diametras) 1,3 m aukštyje 

ir šaknies kaklelio skersmuo; 

 3. Nustatytas medžių aukšƟs, kuris matuojamas nuo 0,1 m (iki 2 m – gradacija kas 0,1 m, nuo 2 iki 

6 m – kas 0,5 m, daugiau kaip 6 m – kas 1 m). AukšƟs nustatytas vizualiai ar matuojant aukšƟmačiu. 

 4. ĮverƟnta želdinio amžius ir būklė. Želdinio būklė verƟnama kiekvienai rūšiai, naudojant 5 balų 

skalę (1 – gera būklė, 2 – patenkinama, 3- nepatenkinama, 4 – bloga, 5 – žuvęs želdinys). Želdinių 

būklė verƟnama apibendrinant kelis rodiklius (taisyklių 2 priedas): genėjimo intensyvumo laipsnį, 

defoliacijos laipsnį, ligų intensyvumą, kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį, medžio kamieno 

(žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą, pasvirimo laipsnį.  

 VadovaujanƟs inventorizacijos metodikos ir atkuriamosios vertės įkainiuose nurodytais 

aprašymais: Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirƟnimo (atnaujinta redakcija Nr. D1-183, 

2020-04-01), nustatytos želdinių atkuriamosios vertės (4 lentelė). Bendrai apskaičiuota atkuriamoji 

vertė iškertant želdinius sudarytų 49674 eurų. O išsaugant dalį numatytų statybos projekte 

pašalinƟ verƟngiausių ar stambiausių želdinių ši suma sumažėtų iki 31704 eurų. 



 Kartografinis pagrindas. Sklypo želdinių inventorizacijai naudota 2024 m. topografinė nuotrauka 

M 1:500. Medžių numeracijai naudota topografiniame plane nurodyƟ numeriai. 

 

Pav. Ištrauka iš Klaipėdos m. bendrojo plano 

 Klaipėdos miesto bendrajame plane matyƟ aiškus verƟnamos teritorijų saugoƟnų želdynų plotas 

(pažymėtas pilkai) pieƟnėje ir ryƟnėje sklypo dalyse, palei Paryžiaus Komunos ir Malūno Tvenkinio 

gatves, kaip kulisiniai ir apsauginiai želdiniai. Šie želdiniai maksimaliai išsaugomi formuojant 

rekreacinės paskirƟes želdinius – skverą. 

 

Pav. Sporto paskirƟes pastato (7.14) (Ledo arenos), Paryžiaus Komunos g. 5 Klaipėda, statybos projektas 

 

 Teritorijos želdinių raida 
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 Buvusios antrosios Klaipėdos miesto vandenvietės želdiniai buvo glaudžiai susyją su vandenvietės 

atsiradimu ir funkcionavimu. Iki 1963 metų tai dirbamų laukų teritorija. 1963 metais įrengus 

vandenvietę jos teritorijoje (pirmojoje apsaugos zonos juostoje buvo įveisƟ želdiniai, kurie daugelį 

metų buvo papildomai sodinami ar užaugdavo kaip savaiminiai želdiniai. 

 

Pav. 1959 m topografinio plano fragmentas 

 

Pav. 1976 m topografinio plano fragmentas 

 

Pav. 1984 m topografinio plano fragmentas 



 

Pav. Sklypo, Paryžiaus Komunos g. 5, Klaipėda, ribos (pagrindas ortofoto 2023 m.), matyƟ sklypo želdinių išsidėstymas. 

 Iš želdinių ir želdyno raidos matyƟ, kad Paryžiaus Komunos g. 5 Klaipėda, sklype buvo formuojami 

želdiniai atskirais segmentais: sodo želdiniai, apsauginiai želdiniai nuo gatvių ir greƟmų sklypų, 

siekiant sumažinƟ neigiamą aplinkos poveikį ir dekoratyviniai želdiniai centrinėje sklypo dalyje. 

 

 



 

Pav. Gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilžės g., Rumpiškės g., Sausio 15-osios g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų 

Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komunos g. detaliojo plano, patvirƟnto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2015 m. spalio 22 d. įsakymu nr. ad1-3109 „dėl gyvenamųjų teritorijų tarp taikos pr., Tilžės g., Rumpiškės 

g., Sausio 15-osios g., kitų detaliai suplanuotų teritorijų Ryšininkų g. ir Paryžiaus Komunos g. detaliojo plano 

patvirƟnimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Paryžiaus Komunos g. 5 su greƟmybėmis 

 

Pav. Detaliojo plano brėžinyje pažymėƟ verƟnamieji medžiai 

   

 Želdinių verƟnimas. 

 Šiuo metu sklype auga 433 medžiai. VadovaujanƟs detaliojo plano sprendiniais sklype numatyta 

šalinƟ 193 medžiai dar 9 medžius šalinƟ numato techninio projekto autoriai, iš viso 202 medžiai 

kuriems buvo eksperƟzė. Šie medžiai buvo inventorizuoƟ, nustatyta jų būklė, apskaičiuota 

atkuriamoji vertė. Likę 231 medžių numatoma išsaugoƟ formuojant rekreacinius želdinius. Tiek 
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detaliajame plane Ɵek techniniame projekte numatyta šalinƟ želdinius, kurie patenka į planuojamą 

užstatyƟ teritoriją, taip pat menkaverčius (invazinius) ir nesaugoƟnus želdinius (vaismedžius). Iš 

numatytų šalinƟ želdinių 56 medžiai priskiriami saugomiems ir 132 medžiai priskiriami 

nesaugomiems želdiniams. 14 medžių numatytų šalinƟ detaliajame plane išsaugomi, paliekami 

kaip rekreaciniai ar apsauginiai, visais atvejais kaip kraštovaizdį formuojantys želdiniai. 

 Želdiniai sklype inventorizuoƟ 2024 m. lapkričio mėnesį. Sklypas Paryžiaus Komunos g. 5, 

Klaipėdoje yra greta Klaipėdos miesto švieƟmo įstaigų (pietuose), administracinės paskirƟes 

objektų vakaruose bei pramonės sandėliavimo paskirƟes teritorijų šiaurėje ir rytuose. Sklype 

augančių želdinių amžius įverƟntas remianƟs istorine 1959 m. ir 1976 m. ir 1984 m. kartografine 

medžiaga, kur fiksuoƟ gatvės ar kiemų želdiniai.  

 Sklype esančius želdinius galima suskirstyƟ į keturias dalis, tai sodo želdiniai (obelų sodas), gatvės 

apsauginiai želdiniai išsidėstę palei Paryžiaus Komunos ir Malūno Tvenkinio gatves ir šiaurinę 

sklypo ribą, besiribojančią su gamybine (transporto) teritorija bei dekoratyviniai želdiniai sklypo 

vakarinėje ir ryƟnėje dalyse, formuojančius teritorijos esteƟnius elementus: medžių alėją, 

pavienius medžius ar jų grupes. 

 Teritorijoje, kurioje numatyta šalinƟ želdinius auga 202 medžiai, tai: beržas karpotasis (Betula 

pendula) – 16 vnt.; klevas paprastasis (Acer platanoides) – 25 vnt.; ąžuolas paprastasis (Quercus 

robur) – 3 vnt.; liepa mažalapė (Tillia cordata) – 8 vnt.; tuopa baltoji (Populus alba) – 7 vnt.; eglė 

dygioji (sidabrinė) (Picea pungens) – 4 vnt.; klevas uosialapis (Acer negundo) – 6 vnt.; drebulė 

(Populus tremula) – 2 vnt.; kaštonas paprastasis (Aesculus hipocastanus) – 2 vnt.; maumedis 

europinis (Larix decidua) – 1 vnt.; tuja vakarinė (Thuja occidentalis) – 1 vnt.; uosis paprastasis 

(Fraxinus excelsior) – 1 vnt. ir 126 vaismedžiai: obelis (Malus) – 120 vnt.; slyva (Prunus) – 5 vnt.; 

kriaušė (Pyrus) – 1 vnt.;  

 ĮverƟnus šalinamų želdinių būklę ir atsižvelgiant techninio projekto sprendimus šalinƟ planuojama 

188 želdinius, o 14 vnt. želdinių išsaugomi. 

 Numatytuose šalinƟni želdiniuose (188 vnt.) vyrauja seni vaismedžiai (126 vnt.), invazinės rūšys (6 

vnt.) ir vienas sausuolis, kurie nėra saugoƟni ir šalinami neskaičiuojant atkuriamosios vertės. Taip 

pat šalinami blogos būklės bei geros būklės 55 medžiai, kurių dėl statybos darbų nepavyks išsaugoƟ 

arba statybos metu jie gali būƟ pažeisƟ ir ateityje žus.  

 Šalinami medžiai: vaismedžiai: obelis (Malus) – 120 vnt.; slyva (Prunus) – 5 vnt.; kriaušė (Pyrus) – 1 

vnt.; invazinė rūšis: klevas uosialapis (Acer negundo) – 6 vnt.; uosis paprastasis (Fraxinus excelsior) 

– 1 vnt.; saugoƟni medžiai: beržas karpotasis (Betula pendula) – 16 vnt.; klevas paprastasis (Acer 

platanoides) – 14 vnt.; ąžuolas paprastasis (Quercus robur) – 4 vnt.; liepa mažalapė (Tillia cordata) 

– 2 vnt.; eglė dygioji (sidabrinė) (Picea pungens) – 1 vnt.; tuopa baltoji (Populus alba) – 1 vnt.; 

drebulė (Populus tremula) – 2 vnt.; kaštonas paprastasis (Aesculus hipocastanus) – 2 vnt.; tuja 

vakarinė (Thuja occidentalis) – 1 vnt. 

 Pagal detaliojo plano sprendinius nenumatytus šalinƟ paprastuosius ąžuolus (3 vnt.), bet pagal 

techninį projektą patenkančius tarp šalinamų medžių. Vieno iš jų aukšƟs 20 m, diametras 47 cm, 

medis geros būklės, gyvybingas, verƟngas esteƟniu ir ekologiniu požiūriu miesto želdiniuose. KiƟ 

du užstebƟ, prastos būklės ir menkai atliekantys savo funkcijas. Taip pat rekomenduojama 



papildomai šalinƟ 9 medžius patenkančius ant planuojamų takų (Klevai 8 vnt.; Liepa 1 vnt.). Be to, 

rekomenduojama numatytą šalinƟ Dygiąją eglę (sidabrinę) (1 vnt.) perkelƟ į kitą vietą. 

 VadovaujanƟs inventorizacijos metodika ir želdinių atkuriamosios vertės įkainiais nurodytais LR 

aplinkos ministro įsakyme „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirƟnimo“, nustatytos 

želdinių atkuriamosios vertės (5 lentelė). Atkuriamoji vertė neskaičiuojama šalinamiems ne 

saugomiems želdiniams (vaismedžiams (obelys, slyvos, kriaušės) ir invazinėms rūšims (uosialapis 

klevas) ir sausuoliui (uosis paprastasis). Skaičiuojant atkuriamąją želdinių vertę buvo naudojami 

atkuriamosios vertės tarifai atskiroms mečių grupėms (I-IV) apskaičiuojant pagal šalinamo medžio 

sƟebo skersmenį 1,3 m aukštyje. Iškertant numatytus želdinius bei pritaikius dvigubo tarifo 

koeficientą kertamų želdinių atkuriamoji vertė yra 46092 eurų.  

 Apibendrinimas  

 1. ĮverƟnƟ 202 medžiai, iš kurių 188 numatyƟ šalinƟ (133 želdiniai yra nesaugoƟni (vaismedžiai ir 

invaziniai augalai) ir 55 želdiniai yra saugoƟni (ąžuolai, beržai, drebulės, dygiosios eglės, klevai, 

kaštonai, liepos, maumedis, tuopos ir vakarinė tuja)). Visų numatytų kirsƟ saugoƟnų medžių 

atkuriamoji vertė yra 46092 Eurų.  

 2. Želdinių fizinės ir fiziologinės būklės verƟnimas:  

• Geros būklės saugoƟnų želdinių yra 2 vnt. Šie medžiai ir esteƟniu, ir ekologiniu požiūriu yra 

perspektyvūs. Tad kertant geros būklės medžius atkuriamoji vertė skaičiuojama 100%. 

• Patenkinamos būklės saugoƟnų želdinių yra 42 vnt., jie ekologiniu požiūriu yra verƟngi. Kertant 

patenkinamos būklės medžius atkuriamoji vertė sumažinama 25%.  

• Nepatenkinamos būklės iš saugoƟnų medžių yra 10 vnt.: Nr. 32, 48, 75, 77, 154, 278, 281, 283, 

482 ir 486. Šie medžiai yra per daug pažeisƟ, jų būklės pagerinƟ negalima. Atkuriamoji vertė 

mažinama 50%.  

• Žuvęs iš kirƟmui pažymėtų saugoƟnų medžių yra 1 vnt. (Nr. 511 - uosis). Atkuriamoji vertė 

neskaičiuojama 

 3. Miestovaizdžio, dendrologiniu ir esteƟniu požiūriu verƟngiausi yra paprasƟeji ąžuolai, vienas 

europinis maumedis, penkios mažalapės liepos ir du paprasƟeji klevai. Juos, esant galimybei, 

Ɵkslinga išsaugoƟ ieškant Ɵnkamų urbanisƟnių sprendimų, taip pat būƟna išsaugoƟ perkeliant į 

kitą vietą vieną dygiąją eglę. 

 4. Ekologiniu ir miestovaizdžio požiūriu verƟngomis išlieka sklypo šiauriniame pakraštyje augančios 

šešios tuopos, kurias Ɵkslinga išsaugoƟ.  

 Rekomendacija. Siekiant išsaugoƟ kuo daugiau želdinių, siūloma išsaugoƟ geros būklės, 

gyvybingus, verƟngus esteƟniu ir ekologiniu požiūriu miesto želdinius (14 vnt), tris dygiąsias egles, 

vieną paprastąjį klevą, tris karpuotuosius beržus ir šešias baltąsias tuopas, kurie dar ilgai galės 

atlikƟ savo funkcijas. Be to, rekomenduojame numatytą šalinƟ vieną sidabrinę eglę perkelƟ į kitą 

vietą. 



II. Bendras planuojamos teritorijos ir greƟmybių želdinių inventorizavimo planas 
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III. Techninio projekto teritorijos, Paryžiaus Komunos g. 5, Klaipėdoje, verƟnamų želdinių 

inventorizavimo planas 

 

Želdinių taksatorius, miškų inžinierius Dr. Arvydas Urbis 
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IV. TECHNINIO PROJEKTO TERITORIJOS, PARYŽIAUS KOMUNOS G. 5, KLAIPĖDOJE, ŠALINAMŲ ŽELDINIŲ 

PLANAS 

 

Želdinių taksatorius, miškų inžinierius Dr. Arvydas Urbis 
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III. Želdinių apskaitos ir verƟnimo lentelė 

   
Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių 

  
1 priedas 

 
 

    
1 lentelė NUMATYTŲ IR NUMATOMŲ ŠALINTI ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO KORTELĖ (VISI ŽELDINIAI) 

 
 

    

Ž
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s 
N

r.
 Medžio, 

krūmo 
Nr. 

plane 

Rūšinės 
sudėties 

koeficientas 

Medžio, 
krūmo 
rūšis 

Kiekis, 
vnt. 

Amžius, 
m. 

Aukštis, 
m 

Diametras, 
cm 

Medžių grupės 
skalsumas ar 

krūmų 
glaudumas 

Medžių, 
krūmų būklė 

Reikalingos tvarkymo 
priemonės 

Pastabos         
(priskyrimas 

grupei, 
rekomendacijos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 32 ~ K 1 55 8 20 ~ nepatenk. šalinimas dėl būklės III 

2 33 ~ K 1 55 9 25 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

3 34 ~ K 1 55 9 25 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

4 35 ~ K 1 55 9 25 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

5 37 ~ K 1 55 10 35 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

6 38 ~ L 1 55 10 35 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

7 39 ~ K uos. 1 55 11 40 ~ nepatenk. šalinamas kaip invazin. 
Invazinė rūšis, 
nesaugot. 

8 41 ~ K uos. 1 55 12 45 ~ nepatenk. šalinamas kaip invazin. 
Invazinė rūšis, 
nesaugot. 

9 46 ~ K 1 55 9 25 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 



10 47 ~ K 1 55 9 30 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

11 48 ~ K 1 55 7 8 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot. III, nesaugotinas 

12 55  K 1 55 10 30  patenk. šalinimas dėl poreikio III 

13 56  K 1 55 11 35  patenk. šalinimas dėl poreikio III 

14 71 ~ B 1 55 17 35 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

15 72 ~ L 1 55 11 28 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

16 73 ~ B 1 55 10 25 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

17 74 ~ B 1 55 18 40 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

18 75 ~ B 1 55 6 12 ~ nepatenk. šalinimas dėl būklės II 

19 76 ~ B 1 55 17 35 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

20 77 ~ K 1 55 10 18 ~ nepatenk. šalinimas dėl būklės III 

21 86 ~ E sid. 1 55 5 10 ~ gera iškeliama dėl poreikio IV, vertingas 

22 87 ~ E sid. 1 55 13 75 ~ gera saugoma IV, vertingas 

23 112 ~ O 1 55 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

24 113 ~ K 1 55 11 60 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

25 114 ~ K 1 55 10 35 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

26 115 ~ K 1 55 10 40 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

27 116 ~ Sl 1 50 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

28 117 ~ Sl 1 50 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



29 120 ~ O 1 50 3,5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

30 135 ~ O 1 50 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

31 136 ~ O 1 50 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

32 137 ~ O 1 50 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

33 138 ~ O 1 50 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

34 139 ~ O 1 50 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

35 140 ~ O 1 50 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

36 141 ~ Sl 1 50 5 25 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

37 142 ~ K 1 55 11 45 ~ patenk. 
rekomenduojama 
išsaugoti 

III 

38 143 ~ K 1 55 11 35 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

39 144 ~ K uos. 1 55 10 40 ~ nepatenk. šalinamas kaip invazin. 
invazinė rūšis, 
nesaugot. 

40 145 ~ Kr 1 55 8 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

41 146 ~ Sl 1 50 5 25 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



42 147 ~ Sl 1 50 5 30 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

43 148 ~ L 1 55 11 55 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

44 149 ~ M eur. 1 55 10 45 ~ gera šalinimas dėl poreikio IV 

45 150 ~ Kšt 1 55 11 55 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

46 150A ~ Kšt 1 55 9 20 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

47 150B ~ O 1 40 5 25 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

48 151 ~ L 3 55 13 35 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

49   ~     55 13 40 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

50   ~     55 13 45 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

51 152 ~ L 2 55 13 30 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

52   ~     55 13 30 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

53 153 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

54 153 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

55 153 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

56 154 ~ Tj 1 30 4 10 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot. II, nesaugotinas 

57 162 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

58 163 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



59 164 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

60 165 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

61 166 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

62 167 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

63 168 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

64 169 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

65 170 ~ O 1 60 4 25 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

66 171 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

67 172 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

68 173 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

69 174 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

70 175 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

71 176 ~ O 1 60 4 25 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



72 177 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

73 178 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

74 179 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

75 180 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

76 181 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

77 182 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

78 183 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

79 184 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

80 185 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

81 186 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

82 187 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

83 188 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

84 189 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



85 190 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

86 210 ~ T 1 55 15 55 ~ patenk. 
rekomenduojama 
išsaugoti 

I 

87 212 ~ T 1 55 20 95 ~ patenk. 
rekomenduojama 
išsaugoti 

I 

88 213 ~ T 1 55 21 115 ~ patenk. 
rekomenduojama 
išsaugoti 

I 

89 220 ~ T 1 55 20 120 ~ patenk. 
rekomenduojama 
išsaugoti 

I 

90 221 ~ K uos. 1 55 9 38 ~ patenk. šalinamas kaip invazin. 
invazinė rūšis, 
nesaugot. 

91 222 ~ T 1 55 19 110 ~ patenk. 
rekomenduojama 
išsaugoti 

I 

92 234 ~ T 1 55 20 100 ~ patenk. 
rekomenduojama 
išsaugoti 

I 

93 235 ~ T 1 55 18 90 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio I 

94 278 ~ B 1 55 11 10 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot. II, nesaugotinas 

95 279 ~ B 1 55 13 27 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

96 280 ~ B 1 55 12 22 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

97 281 ~ B 1 55 11 13 ~ nepatenk. šalinimas dėl būklės II 

98 282 ~ B 1 55 12 15 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

99 283 ~ B 1 55 12 12 ~ nepatenk. šalinimas dėl būklės II 

100 284 ~ B 1 55 18 37 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 



101 285 ~ B 1 55 18 30 ~ patenk. saugoma II 

102 286 ~ B 1 55 12 18 ~ patenk. saugoma II 

103 287 ~ B 1 55 21 48 ~ patenk. saugoma II 

104 288 ~ D 1 55 20 42 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio I 

105 289 ~ B 1 55 20 40 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

106 290 ~ D 1 55 20 40 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio I 

107 291 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

108 292 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

109 293 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

110 294 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

111 295 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

112 296 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

113 297 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

114 298 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

115 299 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



116 300 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

117 301 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

118 302 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

119 303 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

120 304 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

121 305 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

122 306 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

123 307 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

124 308 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

125 309 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

126 310 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

127 311 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

128 312 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



129 313 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

130 314 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

131 315 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

132 316 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

133 317 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

134 318 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

135 319 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

136 320 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

137 321 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

138 322 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

139 323 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

140 324 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

141 325 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



142 326 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

143 327 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

144 328 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

145 329 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

146 330 ~ K 2 15 9 9 ~ patenk. šalinama dėl poreikio 
III, savaiminiai 
želdiniai 

147   ~     15 9 9 ~ patenk. šalinama dėl poreikio 
III, savaiminiai 
želdiniai 

148 330A ~ K 2 15 10 20 ~ patenk. šalinama dėl poreikio 
III, savaiminiai 
želdiniai 

149   ~     15 10 20 ~ patenk. šalinama dėl poreikio 
III, savaiminiai 
želdiniai 

150 331 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

151 332 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

152 333 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

153 334 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

154 335 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



155 336 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

156 337 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

157 338 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

158 339 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

159 340 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

160 341 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

161 342 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

162 343 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

163 344 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

164 345 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

165 346 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

166 347 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

167 348 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



168 349 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

169 350 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

170 351 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

171 352 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

172 353 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

173 354 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

174 355 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

175 356 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

176 357 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

177 358 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

178 359 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

179 360 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

180 361 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



181 362 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

182 363 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

183 364 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

184 365 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

185 366 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

186 367 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

187 368 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

188 369 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

189 370 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

190 472 ~ E sid. 1 55 12 47 ~ gera saugoma IV, vertingi 

191 473 ~ E sid. 1 55 12 43 ~ gera saugoma IV, vertingi 

192 482 ~ Ą 1 55 15 22 ~ nepatenk. šalinimas dėl būklės III 

193 486 ~ Ą 1 55 15 17 ~ nepatenk. šalinimas dėl būklės III 

194 491 ~ Ą 1 55 18 45 ~ gera 
rekomenduojama 
išsaugoti 

III, vertingi 



195 503  K.Uo 7 30  patenk. šalinamas kaip invazin. 
invazinė rūšis, 
nesaugot. 

196 507  K 10 22  patenk. šalinimas dėl poreikio III 

197 509  K 11 38  patenk. šalinimas dėl poreikio III 

198 511  U 4 23  žuvęs šalinimas dėl būklės 
Sausuolis, 
išgriuvęs 

199 514  K 12 42  patenk. šalinimas dėl poreikio III 

200 522  K 11 33  patenk. šalinimas dėl poreikio III 

201 523  K.Uo 7 30  patenk. šalinamas kaip invazin. 
invazinė rūšis, 
nesaugot. 

202 598  K 8 32  patenk. šalinimas dėl poreikio III 

     
Želdinių taksatorius, miškų inžinierius Dr. Arvydas Urbis 

 

Medžių rūšys: 

Ą – ąžuolas paprastasis (Quercus robur); 

B – beržas karpuotasis (Betula pendula); 

D – drebulė (Populus tremula); 

E sid. – eglė dygioji (sidabrinė) (Picea pungens); 

K – klevas paprastasis (Acer platanoides); 

K uo. – klevas uosialapis (Acer negundo); 

Kšt – kaštonas (Aesculus); 

L – liepa mažalapė (Tillia cordata); 

M eur. – maumedis europinis (Larix decidua); 

T – tuopa baltoji (Populus alba); 

Tj – tuja vakarinė (Thuja occidentalis); 

 

Vaismedžiai: 

O – obelis (Malus); 

Sl – slyva (Prunus); 

Kr – kriaušė (Pyrus); 
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Medžių būklės vertinimas: 

1. gera – medžiai sveiki, normaliai išsivystę, lapija (spygliai) tanki, vienodai išsidėsčiusi, lapai ir spygliai normalaus dydžio ir spalvos, ligų ir kenkėjų požymių, žaizdų, stiebo ir 

skeletinių šakų pažeidimų, drevių nėra; 

2. patenkinama – medžiai sveiki, bet ūglių prieaugis nedidelis, mažesnis sulapojimas, laja netolygiai išsivysčiusi, stiebas su nedideliais mechaniniais ir kenkėjų pažeidimais, 

nedidelėmis drevėmis; 

3. nepatenkinama – medžiai akivaizdžiai nusilpę, stelbiami kitų medžių, stipriai pažeisti ligų ar kenkėjų, laja silpnai išsivysčiusi, yra džiūstančių ir nudžiūvusių skeletinių 

šakų, ūglių prieaugis nedidelis arba jo visai nėra, medžiai sausaviršūniai, stiebai yra pažeisti mechaniškai, juose yra didelių drevių arba mažose drevėse matomas medienos 

suminkštėjimas ir išretėjimas, pakeltos medžio šaknys; 

4. bloga – žaliuoja mažiau kaip 50 proc. lajos, išpuvę daugiau kaip 40 proc. kamieno (puvinys gali būti nematomas, bet pastebimas nupjovus medį); 

5. žuvęs ar realų pavojų keliantis želdinys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių 

  
1 priedas 

 
   

2 lentelė NUMATYTŲ IR NUMATOMŲ ŠALINTI ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO KORTELĖ (SAUGOTINI, VERTINGI ŽELDINIAI) 

 
   

Ž
el

di
ni

o 
(o

bj
ek

to
) 

ei
lė

s 
N

r.
 Medžio, 

krūmo 
Nr. 

plane 

Rūšinės 
sudėties 

koeficientas 

Medžio, 
krūmo 
rūšis 

Kiekis, 
vnt. 

Amžius, 
m. 

Aukštis, 
m 

Diametras, 
cm 

Medžių grupės 
skalsumas ar 

krūmų 
glaudumas 

Medžių, 
krūmų būklė 

Reikalingos tvarkymo 
priemonės 

Pastabos          
(priskyrimas 

grupei, 
rekomendacijos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 32 ~ K 1 55 8 20 ~ nepatenk. šalinimas dėl būklės III 

2 33 ~ K 1 55 9 25 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

3 34 ~ K 1 55 9 25 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

4 35 ~ K 1 55 9 25 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

5 37 ~ K 1 55 10 35 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

6 38 ~ L 1 55 10 35 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

7 46 ~ K 1 55 9 25 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

8 47 ~ K 1 55 9 30 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

9 48 ~ K 1 55 7 8 ~ nepatenk. 
šalinamas kaip 
nesaugot. 

III, nesaugotinas 

10 55  K 1 55 10 30  patenk. šalinimas dėl poreikio III 

11 56  K 1 55 11 35  patenk. šalinimas dėl poreikio III 



12 71 ~ B 1 55 17 35 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

13 72 ~ L 1 55 11 28 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

14 73 ~ B 1 55 10 25 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

15 74 ~ B 1 55 18 40 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

16 75 ~ B 1 55 6 12 ~ nepatenk. šalinimas dėl būklės II 

17 76 ~ B 1 55 17 35 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

18 77 ~ K 1 55 10 18 ~ nepatenk. šalinimas dėl būklės III 

19 113 ~ K 1 55 11 60 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

20 114 ~ K 1 55 10 35 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

21 115 ~ K 1 55 10 40 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

22 143 ~ K 1 55 11 35 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

23 148 ~ L 1 55 11 55 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

24 149 ~ M eur. 1 55 10 45 ~ gera šalinimas dėl poreikio IV 

25 150 ~ Kšt 1 55 11 55 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

26 150A ~ Kšt 1 55 9 20 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio III 

27 151 ~ L 3 55 13 35 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

28   ~     55 13 40 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

29   ~     55 13 45 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

30 152 ~ L 2 55 13 30 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

31   ~     55 13 30 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 



32 154 ~ Tj 1 30 4 10 ~ nepatenk. 
šalinamas kaip 
nesaugot. dėl būklės 

II, nesaugotinas 

33 235 ~ T 1 55 18 90 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio I 

34 278 ~ B 1 55 11 10 ~ nepatenk. 
šalinamas kaip 
nesaugot. dėl būklės 

II, nesaugotinas 

35 279 ~ B 1 55 13 27 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

36 280 ~ B 1 55 12 22 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

37 281 ~ B 1 55 11 13 ~ nepatenk. šalinimas dėl būklės II 

38 282 ~ B 1 55 12 15 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

39 283 ~ B 1 55 12 12 ~ nepatenk. šalinimas dėl būklės II 

40 284 ~ B 1 55 18 37 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

41 288 ~ D 1 55 20 42 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio I 

42 289 ~ B 1 55 20 40 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio II 

43 290 ~ D 1 55 20 40 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio I 

44 330 ~ K 2 15 9 9 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio 
III, savaiminiai 
želdiniai 

45  ~    15 9 9 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio 
III, savaiminiai 
želdiniai 

46 330A ~ K 2 15 10 20 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio 
III, savaiminiai 
želdiniai 

47  ~    15 10 20 ~ patenk. šalinimas dėl poreikio 
III, savaiminiai 
želdiniai 

48 482 ~ Ą 1 55 15 22 ~ nepatenk. šalinimas dėl būklės III  



49 486 ~ Ą 1 55 15 17 ~ nepatenk. šalinimas dėl būklės III 

50 491 ~ Ą 1 55 18 45 ~ gera šalinimas dėl poreikio III, vertingi 

51 507  K 10 22  patenk. šalinimas dėl poreikio III 

52 509  K  11 38  patenk. šalinimas dėl poreikio III 

53 514  K  12 42  patenk. šalinimas dėl poreikio III 

54 522  K 11 33  patenk. šalinimas dėl poreikio III 

55 598  K 8 32  patenk. šalinimas dėl poreikio III 

                                                                                                         Pastaba: šiems želdiniams skaičiuojama atkuriamoji vertė (5 lentelė). 

Želdinių taksatorius, miškų inžinierius Dr. Arvydas Urbis 
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Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių 

  
1 priedas 

 
 

    
3 lentelė NUMATYTŲ IR NUMATOMŲ ŠALINTI ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO KORTELĖ (INVAZINIAI AUGALAI IR VAISMEDŽIAI) 

 
  

Ž
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Medžio, 
krūmo 
rūšis 

Kiekis, 
vnt. 
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m 

Diametras, 
cm 

Medžių grupės 
skalsumas ar 

krūmų 
glaudumas 

Medžių, 
krūmų būklė 

Reikalingos tvarkymo 
priemonės 

Pastabos         
(priskyrimas 

grupei, 
rekomendacijos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 39 ~ K uos. 1 55 11 40 ~ nepatenk. šalinamas kaip invazin. 
Invazinė rūšis, 
nesaugot. 

2 41 ~ K uos. 1 55 12 45 ~ nepatenk. šalinamas kaip invazin. 
Invazinė rūšis, 
nesaugot. 

3 112 ~ O 1 50 3,5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

4 116 ~ Sl 1 50 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

5 117 ~ Sl 1 50 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

6 120 ~ O 1 50 3,5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

7 135 ~ O 1 50 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



8 136 ~ O 1 50 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

9 137 ~ O 1 50 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

10 138 ~ O 1 50 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

11 139 ~ O 1 50 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

12 140 ~ O 1 50 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

13 141 ~ Sl 1 50 5 25 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

14 144 ~ K uos. 1 55 10 40 ~ nepatenk. šalinamas kaip invazin. 
invazinė rūšis, 
nesaugot. 

15 145 ~ Kr 1 55 8 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

16 146 ~ Sl 1 50 5 25 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

17 147 ~ Sl 1 50 5 30 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

18 150B ~ O 1 40 5 25 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

19 153 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



20 153 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

21 153 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

22 162 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

23 163 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

24 164 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

25 165 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

26 166 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

27 167 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

28 168 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

29 169 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

30 170 ~ O 1 60 4 25 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

31 171 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



32 172 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

33 173 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

34 174 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

35 175 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

36 176 ~ O 1 60 4 25 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

37 177 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

38 178 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

39 179 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

40 180 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

41 181 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

42 182 ~ O 1 60 4 15 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

43 183 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



44 184 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

45 185 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

46 186 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

47 187 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

48 188 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

49 189 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

50 190 ~ O 1 60 4 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

51 221 ~ K uos. 1 55 9 38 ~ patenk. šalinamas kaip invazin. 
invazinė rūšis, 
nesaugot. 

52 291 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

53 292 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

54 293 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

55 294 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



56 295 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

57 296 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

58 297 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

59 298 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

60 299 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

61 300 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

62 301 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

63 302 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

64 303 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

65 304 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

66 305 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

67 306 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



68 307 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

69 308 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

70 309 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

71 310 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

72 311 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

73 312 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

74 313 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

75 314 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

76 315 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

77 316 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

78 317 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

79 318 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



80 319 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

81 320 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

82 321 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

83 322 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

84 323 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

85 324 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

86 325 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

87 326 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

88 327 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

89 328 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

90 329 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

91 331 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



92 332 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

93 333 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

94 334 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

95 335 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

96 336 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

97 337 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

98 338 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

99 339 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

100 340 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

101 341 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

102 342 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

103 343 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



104 344 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

105 345 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

106 346 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

107 347 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

108 348 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

109 349 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

110 350 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

111 351 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

112 352 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

113 353 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

114 354 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

115 355 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



116 356 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

117 357 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

118 358 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

119 359 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

120 360 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

121 361 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

122 362 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

123 363 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

124 364 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

125 365 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

126 366 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

127 367 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 



128 368 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

129 369 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

130 370 ~ O 1 60 5 20 ~ nepatenk. šalinamas kaip nesaugot.
vaismedis, 
nesaugotinas 

131 503  K.Uo 7 30  patenk. šalinamas kaip invazin. 
invazinė rūšis, 
nesaugot. 

132 511  U 4 23 9 žuvęs šalinamas kaip sausuolis sausuolis 

133 523  K.Uo 7 30  patenk. šalinamas kaip invazin. 
invazinė rūšis, 
nesaugot. 

                                                                                                         Pastaba: šių želdinių atkuriamoji vertė neskaičiuojama. 

Želdinių taksatorius, miškų inžinierius Dr. Arvydas Urbis 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklių 
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1 priedas 

 
 

    
4 lentelė NUMATOMŲ IŠSAUGOTI ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO KORTELĖ (VISI ŽELDINIAI) 

 
 

    

Ž
el

di
ni

o 
(o

bj
ek

to
) 

ei
lė

s 
N

r.
 Medžio, 

krūmo 
Nr. 

plane 

Rūšinės 
sudėties 

koeficientas 

Medžio, 
krūmo 
rūšis 

Kiekis, 
vnt. 

Amžius, 
m. 

Aukštis, 
m 

Diametras, 
cm 

Medžių grupės 
skalsumas ar 

krūmų 
glaudumas 

Medžių, 
krūmų būklė 

Reikalingos tvarkymo 
priemonės 

Pastabos         
(priskyrimas 

grupei, 
rekomendacijos) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 86 ~ E sid. 1 55 5 10 ~ gera iškeliama dėl poreikio IV, vertingas 

2 87 ~ E sid. 1 55 13 75 ~ gera saugoma IV, vertingas 

3 142 ~ K 1 55 11 45 ~ patenk. išsaugomas III 

4 210 ~ T 1 55 15 55 ~ patenk. 
rekomenduojama 
išsaugoti 

I 

5 212 ~ T 1 55 20 95 ~ patenk. 
rekomenduojama 
išsaugoti 

I 

6 213 ~ T 1 55 21 115 ~ patenk. 
rekomenduojama 
išsaugoti 

I 

7 220 ~ T 1 55 20 120 ~ patenk. 
rekomenduojama 
išsaugoti 

I 

8 222 ~ T 1 55 19 110 ~ patenk. 
rekomenduojama 
išsaugoti 

I 

9 234 ~ T 1 55 20 100 ~ patenk. 
rekomenduojama 
išsaugoti 

I 



10 285 ~ B 1 55 18 30 ~ patenk. saugoma II 

11 286 ~ B 1 55 12 18 ~ patenk. saugoma II 

12 287 ~ B 1 55 21 48 ~ patenk. saugoma II 

13 472 ~ E sid. 1 55 12 47 ~ gera saugoma IV, vertingi 

14 473 ~ E sid. 1 55 12 43 ~ gera saugoma IV, vertingi 

     
Želdinių taksatorius, miškų inžinierius Dr. Arvydas Urbis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

5 lentelė NUMATYTŲ ŠALINTI ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS SKAIČIAVIMŲ LENTELĖ 
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N
r.

 Medžio, 
krūmo 

Nr. 
plane 

Rūšinės 
sudėties 

koeficientas 

Medžio, 
krūmo 
rūšis 

Kiekis, 
vnt. 

Amžius, 
m. 

Aukštis, 
m 

Diametras, 
cm 

Atkuriamoji 
vertė 

Eur/cm 

Medžių, krūmų 
būklė 

Viso 
atkuriamoji 
vertė Eur 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 32 ~ K 1 55 8 20 14 nepatenk. (-50) 560 (280) III 

2 33 ~ K 1 55 9 25 14 patenk. (-25) 700 (525) III 

3 34 ~ K 1 55 9 25 14 patenk. (-25) 700 (525) III 

4 35 ~ K 1 55 9 25 14 patenk. (-25) 700 (525) III 

5 37 ~ K 1 55 10 35 14 patenk. (-25) 490 (368) III 

6 38 ~ L 1 55 10 35 14 patenk. (-25) 490 (368) III 

7 46 ~ K 1 55 9 25 14 patenk. (-25) 700 (525) III 

8 47 ~ K 1 55 9 30 14 patenk. (-25) 840 (630) III 

9 48 ~ K 1 55 7 8 14 nepatenk. (-50) 224 (112) III 

10 55  K 1 55 10 30 14 patenk. (-25) 420 (315) III 

11 56  K 1 55 11 35 14 patenk. (-25) 490 (368) III 

12 71 ~ B 1 55 17 35 9 patenk. (-25) 630 (473) II 

13 72 ~ L 1 55 11 28 9 patenk. (-25) 504 (378) II 

14 73 ~ B 1 55 10 25 9 patenk. (-25) 450 (338) II 

15 74 ~ B 1 55 18 40 9 patenk. (-25) 720 (540) II 



16 75 ~ B 1 55 6 12 9 nepatenk. (-50) 216 (108) II 

17 76 ~ B 1 55 17 35 9 patenk. (-25) 630 (473) II 

18 77 ~ K 1 55 10 18 14 nepatenk. (-50) 504 (252) III 

19 113 ~ K 1 55 11 60 14 patenk. (-25) 840 (630) III 

20 114 ~ K 1 55 10 35 14 patenk. (-25) 980 (735) III 

21 115 ~ K 1 55 10 40 14 patenk. (-25) 1120 (840) III 

22 143 ~ K 1 55 11 35 14 patenk. (-25) 980 (735) III 

23 148 ~ L 1 55 11 55 9 patenk. (-25) 990 (743) II 

24 149 ~ M eur. 1 55 10 45 20 Gera 1260
IV, 
vertingas 

25 150 ~ Kšt 1 55 11 55 14 patenk. (-25) 980 (735) III 

26 150A ~ Kšt 1 55 9 20 14 patenk. (-25) 560 (420) III 

27 151 ~ L 3 55 13 35 9 patenk. (-25) 630 (473) II 

28  ~    55 13 40 9 patenk. (-25) 720 (540) II 

29  ~     55 13 45 9 patenk. (-25) 810 (608) II 

30 152 ~ L 2 55 13 30 9 patenk. (-25) 540 (405) II 

31  ~    55 13 30 9 patenk. (-25) 540 (405) II 

32 154 ~ Tj 1 30 4 10 9 nepatenk. (-50) 180 (90) II 

33 235 ~ T 1 55 18 90 5 patenk. 900 (675) I 

34 278 ~ B 1 55 11 10 9 nepatenk. (-50) 180 (90) II 

35 279 ~ B 1 55 13 27 9 patenk. (-25) 486 (365) II 



36 280 ~ B 1 55 12 22 9 patenk. (-25) 396 (297) II 

37 281 ~ B 1 55 11 13 9 nepatenk. (-50) 234 (117) II 

38 282 ~ B 1 55 12 15 9 patenk. (-25) 270 (203) II 

39 283 ~ B 1 55 12 12 9 nepatenk. (-50) 216 (108) II 

40 284 ~ B 1 55 18 37 9 patenk. (-25) 666 (450) II 

41 288 ~ D 1 55 20 42 5 patenk. (-25) 420 (315) I 

42 289 ~ B 1 55 20 40 9 patenk. (-25) 720 (540) II 

43 290 ~ D 1 55 20 40 5 patenk. (-25) 400 (300) I 

44 330 ~ K 2 15 9 9 14 patenk. (-25) 252 (189)
III, 
savaiminiai 

45  ~    15 9 9 14 patenk. (-25) 252 (189)
III, 
savaiminiai 

46 330A ~ K 2 15 10 20 14 patenk. (-25) 560 (420)
III, 
savaiminiai 

47  ~    15 10 20 14 patenk. (-25) 560 (420)
III, 
savaiminiai 

48 482 ~ Ą 1 55 15 22 14 nepatenk. (-50) 616 (358) III  

49 486 ~ Ą 1 55 15 17 14 nepatenk. (-50) 476 (238) III 

50 491 ~ Ą 1 55 18 45 14 Gera 1260
III, 
vertingas 

51 507  K 10 22 14 patenk. (-25) 308 (231) III 

52 509  K 11 38 14 patenk. (-25) 532 (399) III 



53 514  K 12 42 14 patenk. (-25) 588 (441) III 

54 522  K  11 33 14 patenk. (-25) 462 (347) III 

55 598  K 8 32 14 patenk. (-25) 448 (336) III 

   
Iš viso bendra atkuriamoji vertė: 23046

Pastaba: Miestų ir miestelių teritorijose augantiems medžiams atkuriamoji vertė didinama 2 kartus***; Tad iš viso:                        46092 

   
Želdinių atkuriamoji vertė (EurEU R/cm)***: 

I grupė – 5 Eur/cm; 

II grupė – 9 Eur/cm; 

III grupė – 14 Eur/cm; 

IV grupė – 20 Eur/cm.  

Želdinių atkuriamosios vertės įkainių mažinimas atsižvelgiant į 
želdinių būklę***: 

1. patenkinamos būklės želdiniams – 25 proc.; 
2. nepatenkinamos būklės želdiniams – 50 proc.; 
3. blogos būklės želdiniams – 75 proc.; 
4. žuvusiems želdiniams – 100 proc.  

   

   
Želdinių taksatorius, miškų inžinierius Dr. Arvydas Urbis 

***Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. 

birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 (Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo      

Nr. D1-289 redakcija) 
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

UAB „Projektų rengimo centras“
 lina.sliogeryte@prc.lt 

 

Į Jūsų 2025-03-03 laišką,
reg. Nr. R1-2230

DĖL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pritaria UAB „Projektų rengimo 
centras“ parengtiems projekto „Sporto paskirties pastato (7.14) (ledo arenos), Paryžiaus 
Komunos g. 5, Klaipėda, statybos projektas”, (projekto Nr. 2402) dalies Nr. 2402-XX-TP-
GP „Kitos paskirties pastatų (12H1b, 13H2p, 14H1b, 15H2p, 20H1p), specialiosios 
paskirties pastato (16O1b) ir pagalbinio ūkio paskirties pastato (19I1p), Paryžiaus 
Komunos g. 5, Klaipėda, griovimo projektas” sprendiniams.

Pagarbiai
Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas

Laura Kraftienė, tel. +370 620 19391, el. p. laura.kraftiene@klaipeda.lt

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. info@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823

Elektroninio dokumento nuorašas
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UAB „Projektų rengimo centras“ 
Žemaitės g. 21, LT– 03118 Vilnius 
Įmonės kodas 3006 12420 
PVM mokėtojo kodas LT1000 0311 0518 

Tel.   (8 5)  231 4672, 
Faks. (8 5)  276 0037. 
El. paštas.: info@prc.lt 
www.prc.lt

„Swedbank”, AB 
A/s LT13 7300 0100 9707 
0341 

 

 
KITOS PASKIRTIES PASTATŲ (12H1B, 13H2P, 14H1B, 15H2P, 20H1P), 

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (16O1B)  
IR PAGPLBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO (19I1P),  

PARYŽIAUS KOMUNOS G. 5, KLAIPĖDA,  
GRIOVIMO PROJEKTAS 

 
PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS 

ĮRANGOS SĄRAŠAS 
 

Projekto sudedamoji dalis Programinė įranga 
Bendroji, griovimo darbų organizavimo 
projektas 

"Microsoft Office", "Autodesk AutoCAD 2025”. 

Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

"Microsoft Office", Sistela 
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