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su.ul,ry RAJoNo GrrUZDLTu MTESTELTo DALTES NAUJUJU KAprNrv
INFRASTRUKTUROS IRENGIMAS

P RO J E KTAVIM O PA S LA U G U T E C H N I N E S P E C I F I KA C IJA
(PRO JE KTAVTMO UzD UOTrE S p RO JE KTAS)

1. Perkaniioji organizacijalULsakovas :

Siauliq rajono savivaldybes administracija,
Juridinio asmens kodas 188726051,
Vilniaus g. 263, I6337 , Siauliai
Tel. +370 41 596 642
El. p. prim@siauliuraj.lt

2. Objekto pavadinimas:
Siauliq raj ono GruzdLi4 rniestelio dalies nauJruq kapiniq infi astruktlros irengimas.

3. Statinio adresas:
Kapq g. 9, GruzdLiat, GruzdZiq sen., Siauliq rajono savivaldybe.

4. Projektavimo stadija:
Techninis darbo projektas.

5.Statybos rflSis:
Nauja statyba.

6. Projektuojamo objekto apibiidinimas:
Norima GruzdZi4 miestelio dalyje naujqjq kapiniq teritorijoje irengti pagrinding infrastruktr-rr4
kapiniq naudojimui, pagal Siuo metu galiojandius teises aktus.

6.1. GruzdZiq miestelio dalies naujqjq kapiniq infrastruktiiros irengimas:
Suprojektuoti pesdiqjq takus paZymetoje kapiniq teritorijoje, takai ir visa infrastruktlra
turi blti pritaikyta Zmondms su negalia;
Suprojektuoti automobiliq stovejimo aik5telg 5alia kapiniq;
Suprojektuoti apSvietim4 automobiliq stovejimo aikSteleje;
Numatyti vietas dviradiq stovams, suoliukams, kolumbariumui, kapiniq inventoriaus
laikymui, konteinerius atliekq surinkimui, informacini stend4 prie pagrindinio iejimo;
Suproj ektuoti vandens tiekim4 uZsakovo nurodytuo s e taSkuose;

[vertinti esam4 situacij4 del gruntinio vandens ar reikalinga kapinese irengti drenaLo
sistem4, jei reikalinga, jE suprojektuoti;
PaZymetoj e sklypo dalyj e suproj ektuoti atskiras kapavietes.

7. Pagrindiniai reikalavimai:

7.1. Techninio projekto rengimas:
projekto vadovas, bendradarbiaujant su UZsakovu, turd:s parengti projektavimo uZduoti;
projektuotojas tures atlikti geodeziniq topografinirl inZineriniq tyrimus ir atlikti
inZinerinius geologinius tyrimus fieigu reikia) ir parengti jtl dokumentus;
parengti projektinius pasi[lymus ir atlikti vie5inimo proced[ras, jei to reikalauja LR teises
aktai;
projektuojant vadovautis LR statybos istatymu, kitais istatymais, statybos techniniu
leglamentu STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspefiize", kitais
statybos reglamentais, techninemis s4lygomis ir kitais projektavim4 reglamentuojandiais
teisds aktais;
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parengti projektiniai pasi[lymai ir techninis darbo projektas tures buti pateiktas UZsakowri
perLiirai bei projekto sprendiniams pritarti ir ekspertizei atlikti fiei b[tina);
parengto techninio darbo projekto ekspertizg (1ei bfitina) uZsako ir finansuoja UZsakovas.
Ekspertize atliekama per 10 dienrl po techninio darbo projekto pateikimo;
projektuotojas privales pakoreguoti technini darbo projekt4 pagal ekspertizes pastabas per
10 dienq ir gauti ekspertizes iSvad4, rekomenduojandi4 UZsakovui tvirtinti technini darbo
projekt4. Jeigu po pastabq pataisymo bUtina atlikti papildom4 ekspertizg, papildomas
ekspertize s i 5l aidas privales padengti proj ektuotoj as ;
pagal privalom4sias eksperlizes pastabas pakoreguotas, nustatyta tvarka sisterroje
,,Infostatyba" sudelintas (jei bltina) su atitinkarnomis institucijomis il tamybomis,
techninis darbo projektas tures b[ti pateiktas UZsakor,ui 3 (trimis) egz. popieriniame
variante ir 1 (vienu) egz. skaitrnenineje laikmenoje pdf formatu, breZiniai dwg formatu su
galimybe redaguoti, s4naudq kiekiq ZiniaraSdiai xls formatu;
projektuotojas privales atlikti suprojektuotiems sprendiniams s4matinius skaidiavimus;
paslaugq teikejas tures gauti statyb4leidLianti dokument4 (ei reikalinga);
projektuotojas turds pateikti pranesim4 apie statybos pradZi4 su visais privalomaisiais
dokumentais, kai bus gauta informacija i5 UZsakovo apie numatomus pradeti r,ykdyti
rangos darbus;
projekto igyvendinimo metu paai5kejus techninio darbo projekto netikslumarns projekto
rengejas privales patikslinti projekto sprendinius i5leidZiant nauj4 projekto laid4 fiei
reikalinga).

8. Paslaugtl suteikimo terminai:
8.1 . Projektavimo paslaugq pradLia - po paslaugq pirkimo sutarties pasirasymo.
8.2. Pr:ojektavimo paslaugq suteikimo terminas - per 120 kalendoriniq dienq nuo pirkimo sutarties
pasiralyn1s. Del nenumatytq aplinkybirl arba jei reikia atlikti techninio darbo plojekto ekspertizg ir
gauti statybq leidlianti dokument4 paslaugq suteikimo terminas gali b[ti 1 kar14 pratgstas, bet ne
ilgiau kaip 60 kalendoriniq dienq. Paslaugq suteikimo terminu laikoma parengto techninio clarbo
projekto, suderinto sistemoje ,,Infostatyba", dokumentacijos perdavimo ir priemimo akto
pasiraSymo data.

8. Kontaktiniai asmenys ddl projektavimo uZduoties projekto

- Alvydas Zirgulis, Siauliq rajono savivaldybds administracijos Turto valdymo skyriaus vedejas;
tel.: +370 41 596 657, +370 686 52473; el. pastas: alr,ydas.zirgulis@siauliur-aj.lt
- Tomas Savickas, Siauliq rajono savivaldybes administracijos Turto valdymo skyriaus vyr.
specialistas; tel.: +370 41 596 658, +310 650 22843; el. pa5tas: tomas.savickas@siauliuraj.lt.

Siauliq rajono savivaldybes administracijos
Turto valdymo skyriaus vedejas

d,fu-
Alvydas Zirgulis


