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DĖL PAKLAUSIMŲ

[bookmark: _Hlk83797631][bookmark: _Hlk83796903]Pateikiame atsakymus į Tiekėjų pateiktus klausimus / prašymus (kalba netaisyta) dėl mažos vertės pirkimo vykdomo skelbiamos apklausos būdu “Gatvių apšvietimo įrengimas (Draugystės ir Taikos g.)“ (pirkimo ID 3939579, paskelbta 2025-08-01).

1. Klausimas:
„Kadangi Taikos g. kelio atkarpa patenka į VIA Lietuva kelio ruožą, prašau patikslinti ar tame ruože montuojamoms atramoms nėra taikomi saugių atramų reikalavimai nes projekto medžiagų specifikacijų dalies aprašyme apie tai nėra užsimenama. Ačiū.“
Atsakymas:
Saugių atramų reikalavimai netaikomi.

2. Klausimas:
„Prašome patikslinti ar specialistas, turintis SSVA atestatą atitiks keliamus reikalavimus, pagal konkurso sąlygų kvalifikacinių reikalavimų lentelės 3.1 punktą, jei jo atestate yra nurodytas gatvių pogrupis, o ne kelių?
Specialisto suteiktos eiti darbų vadovo pareigas sritys: "Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės), kitos paskirties inžineriniai statiniai. Darbo sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas".“
Atsakymas:
Perkančioji organizacija neatliks išankstinio pasiūlymo dokumentų vertinimo.

3. Klausimas:
„Sutarties projekto 6.5. punkte numatyta: delspinigiai dėl darbų vėlavimo 0,02 proc. sutarties kainos per dieną. Pažymėtina, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, prašome koreguoti delspinigių taikymą ir delspinigius taikyti nuo vėluojamų atlikti/ neatliktų darbų vertės, bet ne nuo visos sutarties kainos ir tokiu būdu grąžinti sutarties šalių lygybę.“
Atsakymas:
Atsižvelgta. Pridedama patikslinta sutarties projekto versija.

Tikslinama Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“ informacija sekančiai:
Buvo (sutarties projektas 3.4 p. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys):
Delspinigiai dėl darbų vėlavimo. Punktas 6.5 - 0,02 % Sutarties kainos per dieną.
Keičiama (sutarties projektas 3.4 p. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys) į:
Delspinigiai dėl darbų vėlavimo. Punktas 6.5 - 0,02 % nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos per dieną.


Pastaba. Atsakymus pateikė Joniškio rajono savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius. 
[bookmark: _Hlk131079174][bookmark: _Hlk128577762]	  
PRIDEDAMA:
5 priedas. Sutarties projektas. Aktualu 2025-08-07. 
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