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Specialiųjų pirkimo sąlygų 
5 priedas


Šarvuotų ir sustiprintų durų gamybos ir montavimo darbų sutarties projektas

METALINIŲ, ŠARVUOTŲ IR SUSTIPRINTŲ DURŲ GAMYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ SUTARTIS

2025 m. _______________ ___ d. Nr. _______

Vilnius

Lietuvos kalėjimų tarnyba, įstaigos kodas 288697120, atstovaujama (-as) ________________, veikiančio (-ios) pagal ____________________________ , toliau vadinamas Užsakovu ir 
__________, įmonės kodas ______________, atstovaujama (-as) ___________, veikiančio (-ios) pagal _______________________________, toliau vadinama Rangovu, 
[bookmark: _Hlk171950804]toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią Šarvuotų ir sustiprintų durų gamybos ir montavimo darbų sutartį (toliau – Sutartis). 

1. Darbai dėl kurių susitarta

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis ir priemonėmis/įrenginiais šioje Sutartyje nustatytu laiku ir tvarka atlikti šarvuotų ir sustiprintų durų gamybos ir montavimo darbus (toliau – Darbai), adresu –Technikos g. 34, Kaunas ir perduoti juos Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus, atitinkančius Sutartyje nustatytus reikalavimus, ir sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka.
1.2. Darbų aprašymas ir kiekiai nurodyti Sutarties 1 priede, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2. Sutarties vertė

2.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
2.2. Pradinės Sutarties vertė yra _____ (______________________) Eur be pridėtinės
                                                                       (suma skaičiais)                (suma žodžiais)
vertės mokesčio (toliau – PVM). Sutarties kaina įskaitant PVM ir kitus mokesčius bei išlaidas _________________ (___________________________) Eur.
           (suma skaičiais)                                       (suma žodžiais)
2.3. Užsakovas už visą pasiūlyme ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą mokės Sutarties 2.2 papunktyje nurodytą kainą su PVM, jeigu faktinė Darbų apimtis bei Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, nurodytos Sutarties 2.2 papunktyje. Dėl darbų, kurie nebus įtraukti į pirkimo objektą ir kurių apimtis daugiau nei nurodyta šiame papunktyje  procentų viršys Sutarties 2.2 papunktyje nurodytą Pradinę sutarties vertę, turės būti rengiamas naujas viešasis pirkimas.
2.4. Sutarties kaina negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laiką. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pasikeitimo ir (ar) bendro kainų lygio kitimo nebus atliekamas.

3. Atsiskaitymo ir mokėjimo tvarka

3.1. Už tinkamai atliktus Sutartyje numatytus Darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus  pervesdamas  į  Rangovo atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos, prieš tai pasirašius Darbų priėmimo-perdavimo aktą.  
3.2. Rangovas turi pateikti elektroninę PVM sąskaitą-faktūrą taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje. PVM sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodomas Sutarties numeris, Sutarties data. Rangovui nepateikus elektroninės sąskaitos faktūros šiame punkte numatyta tvarka, Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimo.
3.3. Išankstinė įmoka (avansas) nemokama.
3.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:
3.4.1. po Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo ir priėmimo metu;
3.4.2. po Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.).

4. Darbams skirtas laikas

4.1. Rangovas galutinai Darbus užbaigia, ir perduoda (pateikia Darbų perdavimo-priėmimo aktą) Užsakovui per 120 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
4.2. Sutarties 4.1 papunktyje nustatytas Darbų užbaigimo laikas Šalių susitarimu gali būti pratęstas 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo, taip pat dėl:
4.2.1. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo darbuotojams, arba tretiesiems asmenims;
4.2.2. kitų Šalių sutarimu pripažintų akivaizdžių aplinkybių, kurių Šalys negalėjo iš anksto numatyti.
4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
4.4. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, nurodytų Sutarties  4.5 papunktyje, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 
4.5. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: 
4.5.1.trečiųjų šalių įtaka;
4.5.2.sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
4.5.3.laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
4.5.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
4.5.5.bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 
4.5.6.fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
4.5.7.bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Sutarties pakeitimo; 
4.5.8.kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. 
4.6. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. 
4.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus per Darbams skirtą laiką, nurodytą Sutarties 4.1 papunktyje, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas Sutarties 8.5 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

5. Užsakovo įsipareigojimai ir teisės

5.1. Užsakovas įsipareigoja:
5.1.1. paskirti už Darbų techninę priežiūrą atsakingą Užsakovo darbuotoją; 
5.1.2. pateikti visus reikalingus leidimus Darbams atlikti, jeigu tokie leidimai reikalingi pagal galiojančius norminius aktus;
5.1.3. užtikrinti, kad Rangovas per visą Sutarties laikotarpį galėtų patekti į Darbų atlikimo vietą įstaigos darbo metu, t. y., pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.;
5.1.4. per visą Darbų atlikimo laikotarpį sudaryti galimybę naudotis Darbams atlikti reikalinga elektros energija ir vandeniu; 
5.1.5. priimti Rangovo atliktus Darbus ir pasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą per 2 (dvi) darbo dienas nuo šio akto gavimo dienos arba per šį laikotarpį pateikti motyvuotą atsisakymą pasirašyti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, nurodant, kokių priemonių turi imtis Rangovas, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas būtų pasirašytas;
5.1.6. sumokėti Rangovui už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir sąlygomis;
5.1.7. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu (Rangovo Sutartyje nurodytu adresu arba elektroniniu paštu) pranešti Rangovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą.
5.1.8. supažindinti subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, kaip numatyta Sutarties 9.4 papunktyje.
5.2. Užsakovas turi teisę:
5.2.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, kontroliuoti atliekamų Darbų kiekius ir kokybę, pastebėjus neatitikimų ar defektų, taip pat nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius padarytų Darbų kokybę, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui;
5.2.2. pareikšti reikalavimą dėl atliekamų ir/ar atliktų Darbų trūkumų pašalinimo, jeigu išaiškėja, kad Darbai atlikti nekokybiškai ir/ar neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;
5.2.3. Rangovui nukrypus nuo Sutartyje nustatytų reikalavimų arba nesilaikant teisės aktuose nustatytų statybos normų ir taisyklių, reikalauti pašalinti defektus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba, prireikus, reikalauti sustabdyti Darbus, kol trūkumai bus pašalinti;
5.2.4. priskaičiuotų delspinigių ir (ar) baudos (jei taikoma) sumos dydžiu mažinti savo piniginę prievolę Rangovui;
5.2.5. nemokėti už atliktus Darbus:
5.2.5.1. tol, kol Rangovas nepašalina atliktų Darbų defektų pagal Užsakovo pareikštą teisėtą reikalavimą;
5.2.5.2. tol, kol PVM sąskaita-faktūra nepateikta taip, kaip numatyta Sutarties 3.2 punkte.
5.2.6. tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais, jei yra sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kaip numatyta Sutarties 9.4 papunktyje.

6. Rangovo įsipareigojimai ir teisės

6.1. Rangovas įsipareigoja:
6.1.1. atlikti Darbus, vadovaudamasis Užsakovo pateikta technine specifikacija, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimais;
6.1.2. nekeisti Užsakovo sprendimų be jo rašytinio sutikimo;
6.1.3. laiku pradėti, kokybiškai atlikti, ir perduoti Užsakovui Darbus;
6.1.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;
6.1.5. Darbams naudoti tik sertifikuotas statybines medžiagas, gaminius ir įrengimus; 
6.1.6. paskirti atsakingą Darbų vadovą, kuris prižiūrėtų atliekamus Darbus;
6.1.7. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jei Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla (Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis).
6.1.8. užtikrinti, kad Užsakovas galėtų susipažinti, patikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, teikti kitą su Darbų vykdymu susijusius duomenis, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų aikštelėje bei susipažinti su visa su Darbais susijusia dokumentacija; 
6.1.9. Jei bus pasitelkiamas subrangovas, prieš pasitelkiant, tai turi būti suderinta su Užsakovu;
6.1.10. nekokybiškai atliktus Darbus bei trūkumus pašalinti savo sąskaita;
6.1.11. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos (sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; valyti ir prižiūrėti patekimo į Darbo vietą kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų), kompaktiškai kaupti atliekas ir jas išvežti iš teritorijos. Baigus darbus, savo sąskaita išvežti šiukšles iš teritorijos nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos;
6.1.12. apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir darbuotojai būtų tik darbų vietoje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 
6.1.13. prieš pradedant vykdyti Darbus pagal šią Sutartį, pateikti Užsakovui sąrašą darbuotojų, kurie vykdys darbus;
6.1.14. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu (Užsakovo Sutartyje nurodytu adresu arba elektroniniu paštu) pranešti Užsakovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą;
6.1.15. laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokių duomenų, gautų vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat nenaudoti konfidencialių duomenų asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visi Užsakovo Rangovui suteikti duomenys yra laikomi konfidencialiais, nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad tam tikri pateikti duomenys nėra konfidencialūs. Konfidencialiais taip pat nėra laikomi duomenys, kurie buvo viešai prieinami, arba Rangovas gali dokumentais įrodyti, kad duomenys jam buvo teisėtai žinomi arba buvo pateikti trečiųjų asmenų, turėjusių raštu patvirtintą teisę atskleisti konfidencialius duomenis;
6.1.16. prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbo pradžios iki kol pagal Sutartį numatytiems Darbams bus išduotas ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį;
6.1.17. baigtus Darbus perduoti Užsakovui Darbų perdavimo-priėmimo aktu;
6.1.18. darbų atlikimo metu susidariusias atliekas tvarkyti vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir perduoti įmonėms, turinčioms teisę tokias atliekas tvarkyti;
6.1.19. Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės medžiagos, įranga ar mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės medžiagas, įrangą ar mechanizmus.
6.2. Rangovas turi teisę:
6.2.1. reikalauti sumokėti už kokybiškai atliktus, Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančius Darbus, Sutartyje nustatyta tvarka, per sutartą laiką ir sąlygomis; 
6.2.2. suderinęs su Užsakovu, atlikti Darbus anksčiau, nei numatyta Sutartyje;
6.2.3. prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui, kaip numatyta Sutarties 9.4 papunktyje.

7. Sutarties garantijos

7.1. Darbų garantinis laikotarpis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
7.2. Rangovas neatsako už defektus, nustatytus per garantinį laikotarpį, jeigu jie atsirado dėl daikto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo arba jo netinkamo naudojimo. 

8. Šalių atsakomybė 

8.1 Šalis neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas, kaip nurodyta toliau Sutartyje, nebent įrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ar dėl kitos Šalies kaltės.
8.2. Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu juos vykdyti trukdė nenugalima jėga (force majeure). Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleista nuo civilinės atsakomybės, suprantamos taip, kaip yra apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. 
8.3. Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai, nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tuomet prievolių vykdymas sustabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimą jėgą lemiančias aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo susidariusius nuostolius.
8.4. Pasibaigus nenugalimą jėgą lemiančioms aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalėjusi vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo įsipareigojimų vykdymą. Tais atvejais, kai dėl nenugalimos jėgos Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, kita Šalis turi teisę nedelsdama nutraukti Sutartį, pranešusi kitai Šaliai apie tai raštu.  
8.5. Jei Rangovas pagal Sutartį vėluoja atlikti bet kokį Darbą, Užsakovas turi teisę reikalauti 0,02 procento dydžio delspinigių nuo neatliktų Darbų sumos be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimo baigti Darbus.
8.6. Jei Užsakovas, nepagrįstai uždelsė atsiskaityti už tinkamai ir Sutartyje nustatytu laiku atliktus Darbus, Rangovas turi teisę reikalauti 0,02 procento dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo atliktų, bet neapmokėtų Darbų kainos be PVM.
8.7. Už Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, Rangovas moka Užsakovui 2 (dviejų) procentų nuo Sutarties vertės (kainos be PVM), nurodytos Sutarties 2.2 papunktyje, dydžio baudą.
8.8. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.
8.9. Užsakovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu.

9. Sutarties vykdymas pasitelkiant subrangovus

9.1. Rangovas Sutarties vykdymui turi teisę pasitelkti savo pasiūlyme nurodytus subrangovus_________ (nurodyti) ir kitus subrangovus ________ (nurodyti, jeigu jie yra žinomi). Tuo atveju, jei pasiūlymo pateikimo metu Rangovui nebuvo žinomi kiti subrangovai, Rangovas po Sutarties sudarymo, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui turi pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo supažindinti apie minėtų duomenų pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Subrangovo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.
9.2. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai nevykdo/netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto, restruktūrizavimo bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, pradėti priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais veiksmai arba jiems vykdomų lygiaverčių veiksmų, taip pat tada, kai dėl akivaizdžių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, subrangovui atsisakius atlikti Darbus ir kt.) nebegali atlikti visų ar iš dalies Sutartyje nurodytų darbų, Rangovas gali pakeisti subrangovus arba pasitelkti naujus subrangovus. Apie tai Rangovas iš anksto raštu turi supažindinti Užsakovą, nurodydamas subrangovų pakeitimo/naujų subrangovų pasitelkimo priežastis ir būsimus subrangovus. 
9.3. Rangovas yra atsakingas už savo subrangovų, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Subrangovai gali būti keičiami tik gavus rašytinį Užsakovo sutikimą. 
9.4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 9.2 punkte nurodytų duomenų gavimo raštu supažindina subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

10. Ginčų sprendimas

10.1. Visi ginčai, kilę vykdant šią Sutartį, turi būti sprendžiami geranoriškai, derybų būdu. 
10.2. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybomis per 10 (dešimt) darbo dienų, jis sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

11. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

11.1. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
11.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 3 darbo dienas raštu pranešęs apie tai Rangovui, jeigu:
11.2.1. atliekamų Darbų kokybė neatitinka šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų ir po raštiško Užsakovo pranešimo/pretenzijos apie tai Rangovui, jis per Užsakovo nurodytą laikotarpį nepašalina Darbų vykdymo trūkumų arba pašalina netinkamai;
11.2.2. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus įsipareigojimus ir po raštiško Užsakovo pranešimo/pretenzijos apie tai Rangovui, jis per Užsakovo nurodytą laikotarpį nepašalina nurodytų trūkumų ir/ ar toliau nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus;
11.2.3. Rangovas sudaro subteikimo sutartį be rašytinio Užsakovo sutikimo;
11.2.4. atsiranda Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindai;
11.2.5. Rangovas nepradeda vykdyti Darbų laiku arba Darbus vykdo taip lėtai, kad juos pabaigti pasidaro aiškiai negalima per Sutartyje numatytą laiką;
11.2.6. Rangovui pažeidus esmines Sutarties sąlygas. Šalys susitaria esminėmis Sutarties sąlygomis laikyti 11.2.1 ir 11.2.2 punktuose nustatytus reikalavimus, Darbams atlikti skirtas laikas, Darbų kainą, nepriklausomai nuo to, ar šiais pagrindais Sutartis nutraukiama, ar ne. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylančių įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.[footnoteRef:1] [1:  Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas Užsakovo iniciatyva bus įrašomas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.] 

11.2.7. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis.
11.3. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo arba priimtas Užsakovo sprendimas, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to Užsakovas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Užsakovo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia duomenis apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (ūkio subjektų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą pagal VPĮ 49 straipsnio 5 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.
11.3.1. Bus laikoma, kad Tiekėjas vykdė Sutartį su dideliais trūkumais[footnoteRef:2]:_ Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikė įstatymų, teisės aktų reikalavimų ar pažeidė trečiųjų asmenų teises, neatliko darbų per nurodytą laiką ir papildomą nustatytą laiką. [2:  Dideli trūkumai nustatomi, atsižvelgus į perkamus darbus bei Sutarties vykdymo ypatumus, pavyzdžiui, jeigu Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ar pažeistų trečiųjų asmenų teises ir dėl to Užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti vykdomieji veiksmai prieš Užsakovą, o Rangovas neatlygina dėl to Užsakovo patirtų išlaidų; Rangovas neatlieka darbų per nurodytą laikotarpį ir papildomą nustatytą laiką, per kurį buvo pritaikyta sutartyje numatyta sankcija už vėlavimą.] 

11.3.2. Bus laikoma, kad Tiekėjas vykdė Sutartį su nuolatiniais trūkumais[footnoteRef:3]: Rangovas daugiau nei vieną kartą vėluoja atlikti darbus. [3:  Nuolatiniai trūkumai nustatomi, atsižvelgus į perkamus darbus bei Sutarties vykdymo ypatumus, pavyzdžiui, jeigu Rangovas daugiau nei vieną kartą vėluoja atlikti darbus – Rangovui buvo pritaikyta sutartyje numatyta sankcija.] 

11.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties 11.2 papunktyje nustatyto laiko, kai Rangovas bankrutuoja, jam iškelta bankroto byla arba jis yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro atitinkamos aplinkybės.
11.5. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.
11.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
11.7. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi iš Rangovo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus (jei atliko), Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

12. Kitos sutarties sąlygos

12.1. Visus kitus Šalių tarpusavio santykius, kylančius iš šios Sutarties ir neaptartas jos sąlygas, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
12.2. Sutartis gali būti keičiama jos galiojimo laikotarpiu tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų pakeitimai įforminami Šalių rašytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis. 
12.3. Po Sutarties pasirašymo dienos gauti duomenys vykdant šią Sutartį yra konfidencialūs ir negali būti perduoti tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus. Visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus, Rangovas Sutarties vykdymo pabaigoje grąžina Užsakovui.
12.4. Užsakovas paskiria kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, kontrolę bei turinčiu teisę pasirašyti Darbų priėmimo ir perdavimo aktą, ___________________, tel. ________, el. p.______________ .
[bookmark: _Hlk171950758]12.5. Rangovas paskiria kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, kontrolę bei turinčiu teisę pasirašyti Darbų priėmimo ir perdavimo aktą, ___________________, tel. ________, el. p.______________ .
12.6. Užsakovas paskiria asmenį, atsakingą už  Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį, _________________, tel. ______________________, el. p. ______________________________.
12.7. Jei Sutartis pasirašyta ne elektroniniu ir (ar) nemobiliu parašu laikoma, kad Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei Sutartis sudaryta elektroniniu ir (ar) mobiliu parašu laikoma, kad Sutartis sudaryta Šalių atstovams pasirašius elektroniniu ir (ar) mobiliu parašu, taip Šalims pasiliekant po Šaliai skirtą Sutarties egzempliorių. 12.8. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
12.9. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
12.10. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
12.11. Perkančioji organizacija, kaip sutarties vykdymo sąlygą, savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijų vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo  4.4.4.3 p. „prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai“: Vykdant darbus, susidariusios atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir perduodamos įmonėms turinčioms teisę tokias atliekas tvarkyti.



13. Sutarties priedai

13.1. 1 priedas. Šarvuotų ir sustiprintų durų gamybos ir montavimų darbų techninė specifikacija,  3 lapai;
13.2. 2 priedas. Darbų priėmimo ir perdavimo akto forma, 1 lapas;
13.3. 3 priedas. Rangovo pasiūlymas, __ lapų.




14. Šalių rekvizitai

	Užsakovas

	      Rangovas

	Lietuvos kalėjimų tarnyba
L. Sapiegos g. 1, Vilnius LT-10312
Įstaigos kodas 288697120
PVM mokėtojo kodas LT100015743114                  
Tel.: (8 5) 271 9003
El. paštas: info@kalejimai.lt   
Kalėjimų tarnybos biudžetinė atsikaitomoji
Sąskaita VIKSVA
LT71 4040 0636 1000 0334


Įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė,
Parašas                                                   
	










Įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė,
Parašas




	                                                                                                                                             




[bookmark: _Hlk171950995][bookmark: _Hlk171951438]2025-___-____ Šarvuotų ir sustiprintų durų gamybos ir montavimo darbų sutarties Nr. ______________
1 priedas


[bookmark: _Hlk204687511]ŠARVUOTŲ IR SUSTIPRINTŲ DURŲ GAMYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(pridedama atskiru dokumentu)
_______________________




























2025-___-____ Šarvuotų ir sustiprintų durų gamybos ir montavimo darbų sutarties  Nr. ______________
2 priedas


(Darbų priėmimo ir perdavimo akto forma)

DARBŲ PRIĖMIMO IR PERDAVIMO AKTAS NR. _____
20___ m. _________ ___ d.
Vilnius

Rangovas – ______________________ , atstovaujama (-as) __________________________,
                          (įmonės pavadinimas, kodas) 		             (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)
veikiančio (-ios) pagal _________________________,  vadovaudamasis 20___ m. _________ __ d.       		 (atstovavimo pagrindas)
Šarvuotų ir sustiprintų durų gamybos ir montavimo darbų sutartimi Nr.  ___________/__________, atliko darbus:

	Eil.
Nr.
	Darbų pavadinimas
	Kiekis
	Vnt. kaina
	Suma, Eur
	Pastabos

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Užsakovas – ______________________, atstovaujamas (-as) ____________________________, 
                         (įstaigos pavadinimas, kodas)                                               (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)                                                                
veikiančio (-ios) pagal _______________________, priėmė iš Rangovo atliktus Darbus.
                                                          (atstovavimo pagrindas)

Akto pagrindu Užsakovas turi sumokėti Rangovui ____________ Eurų ( ____________________). 
                                                                                                               (suma skaičiais)                                 (suma žodžiais)

PRIDEDAMA: 				, 	     lapai.			 (dokumentų sąrašas)


UŽSAKOVO ATSTOVAS                                                         RANGOVO ATSTOVAS


________________



2025-___-____ Šarvuotų ir sustiprintų durų gamybos ir montavimo darbų sutarties Nr. ______________
3 priedas


RANGOVO PASIŪLYMAS

(pridedama)
____________


















