



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimo ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimo darbų su darbo projekto parengimu pirkimo atviro konkurso būdu (CVP IS ID 3956282) sąlygų aprašo 56 p., atsakome į gautus klausimus:**

1. Klausimas:

Statybos rangos sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti terminai:

10. TERMINAI:	
10.1 Etapų terminai	Grafike nurodyto kalendorinio metų ketvirčio pabaiga
10.2 Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)	18 mėnesių nuo statyb vietės perdavimo Rangovui dienos
10.3 Statybos užbaigimo procedūrų terminas	2 mėnesiai nuo darbų galutinio perdavimo Užsakovui dienos

Ar teisingai suprantame, kad nurodytas „Visų Darbų Galutinis terminas“ 18 mėnesių apima tik statybos darbus ir į šį terminą neįeina darbo projekto parengimo laikas? Tokiu atveju, per kiek laiko turi būti parengtas darbo projektas?


Atsakymas:

Į 18 mėn. terminą įeina visi darbai, įskaitant ir darbo projekto parengimą. Atskiro termino darbo projekto parengimui nėra. Pagal Užsakovo užduoties (techninės specifikacijos) 24 p. rangovas turi pateikti užsakovui grafiką, kuriame turi numatyti kalendoriniais metų ketvirčiais suskirstytus vykdomus darbus, darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis darbų galutinio termino.

2. Klausimas:

Techninio projekto susisieikimo dalyje (3 psl.) rašoma apie etapus:





2 pav. Projektuojamos teritorijos statybos vieta ir išskaidymas etapais

Projekto dalies darbų kiekiai išskaidyti į šiuos etapus:

I etapas – Danės g. rekonstravimas nuo darbų ruožo pradžios iki sankryžos su pravažiuojamuoju keliu nuo Danės g. iki Liepų g. ir šio pravažiuojamojo kelio statyba.

II etapas – Danės g. rekonstravimas nuo sankryžos su pravažiuojamuoju keliu nuo Danės g. iki Liepų g. iki Artojo g. ir Artojo gatvės atkarpos iki Artojo ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą) rekonstravimas.

III etapas – pėsčiųjų ir dviračių takų nuo Danės g. iki Liepų g. statyba.

IV etapas – laikini pėsčiųjų ir dviračių takų sujungimo sprendiniai (šio gatvės ruožo rekonstravimas numatomas ateityje atskiru projektu, ne šio projekto apimtyje).

Ar šiuo pirkimu perkami visi darbai, apimantys visus nurodytus etapus? Jeigu ne, prašome nurodyti konkrečiai, kokie darbai/etapai perkami.

Atsakymas:

Šiuo pirkimu perkami visi darbai, apimantys visus etapus (išskyrus Užsakovo užduotyje (techninėje specifikacijoje) nurodytus ESO tinklų darbus, kuriuos atliks ESO paskirtas rangovas).

3. Klausimas:

Užsakovas statinio projektui bei visam statinio gyvavimo ciklui kelia reikalavimą – vykdyti taikant statinio informacinį modeliavimą (toliau BIM). Kadangi objekto techninio projekto rengimui nebuvo taikytas BIM, prašome užsakovo patikslinti, ar tikrai numatoma rengiant darbo projektą, visa projektavimo apimtis perkeliama į BIM?

Kadangi techninis projektas buvo rengtas netaikant BIM, ar nėra perteklinis reikalavimas darbo projekto rengimui taikyti BIM?

Jeigu toks reikalavimas nėra perteklinis, koks terminas įvertintas, numatytas viso projekto sprendinių perkėlimui į BIM?

Atsakymas:

Rengiant darbo projektą privaloma taikyti statinio informacinį modeliavimą (toliau – BIM). Toks reikalavimas nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1061 „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo atvejų nustatymo“ (aktualia redakcija)¹.

¹ [1061 Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo atvejų nustatymo](#) 1.2 p.

Atskiras terminas sprendinių perkėlimui į BIM nėra nustatytas, jis įeina į bendrą 18 mėn. terminą. Pagal Užsakovo užduoties (techninės specifikacijos) 24 p. rangovas turi pateikti užsakovui grafiką, kuriame turi numatyti kalendoriniais metų ketvirčiais suskirstytus vykdomus darbus, darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis darbų galutinio termino.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama si teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Darius Tolvaiša, tel. +37066170889, el. p. darius.tolvaisa@klaipeda.lt

Milda Butkuvienė, tel. +37046445511, el. p. milda.butkuviene@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	–
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	–
Sertifikatas išduotas	–
Parašo sukūrimo data ir laikas	–
Parašo formatas	–
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	–
Sertifikato galiojimo laikas	–
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Dokumente parašų nerasta (2025-08-13 11:39:58)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-08-13 11:39:58 Dokumentų valdymo sistema Avilys