



## AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (0 425) 57 133, el. p. [info@akmene.lt](mailto:info@akmene.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188719391

Tiekėjams pagal sąrašą

	2025-08-	Nr.
Į	2025-08-11	CVP IS paklausimą
	2025-08-13	CVP IS paklausimą

### DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS PATEIKIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO

Akmenės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija, atsakydama į gautus paklausimus konkursui „Projekto „Sporto paskirties inžinerinio statinio V. Kudirkos 29 A, Naujosios Akmenės futbolo stadiono, Naujosios Akmenės m., Akmenės r sav., paprastojo remonto statybos darbai su projektavimu“ supaprastinto projekto aprašo ir rangos darbų pirkimas“ (pirkimo ID 4024971, toliau – Konkursas), informuoja:

**1. Klausimas.** Techninėje specifikacijoje stadiono bėgimo takams nurodyta struktūrinė purškiamą dangą 7–8 mm, kai purškiamą būna apie 3 mm ir atitinkamai apatinis sluoksnis – 10 mm.

**Atsakymas.** Techninėje specifikacijoje (2.11 papunktis) atliekamas neesminis patikslinimas dėl aiškumo (pridedama).

**2. Klausimas.** Dėl supaprastinto viešojo pirkimo „Projekto „Sporto paskirties inžinerinio statinio V. Kudirkos 29 A, Naujosios Akmenės futbolo stadiono, Naujosios Akmenės m., Akmenės r. sav., paprastojo remonto statybos darbai su projektavimu“ supaprastinto projekto aprašo ir rangos darbų pirkimas“, vykdomo atviro konkurso būdu, informuojame: Pagal pirkimo dokumentus vokų su pasiūlymais atplėšimas numatytas 2025 m. rugpjūčio 18 d. Kadangi rugpjūčio 15 d. yra oficiali šventinė diena – Žolinės (Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų diena) – daugelyje organizacijų tuo laikotarpiu darbuotojai turi planuotą atostogų ar papildomų poilsio dienų, tai objektyviai apsunkina pasiūlymų galutinį parengimą ir pateikimą.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalimi (taikoma ir supaprastintiems pirkimams pagal VPI 82 straipsnį), prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo ir vokų atplėšimo terminą bent 5 darbo dienomis po numatytos datos, siekiant užtikrinti tiekėjų lygiateisiškumo principą bei konkurencijos skatinimą. Prašome informuoti apie priimtą sprendimą raštu.

**Atsakymas.** Komisija sutinka nukelti pasiūlymo pateikimo terminą. Pasiūlymus prašome teikti CVP IS priemonėmis iki **2025 m. rugpjūčio 22 d. 11:00 val.**

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija Nr. PRU-49“, 9 lapai.
2. Patikslintas pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“, 35 lapai.

Statybos skyriaus vedėjas,

Viešojo pirkimo komisijos pirmininko pavaduotojas

Alvydas Statkus

## DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2025 m. \_\_\_\_\_ d. Nr. SS- \_\_\_\_\_  
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188719391, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Aromedos Laucienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir xxxxx (įrašyti juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodas 00000000), atstovaujama xxxxxx (įrašyti pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę), veikiančio (-s) pagal xxxx (nurodyti veikimo pagrindą) (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

### I SKYRIUS SĄVOKOS

1.1. **Darbai** – projektui „Sporto paskirties inžinerinio statinio Kudirkos 29 A. Naujosios Akmenės futbolo stadiono, Naujosios Akmenės m., Akmenės r sav.“ paprastojo remonto darbai su projekto aprašo parengimu atlikimas, kaip nustatyta Darbų užduotyje ir kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.

1.2. **Darbų atlikimo terminas** – nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

1.3. **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties 7.2 papunkčiu.

#### 1.4. **Darbų pradžia:**

1.4.1. supaprastinto projekto aprašo rengimo – įsigaliojus Sutarčiai;

1.4.2. rangos darbų – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

1.5. **Darbų užduotis** – Techninė specifikacija Nr. PRU-49 ir kita dokumentų visuma, kuriuose gali būti pateikiami Darbų brėžiniai, techninės specifikacijos, Darbų aprašymas bei darbų kiekių sąrašai ir visi šių dokumentų papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darbų viešojo pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Esant Darbų užduoties dokumentų neatitikimams ar prieštaravimams, jų viršenybė pagal analogiją nustatoma pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

1.6. **Darbų užduoties klaida** – Darbų užduoties reikalavimai (jų visuma), kurių negalima įgyvendinti (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatus ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus dokumentų viršenybę pagal Sutarties 1.5 p.

1.8. **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.9. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.10. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.11. **Nedelsiant** – tai terminas, laiko atžvilgiu reiškiantis Šalies pareigą veikti aktyviai (žodžiu, raštu ir kitais būdais) nuo aplinkybių sužinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta tvarka kita Sutarties Šalis turi būti informuota, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip.

1.12. **Pakeitimas** – Darbų užduoties reikalavimų keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal Sutarties IX skyrių.

1.13. **Pradinės sutarties vertė** – lygi laimėjusio Rangovui pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą perkamų Darbų apimtį. Jei Sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal Sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) Pradinės sutarties vertė.

1.14. **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

1.15. **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo Darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo Darbų pirkimo sąlygas.

1.16. **Rangovo personalas** – visi Statybvietyje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.17. **Statybos užbaigimas** – atlikus Darbus ir ištaisius defektus (jei reikia) statyba užbaigiama Šalims pasirašant Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

1.18. **Statybvietyje** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietyje ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties 4.1 p.

1.19. **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.

1.20. **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi Šalių įsipareigojimai), kol Šalys sutaria ją nutraukti arba nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.21. **Sutarties kaina** – Sutarties 8.1 p. nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiką ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.

1.22. **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

1.23. **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, kurių apimtis apibrėžta Darbų užduotyje, veiklas ir joms priskirtinas sumas.

## II SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti šiuos Darbus: vadovaujantis Darbų užduoties reikalavimais parengti projekto „Sporto paskirties inžinerinio statinio V. Kudirkos 29 A Naujosios Akmenės futbolo stadiono, Naujosios Akmenės m., Akmenės r sav.“ supaprastinto projekto aprašą ir atlikti rangos darbus (toliau – Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.2. Darbų atlikimo vieta: V. Kudirkos 29 A Naujoji Akmenės m., Akmenės sen., Akmenės r. sav. ( X:6243534; Y:431133.).

## III SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Šiame papunktyje pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios Sutarties sąlygos;

3.2.2. Techninė specifikacija Nr. PRU-49;

- 3.2.3. Veiklų sąrašas;  
 3.2.4. Rangovo rangos darbų lokalinė sąmata;  
 3.2.5. Subrangovų sąrašas;  
 3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Pradinės sutarties vertė be PVM	1.13.	xxxxxxxx
Užsakovo skiriamas asmuo: – už Sutarties vykdymą	4.3.	Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas Algimantas Erstikis; tel. +370 425 40 062; el. p. <a href="mailto:algimantas.erstikis@akmene.lt">algimantas.erstikis@akmene.lt</a>
Darbų atlikimo terminai: Supaprastinto projekto aprašo parengimo terminas Rangos darbų atlikimo terminas	6.1.	2 (du) mėnesiai 3 (trys) mėnesiai
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.3.	Pratęsimas nenumatomas
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7.	0,05 procento Sutarties kainos be PVM per dieną
Sutarties kaina be PVM  – PVM	8.1.	xxxxxxxx  xxxx
Sutarties kaina su PVM		xxxxxxxx
Sulaikymo procentas nuo tarpinio mokėjimo sumos be PVM	8.5.	netaikomas
Mokėjimų terminas	8.7.	30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	8.8.	0,05 procento laiku neapmokėtos sumos be PVM per dieną.
Užtikrinimo suma	10.1.	10 (dešimt) procentų Sutarties kainos be PVM (užtikrinimo formos, pagal kurias pateikiamas užtikrinimas, pridedamos Sutarties, 2 priede)
Darbų garantinis terminas	11.2.	3 (trys) metai

3.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis bus laikoma: Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės, apmokėjimo sąlygos ir tvarka, Subrangovo (-ų), specialisto (-ų) keitimo tvarka, reikalavimai, susiję su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu.

#### **IV SKYRIUS UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ**

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietai ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo suderinto projekto aprašo gavimo dienos. Statybvieta yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietai perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.

4.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.

4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietai. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.

4.4. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir Išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Darbų užduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.

4.6. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat be pagrindo sustabdžius ar vilkinant Darbus, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, prieš tai įspėjęs Rangovą gali, atlikti neapmokėtų Rangovui sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

4.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės reikalauti iš Rangovo sumokėti delspinigius, baudas, numatytus Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą iki Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo pagal šią Sutartį.

## **V SKYRIUS RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ**

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Darbų užduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veiklų sąrašė pateikto Darbų grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

**5.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo pateikia Užsakovui detalizuotą Darbų, įsigyjamų šia Sutartimi, suderintą Veiklų sąrašą (pagal Sutarties 3 priede pateiktą formą) su užpildytu Darbų grafiku, kuris jį pateikus tampa Sutarties priedu ir neatskirama Sutarties dalimi.**

**5.3. Rangovas kartu su supaprastinto projekto aprašu Užsakovui pateikia detalizuotą rangos darbų lokalinę sąmatą.**

5.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.5. Rangovas iki Darbų pradžios privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą (jeigu būtina) Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

5.6. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu siekiant įvykdyti Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrengimus, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį, tačiau jie yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties kainą.

5.8. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Darbų užduoties dokumentuose ir/ar Veiklų sąrašė priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

5.9. Užsakovas neatlygina už darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo šiuos darbus per nurodytą terminą pašalinti. Nepašalinus, tai gali būti padaryta Rangovo sąskaita.

5.10. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietyje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietyje visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.11.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

5.11.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietyje kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Statybvietyje ir visos tokios patekimui į Statybvietyje naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti išpėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

5.11.4. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turėti ar daro įtaką Darbų atlikimo terminams, kainai ar kokybei;

5.11.5. dalyvauti organizuojamuose statybos proceso dalyvių pasitarimuose dėl Darbų atlikimo, apie kuriuos Rangovui pranešta raštu (el. paštu, paštu, įteikiant tiesiogiai), o neatvykus į pasitarimą, pasirašyti Užsakovo parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su protokolo turiniu, jis per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti Užsakovui išsamų motyvuotą rašytinį Sutarties ir/ar teisės aktų nuostatomis grįstą atsisakymą pasirašyti. Protokolo nepatvirtinimas laiku ir rašytinio atsisakymo nepateikimas reiškia, kad Rangovas sutinka su protokolu ir jame užfiksuotus sprendimus išpareigoja nedelsdamas protokole nurodytomis sąlygomis vykdyti;

5.11.6. bendradarbiauti su Užsakovu vykdamas Sutartį;

5.11.7. gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms, leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.11.8. savo sąskaita atlikti prisijungimo sąlygas išdavusių institucijų reikalavimų vykdymą;

5.11.9. nepradėti papildomų darbų (jei tokių būtų), kol su Užsakovu raštu nesuderinta dėl jų atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi už Sutartyje nenurodytus, tačiau Rangovo dėl kokių nors priežasčių atliktus Darbus (jei taip įvyktų), Užsakovas nemoka. Rangovas privalo iš anksto informuoti Užsakovą apie būtinybę atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias priežastis, sąlygojančias Darbų kainos padidėjimą. Jeigu Rangovas laiku neišpėja Užsakovo, kad yra būtina didinti Darbų kainą, jis privalo įvykdyti Sutartį už joje numatytą kainą, t. y. netenka teisės reikalauti iš Užsakovo apmokėti atliktų papildomų darbų vertės;

5.11.10. prieš pradėdamas kasimo ar kitus panašius darbus, galinčius paliesti esamas komunikacijas, susipažinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenažas, telefono, elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panašiais. Rangovas turi būti atsakingas už keliamas padarytą žalą, drenažo tranšėjų, vamzdžių, kabelių arba jų aptarnavimo pažeidimus, kuriuos padarė jis arba jo Subrangovas (-ai) atliekant žemės kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo sąskaita bei laiku užbaigti Darbus;

5.11.11. vykdyti Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (jeigu jis skiriamas) nurodymus taip, kaip aptarta Sutartyje.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros, vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui, galima gauti Statybvietyje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti

Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.13. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui, privalo laikytis higienos, darbų, priešgaisrinės saugos, ekologinės aplinkos apsaugos reikalavimų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, nebūti apsvaigęs nuo alkoholio ar toksinių medžiagų, laikytis geros moralės, viešosios tvarkos principų. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Darbų užduotyje nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prieš atlikdamas bandymus, privalo informuoti Užsakovą, kuris gali patikrinti, apžiūrėti ir, jeigu reikia, priimti bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai, Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

5.16. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

5.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

5.19. Rangovo Užsakovui pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos (lietuvių kalba) turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė Įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos Įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai. Iki visų Darbų perdavimo Užsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti Užsakovą kaip naudotis įrengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota Įranga (jei įrengiamos/sumontuojamos), kurioms taikomos specifinės naudojimo (eksploatavimo) sąlygos.

5.20. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.21. Rangovas negali keisti pasitelkto (-ų) Subrangovo (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Užsakovo sutikimo. Keičiamas (-i) subrangovas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų ir turėti ne žemesnę, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją bei pateikti tai įrodančius dokumentus, taip pat užtikrinti sklandų Darbų perdavimą ir perėmimą. Subrangovas (-ai) gali būti keičiamas (-i) šiais atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija; kai dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutartį ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Rangovas, siekdamas pakeisti Subrangovą (-us), turi raštu informuoti Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Užsakovo raštišką sutikimą. Užsakovui sutikus su Subrangovo (-ų) pakeitimu, Užsakovas ir Rangovas raštu sudaro susitarimą dėl Subrangovo (ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subrangovus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą bei kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikti

ir subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami).

5.22. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus Subrangovų sąrašė (Sutarties 3.2.5 p.), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas Užsakovą ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis arba pasitelkti naujus subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Rangovas pasitelkė subrangovą, nesuderintą su Užsakovu ir tuo pažeidė Sutartyje nustatytą Subrangovų keitimo (pasitelkimo) tvarką, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 300,00 Eur (tris šimtus eurų 00 ct) dydžio baudą ir, esant Užsakovo reikalavimui, nutraukti sutartį su tuo subrangovu.

5.23. Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.24. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nesusijusius su Sutartyje numatytais prievolių įvykdymo terminais ir/ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (jei paskirtas) ir/ar Užsakovo pagrįstų nurodymų, ir šių pažeidimų nepašalina per Statinio statybos techninės priežiūros vadovo (jei skiriamas) arba Užsakovo raštu nurodytą terminą, Rangovas, Užsakovo pareikalavimu, moka baudą, sudarančią 300 Eur (trys šimtai eurų 00 ct) už kiekvieną pažeidimo atvejį atskirai. Jei Rangovas vėl pažeidžia tuos pačius įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę taikyti baudą pakartotinai (šis papunktis netaikomas tais atvejais, kai už atitinkamų įsipareigojimų pažeidimą netesybos Sutartyje jau yra numatytos).

5.25. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieną iš Rangovui Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu (jei reikalaujamas).

5.27. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą apie Rangovui restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimą.

5.28. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimų įvykdymo.

5.29. Rangovas turi teisę Darbus atlikti anksčiau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.

5.30. Rangovas, atlikdamas Darbus privalo laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų ir Užsakovui pareikalavus pateikti aplinkos apsaugos reikalavimų įvykdymą pagrindžiančius dokumentus:

5.30.1. Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu ir pateikti tik elektroniniu būdu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu;

5.30.2. susidariusias atliekas (stiklas, popierius, plastikas, metalas ir kt.) rūšiuoti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms;

5.30.3. per visą Darbų vykdymo laikotarpį Rangovas privalo turėti galiojantį aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatą ir turėti tą patvirtinančius dokumentus, bei įdiegtos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus taikyti atliekant Darbus.

## **VI SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĒLAVIMAS, SUSTABDYMAS**

6.1. Rangovas Darbus vykdo vadovaudamasis grafiku, nurodytu Veiklų sąrašė. Darbų atlikimo nuo Darbų pradžios terminas:

6.1.1. Rangovas per Sutarties 3.4 p. nurodytą terminą po Sutarties įsigaliojimo dienos parengia ir perdavimo-priėmimo aktu perduoda Užsakovui supaprastinto projekto aprašą, kartu pateikdamas ir

detalizuotą rangos darbų lokalinę sąmatą. Užsakovas gavęs supaprastinto projekto aprašą jį patvirtina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo;

6.1.2. Rangovas rangos darbus pradeda nuo Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir iki Sutarties 3.4 p. nustatytos Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu be pateisinamos priežasties vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą, todėl Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį pagal 12.3.2 p. sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

6.3. Darbų atlikimo termino pratęsimo galimybė nenumatoma.

6.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

6.5. Užsakovas, raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

6.6. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

6.5.1. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;

6.5.2. vėluojama perduoti dalį Statybvietės;

6.5.3. trečiųjų šalių įtaka;

6.5.4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

6.5.5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

6.5.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;

6.5.7. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;

6.5.8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

6.5.9. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

6.5.10. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

6.5.11. išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos (taikoma Darbams, kurių technologinis procesas ir kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.5.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

6.7. Rangovas įsipareigoja Darbus vykdyti pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąrašė. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu vėluoja pašalinti nustatytus atliktų Darbų defektus per Techninės priežiūros vadovo (jei paskirtas) arba Užsakovo nurodytą terminą ar Sutartyje nustatytą terminą, taip pat vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Rangovui taikomi Sutarties 3.4 p. numatyto dydžio

delspinigiai už kiekvieną ištaisyti Darbų defektus/atlikti Darbus pradelstą dieną. Netesybų nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

## **VII SKYRIUS DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS**

7.1. Užsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir

7.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą kartu pateikdamas atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktą.

7.2. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą pagal Sutarties 7.1 p., per 14 (keturiolika) dienų privalo:

7.2.1. atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio kartu su Rangovu pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) dienų po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;

arba

7.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

7.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties 7.2 p. nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.

7.4. Rangovas iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Darbų perdavimo Užsakovui metu aplinka turi būti švari ir sutvarkyta. Rangovas privalo sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtina reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

7.5. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam/trečiųjų asmenų pagalba ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia) ir bus pasirašytas atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

## **VIII SKYRIUS SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS**

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, Mechanizmų ir Medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos parengimo išlaidos, PVM sąskaitos-faktūros pateikimo per SABIS išlaidos ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių susitarimo. Rangovo pasiūlyta ir Šalių sudarytos Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai

nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, tačiau yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

8.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

8.3. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Darbų užduoties dokumentuose ir/ar Veiklų sąrašė, Darbų kiekių sąrašuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Galutiniai rangos darbų kiekiai nustatomi Rangovo parengtame supaprastintame projekto apraše.

8.4. Rangovo pateikta Rangos darbų lokalinė sąmata nebus naudojama atsiskaitymui už atliktus rangos darbus, o tik atsisakomų ir (ar) papildomų darbų, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirastų toks poreikis, įvertinimui.

Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąrašė nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklų sąrašė nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, Sutarties 8.5 ir 8.7 p. numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Darbų kiekių sąrašė numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.

Rangovas PVM sąskaitą faktūrą ir apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, Užsakovui privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „SABIS“ (Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema).

8.5. Už Darbus (supaprastinto projekto aprašą) Užsakovas su Rangovu atsiskaito, kai supaprastinto projekto aprašas yra visiškai parengtas ir patvirtintas Užsakovo. Atsiskaitymui už supaprastinto projekto aprašą gauti, Rangovas privalo pateikti supaprastinto projekto aprašo perdavimo-priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Supaprastinto projekto aprašo perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Rangovo įgaliotas asmuo ir Užsakovo atstovas (už Sutarties vykdymą atsakingas asmuo). PVM sąskaita faktūra negali būti teikiama, kol Šalys nepasirašo supaprastinto projekto aprašo perdavimo-priėmimo akto. Supaprastinto projekto aprašas laikomas pilnai parengtu, kai jis visa apimtimi, be pastabų, yra perduotas Užsakovui perdavimo-priėmimo aktu.

Už per mėnesį atliktus Darbus (rangos darbus) tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui Atliktų darbų akto (F2 forma) 2 (du) egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą.

Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo patvirtinti pasirašydamas Atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu ir (arba)

8.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. Jeigu Užsakovas per šiame papunktyje nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

8.6. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokių defektų ištaisymą.

8.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

8.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 8.7 p. nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

8.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiama išskyrus šiame papunktyje nurodytais atvejais:

8.9.1. pagal Sutarties 9.2 p. įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdas, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Rangovo pateiktoje rangos darbų lokalinėje sąmatoje nurodytus Darbų įkainius, arba

- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

8.9.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

$S_N$  – Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

$S_S$  – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

$T_S$  – senas PVM tarifas (procentais)

$T_N$  – naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Darbų kaina dėl kainų pokyčio nebus perskaičiuojama, visą riziką dėl Darbų kainos padidėjimo prisiima Rangovas.

8.10. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

8.11. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus atliekamus mokėjimus pagal Sutartį tuo atveju, jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus iki kol pažeidimai bus pilnai pašalinti. Tokiu atveju Užsakovas yra atleidžiamas nuo delspinigių už apmokėjimo termino pažeidimus. Apie mokėjimo sulaikymą Užsakovas informuoja Rangovą raštu, nuroydamas dėl kokių trūkumų ir kokio dydžio lėšos bus sulaikomos. Mokėjimų sulaikymas vykdomas jei Rangovas: nepašalina nurodytų ar apmokėtų Darbų defektų, Užsakovui yra padaryti nuostoliai, Rangovas

atsilieka nuo Darbų atlikimo terminų ar nesilaiko privalomųjų normatyvinių statybos dokumentų ir pan. Esant ginčui tarp Šalių dėl Darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms, Užsakovas priima bei apmoka neginčytinų Darbų dalį. Rangovui ištaisius visus nurodytus trūkumus, sulaukytos lėšos jam išmokomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.12. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti netesybas (baudas, delspinigius) iš Rangovui mokėtinų sumų, jeigu Rangovas netesybų per Užsakovo raštu nurodytą terminą nesumoka, t. y. Užsakovas turi teisę pagal šią Sutartį mokėtinas sumas sumažinti Rangovui mokėtinų sumų (delspinigių, baudų) dydžiu. Tokie Užsakovo veiksmai nebus laikomi Užsakovo įsipareigojimų nevykdymu ar netinkamu vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo įsipareigojimų vykdymą pagal šią Sutartį.

## IX SKYRIUS PAKEITIMAI

9.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

9.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

9.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

9.1.4. bet kurių papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 8.9.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai (rangos darbai). Jei būtina/tikslinga atlikti **papildomus** darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama už faktiškai atliktus papildomus darbus, kurių jis iš anksto raštu su Užsakovu nesuderino.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.

9.3. Pakeitimai atliekami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais.

9.4. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

9.5. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Darbų užduotyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštaruja Darbų užduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

9.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Darbų užduotyje esančią klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.

9.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas raštu pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

## **X SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

10.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrinamas besąlygišku, pirmo pareikalavimo ir neatšaukiamu Sutarties įvykdymo užtikrinimu (*pateikiamas pagal Sutarties 2 priedą*). Šios Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu arba į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą pervesta užtikrinimo vertės pinigų suma ir Užsakovui pateiktas tai patvirtinantis dokumentas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM.

10.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Užsakovas neprivalo pagrįsti teikiamo reikalavimo dėl Sutarties įvykdymo užtikrinime numatytos sumos išmokėjimo, tačiau turi nurodyti, kurias Sutarties nuostatas Rangovas pažeidė. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį), kai Rangovas įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu.

10.3. Rangovas, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti Užsakovui Sutarties 10.1 p. nurodyto dydžio bei kitus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ilgiau nei Statybos pabaiga, kaip ji nurodyta Sutarties 7.6 p. Jei Rangovas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti Sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia reikalavimus atitinkančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba nepasirašo Sutarties, arba atsisako ją sudaryti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

10.4. Pratęsus (jei taikoma) Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, arba pasibaigė Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo laikas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Rangovas turi užtikrinti, kad pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį Rangovo prievolių vykdymas būtų neužtikrintas.

10.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasirūpina pateikti užtikrinimą, Užsakovas turi teisę

nutraukti Sutartį, o Rangovui tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą Užsakovui Sutarties neįvykdymo (nutraukimo) dėl Rangovo kaltės atveju.

10.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Jei Užsakovas dėl Rangovo kaltės Sutarties vykdymo metu pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, tačiau Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, Užsakovui sutikus leisti jam toliau juos vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

10.7. Siekdamas užtikrinti savo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, šiame Sutarties skyriuje numatytais terminais, Rangovas į Užsakovo nurodytą sąskaitą banke gali pervesti sumą, ne mažesnę nei Sutarties 10.1 p. nurodytas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis. Ši suma Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas gražinama tik tinkamai įvykdžius Sutartį arba užtikrinimas tapo neberekalingas dėl kitų priežasčių. Iš šios sumos, esant pagrindui, gali būti išskaičiuotos Rangovui pritaikytos netesybos ir Užsakovo patirti nuostoliai. Rangovui neįvykdžius įsipareigojimų ar Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, visa šiame papunktyje nurodyta į Užsakovo sąskaita pervesta suma yra negražinama.

## **XI SKYRIUS ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS, GARANTIJOS**

11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 p. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

11.3. Užsakovas per garantinį laiką nustatęs statinio statybos defektų, pakviečia Rangovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo išryškėjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jų padarinių pašalinimo terminą. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja Užsakovo surašytas vienašalis aktas. Jei Rangovas nepašalina Darbų trūkumų Defektiniame akte nurodytu terminu, Užsakovas turi teisę pradėti skaičiuoti ir reikalauti sumokėti Sutarties 3.4 p. numatyto dydžio delspinigius už kiekvieną pašalinti Darbų trūkumus uždelstą dieną. Taip pat, jei Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų (kai Užsakovas nenurodė kito termino trūkumams šalinti) nuo pretenzijos dėl Darbų trūkumų pareiškimo dienos, nepradeda šalinti nustatytų Darbo trūkumų, Užsakovui suteikiama teisė pačiam ar pasitelkus trečiuosius asmenis ištaisyti Rangovo atliktų Darbų defektus, o Rangovas privalo ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius bei sumokėti 50 (penkiasdešimt) proc. šių darbų vertės baudą.

## **XII SKYRIUS SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS**

12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 p. trunka ilgiau nei 91 (devyniasdešimt vieną) kalendorinę dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kurių nors įsipareigojimų pagal Sutartį, tai Techninės priežiūros vadovas (jei skiriamas)/Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietsės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodytų Techninės priežiūros vadovo (jei skiriamas)/Užsakovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;

12.3.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo dėl Rangovo Sutarties sąlygų pažeidimų, jis juos pašalina nekokybiškai ar dar kartą pažeidžia Sutarties sąlygas, taip pat nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieną iš Rangovui Sutartyje numatytų įsipareigojimų;

12.3.4. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo (jei taikoma);

12.3.5. dėl bet kurio kito esminio Sutarties pažeidimo;

12.3.6. kai pažeidimas atitinka Civiliniame kodekse nurodytus esminio Sutarties pažeidimo požymius.

12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir

12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties bei netesybas. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.4. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui:

12.4.1. bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

(i) už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(ii) išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

(iii) bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

12.4.2. kai Rangovas bankrutuoja (iškelta ar paduotas prašymas iškelti bankroto bylą) arba yra likviduojamas, restruktūrizuojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

12.4.3. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

12.4.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:

12.6.1. per 42 (keturiasdešimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;

12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį;

12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieną šimtą dvylika) kalendorinių dienų;

12.6.4. bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 (vieną šimtą dvylika) kalendorinių dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal jos 12.6.1 ir 12.6.2 p., jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir Statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 (penkiems) proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

12.8. Sutarties nutraukimo atveju Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai Šalys pasirašys atliktų ir neatliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą.

12.9. Bet koku atveju nutraukiant Sutartį Užsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, Užsakovas turi teisę ir pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Tačiau jo sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Užsakovo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos Užsakovui atlyginti nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) pilnai.

12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dėl Užsakovo kaltės, Rangovas gali reikalauti iš Užsakovo atlyginti dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.

12.11. Jeigu Rangovas, įgyvendindamas Sutartį, padaro bet kurį esminį Sutarties pažeidimą, Užsakovas Viešųjų pirkimų tarnybos puslapyje paskelbia informaciją apie Rangovą, kaip apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį tiekėją, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

### **XIII SKYRIUS GINČAI**

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

### **XIV SKYRIUS NENUGALIMA JĖGA**

14.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

14.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių

buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

14.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

14.5. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

14.6. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

## **XV SKYRIUS**

### **ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS**

15.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (GDPR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Sutartis yra teisinis pagrindas tvarkyti Užsakovo asmens duomenis.

15.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

15.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

15.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdančios buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

15.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

15.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekiųjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti

Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

15.8. Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba gražins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

15.9. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslūs duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Šalies teisėtam interesui – teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Šiomis teisėmis duomenų subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Informuodamos Sutarčiai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą, Šalys įsipareigoja pateikti jiems šiame Sutarties punkte nurodytą informaciją apie jų teises.

## **XVI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

16.1. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx, el. p. [xxxxx@xxxxxxxx.lt](mailto:xxxxx@xxxxxxxx.lt).

16.2. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas (toliau – pranešimai) turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis (patvirtinant gavimą) arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jį Šalis gavo tą pačią dieną, jei jis buvo išsiųstas darbo dieną iki darbo valandų pabaigos, arba kitą darbo dieną, jei jis buvo išsiųstas nedarbo dieną arba pasibaigus darbo valandoms. Jei pranešimas siunčiamas paštu, laikoma, kad jį adresatas gavo po 5 (penkių) darbo dienų nuo išsiuntimo. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. Bet kokiu atveju pranešimai bus laikomi įteiktais kitai Šaliai tinkamai, kai jie bus pateikti Sutartyje nurodytais Šalių rekvizitais.

16.3. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta.

16.4. Jei paskutinė bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios šventės diena, tai termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

16.5. Pasitarimų dėl Darbų atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimų eiga, svarstyti klausimai ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai įspėjus pasitarimo dalyvius, gali būti daromas garso ar vaizdo įrašas, kuris pridedamas prie protokolo.

16.6. Sutarties sąlygų koregavimu yra laikoma: techninio pobūdžio klaidos (skaičiavimo, spausdinimo ir pan.), kurie visiškai neįtakoja Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo ir yra atliekami sudarant atskirą rašytinį Šalių susitarimą dėl Sutarties nuostatų koregavimo.

16.7. Tuo atveju, jei Sutarties Šalių rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą pasikeistų, Šalys per 3 (tris) darbo dienas įsipareigoja pateikti rašytinį pranešimą apie tai. Šis pranešimas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskirinama jos dalimi, neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų.

16.8. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

16.9. Jei Sutartis Šalių pasirašoma ne tą pačią dieną, Sutarties pasirašymo diena laikoma diena, kai ją pasirašo antroji Šalis.

16.10. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiam asmeniui šios Sutarties teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus Darbų, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti

subrangovai. Taip pat, bet koku atveju Rangovas atsako už visus Sutartimi priištus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai.

16.11. Priklausomai nuo konteksto, žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.

16.12. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu abiejų Šalių pasirašyta Sutartis sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi. Šalys susitaria, kad elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroninis parašas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nuostatas atitinkantis parašas, sukurtas saugia elektroninio parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

16.13. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

16.14. Sutarties priedai:

16.14.1. Techninė specifikacija Nr. PRU-49;

16.14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos;

16.14.3. Veiklų sąrašo forma;

16.14.4. Subrangovų sąrašo forma;

16.14.5. Rangovo pasiūlymas.

## **XVII SKYRIUS** **ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI**

### **UŽSAKOVAS**

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188719391

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja

L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė

A. s. Nr. LT79 4010 0433 0000 0070

Tel.: +370 425 57133

El. paštas: [info@akmene.lt](mailto:info@akmene.lt)

Administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

### **RANGOVAS**

*Juridinio asmens pavadinimas*

*Kodas 0000000000*

*Adresas*

*A. s. LT*

*Banko pavadinimas, banko kodas*

*PVM mokėtojo kodas*


*Tel., el. paštas*

*Pareigos, vardas ir pavardė*

**TVIRTINU:**

**Akmenės rajono savivaldybės  
administracijos direktorė  
Aromeda Laucienė  
2025 m. birželis d.**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR. PRU–****2025 m. birželis \_\_\_ d.****Naujoji Akmenė**

<b>1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)</b>	Akmenės rajono savivaldybės administracija
<b>2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA</b>	Projekto „Sporto paskirties inžinerinio statinio Kudirkos 29 A. Naujosios Akmenės futbolo stadiono, Naujosios Akmenės m., Akmenės r sav.“ paprastojo remonto darbai su projekto aprašo parengimu. Darbų atlikimo vieta – Kudirkos 29 A. Naujoji Akmenės m., Akmenės sen., Akmenės r. sav. ( X:6243534; Y:431133.)
<b>3. PROJEKTO TIKSLAS</b>	Pritaikyti inžinerinį statinį futbolo stadioną sporto renginių, žmonių laisvalaikio praleidimo gerinimui, užtikrinant patogią ir saugią aplinką.
<b>4. STATYBOS RŪŠIS</b>	Supaprastinto projekto aprašas su rangos darbais.
<b>5. OBJEKTO APRAŠYMAS</b>	<p>Inžinerinio statinio – stadiono, atliekami darbai:</p> <p>1. Stadiono bėgimo tako ardymo darbai:</p> <p>1.1. Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu – 2510 m<sup>2</sup>.</p> <p>1.2. Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza – 2510,0 m<sup>2</sup>.</p> <p>1.3. Vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas – 400,0 m.</p> <p>2. Stadiono bėgimo tako įrengimo darbai:</p> <p>2.1. Lietaus surinkimo latakai tiesūs su grotelėmis ir vidiniu nuolydžiu (ant betono pagrindo), jų montavimas – 200,0 m. Ilgis – 1000 mm. (+/- 10 mm), Aukštis – 200 mm. (+/- 10 mm), Plotis – 160 mm. (+/- 10 mm), Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus.</p>  <p>Asociatyvus paveikslėlis.</p> <p>2.2. Lietaus surinkimo latakai lenkti, R36,5m, su grotelėmis ir vidiniu nuolydžiu (ant betono pagrindo), jų montavimas – 200,0 m. Ilgis – 1000 mm. (+/- 10 mm), Aukštis – 200 mm. (+/- 10 mm), Plotis – 160 mm. (+/- 10 mm),</p>

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus.



Asociatyvus paveikslėlis.

2.3. Įtekėjimo dėžė su grotelėmis (ant betono pagrindo), jų montavimas – 8,0 vnt.

Ilgis - 500 mm. (+/- 10 mm),

Plotis - 160 mm. (+/- 10 mm),

Aukštis - 483 mm. (+/- 10 mm),

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus.



Asociatyvus paveikslėlis.

2.4 Latakų grotelės tiesios – 204,0 m

Ilgis - 1000 mm. (+/- 10 mm),

Plotis – 160 mm. (+/- 10 mm),

Aukštis – 50 mm. (+/- 10 mm),

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus.



Asociatyvus paveikslėlis.

2.5. Latakų grotelės lenktos - R36,5m radiusu – 200,0 m.  
Ilgis - 1000 mm. (+/- 10 mm),  
Plotis – 160 mm. (+/- 10 mm),  
Aukštis – 50 mm. (+/- 10 mm),  
Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę)  
techninių rodiklių produktus.



Asociatyvus paveikslėlis.

2.6. AC 16 AN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio 5cm storio sluoksnio įrengimas – 2650,0 m<sup>2</sup>.  
2.7. AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio 4cm storio sluoksnio įrengimas – 2650,0 m<sup>2</sup>.  
2.8. Bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas – 650,0  
Ilgis - 750 mm. (+/- 10 mm),  
Aukštis - 250 mm. (+/- 10 mm),  
Plotis - 450 mm. (+/- 10 mm),  
Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę)  
techninių rodiklių produktus.



Asociatyvus paveikslėlis.

2.9. Nesurištų mineralinių medžiagų 0/45 frakcijos pagrindo sluoksnio įrengimas h- 50 mm – 77,0 m<sup>3</sup>.  
2.10. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio – žvyro įrengimas h – 50 mm – 78,0 m<sup>3</sup>.  
2.11. Liejamos dangos įrengimas – 2650,0 m<sup>2</sup>.  
Pagrindas asfaltas  
Vandeniui pralaidi sintetinė danga:  
Apatinis sluoksnis (7,0 mm-8,0mm) juodos SBR granulės.  
Viršutinis sluoksnis (7,0 mm-8,0 mm) klojamas klotuvu, poliuritaninį rišiklį maišant su EPDM spalvotomis granulėmis.

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus.



Asociatyvus paveikslėlis.

2.12. Linijų dangoje ženklėjimas purškiamuoju termoplastiku (vidutinio pločio linijomis) - 250,0 m<sup>2</sup>.

3. Sporto dangos vejos įrengimas:

3.1. Augalinio grunto paskleidimas (100,0 mm) sluoksniu – 90,0 m<sup>3</sup>.

3.2. Vejos dangos apšėjimas vėjine (sporto aikštynams) žole – 900,0 m<sup>2</sup>.

4. Futbolo aikštės kamuolio gaudyklės 70,0 x 6,0m - 2vnt.

4.1. Gręžtinių pamatų (300x300 mm) betonavimas – 46,0 vnt.

4.2. Metalinių kolonų L-5,0m įrengimas – 38,0 vnt.


Stulpai: iš 80x80 mm profilinio vamzdžio cinkuoto.

Stulpų padengimas – PVC žalios spalvos.

Stulpai montuojami apie 3500 mm atstumu.

Stulpai betonuojami mažiausiai 2000 mm į gruntą.

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus.



Asociatyvus paveikslėlis.

4.3. Metalinių atotampų montavimas – 8,0 vnt.

4.4. Kamuolio gaudyklių tinklų įrengimas – 840 m<sup>2</sup>

Medžiaga: pintas polipropileno tinklas.

Tinklo akių dydis 100x100 mm.

Tinklo storis 4,0 mm.

5. Uždengiama šuoliaduobė (8 x 3 m), su įsibėgėjimo taku (plotis 1,22 m), atsispyrimo lenta

5.1. Tvirtos medienos, dažyta atsispyrimo lenta šuoliams į tolį ir trišuoliams. Komplekte dvi įdėtinės detalės, viena iš jų su intarpu plastilinui.




Asociatyvus paveikslėlis.

5.2. Smėlio gaudyklės ir šuoliaduobės bortai:

Techniniai parametrai:

- Latakų elementų ilgiai: 1000,0 ir 500,0 mm (+/- 10 mm);
- Latakų vidinis plotis: 500,0 mm (+/- 10 mm);



Asociatyvus paveikslėlis.

5.3. Elastingi apvadai su guma

Ties šuoliaduobe naudojami bortai, kurių statybinis aukštis 400,0 mm (+/- 10 mm), statybinis plotis – 60,0 mm (+/- 10 mm) (viršutinis intarpas baltos spalvos).

Techniniai elastinio borto parametrai:

- Borto elementų ilgiai: 1000,0 mm (+/- 10 mm), 500,0 mm (+/- 10 mm) ir 250,0 mm (+/- 10 mm), (kampinis elementas)
- Spalva: balta, elastinga viršutinė danga
- Bortų statybinis plotis: 60,0 mm
- Latakų statybinis aukštis: 400,0 mm

Rekomenduojame montuoti bortus, kurių statybinis aukštis: 400,0 mm, statybinis plotis: 60,0 mm (viršutinis elastinis intarpas – baltos spalvos).



Asociatyvus paveikslėlis.

#### 5.4. Šuoliaduobės uždangalas:

Uždangalas pagamintas iš PVC. Įtempiamas plienine grandine.

Uždangalo spalva – raudona.



Asociatyvus paveikslėlis.

#### 6. Rutulio stūmimo apskritimas su sustojimo lenta:

Apskritimo skersmuo: vidinis 2,135 m  $\pm$  0,005 m

Sustojimo lentelė:

Ilgis viduje  $\sim$ 1,21 m  $\pm$  0,01 m.

Plotis siauriausioje vietoje  $\sim$ 0,112 m  $\pm$  0,002 m.

Aukštis apie 0,10 m virš žemės paviršiaus

##### 6.1. Rutulio nukritimo sektorius:

Sektoriaus kampas: 34,92° – jį žymi dvi baltos linijos, prasidedančios nuo apskritimo centro ir plečiančios į išorę

Atstumas: sektoriaus linijos nutolusios  $\sim$ 15 m vienas nuo kito, jei sektoriaus ilgis 25 m.

Paviršius turi būti lygus, pakankamai minkštas, kad rutulys neiššoktų ar nesugadintų nusileidimo

#### 7. AUTOMATINĖS LAISTYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS:

##### 7.1. SISTEMOS ĮRENGIMAS NUO SIURBLINĖS:

7.1.1. Laistymo vamzdis HDPE100, PN10, D63mm – 600,0 m.

7.1.2. Vamzdžio klojimo darbai sujungiant plastikinėmis jungtimis kai diametras D63mm – 600,0 m.

7.1.3. Mechanškai suveržiama mova PE100, PN16, SDR11, D63mm – 10,0 vnt.

7.1.4. Mechanškai suveržiamas trišakis PE100 90o, PN16, SDR11, D63x63x63mm – 20,0 vnt.

7.1.5. Mechanškai suveržiama alkūnė PE100, PN16, SDR11, D63mm – 5,0 vnt.

7.1.6. Mechanškai suveržiama mova - išorinis sriegis PE100, PN16, SDR11, D63x1 1/2" – 35,0 vnt.

7.1.7. Mechaniškai suveržiama alkūnė – išorinis sriegis PE100, PN16, SDR11, D63x1 1/2” – 17,0 vnt.

7.1.8. 1 1/2" PGV150 laistymo vožtuvai su dėže žaliu dangčiu ir korėtu dugnu – 17,0 vnt.

7.1.9. Kabelio prijungimo prie elektromagnetinių vožtuvų darbai – 17,0 vnt.

7.1.10. Vienos srovės purkštukas I-80 1 1/2” r=20.4 m – 29.3 m – 17,0 vnt.

7.1.11. Purkštukų kurių spindulys nuo 20.4 m iki 29.3 m. montavimas – 17,0 vnt.

7.1.12. Dangtelis su žole purkštuko uždengimui – 17,0 vnt.

7.1.13. Purkštukų reguliavimo raktų komplektas – 1,0 kompl.

7.1.14. Grunto kasimas – užpylimas (vamzdynui ir kabeliams) – 10,0 m<sup>3</sup>.

7.1.15. Pralaida d110 per taką su paklojimu – 20,0 m.

7.2. SIURBLINĖS ĮRENGIMAS:

7.2.1. Ventilis 2" su ardoma jungtimi – 2,0 vnt.

7.2.2. Atbulinis vožtuvas 2" – 2,0 vnt.

7.2.3. Mechaniškai suveržiama jungtis su vidiniais sriegiais PE100, PN16, SDR11, D63x2"- 4,0 vnt.

7.2.4. Siurblys CMBE TWIN 5-62 – 2,0 vnt.

7.2.5. Siurblio aprišimo ir montavimo darbai – 1,0 vnt.

7.2.6. Laistymo skaitiklis su analoginiu išėjimu – 1,0 vnt.

7.3. STADIONO LAISTYMO AUTOMATIKOS ĮRENGIMAS:

7.3.1. 24 zonų programatorius su Wifi 4G moduliu ir transformatoriumi 230/24 VAC – 1 vnt.

7.3.2. Valdiklio įrengimo darbai -1,0 kompl.

7.3.3. El. skydas laistymo programatoriui IP65 su mont.pl. – 1,0 kompl

7.3.4. Siurblinės elektros pajungimas – 1,0 kompl.

7.4. ELEKTROS KABELIAI LAISTYMO SISTEMAI:

7.4.1. 7x1.5 mm<sup>2</sup> laistymo valdymo kabelis purkštukams – 900,0 m.

7.4.2. Kabelio kasimo, užkasimo, klojimo ir pajungimas – 900 m.

7.5. MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS:

7.5.1. Drėgmei atsparios jungtys laistymo kabeliui su geliu 316 – 40,0 vnt.

7.5.2. Jūrinis konteineris/siurblinė – 1 vnt.

8. DRENAŽO SISTEMOS ĮRENGIMAS:

8.1. Grunto kasimas ir išvežimas pakraunant į savivarčius automobilius – 340,0 m<sup>3</sup>

8.2. Drenažinio vamzdžio užpylimas dolomitine skaldele frakcija (11/22) – 62,0 m<sup>3</sup>.

8.3. Geotekstilės paklojimas virš dolomitinės skaldelės – 500,0 m<sup>2</sup>.

8.4. Smėlio 0/8 frakcijos užpylimas virš geotekstilės sutankinant – 290,0 m<sup>3</sup>.

8.5. Drenažinio vamzdžio D 180/200 mm įrengimas – 50,0 m.

8.6. Drenažinio vamzdžio D 145/160 mm įrengimas – 50,0 m.

8.7. Drenažinio vamzdžio D 128/113 mm įrengimas – 500,0 m.

8.8. PVC vamzdžio (N klasės) D 200 mm įrengimas – 20,0 m.

8.9. PVC D 425 mm šulinio įrengimas – 1,0 vnt.

9. INFORMACINIO STENDO ĮRENGIMAS:

9.1. Informacinio stendo su stovu įrengimas ne mažesnis kaip (400x300 mm) – 1,0 vnt.	
9.2. G/B pamato įrengimas (500 mm gylio) – 1,0 vnt.	
10. STADIONO APSVIETIMO ĮRENGIMAS:	
10.1. Grunto kasimas pamatų įrengimui – 2,0 m <sup>3</sup> .	
10.2. Gelžbetoninių pamatų įrengimas – 2,0 vnt.	
10.3. Parkinių apšvietimo atramų įrengimas – 2,0 vnt.	
10.4. Laidų ir kabelių vienviečių 16 mm <sup>2</sup> skersp. gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų – 20,0 m.	
10.5. Tranšėjos kasimas/užkasimas, vamzdžio klojimas – 200,0 m.	
10.6. Betranšėjis gręžimas – 150,0 m.	
10.7. Kabelio klojimas – 350,0 m.	
11. Lauko LED ekrano įrengimas:	
	11.1.
Matmenys 4800 x 2880 mm (+/- 10 mm).	
	11.2.
15 LED modulių 960 x 960 mm (+/- 10 mm).	
	11.3.
Atstumas tarp pikselių P 6.67 mm.	
	11.4.
Matymo kampas 160 laipsnių horizontaliai ir 110 laipsnių vertikaliai.	
	11.5.
Rezoliucija 720 x 432 pikseliai.	
	11.6.
Ekrano korpusai - iš IP 65 ar aukštesnio lygio atsparūs vandeniui ir dulkėms.	
	11.7.
Ekrano aušinimo įrenginių įrengimas.	
11.8. Ekrano valdymo konsolė.	
	11.9.
Ekrano video grotuvas.	
	11.10.
Žaibolaidžio įrengimas.	
	11.11.
Tranšėjos kasimas/užkasimas, vamzdžio klojimas – 220,0 m.	
	11.12.
Betranšėjinis gręžimas – 100,0 m.	
	11.13.
Kabelio ( 8,0 mm <sup>2</sup> ) klojimas – 320,0 m.	
	11.14.
Internetinio kabelio klojimas – 200,0 m.	
	11.15.
Ekrano montavimas ir pajungimas.	
	11.16.
Elektros skydinės įrengimas.	
	11.17.
Betoninio pamato su cinkuoto vamzdžio D 200 mm (+/- 10 mm) įrengimas: pamato gylis ne mažiau 1200 mm, plotis 600 mm (+/- 10 mm), ilgis 5000 mm (+/- 10 mm). Cinkuoto vamzdžio aukštis 5000 mm(+/- 10 mm).	

	<p>Asociatyvus paveikslėlis.</p> <p>12. BAIGIAMIEJI DARBAI: 12.1. Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant iki 10 cm augalinio grunto sluoksniu - 300,0 m<sup>2</sup>.</p>
<b>6. DARBŲ ORGANIZAVIMAS</b>	<p>Projektas bus vykdomas II etapais: I supaprastinto projekto aprašo parengimas II rangos darbai.</p>
<b>7. DARBAI VYKDOMI:</b>	<p>„Statinio projektavimas“ STR 1.01.02:2009, „Statybos darbai“ STR 2.01.01:2008, „Statinių eksploatacija“ STR 2.06.01:2012, Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo pakeitimo <a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ad927a90f68811e3b62ec716086f051f/asr">https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ad927a90f68811e3b62ec716086f051f/asr</a>.</p> <p>Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis aktualia Statybos įstatymo redakcija, aktualiomis statybos techninių reglamentų redakcijomis ir kitais, aktualiais aikštelių ir mažosios architektūros darbus reglamentuojančiais teisės aktais.</p> <p>Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas ir rangos darbus, nuostatomis ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas ir atlikti rangos darbus, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis.</p>
<b>8. PATEIKAIMA DOKUMENTACIJA</b>	<p>Paprastojo remonto aprašas pagal poreikį derinamas su Aplinkos Apsaugos Agentūra.</p> <p>Atlikus rangos darbus pateikiami atliktų darbų aktai.</p>
<b>9. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI</b>	<p>Darbų atlikimo pradžia sutarties pasirašymo data. Paprastojo remonto aprašų parengimas Rangovas įsipareigoja pateikti suderintus per 2 (du) mėnesius. Rangos darbus Rangovas atlieka per 3 (tris) mėnesius.</p>

Parengė:

Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas	Algimantas Erstikis
Suderinta: Akmenės rajono sporto centro direktorius	Mantas Mačius
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus projektų koordinatore	Rima Kvecinskė
Statybos skyriaus vedėjas	Alvydas Statkus
Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė	Agnė Jurdonienė
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja	Aušra Gedutienė
Teisės, teritorijų planavimo ir administravimo skyriaus Teritorijų planavimo administravimo poskyrio vyriausioji specialistė	Viktorija Povilaitytė
Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja	Rasa Stonienė

2025 m. \_\_\_\_\_ Sutarties Nr. \_\_\_\_\_ 2 priedas

## PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

20\_\_ m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (miesto pavadinimas)

(Laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)

Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris: (nurodykite datą ir numerį)

Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimą ir Sutarties objektą) (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (įrašykite numerį).

Klientas (įrašykite pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį) (toliau – Draudėjas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Draudėjas privalo pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu laiduotojas (įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą) (toliau – Draudikas), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Akmenės rajono savivaldybės administracijai, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė (toliau – Naudos gavėjas), tinkamai vykdančiam Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kurie turi įtakos Draudėjo Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų tinkamam vykdymui, draudimo išmoką [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]), gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį laidavimo draudimą. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos gavėjui, kopija. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudėjo įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Šio laidavimo draudimo sąlygos yra tokios: Draudėjas atsako dėl bet kokių prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (*Force Majeure*).

Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams. Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neišeistinas.

Draudiko įsipareigojimai įsigalioja nuo (*įrašykite datą*) dienos ir galioja iki (*įrašykite laidavimo draudimo galiojimo datą*) imtinai. **Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 (tris) mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti.**

Naudos gavėjui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Draudėjo prašymu Draudiko gali būti pratęstas.

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudiko 20\_ m. \_\_\_ mėn. \_\_\_ dienos \_\_\_\_\_ patvirtintų \_\_\_\_\_ laidavimo draudimo taisyklių Nr. \_\_\_ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

Draudimo bendrovė: \_\_\_\_\_  
(*Draudimo bendrovės pavadinimas*)

Įgaliotas asmuo: \_\_\_\_\_  
(*parašas*) \_\_\_\_\_ (*vardas ir pavardė*)

## SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA

Nr. \_\_\_\_\_

Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmenė, 188719391

202\_ m. \_\_\_\_\_ d.

\_\_\_\_\_ [*miesto pavadinimas*] \_\_\_\_\_

Kliento [įrašykite konkurso tiekėjo pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad tiekėjas pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] įsipareigojimai pagal su */Perkančiosios organizacijos pavadinimas/* (toliau – Garantijos gavėjas) numatomą pasirašyti ..... sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo garantija.

[Banko\* pavadinimas, įmonės kodas], atstovaujamas [banko\* filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantant\*), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [.....], patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė/netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį (bet koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas), nurodant kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos/įvykdytos netinkamai. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu [garantijos išdavimo data].

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.

Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantant aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;





14.	Sporto dangos vejos įrengimas.																		
15.	Futbolo aikštės kamuolio gaudyklės.																		
16.	Automatinės laistymo sistemos įrengimas.																		
17.	Drenažo sistemos įrengimas.																		
18.	Informacinio stendo įrengimas.																		
19.	Stadiono apšvietimo įrengimas.																		
20.	Baigiamieji darbai.																		

\* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis.

Pastabos:

- **Veiklų sąrašė Sutarties kaina turi būti išdėstyta proporcingai (lygiomis dalimis) visam Sutarties vykdymo terminui:**

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pasirašančiojo pareigos, vardas, pavardė

Parašas \_\_\_\_\_

**SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais</b>	<b>Subrangovo pavadinimas ir adresas</b>	<b>Procentinė subrangos vertė nuo pasiūlymo kainos, %</b>
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

---

2025 m. \_\_\_\_\_ Sutarties Nr. \_\_\_\_\_ 5 priedas

Rangovo pasiūlymas


**TVIRTINU:**

Akmenės rajono savivaldybės  
administracijos direktorė  
Aromeda Laucienė  
2025 m. birželis \_\_\_\_ d.

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR. PRU–**

**2025 m. birželis \_\_\_\_ d.**

**Naujoji Akmenė**

1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)	Akmenės rajono savivaldybės administracija
2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA	Projekto „Sporto paskirties inžinerinio statinio Kudirkos 29 A. Naujosios Akmenės futbolo stadiono, Naujosios Akmenės m., Akmenės r sav.“ paprastojo remonto darbai su projekto aprašo parengimu. Darbų atlikimo vieta – Kudirkos 29 A. Naujoji Akmenės m., Akmenės sen., Akmenės r. sav. ( X:6243534; Y:431133.)
3. PROJEKTO TIKSLAS	Pritaikyti inžinerinį statinį futbolo stadioną sporto renginių, žmonių laisvalaikio praleidimo gerinimui, užtikrinant patogią ir saugią aplinką.
4. STATYBOS RŪŠIS	Supaprastinto projekto aprašas su rangos darbais.
5. OBJEKTO APRAŠYMAS	<p><b>Inžinerinio statinio – stadiono, atliekami darbai:</b></p> <p><b>1. Stadiono bėgimo tako ardymo darbai:</b></p> <p>1.1. Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu – 2510 m<sup>2</sup>.</p> <p>1.2. Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza – 2510,0 m<sup>2</sup>.</p> <p>1.3. Vejos bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas – 400,0 m.</p> <p><b>2. Stadiono bėgimo tako įrengimo darbai:</b></p> <p>2.1. Lietaus surinkimo latakai tiesūs su grotelėmis ir vidiniu nuolydžiu (ant betono pagrindo), jų montavimas – 200,0 m. Ilgis – 1000 mm. (+/- 10 mm), Aukštis – 200 mm. (+/- 10 mm), Plotis – 160 mm. (+/- 10 mm), Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus.</p>  <p>Asociatyvus paveikslėlis.</p> <p>2.2. Lietaus surinkimo latakai lenkti, R36,5m, su grotelėmis ir vidiniu nuolydžiu (ant betono pagrindo), jų montavimas – 200,0 m. Ilgis – 1000 mm. (+/- 10 mm), Aukštis – 200 mm. (+/- 10 mm), Plotis – 160 mm. (+/- 10 mm),</p>

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus.



Asociatyvus paveikslėlis.

2.3. Įtekėjimo dėžė su grotelėmis (ant betono pagrindo), jų montavimas – 8,0 vnt.

Ilgis - 500 mm. (+/- 10 mm),

Plotis - 160 mm. (+/- 10 mm),

Aukštis - 483 mm. (+/- 10 mm),

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus.



Asociatyvus paveikslėlis.

2.4 Latakų grotelės tiesios – 204,0 m

Ilgis - 1000 mm. (+/- 10 mm),

Plotis – 160 mm. (+/- 10 mm),

Aukštis – 50 mm. (+/- 10 mm),

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus.



Asociatyvus paveikslėlis.

2.5. Latakų grotelės lenktos - R36,5m radiusu – 200,0 m.  
Ilgis - 1000 mm. (+/- 10 mm),  
Plotis – 160 mm. (+/- 10 mm),  
Aukštis – 50 mm. (+/- 10 mm),  
Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę)  
techninių rodiklių produktus.



Asociatyvus paveikslėlis.

2.6. AC 16 AN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio 5cm storio sluoksnio įrengimas – 2650,0 m<sup>2</sup>.

2.7. AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio 4cm storio sluoksnio įrengimas – 2650,0 m<sup>2</sup>.

2.8. Bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas – 650,0

Ilgis - 750 mm. (+/- 10 mm),

Aukštis - 250 mm. (+/- 10 mm),

Plotis - 450 mm. (+/- 10 mm),

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę)  
techninių rodiklių produktus.



Asociatyvus paveikslėlis.

2.9. Nesurištų mineralinių medžiagų 0/45 frakcijos pagrindo sluoksnio įrengimas h- 50 mm – 77,0 m<sup>3</sup>.

2.10. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš smėlio – žvyro įrengimas h – 50 mm – 78,0 m<sup>3</sup>.

2.11. Liejamos dangos įrengimas – 2650,0 m<sup>2</sup>.


Pagrindas asfaltas

Vandeniui pralaidi sintetinė danga:

Apatinis sluoksnis (7,0 mm-8,0mm) juodos SBR granulės.

Viršutinis sluoksnis (7,0 mm-8,0 mm) klojamas klotuvu, poliuritaninį rišiklį maišant su EPDM spalvotomis granulėmis.

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę)  
techninių rodiklių produktus.



Asociatyvus paveikslėlis.

2.12. Linijų dangoje ženklavimas purškiamuoju termoplastiku (vidutinio pločio linijomis) - 250,0 m<sup>2</sup>.

**3. Sporto dangos vejos įrengimas:**

3.1. Augalinio grunto paskleidimas (100,0 mm) sluoksniu – 90,0 m<sup>3</sup>.

3.2. Vejos dangos apšėjimas vėjine (sporto aikštynams) žole – 900,0 m<sup>2</sup>.

**4. Futbolo aikštės kamuolio gaudyklės 70,0 x 6,0m - 2vnt.**

4.1. Gręžtinių pamatų (300x300 mm) betonavimas – 46,0 vnt.

4.2. Metalinių kolonų L-5,0m įrengimas – 38,0 vnt.


Stulpai: iš 80x80 mm profilinio vamzdžio cinkuoto.

Stulpų padengimas – PVC žalios spalvos.

Stulpai montuojami apie 3500 mm atstumu.

Stulpai betonuojami mažiausiai 2000 mm į gruntą.

Galima naudoti ir kitokių (jei gerina statinio bendrąją kokybę) techninių rodiklių produktus.



Asociatyvus paveikslėlis.

4.3. Metalinių atotampų montavimas – 8,0 vnt.

4.4. Kamuolio gaudyklių tinklų įrengimas – 840 m<sup>2</sup>

Medžiaga: pintas polipropileno tinklas.

Tinklo akių dydis 100x100 mm.

Tinklo storis 4,0 mm.

**5. Uždengiama šuoliaduobė (8 x 3 m), su įsibėgėjimo taku (plotis 1,22 m), atsispyrimo lenta**

5.1. Tvirtos medienos, dažyta atsispyrimo lenta šuoliams į tolį ir trišuoliams. Komplekte dvi įdėtinės detalės, viena iš jų su intarpu plastilinui.




Asociatyvus paveikslėlis.

### 5.2. Smėlio gaudyklės ir šuoliaduobės bortai:

Techniniai parametrai:

- Latakų elementų ilgiai: 1000,0 ir 500,0 mm (+/- 10 mm);
- Latakų vidinis plotis: 500,0 mm (+/- 10 mm);



Asociatyvus paveikslėlis.

### 5.3. Elastingi apvadai su guma

Ties šuoliaduobe naudojami bortai, kurių statybinis aukštis 400,0 mm (+/- 10 mm), statybinis plotis – 60,0 mm (+/- 10 mm) (viršutinis intarpas baltos spalvos).

Techniniai elastinio borto parametrai:

- Borto elementų ilgiai: 1000,0 mm (+/- 10 mm), 500,0 mm (+/- 10 mm) ir 250,0 mm (+/- 10 mm), (kampinis elementas)
- Spalva: balta, elastinga viršutinė danga
- Bortų statybinis plotis: 60,0 mm
- Latakų statybinis aukštis: 400,0 mm

Rekomenduojame montuoti bortus, kurių statybinis aukštis: 400,0 mm, statybinis plotis: 60,0 mm (viršutinis elastingas intarpas – baltos spalvos).



Asociatyvus paveikslėlis.

### 5.4. Šuoliaduobės uždangalas:

Uždangalas pagamintas iš PVC. Įtempiamas plienine grandine. Uždangalo spalva – raudona.



Asociatyvus paveikslėlis.

## **6. Rutulio stūmimo apskritimas su sustojimo lenta:**

Apskritimo skersmuo: vidinis 2,135 m  $\pm$  0,005 m

Sustojimo lentelė:

Ilgis viduje  $\sim$ 1,21 m  $\pm$  0,01 m.

Plotis siauriausioje vietoje  $\sim$ 0,112 m  $\pm$  0,002 m.

Aukštis apie 0,10 m virš žemės paviršiaus

6.1. Rutulio nukritimo sektorius:

Sektoriaus kampas: 34,92° – jį žymi dvi baltos linijos, prasidedančios nuo apskritimo centro ir plečiančios į išorę

Atstumas: sektoriaus linijos nutolusios  $\sim$ 15 m vienas nuo kito, jei sektoriaus ilgis 25 m.

**Paviršius turi būti lygus, pakankamai minkštas, kad rutulys neiššoktų ar nesugadintų nusileidimo**

## **7. AUTOMATINĖS LAISTYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS:**

### **7.1. SISTEMOS ĮRENGIMAS NUO SIURBLINĖS:**

7.1.1.Laistymo vamzdis HDPE100, PN10, D63mm –600,0 m.

7.1.2.Vamzdžio klojimo darbai sujungiant plastikinėmis jungtimis kai diametras D63mm – 600,0 m.

7.1.3.Mechaniškai suveržiama mova PE100, PN16, SDR11, D63mm – 10,0 vnt.

7.1.4.Mechaniškai suveržiamas trišakis PE100 90o, PN16, SDR11, D63x63x63mm – 20,0 vnt.

7.1.5.Mechaniškai suveržiama alkūnė PE100, PN16, SDR11, D63mm – 5,0 vnt.

7.1.6.Mechaniškai suveržiama mova - išorinis sriegis PE100, PN16, SDR11, D63x11/2" – 35,0 vnt.

7.1.7.Mechaniškai suveržiama alkūnė – išorinis sriegis PE100, PN16, SDR11, D63x11/2" – 17,0 vnt.

7.1.8.11/2" PGV150 laistymo vožtuvai su dėže žaliu dangčiu ir korėtu dugnu – 17,0 vnt.

7.1.9.Kabelio prijungimo prie elektromagnetinių vožtuvų darbai – 17,0 vnt.

7.1.10.Vienos srovės purkštukas I-80 11/2" r=20.4 m – 29.3 m – 17,0 vnt.

7.1.11.Purkštukų kurių spindulys nuo 20.4 m iki 29.3 m. montavimas – 17,0 vnt.

7.1.12. Dangtelis su žole purkštuko uždengimui – 17,0 vnt.

7.1.13.Purkštukų reguliavimo raktų komplektas – 1,0 kompl.

7.1.14.Grunto kasimas – užpylimas (vamzdynui ir kabeliams) – 10,0 m<sup>3</sup>.

7.1.15.Pralaida d110 per taką su paklojimu – 20,0 m.

### **7.2. SIURBLINĖS ĮRENGIMAS:**

7.2.1.Ventilis 2" su ardoma jungtimi – 2,0 vnt.

7.2.2. Atbulinis vožtuvas 2" – 2,0 vnt.  
7.2.3. Mechanškai suveržiama jungtis su vidiniais sriegiais PE100, PN16, SDR11, D63x2"- 4,0 vnt.  
7.2.4. Siurblys CMBE TWIN 5-62 – 2,0 vnt.  
7.2.5. Siurblio aprišimo ir montavimo darbai – 1,0 vnt.  
7.2.6. Laistymo skaitiklis su analoginiu išėjimu – 1,0 vnt.

**7.3. STADIONO LAISTYMO AUTOMATIKOS ĮRENGIMAS:**  
7.3.1.24 zonų programatorius su Wifi 4G moduliu ir transformatoriumi 230/24 VAC – 1 vnt.  
7.3.2. Valdiklio įrengimo darbai -1,0 kompl.  
7.3.3. El. skydas laistymo programatoriui IP65 su mont.pl. – 1,0 kompl  
7.3.4. Siurblinės elektros pajungimas – 1,0 kompl.

**7.4. ELEKTROS KABELIAI LAISTYMO SISTEMAI:**  
7.4.1. 7x1.5 mm<sup>2</sup> laistymo valdymo kabelis purkštukams – 900,0 m.  
7.4.2. Kabelio kasimo, užkasimo, klojimo ir pajungimas – 900 m.

**7.5. MONTAŽINĖS MEDŽIAGOS:**  
7.5.1. Drėgmei atsparios jungtys laistymo kabeliui su geliu 316 – 40,0 vnt.  
7.5.2. Jūrinis konteineris/siurblinė – 1 vnt.

**8. DRENAŽO SISTEMOS ĮRENGIMAS:**  
8.1. Grunto kasimas ir išvežimas pakraunant į savivarčius automobilius – 340,0 m<sup>3</sup>  
8.2. Drenažinio vamzdžio užpylimas dolomitine skaldele frakcija (11/22) – 62,0 m<sup>3</sup>.  
8.3. Geotekstilės paklojimas virš dolomitinės skaldelės – 500,0 m<sup>2</sup>.  
8.4. Smėlio 0/8 frakcijos užpylimas virš geotekstilės sutankinant – 290,0 m<sup>3</sup>.  
8.5. Drenažinio vamzdžio D 180/200 mm įrengimas – 50,0 m.  
8.6. Drenažinio vamzdžio D 145/160 mm įrengimas – 50,0 m.  
8.7. Drenažinio vamzdžio D 128/113 mm įrengimas – 500,0 m.  
8.8. PVC vamzdžio (N klasės) D 200 mm įrengimas – 20,0 m.  
8.9. PVC D 425 mm šulinio įrengimas – 1,0 vnt.

**9. INFORMACINIO STENDO ĮRENGIMAS:**  
9.1. Informacinio stendo su stovu įrengimas ne mažesnis kaip (400x300 mm) – 1,0 vnt.  
9.2. G/B pamato įrengimas (500 mm gylio) – 1,0 vnt.

**10. STADIONO APSVIETIMO ĮRENGIMAS:**  
10.1. Grunto kasimas pamatų įrengimui – 2,0 m<sup>3</sup>.  
10.2. Gelžbetoninių pamatų įrengimas – 2,0 vnt.  
10.3. Parkinių apšvietimo atramų įrengimas – 2,0 vnt.  
10.4. Laidų ir kabelių vienviečių 16 mm<sup>2</sup> skersp. gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų – 20,0 m.  
10.5. Tranšėjos kasimas/užkasimas, vamzdžio klojimas – 200,0 m.  
10.6. Betranšėjis grėžimas – 150,0 m.  
10.7. Kabelio klojimas – 350,0 m.

**11. Lauko LED ekrano įrengimas:**  
11.1. Matmenys 4800 x 2880 mm (+/- 10 mm).  
11.2. 15 LED modulių 960 x 960 mm (+/- 10 mm).  
11.3. Atstumas tarp pikselių P 6.67 mm.  
11.4. Matymo kampas 160 laipsnių horizontaliai ir 110 laipsnių vertikaliai.  
11.5. Rezoliucija 720 x 432 pikseliai.  
11.6. Ekrano korpusai - iš IP 65 ar aukštesnio lygio atsparūs vandeniui ir dulkėms.

- 11.7. Ekranu aušinimo įrenginių įrengimas.  
 11.8. Ekranu valdymo konsolė.  
 11.9. Ekranu video grotuvas.  
 11.10. Žaibolaidžio įrengimas.  
 11.11. Tranšėjos kasimas/užkasimas, vamzdžio klojimas – 220,0 m.  
 11.12. Betranšėjinis grėžimas – 100,0 m.  
 11.13. Kabelio ( 8,0 mm<sup>2</sup>) klojimas – 320,0 m.  
 11.14. Internetinio kabelio klojimas – 200,0 m.  
 11.15. Ekranu montavimas ir pajungimas.  
 11.16. Elektros skydinės įrengimas.  
 11.17. Betoninio pamato su cinkuoto vamzdžio D 200 mm (+/- 10 mm) įrengimas: pamato gylis ne mažiau 1200 mm, plotis 600 mm (+/- 10 mm), ilgis 5000 mm (+/- 10 mm). Cinkuoto vamzdžio aukštis 5000 mm(+/- 10 mm).



Asociatyvus paveikslėlis.

**12. BAIGIAMIEJI DARBAI:**

- 12.1. Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant iki 10 cm augalinio grunto sluoksniu - 300,0 m<sup>2</sup>.

6. DARBŲ ORGANIZAVIMAS

Projektas bus vykdomas II etapais:  
 I supaprastinto projekto aprašo parengimas  
 II rangos darbai.

7. DARBAI VYKDOMI:	<p>„Statinio projektavimas“ STR 1.01.02:2009, „Statybos darbai“ STR 2.01.01:2008, „Statinių eksploatacija“ STR 2.06.01:2012, Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai.“ patvirtinimo pakeitimo <a href="https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ad927a90f68811e3b62ec716086f051f/asr">https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ad927a90f68811e3b62ec716086f051f/asr</a>.</p> <p>Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis aktualia Statybos įstatymo redakcija, aktualiomis statybos techninių reglamentų redakcijomis ir kitais, aktualiais aikštelių ir mažosios architektūros darbus reglamentuojančiais teisės aktais.</p> <p>Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas ir rangos darbus, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi teikti paslaugas ir atlikti rangos darbus, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis.</p>
8. PATEIKAIMA DOKUMENTACIJA	<p>Paprastojo remonto aprašas pagal poreikį derinamas su Aplinkos Apsaugos Agentūra.</p> <p>Atlikus rangos darbus pateikiami atliktų darbų aktai.</p>
9. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI	<p>Darbų atlikimo pradžia sutarties pasirašymo data. Paprastojo remonto aprašų parengimas Rangovas įsipareigoja pateikti suderintus per 2 (du) mėnesius. Rangos darbus Rangovas atlieka per 3 (tris) mėnesius.</p>

**Parengė:**

Statybos skyriaus statybos darbų prižiūrėtojas

Algimantas Erstikis

**Suderinta:**

Akmenės rajono sporto centro direktorius

Mantas Mačius

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus  
projektų koordinatore

Rima Kvecinskė

Statybos skyriaus vedėjas

Alvydas Statkus

Viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė

Agnė Jurdonienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Aušra Gedutienė

Teisės, teritorijų planavimo ir administravimo skyriaus  
Teritorijų planavimo administravimo poskyrio vyriausioji specialistė

Viktorija Povilaitytė

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja

Rasa Stonienė

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Akmenės rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl atsakymų į paklausimus pateikimo ir pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-08-14 Nr. S-1782
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Kiti
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Alvydas Statkus Vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-08-14 13:36
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-08-14 13:37
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-06-06 10:35 - 2029-06-05 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Aistė Dvariškytė Administratorius sekretorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-08-14 13:39
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-08-14 13:39
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-09-23 14:09 - 2028-09-21 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	7priedas_Sutarties_projektas_REDAKCIJA.docx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2priedas_Technine_specifikacija_REDAKCIJA.docx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250807.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-14)

<b>(tikrinimo data)</b>	
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-08-14 nuorašą suformavo Agnė Jurdonienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-