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5 priedas
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VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 2905 PAKRUOJIS-SOSDVARIS-MIKNIŪNAI RUOŽO NUO 0 IKI 1,000 KM KAPITALINIO REMONTO, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUS, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR DARBŲ  VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2025 m. _________________ d. Nr. _____
Pakruojis

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288733050, kurios registruota buveinė yra adresu: Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau – Užsakovas), ir
Jeigu pasiūlymą pateikė vienas juridinis ar fizinis asmuo:
[Rangovo pavadinimas], [(juridinio) asmens kodas], [adresas], atstovaujamas (-a) [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-čios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau – Rangovas),
Jeigu pasiūlymą pateikė rangovų grupė:
Rangovų grupė, susidedanti iš [Rangovo pavadinimas], [(juridinio) asmens kodas], [adresas], (išvardijami visi grupės dalyviai), atstovaujamas (-a) [rangovų grupę atstovaujančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-čios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo – jungtinės veiklos sutarties pavadinimas, sudarymo data, numeris] (toliau – Rangovas), 
toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis,
atsižvelgdami į tai, kad Užsakovas vykdė supaprastintą atvirą Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2905 Pakruojis-Sosdvaris-Mikniūnai ruožo nuo 0 iki 1,000 km kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus techninio darbo projekto parengimo ir darbų viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas), Pirkimo ID – ____________, o Rangovas pateikė pasiūlymą ir buvo pripažintas Pirkimo laimėtoju,
sudarė šią viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl Sutartyje išvardytų sąlygų. 
	
I SKYRIUS
SĄVOKOS


	1. 
	Darbai – visi darbai, nustatyti Sutarties 25 punkte bei Aprašo sprendiniuose, ir kiti darbai, bei būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas. 

	2. 
	Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą. 

	3. 
	Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties 71 punktu, prieš surašant baigto statyti statinio Statybos užbaigimo dokumentą. 

	4. 
	Darbų pradžia – laikoma diena, kai Rangovas po Statybvietės priėmimo iš Užsakovo pradėjo vykdyti Darbus.

	5. 
	Išankstinis mokėjimas – Sutarties 78 punkte nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui (jeigu taikoma).

	6. 
	Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

	7. 
	Įranga/Mechanizmai – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

	8. 
	Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą/Mechanizmus).

	9. 
	Pakeitimas – Aprašo sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal Sutarties X skyrių. 

	10. 
	Pradinės Sutarties vertė – Sutarties 29 punkte nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), nurodytai už visą Darbų apimtį.

	11. 
	Aprašas – Techniniai dokumentai (Sutarties 1 priedas), pagal kuriuos atliekami Darbai. 

	12. 
	Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.

	13. 
	Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir Darbų viešojo pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal Užsakovo nustatytas Pirkimo sąlygas. 

	14. 
	Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui ar kitiems ūkio subjektams, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus. 

	15. 
	Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Aprašą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. 

	16. 
	Statybos užbaigimo dokumentas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (aktualios redakcijos) nustatyta tvarka Užsakovo parengtas dokumentas, patvirtinantis, kad statyba atlikta pagal Aprašo sprendinius.

	17. 
	Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas.

	18. 
	Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties 30 punktu.

	19. 
	Subrangovas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas. 

	20. 
	Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. 

	21. 
	Sutarties kaina – Sutarties 75 punkte nustatyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį. 

	22. 
	Aprašo klaida – Aprašo (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti 
22.1. atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) 
22.2. nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (aktualios redakcijos) nustatytą dokumentų viršenybę dėl Aprašo dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų. 

	23. 
	Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.

	24. 
	Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.


	II SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

	25. 
	Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2905 Pakruojis-Sosdvaris-Mikniūnai ruožo nuo 0 iki 1,000 km kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, techninio darbo projekto parengimo ir jo vykdymo priežiūros paslaugas bei darbus ( toliau – Darbai). 
BVPŽ kodai: 71320000-7 „Inžinerinio projektavimo paslaugos“, 45200000-9 „Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai“.
25.1. Darbų aprašymas pateikiamas Techniniuose dokumentuose (Sutarties 1 priede).
25.2. Jeigu Sutartyje yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, protokolai ir kt., pastarieji gali būti keičiami į lygiaverčius.
25.3. Darbai apima visų reikalingų Darbų atlikimą, visų reikalingų leidimų ir/ar licencijų gavimą, statinio(-ių) kadastrinių matavimų atlikimą ir nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos(-ų) parengimą, išpildomosios (geodezinės) nuotraukos parengimą, pabaigtų Darbų vykdomosios dokumentacijos perdavimą Užsakovui, o taip pat visus reikalingus matavimo, išbandymų, valymo darbus ir visus kitus darbus, kurie yra reikalingi, kad būtų pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas, ir statinys(-iai) būtų tinkamas(-i) eksploatuoti. Taip pat Rangovas turi pateikti deklaraciją apie statybos užbaigimą (tvirtina Rangovo paskirtas ekspertas) per informacinę sistemą www.planuojustatau.lt, bei vykdyti kitus su tuo (apie statybos užbaigimą) susijusius veiksmus (taikoma, jeigu tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus). 
25.4. Darbai, kurie turi būti atlikti pagal statybos darbų technologiją, normatyvinius statybos dokumentus ir kiti darbai, kuriuos būtina atlikti, kad būtų užbaigta statyba, bet yra neįvertinti Užsakovo pateiktuose dokumentuose, turi būti įvertinti Rangovo. 
25.5. Darbai turi būti atlikti taip kaip numatyta Sutartyje, Apraše bei Pirkimo dokumentuose ir ištaisyti nustatyti defektai, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.  



III SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS


	26. 
	Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

	27. 
	Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
27.1. šios Sutarties sąlygos;
27.2. Pirkimo dokumentai;
27.3. Techniniai dokumentai:
27.3.1. techninės specifikacijos, 
27.3.2. techninė užduotis, 
27.3.3. priedai.
27.4. Rangovo pasiūlymas;
27.5. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

	28. 
	Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras viešasis pirkimas, t. y. nauja viešojo pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus. 

	29. 
	Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys: 


	
		Pavadinimas
	Punktas 
	Duomenys ir sąlygos

	Pradinės Sutarties vertė
	10
	........................................................................
(pasirašydamas Sutartį Užsakovas įrašo vertę, lygią laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainai be PVM)

	Užsakovo skiriamas asmuo
	33
	........................................................................
(įrašyti kontaktinius duomenis)

	Darbų atlikimo terminas
	60
	iki 2026 m. birželio 1 d. 
· 

	Darbų atlikimo termino pratęsimas
	62
	Netaikoma

	Bauda dėl Ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo
	91

	Bauda, lygi 6 000,00 Eur


	Bauda dėl Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentų nepateikimo, galiojimo nepratęsimo
	93
	Bauda, lygi 6 000,00 Eur


	Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma 
	66
	15 000,00 Eur
 

	Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dydis
	92
	Ne mažesnė negu 5 proc. nuo statybos darbų kainos be PVM

	Sutarties kaina, 
	75
	........................................................................ 
(įrašyti sumą skaičiais ir žodžiais), 

	iš kurių PVM sudaro 
	75
	........................................................................ 
(įrašyti sumą skaičiais ir žodžiais)

	Išankstinis mokėjimas (jei yra)
	78
	Netaikoma

	Tarpiniai mokėjimai
	79
	Taikoma

	[bookmark: _Hlk193185546]Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo 
	79
	Taikoma

	Sulaikymo procentas 
	79
	Netaikoma

	Išankstinio mokėjimo terminas
	81.1
	Netaikoma

	Kitų mokėjimų terminas 
	81.2
	ne vėliau kaip per 60 dienų 

	Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo 
	82
	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną 




	





IV SKYRIUS
UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ


	30. 
	Užsakovas nedelsiant privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktualios redakcijos) nustatyta tvarka. 

	31. 
	Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktualia redakcija) vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas. 

	32. 
	Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Užsakovas privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. 

	33. 
	Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra nurodytas Sutarties 29 punkte.

	34. 
	Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
34.1.	Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;
34.2.	klaidos, netikslumai ar trūkumai Apraše, kaip nustatyta Sutarties 22 punkte.

	35. 
	Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

	
V SKYRIUS
RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ


	36. 
	Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Apraše (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. 

	37. 
	Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui Darbų lokalines sąmatas.

	38. 
	Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. Rangovas (įskaitant Subrangovus bei kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi Rangovas) privalo užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys bei, jeigu nebuvo pateikta Pirkimo metu, pateikti atitinkamus dokumentus (pagal teisės aktų reikalavimus (jeigu tokie yra)), įrodančius, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ne vėliau kaip iki Darbų vykdymo pradžios.

	39. 
	Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą (pvz., draudimo sutartį), kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (jeigu privaloma). Draudimo sutartis turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki užbaigiama statinio statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos Statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo dokumentas. Jeigu Draudimo sutartis buvo nutraukta ar pasibaigė anksčiau, negu nurodyta draudimo liudijime (polise), Rangovas per 10 darbo dienų privalo sudaryti naują draudimo sutartį. Veiklos vykdymas be draudimo sutarties laikomas veiklos vykdymu neturint teisės verstis Sutarčiai vykdyti reikalinga veikla.

	40. 
	Rangovas yra atsakingas už Statybvietėje esančių asmenų indentifikavimą ir už šios pareigos nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Rangovas privalo užtikrinti ir kontroliuoti, kad Statybvietėje Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 1 dalyje, turėtų galiojantį Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSDĮ) 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali būti suformuotas, privalo turėti Kode užšifruojamus duomenis, nurodytus VSDĮ 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus ir pateikti jį (juos) patikrinimą atliekančioms institucijoms Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka, bei prieš patenkant į Statybvietę ir Statybvietėje pareikalavus – Užsakovui ar Rangovui ar jų įgaliotiems asmenims. Kiti asmenys, nenurodyti aukščiau, Statybvietėje gali būti, jei Rangovo nustatyta tvarka užregistravo atvykimo į Statybvietę pradžios laiką ir priežastį ir turi Rangovo nustatytą identifikavimo priemonę.

	41. 
	Iki Darbų pradžios Rangovas privalo (jeigu privaloma pagal teisės aktų reikalavimus) paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka statybos vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktualioje redakcijoje) bei Užsakovui pateikti įsakymą dėl statybos vadovo skyrimo ar kitą lygiavertį dokumentą ir paskirto statybos vadovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus.

	42. 
	Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovui lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

	43. 
	Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, kitiems ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, yra atsakingas už šių asmenų, jų įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Rangovas yra atsakingas už Subrangovų, kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad Subrangovai, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, laikytųsi Sutarties nuostatų. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.
Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais, kitais ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus, kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui, kitam ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo ar kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo tvarką, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir Subrangos sutartyje ar kitų dokumentų nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui ar kitam ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, trišalėje sutartyje nustatyta tvarka. 
Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie Subrangovai, kiti ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi Rangovas: _______________ (įrašyti Rangovo pasiūlyme nurodytus Subrangovus, kitus ūkio subjektus, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, jeigu tokių nėra parašyti žodį ,,nėra“).
Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkimo metu pasiūlyti ir kvalifikacinius bei kitus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys specialistai, Subrangovai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas remiasi, bei kiti reikalavimus atitinkantys Subrangovai, kurie dar nėra žinomi. 
Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų kitų, Rangovo pasiūlyme nenurodytų, Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.  
Rangovas gali pasitelkti naujus Subrangovus, keisti Sutartyje nurodytus Subrangovus, kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, šiame Sutarties skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka.
Naujo Subrangovo pasitelkimą, Sutartyje nurodyto Subrangovo, kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, keitimą iniciuojanti Šalis turi raštu, nurodant motyvus, kreiptis į kitą Šalį ir gauti jos rašytinį sutikimą. Šalis, į kurią kreipėsi, turi atsakyti ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas ir tik pagrįstais atvejais turi teisę nesutikti. Šalims sutarus, Šalys raštu sudaro papildomą susitarimą, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
Ūkio subjektas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiamas tik šiais atvejais:
43.1. kai ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija; 
43.2. kai ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, specialistui atsisakius vykdyti įsipareigojimus, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų.
Jeigu Pirkimo dokumentuose buvo kelti reikalavimai specialistams, specialistai gali būti pakeisti šiais atvejais:
43.3. Rangovo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams), pateikus duomenis apie numatomus naujai skirti specialistus bei jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
43.4. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas yra pagrįstai nepatenkintas Rangovo Sutarties vykdymui paskirtu specialistu.
Jei specialistui ir (ar) subrangovui ir (ar) ūkio subjektui, kurio pajėgumais rėmėsi Rangovas, Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai ar kiti reikalavimai, keičiamas specialistas ir (ar) subrangovas ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Rangovas privalo pateikti šio specialisto ir (ar) subrangovo ir (ar) ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, atitiktį Pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus. Jeigu specialistas ir (ar) subrangovas ir (ar) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas pakeistų į reikalavimus atitinkančiu.

	44. 
	Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Pirkimo dokumentuose.

	45. 
	Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Aprašo dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

	46. 
	Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. 

	47. 
	Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

	48. 
	Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

	49. 
	Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

	50. 
	Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Pirkimo dokumentais, Apraše (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Sutartyje nustatytų terminų, laikydamasis terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. 

	51. 
	Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
51.1. per visą Sutarties vykdymo laikotarpį turėti galiojantį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir turėti tą patvirtinančius dokumentus, bei įdiegtos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus taikyti atliekant Darbus. Jeigu Rangovo ar ūkio subjektų grupės nario, ar subrangovo (jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami) turimas aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojimas baigiasi Sutarties vykdymo laikotarpiu, Rangovas privalo užtikrinti, kad bus pratęstas turimas sertifikatas (įsigytas naujas) ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas turi būti išduotas nepriklausomos įstaigos. Užsakovas priima ir kitus lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus; 
51.2. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
51.3. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
51.4. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visi tokie patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

	52. 
	Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis (jeigu yra galimybė) tokiu elektros, vandens bei kitų paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms, jeigu nesusitariama kitaip.

	53. 
	Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Apraše nurodytus reikalavimus.

	54. 
	Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus (jeigu taikoma)), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams (jeigu taikoma) atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus (jeigu taikoma) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai (jeigu taikoma) turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

	55. 
	Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų (jeigu taikoma) rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti. 

	56. 
	Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus (jeigu taikoma), nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbų dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

	57. 
	Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta (jeigu yra) pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos Įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai. 

	58. 
	Rangovas turi laikytis savo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų ir parametrų, įskaitant – ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų.

	59. 
	Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

	
VI SKYRIUS
DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS


	60. 
	Darbų atlikimo terminas yra Sutarties 29 punkte nurodytas terminas. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir Užsakovui pateikti visą pabaigtų Darbų statybos dokumentaciją.

	61. 
	Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus (Darbų grupę) taikomas Sutarties įvykdymo užtikrinimas. 

	62. 
	Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Sutarties 29 punkte nurodytam pratęsimo terminui (jeigu taikoma) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
62.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
62.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties X skyriaus nuostatomis;
62.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims. 

	63. 
	Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. 

	64. 
	Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 
Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra: 
64.1. papildomi statinio tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
64.2. vėluojama perduoti Statybvietę ar dalį Statybvietės;
64.3. trečiųjų šalių įtaka;
64.4. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
64.5. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
64.6. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
64.7. laiku nepateikta Įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
64.8. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 
64.9. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 
64.10. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos viešojo pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas. 
Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 
Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. 

	65. 
	Jeigu Rangovas neįvykdo visų Darbų iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 60 punkte, pabaigos, Užsakovas gali nutraukti Sutartį ir privalo taikyti Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 


	VII SKYRIUS
SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS


	66. 
	Rangovas, kad užtikrintų tinkamą Sutarties įvykdymą, privalo gauti ir pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą arba į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą pervesti užtikrinimo vertės pinigų sumą (užstatą) ir Užsakovui pateikti tai patvirtinantį dokumentą pagal šį punktą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba užstato nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma yra nurodyta Sutarties 29 punkte. Jeigu Sutarties 29 punkte Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma nėra nurodyta, tai reiškia, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas nėra taikomas.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai pagal šį punktą yra garantija (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis) (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.) arba laidavimo draudimas (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.987–6.1018 str.) arba užstatas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos pateikiamos Sutarties prieduose Nr. 3, Nr. 4, kurių esmė ir turinys negali būti keičiamas.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas, neatitinkantis pateikiamose formose nustatytų reikalavimų, nebus priimamas. Negali būti nurodyta, kad Draudikas/Garantas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Draudikas/Garantas neturi teisės reikalauti, kad Naudos/Garantijos gavėjas pagrįstų savo reikalavimą.
Kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu tiekėjas turi pateikti ir įmokos sumokėjimą įrodančius dokumentus.
Laidavimo sutartis, bet ne laidavimo draudimas, gali būti pateikiama laisva forma, kuri turi atitikti Sutartyje nustatytas sąlygas.

	67. 
	Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną arba atitinkamai nuo užtikrinimo sumos pervedimo į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos plius 30 dienų. Jei Darbų vykdymas yra sustabdomas, arba Rangovas vėluoja atlikti Darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas (arba užstato sulaikymo terminas). Jeigu Darbų atlikimo terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių, Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti išduotas 12 mėnesių laikotarpiui, su sąlyga, kad pastarasis dokumento terminas kasmet bus pratęsiamas iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas (jeigu taikoma) arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja atlikti Darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Rangovas Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą turi pateikti likus ne mažiau kaip 30 dienų iki galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus.

	68. 
	Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, išmokamas pagal Užsakovo pirmąjį raštišką reikalavimą mokėti, reikalavimo nepagrindžiant, tačiau nurodant, kokie Rangovo sutartiniai įsipareigojimai buvo neįvykdyti arba vykdyti netinkamai.
Sutarties įvykdymo užtikrinimu (arba užstatu) garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu (arba užstatu) esant esminiam Sutarties pažeidimui (kaip tai apibrėžta Sutarties 96 punkte). Sutarties įvykdymo užtikrinimas (arba užstatas) netaikomas, jei Rangovas Sutartį pažeidžia dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo ir tai Rangovas pagrindžia dokumentais.

	69. 
	Rangovui pažeidus Sutartį ir Užsakovui gavus Sutarties įvykdymo užtikinimo sumą (arba įsisavinus užstatą), nenutraukus Sutarties, Sutartis vykdoma iki visų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymo. Sutarties įvykdymo užtikinimo (arba užstato) sumos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus. Rangovas tęsia Sutarties vykdymą ir pateikia naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą parengtą pagal Sutarties nuostatas (arba užstatą). Taip pat, jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 darbo dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, o Rangovas turi pateikti Užsakovui nurodytą dokumentą. 

	70. 
	Sutarties nutraukimo atveju dėl Rangovo įsipareigojimų netinkamo vykdymo, visuomet yra laikoma, kad Užsakovas patiria bent minimalius nuostolius, kurių Užsakovas neprivalo įrodinėti, ir Sutarties įvykdymo užtikrinimas nėra laikomas bauda.


	VIII SKYRIUS
DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS


	71. 
	Užsakovas perima Darbus:
71.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir, 
71.2. kai pateikta visa privaloma su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu suderinta statinio statybos vykdomoji dokumentacija, būtina statybos užbaigimo dokumentui gauti, ir
71.3. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), su prašymu dėl atliktų Darbų perdavimo Užsakovui raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir visą privalomą statinio statybos vykdomąją dokumentaciją derinimui. Suderinta su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu statinio statybos vykdomoji dokumentacija ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas pateikiamas Užsakovui. 

	72. 
	Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas arba jo įgaliotas asmuo privalo nedelsdamas inicijuoti ir užbaigti Statybos užbaigimo procedūras. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau būtų atliktos Statybos užbaigimo procedūros ir surašytas reikiamas Statybos užbaigimo dokumentas.
Rangovas turi pateikti derinti Užsakovui STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (vadovautis aktualia redakcija) 10 priede nurodytus Statybos užbaigimo dokumentus ir sukelti juos į www.planuojustatau.lt, bei kitoms su tuo (apie statybos užbaigimą) susijusius veiksmus (taikoma, jeigu tai privaloma pagal galiojančius tesiės aktus). 
Rangovas per Statybos užbaigimo dokumento rengimo terminą privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrenginius, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Deklaruojamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas statybos užbaigimo procedūrų dalyviams privalo sudaryti tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos vykdomoji dokumentaciją. 
Statybos užbaigimo procedūra vykdoma Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kol bus pasirašytas Statybos užbaigimo dokumentas.

	73. 
	Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.  

	74. 
	Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos Statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo dokumentas, bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

	IX SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS


	75. 
	Sutarties kaina yra Sutarties 29 punkte nurodyta bendra suma kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir perskaičiavimais pagal Sutarties 83.1-83.5 papunkčius. 

	76. 
	Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Aprašo dokumentuose – jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. 
Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti Aprašo dokumentuose – priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai, išskyrus kaip nurodyta Sutarties 83.5 papunktyje.

	77. 
	Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Šiame straipsnyje elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Rangovas sąskaitas (taip pat ir išankstines sąskaitas, jei taikoma) privalo teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS priemonėmis.

	78.
	Jeigu įrašyta Sutarties 29 punkte, išankstinio mokėjimo (jeigu taikoma) suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas (jeigu taikoma) turi būti grąžintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos Sutarties 29 punkte nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas (jeigu taikoma) bus grąžintas.

	79.
	Tarpiniam mokėjimui (jeigu taikoma) gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui Atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą (ir kitus dokumentus pagal Užsakovo reikalavimus (jeigu reikalaujama)). Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas Atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
79.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
79.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. 
Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus Sutarties 29 punkte nurodytą Sulaikymo dydį (jeigu taikoma).  
Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga. 

	80. [bookmark: _Hlk193187534]
	Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą. 

	81. 
	Užsakovas privalo mokėti Rangovui:
81.1. išankstinio mokėjimo (jeigu taikoma) sumą per Sutarties 29 punkte nurodytą dienų skaičių po Išankstinio mokėjimo (jeigu taikoma) užtikrinimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo (jeigu taikoma) užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas (jeigu taikoma) Rangovui neatliekamas;
81.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per Sutarties 29 punkte nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. 

	82. 
	Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 29 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas Sutarties 29 punkte. 

	83. 
	Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

	
	83.1.  pagal Sutarties X skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma: 
· pritaikant Sutartyje nurodytų Darbų įkainius, arba 
· išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio ar Sutartyje įkainotos atskiros Darbų sudedamosios dalies, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu arba
· pritaikant Sutartyje numatytus panašių Darbų įkainius, vadovaujantis šio papunkčio b) pastraipoje nurodytu būdu. Panašus darbas yra panašaus pobūdžio ir (arba) atliekamas panašiomis sąlygomis kaip kuris nors kitas Sutartyje numatytas atskiras darbas. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;
b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos, Statybvietės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas;

	
	83.2.  padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:


 

  – Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

   – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
 A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo


  – senas PVM tarifas (procentais)

  – naujas PVM tarifas (procentais)


	
	83.3. dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos gali būti perskaičiuojamos tik už Darbus, o už kitus darbus, nei statyba (kadastrinius matavimus ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (https://osp.stat.gov.lt/) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – Indeksas), labiausiai atitinkančio Darbų objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,10 koef. (pakitus mažiau nei 0,10 koef. Sutarties kaina nebus perskaičiuojama) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:	
K – Indekso pokyčio koeficientas;
IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė negu Sutarties sudarymo (registracijos) diena, pabaiga – ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. 
Šalys privalo sudaryti papildomą susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties kainą pateikimo dienos. Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą, perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (jeigu tai buvo privaloma) sumą – šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento, bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.
Po to, kai Šalys sudaro papildomą susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo. Jeigu dėl papildomo susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos.
Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei 6 mėnesių po Sutarties sudarymo (registracijos) dienos. Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas. 
Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. 
Jeigu Darbai vėluoja, uždelstų Darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,10 koef.), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,90 koef.);

	
	83.4. jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutarties 83.2 ir 83.3 papunkčius, atitinkamai pakeičiama ir Pradinės Sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal VPĮ 89 straipsnį, atsižvelgiama į pakeistą Pradinės Sutarties vertę;

	
	83.5. jeigu Darbų faktinis kiekis skiriasi nuo orientacinių (projektinių) kiekių (skaičiuojant pinigine verte) daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės Sutarties vertės, Sutarties kaina keičiama dėl visų darbų kiekių, viršijančių 15 procentų skirtumo ribą, atliekant Sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties X skyriuje. 

	
X SKYRIUS
PAKEITIMAI

	

	84.  
	Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:
84.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
84.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą;
84.3. Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus;
84.4. bet kurį papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas arba Darbų apimties padidinimą.
Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Aprašo korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu. 

	85. 
	Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis. 
Jeigu Pakeitimai atliekami pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis Sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį. 

	86. 
	Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant arbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 83.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Pakeitimus. 

	
	Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:
86.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 83.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;
86.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 83.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 83.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
86.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 83.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. 

	87. 
	Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Apraše, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Aprašo (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi. 

	88. 
	Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Aprašo klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. 

	

XI SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS


	89. 
	Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.   

	90. 
	Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu. 

	91. 
	Ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrų įsipareigojimai: 
papildoma statybos darbų garantinio termino trukmė – _______________________ (įrašyti Rangovo pasiūlyme nurodytą papildomą statinio(-ių)1 garantinio termino trukmę) (toliau – papildoma garantija). Rangovo pasiūlyme pasiūlyta papildomos garantijos trukmė pridedama prie minimalaus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatyto 5 metų garantinio termino, kuris yra laikomas minimaliu (privalomu). Papildomos garantijos įsipareigojimai yra vykdomi taip pat kaip ir kiti Sutartyje nustatyti garantiniai įsipareigojimai pagal teisės aktų reikalavimus. Jeigu Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo reikalavimus dėl papildomos garantijos, Užsakovas reikalaus Rangovo sumokėti baudą, kurios dydis nurodytas Sutarties 29 punkte. 

	92. 
	Rangovas privalo pateikti Užsakovui Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kartu su visa privaloma statinio statybos vykdomąja dokumentacija, būtina statybos užbaigimo dokumentui gauti. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar žalą, už kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartį, arba tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentas Rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė negu 5 proc. nuo statybos kainos be PVM. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais. Reikalaujama pagal Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių). Rangovas privalo užtikrinti, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki tol, kol sueis Garantinių terminų pirmieji 3 metai ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpių). Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas gali būti išduotas 12 mėnesių laikotarpiui, su sąlyga, kad pastarasis dokumento terminas kasmet bus pratęsiamas iki reikalaujamo termino pabaigos. 

	93. 
	Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovui Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumento arba nepateikia pratęsto šio dokumento galiojimo, Užsakovas reikalaus Rangovo sumokėti baudą, kurios dydis nurodytas Sutarties 29 punkte. 

	



XII SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS


	94. 
	Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 64 punktą, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

	95. 
	Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

	96. 
	Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 dienų įspėjęs apie tai Rangovą ir privalo pareikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo, dėl šių esminių Sutarties pažeidimų, jeigu:
96.1. Rangovas vėluoja atlikti Darbus (Darbų grupę) ir Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą, kuriuo konstatuojamas įsipareigojimų nevykdymas su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus, per 20 dienų neįvykdo įsipareigojimų (neatlieka vėluojamų Darbų (Darbų grupės));
96.2. Rangovas neįvykdo visų Darbų iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 60 punkte, pabaigos;
96.3. Rangovas po raštiško Užsakovo įspėjimo per nustatytą laiką neįvykdo reikalavimų dėl Darbų kokybės ar kitų šios Sutarties sąlygų ir jas dar kartą pažeidžia;
96.4. Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytų reikalavimų dėl aplinkos apsaugos sistemos standartų taikymo;
96.5. Rangovas atsisako vykdyti Sutartį už Sutarties kainą;
96.6. Sutartį vykdo tokios teisės neturintys asmenys;
96.7. Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo likus ne mažiau kaip 30 dienų iki galiojančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo termino pabaigos pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus.

	97. 
	Užsakovas gali VPĮ 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu. 
Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, ne vėliau kaip prieš 14 dienų įspėjęs apie tai Rangovą, jeigu Rangovui iškeliama bankroto byla, arba jei Rangovas laikinai sustabdo savo veiklą arba Rangovo veikla ne Rangovo iniciatyva yra sustabdoma. Užsakovas bet kada dėl kitų objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
97.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
97.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
97.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.
Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

	98. 
	Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų: 
98.1.	per 42 dienas nuo Sutarties 81 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal Sutarties IX skyriaus nuostatas);
98.2. 	Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
98.3. 	Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 64 punktą trunka ilgiau nei 112 dienų; 
98.4. 	Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.
Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių. 

	99. 
	Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
99.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
99.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
99.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

	100. 
	Sutartis gali būti nutraukiama Šalių sutarimu, pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

	
XIII SKYRIUS
GINČAI


	101. 
	Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 


	XIV SKYRIUS
NENUGALIMA JĖGA


	102. 
	Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

	103. 
	Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

	104. 
	Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure). 


	XV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


	105. 
	Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 107 punkte. 

	106. 
	Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises. 
Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

	107. 
	Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.
Sutarties priedai:
1. Techniniai dokumentai;
2. Rangovo pasiūlymas;
3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo (laidavimo draudimo rašto) forma, 2 lapai.
4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo (garantijos) forma, 1 lapas.

	
Užsakovas:
	
	
Rangovas:

	Užsakovo pavadinimas
Adresas
Juridinio asmens kodas
Tel. Nr.

Atstovo vardas, pavardė
Atstovo pareigos
______________
(parašas)
______________
(data)
	
	Rangovo pavadinimas
Adresas
Juridinio asmens kodas
Tel. Nr.

Atstovo vardas, pavardė
Atstovo pareigos
______________
(parašas)
______________
(data)



_________________

		  













		



		Sutarties 3 priedas

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO (LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTO) FORMA
20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________

(Laidavimo draudimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Sutarties registracijos data ir numeris: (nurodykite datą ir numerį)
Sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimą ir sutarties objektą) (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) Nr. (įrašykite numerį).
Klientas (įrašykite įmonės pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį) (toliau – Draudėjas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Draudėjas privalo pateikti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.
Šiuo laidavimo draudimo raštu laiduotojas (įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą) (toliau – Draudikas), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Pakruojo rajono savivaldybės administracijai, juridinio asmens kodas 288733050, (toliau – Naudos gavėjas), tinkamai vykdančiam Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kurie turi įtakos Draudėjo Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų tinkamam vykdymui, draudimo išmoką [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]), ne vėliau  kaip per 10 darbo dienų, gavęs Naudos gavėjo pirmą raštišką reikalavimą mokėti (originalą), pasirašytą Naudos gavėjo, su nuoroda į šį laidavimo draudimą. Kartu turi būti pateikta rašto Draudėjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudėjas įvykdytų savo prievolę Naudos gavėjui, kopija. Naudos gavėjas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudėjo įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi). 
Šio laidavimo draudimo sąlygos yra tokios: Draudėjas atsako dėl bet kokių prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimo, dalinio ar visiško jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 
Sutarties nutraukimo atveju dėl Kliento įsipareigojimų netinkamo vykdymo, visuomet yra laikoma, kad Naudos gavėjas patiria bent minimalius nuostolius, kurių Naudos gavėjas neprivalo įrodinėti, ir Sutarties įvykdymo užtikrinimas nėra laikomas bauda.
Draudikas neatsako už netesybų, palūkanų sumokėjimą bei Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).
Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams. Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.
Draudiko įsipareigojimai įsigalioja nuo (įrašykite datą) dienos ir galioja iki (įrašykite laidavimo draudimo galiojimo datą) imtinai. Naudos gavėjui nepareiškus reikalavimo per 3 (tris) mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti.
Naudos gavėjui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Draudėjas įsipareigoja pranešti Draudikui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Draudėjo prašymu Draudiko gali būti pratęstas. 
Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudiko 20_ m. ___ mėn. ___ dienos __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 

Draudimo bendrovė:	
	(Draudimo bendrovės pavadinimas)
Įgaliotas asmuo:				
	(parašas)	(vardas ir pavardė)
	     Sutarties 4 priedas

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
20__ m. _____________ ____ d. Nr. ____________
	
Kliento (rašykite įmonės pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį) (toliau – Klientas) įsipareigojimai pagal su Pakruojo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288733050, (toliau – Garantijos gavėjas) (nurodykite sutarties registracijos datą, pavadinimą) sutartį Nr. (nurodykite sutarties registracijos numerį) (toliau – Sutartis) dėl (nurodykite sutarties objektą) turi būti užtikrinti garantija.
(Įrašykite banko ar kitos kredito įstaigos pavadinimą, juridinio asmens kodą), atstovaujamas (nurodykite banko ar kitos kredito įstaigos filialo pavadinimą) filialo, (nurodykite adresą) (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų sumokėti Garantijos gavėjui (įrašyti sumą skaičiais), ([įrašyti sumą žodžiais, valiutos pavadinimą]), gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. (įrašyti garantijos numerį), patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė ar netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį (bet koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų neįvykdymas ar netinkamas jų vykdymas), nurodant kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos/vykdytos netinkamai. Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų neįvykdymo ar netinkamo vykdymo.
Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu (nurodykite garantijos išdavimo datą). 
Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.
Bet kokius raštiškus pranešimus Garantijos gavėjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški.
Ši garantija galioja iki (nurodykite garantijos galiojimo datą).
Visi Garanto įsipareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:
1.	Garantijos gavėjas nepareiškia reikalavimo per 3 (tris) mėnesius po šios garantijos pabaigos. Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir Garantijos gavėją aptarnaujančio banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški.
2.	Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo prierašu, kad:
2.1.	Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
            arba
4.2.  Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________________	         	 	                      
(įgalioto asmens pareigos, parašas)   
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