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1. Bendra informacija  
 

1.1. Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Klaipėdos technologijų mokymo centras, juridinio asmens 
kodas 190974424 , adresas Puodžių g.10 LT-92127 Klaipėda , darbo laikas 8.00 – 17.00 val.. Perkančioji organizacija 
yra PVM mokėtoja. 

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge nėra perkamų 
kapitalinio remonto darbų.   

1.4. Pirkimo Komisija yra sudaroma.  
1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 3  papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti pirkimo techninėje 
specifikacijoje (priedas Nr.3). 

1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis. 

2. Pirkimo objektas 
 

2.1.  Perkančioji organizacija numato įsigyti gyvenamosios paskirties pastato (benmdrabučio) Baltijos pr. 20, 
Klaipėdoje, kapitalinio remonto darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede 
Nr.3 

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti 
specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr.3. 

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo 
šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių 
ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su 
žodžiais „arba lygiavertis“.  

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas 
ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio 
įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, 
tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, 
nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su 
darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia 
nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.  

3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir 
reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos 
apsaugos vadybos sistemos standartai  

 



  

 

  
 

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo 
pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr.1  

3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir 
(arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad 
sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys. 

3.3.Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti EBVPD – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų 
institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais 
jis remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, atitinka pirkimo dokumentuose pagal VPĮ 46, 47, 48 straipsnius nustatytus 
reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, (toliau – Reikalavimai). Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo 
pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. 

4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu  
 

4.1. Netaikomi. 

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui 
 

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, 
parengtas pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“ 

priede Nr.4 pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini 
dokumentai (jų kopijos). 

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus 
tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 
punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę 
reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti: 

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti 
dokumentai; 

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir 
nuskenuoti). 

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami 
dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.  

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio 
valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų 
santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal 
Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną. 

5.5. Bendra pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą 
sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.  

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.  

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 
 



  

 

  
 

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą 
dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar 
pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo. 

 

7. Pasiūlymų vertinimas 
7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą 

kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr.4 
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, 

esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.  
7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo 

sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: tiekėjo ir subtiekėjų, ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi 
EBVPD, kainą pagrindžiančios lokalinės ir objektinės sąmatos. 

 

8. Sutarties sudarymas 
 

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis 
pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų  
priede Nr.6.  

 

9. Kitos sąlygos  
 

9.1. Perkančioji organizacija gali priimti sprendimą derėtis su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą 

pateikusiu tiekėju dėl pasiūlymo pagerinimo, sumažinant galutinę pasiūlymo kainą. 
9.2. Derybos bus vykdomos susirašinėjimo CVP IS priemonėmis būdu. 

 

 
 

 
Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė 
 
              ELONA SINIAKOVIENĖ 
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Pirkimo sąlygų 1 priedas 
„Tiekėjų pašalinimo pagrindai“ 

 

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI 

 
Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:  
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame 

pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas). 
2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir 

atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, 
jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos 
sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas). 

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima 
ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas). 

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 
ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis 
priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, 
reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.  

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos 
sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar 
teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų 
pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis 
teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas). 

6. Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, 
atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos 
sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta 
Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per 
pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir 
įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo 
subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad 
tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, 
ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas 
sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to 
buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija.  

Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų 
valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę 
sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje 
nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė 
sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo 
pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. 
 

 EBVPD laikomas pakankamu įrodymu dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo. Pažymų, patvirtinančių 
pašalinimo pagrindų nebuvimą, gali bus reikalaujama tik turint pagrįstų abejonių dėl šio tiekėjo patikimumo. 

__________ 

  



  

  
 

Pirkimo sąlygų 2 priedas „„EBVPD“ 
(XML formatu)“ 

 

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS 

 

1.1. „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu, kurio forma 
prieinama interneto svetainėje http://ebvpd.eviesieiipirkimai.lt/espd-web/ Europos bendrasis viešųjų 
pirkimų dokumentas (EBVPD) 

 
__________ 
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Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė 
specifikacija“ 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

VŠĮ KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO PASTATO KLAIPĖDOS M. 

BALTIJOS PR. 20 KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ 

SPECIFIKACIJA 

E
il Nr. 

Skyrius 
Aktuali informacija ir perkančiosios organizacijos 

reikalavimai 
1 Užsakovas Viešoji įstaiga Klaipėdos technologijų mokymo centras,  

juridinio asmens kodas 190974424,  registruota buveinė Puodžių 
g.10, LT-92127 Klaipėda. 

Kontaktiniai asmenys: 
- pirkimo procedūrų klausimais - viešųjų pirkimų komisijos 

pirmininkė Elona Siniakovienė, tel. 8-46-484833, e-paštas: 
elona.siniakoviene@ktmc.lt, techniniais klausimais – projekto 
vadovas Kazys Čepys, tel 8-682-17414, e-paštas versminte@kli.lt. 

2 Projekto pavadinimas Gyvenamosios paskirties pastato, Klaipėda, Baltijos pr. 20 
kapitalinio remonto projektas Nr. NDP-20.019-KRP-DP. 

Pateikiami aktualūs perkamų darbų įkainojimui patalpų 
planai, darbų techninės specifikacijos ir darbų kiekių žiniaraščiai. 

3 Statinio kategorija Ypatingasis statinys 
4 Statybos darbų rūšis Kapitalinis remontas 
5 Reikalavimai kainos 

apskaičiavimui 
5.1. Darbų pirkimo  dalyviai atsako už pastato pirkimo 

dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant pirkimo sąlygų paaiškinimus ir 
papildymus; 

5.2. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks 
reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą ir/arba sutarties sąlygas, 
grindžiamas klaidomis ir praleidimais; 

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas įkainojant visus  
perkamus darbus pagal darbų kiekių žiniaraščius, pateiktus šios 
techspecifikacijos sudėtyje ir   ir atsižvelgiant į pastato kapitalinio 
remonto projekto bendrosios ir darbų techninių specifikacijų 
reikalavimus. 

5.4.Prie pasiūlymo turi būti pridėtos lokalinės ir objektinės 
sąmatos, parengtos kiekvienai kainos sudėtinei daliai atskirai: 

5.4.1. Pirma dalis – patalpų neįgaliesiems įrengimo darbai 
pagal DK žiniaraštį Nr.1; 

5.4.2. Antra dalis – kapitalinio remonto darbai pagal DK 
žiniaraštį Nr.2. 

5.5. Pasiūlymai ne visai p. 5.3 nurodytai darbų apimčiai 
nebus priimti. Alternatyvių pasiūlymų pateikti neleidžiama. 

 
6 Pirkimo sutartis Su pirkimo laimėtoju laimėtoju bus pasirašyta statybos 

rangos darbų  sutartis (pirkimo sąlygų priedas Nr.6.).  
7Aplinkosauginiai 

reikalavimai 
Vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos 

ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto 
„Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, 
tvarkos aprašo“ 4.3 punktu: tiekėjas perkamiems darbams turi 
taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal 
standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. 
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Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) 
arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą 
(toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, 
pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos 
organizacijų priimtais standartais 

8Priedai 1. Pastato kapitalinio remonto darbo projekto B laida -22 
lapai; 

2. Aktualios pastato kapitalinio remonto darbų techninės 
specifikacijos – 77 lapai; 

3. Patalpų neįgaliesiems įrengimo darbų žiniaraštis Nr.1 -3 
lapai; 

4. Kapitalinio remonto darbų kiekių žiniarašttis Nr.2 – 6 
lapai. 

 

_________ 
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Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo 
forma“ 

PASIŪLYMAS 
DĖL  VŠĮ KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO PASTATO 
KLAIPĖDOS M. BALTIJOS PR. 20, KAPITALINIO REMONTO RANGOS 

DARBŲ PIRKIMO  
 
 

 
(data) 

 
(vieta) 

 
VšĮ KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS 
(Adresatas) 
 

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ: 
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių 

pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu 
pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos 
pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) 

 

Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba 
vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą 
teikia tiekėjų grupė) 

 

Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją 
organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., 
faks., el. p., adresas) 

 

 
2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS 

ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir 
kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju) 

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.) 

il. 
Nr. 

Ūkio subjekto pavadinimas, 
juridinio asmens kodas, adresas 

Nuoroda į 
skelbimo apie pirkimą 
punkto sąlygą, kuriai 
atitikti remiamasi ūkio 
subjekto pajėgumais 

Sutarties objekto dalies, 
perduodamos vykdyti subtiekėjui, 
aprašymas 

. 
   

. 
   

 
3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS 

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus) 

il. 
Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas, juridinio 
asmens kodas, adresas 

Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti 
subtiekėjui, aprašymas 

. 
  

. 
  

4. PASIŪLYMO KAINA 
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4.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti 
perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais 
atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko 
nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną. 

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir 
reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis 
pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei 
tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar 
sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi 
nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai 
mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi 
sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas 
jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo 
būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir 
mokesčiai, susiję su darbų atlikimu. 

4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga 
laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

4.4.  Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio 
tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius 
po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 
3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. 

 

E
Eil. Nr. 

Pirkimo objektas Mato 
vienetas 

Kiekis 
Kaina EUR 

be PVM 
 

PVM Kaina EUR 
su PVM 

1 2 3 4 5 6 7 
1

1. 
Patalpų neįgaliesiems įrengimo darbai (DK 

žiniaraštis Nr.1) Kompl. 1    

2. 
VšĮ Klaipėdos technologijų mokymo centro pastato 

Klaipėdos m., Baltijos pr. 20, kapitalinio remonto 
rangos darbai (DK žiniaraštis Nr.2) 

Kompl. 1    

3. Bendra pasiūlymo kaina      

 
4.5. Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: __________________________________________________ 
4.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________ 

 
5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ 

 
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis: 

 

il. 

r. 

Dokumentas 
L

apų 
skaičius 

Ar dokumente 
yra konfidencialios 

informacijos? 
(Taip / Ne) 

Paaiškinimas, kokia 
konkreti informacija dokumente 

yra konfidenciali ir kodėl 

2 3 4 5 

. 
Jungtinės veiklos sutarties 

kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio 
subjektų grupė) 

   

. 
Įgaliojimo ar kito dokumento, 

suteikiančio teisę pateikti ir (ar) 
pasirašyti pasiūlymą bei kitus 
dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą 
pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne 
tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, 
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subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių 
pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) 

. 
Jei tiekėjas pasitelkia ūkio 

subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai 
bus prieinami per visą sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo laikotarpį 

   

. 
Pasirašytas EBVPD (Klaida! 

Nerastas nuorodos šaltinis..  
Atskirą EBVPD pildo: 
1) tiekėjas; 
2) kiekvienas tiekėjų grupės narys 
(jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 
3) kiekvienas ūkio subjektas, kurio 
pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 
49 str. (jei yra); 
4) kiekvienas subtiekėjas atskirai.  

 

   

. 
Lokalinės ir objektinės 

sąmatos parengtos pagal darbų 
grupes  

   

Kiti dokumentai    
 
Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad: 

 esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais 
teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios 
organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu; 

 sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis, 
 pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam 

sutarties įvykdymui; 
 pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis. skyriuje „Klaida! Nerastas nuorodos 

šaltinis.“ atitinkamame punkte nurodytą terminą. 
 
 
 
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų 

pavadinimas) 

(Parašas) (Vardas, pavardė) 
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Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų 
vertinimo kriterijai ir sąlygos“ 
 

 

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS  

 
Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą 

mažiausią kainą. 
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Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties 
projektas“ 

 

 

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. _________ 
 

Klaipėda, 2025 - .....-.... 

 

Viešoji įstaiga Klaipėdos technologijų mokymo centras, atstovaujama  direktorės VIOLETOS PETRUŠIENĖS, veikiančios pagal įstaigos 

įstatus, (toliau – Užsakovas) ir ......................................................................, atstovaujama ....................................................................veikiančio (-ios) pagal bendrovės 

įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis). 

1. SĄVOKOS 

1.1  
Darbai – visi darbai, nustatyti Techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas 

bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.  

1.2  
Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų 

perdavimo Užsakovui,  kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.  

1.3  
Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o 

Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu, prieš surašant 

baigto kapitališkai remontuoti statinio (arba kapitalinio remonto etapo) Statybos užbaigimo aktą. 

1.4  
Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 

dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra 

pasirašytas.  

1.5  
Įkainis – Kiekių sąraše nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto įkainis be PVM, apimantis tai, 

kas numatyta Darbo aprašyme įskaitant visus reikiamus Rangovo įrengimus bei mechanizmus tam 

Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, 

bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma 

Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant.  

1.6  
Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir 

netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos 

negautos pajamos. 

1.7  
Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį. 

1.8  
Darbų kiekių sąrašas – Darbų kiekių žiniaraštis, užpildytas sutartyje numatytais Darbų 

Įkainiais (sąmata). Darbų kiekių sąrašas (sąmata) detaliai numato pamatuojamus atskirų vienetinių 

statybos darbų, kurių apimtis apibrėžta Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, 

aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), kiekius su vienetiniais įkainiais.  

1.9  
Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą). 

1.10.  
Pakeitimas – Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo 

nurodytas padaryti pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ reikalavimais. 

1.11.  
Sutarties vertė – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė,  apskaičiuota sudauginus Darbų 
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kiekius iš  įkainių. 

1.12.  
 

Priimta Sutarties suma – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta Rangovo apskaičiuota ir 

Užsakovo priimta suma.  

1.13. 
Projektas – statinio kapitalinio remonto projektas parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – Projektas):  

1.14.1. statinio kapitalinio remonto projektas (toliau –  Projektas) – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, 
kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas Užsakovo 
projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra šios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu 
viešojo pirkimo metu pirkimo objektas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų 
patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi 
būti pakoreguotas ir Techninis projektas; 

1.14.2. statinio darbo projektas (toliau – Darbo projektas) – Projekto antrasis etapas, kapitalinio remonto  
projekto tąsa, kuriame detalizuojami  projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo 
projektą rengia Rangovas. Darbo projektas gali būti pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu 
arba atskirais sprendiniais skirtingu laiku statybos metu pagal Užsakovo, Rangovo ir Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovo suderintą kalendorinį grafiką.  

1.14. 
Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, 

reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams 

nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį. 

1.15. 
Rangovo pasiūlymas – Rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, 

kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.  

1.16. 
Rangovo personalas – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir 

kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.  

1.17. 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti 

statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar 

statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos 

techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.  

1.18. 
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, 

vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio 

projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu. 

1.19. 
Statybos užbaigimo aktas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašytas 

dokumentas, patvirtinantis, kad statinio kapitalinis remontas, arba jo etapas, atliktas pagal Projekto 

sprendinius. 

1.20. 
Statybos užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-

priėmimo akto datos iki užbaigiamas statinio (jo dalies) kapitalinis remontas, t.y. kai po Darbų 

perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir 

surašomas Statybos užbaigimo aktas. 

1.21. 
Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei 

Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę 

vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu. 

1.22. 
Subrangovas – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.  

1.24. 
Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui 

pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų 

įsipareigojimų įvykdymo.  
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1.25. 
Sutarties kaina – kaina, kuri nustatoma vadovaujantis  Šalių pasirašytos Sutarties nuostatomis, 

už tinkamai atliktus Darbus. Sutarties sudarymo metu Sutarties kaina yra lygi Priimtai sutarties sumai.  

1.26. 
Kapitalinio remonto projekto klaida – kapitalinio remonto projekto (visų jo atskirų dalių ir 

dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti .atsižvelgiant į normatyvinių 

statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir 

(arba) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus statybos 

techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą 

dokumentų viršenybę dėl Kapitalinio remonto  projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.  

1.27. 
Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti 

asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 

1.28. 
Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme ir 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės 

aktuose. 

2. SUTARTIES DALYKAS   

2.1.  Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti Užsakovui statinio kapitalinio remonto darbus, tokioje 
apimtyje, kokią Užsakovas nurodė įkainoti darbų pirkimo metu, bei ištaisyti po Darbų atlikimo 
termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams 
atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui 
Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.  

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1.  Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės 
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 

3.2.   Sutartį sudarantys dokumentai, turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas 
toks dokumentų pirmumas: 

3.2.1. šios Sutarties sąlygos; 
3.2.2. statinio kapitalinio remonto projekto aktuali dalis (priedas Nr.1):  

3.2.2.1. techninės specifikacijos,  
3.2.2.2. aiškinamieji raštai,  
3.2.2.3. brėžiniai.  

3.2.3. Darbų kiekių sąrašai (sąmatos) (priedas Nr.2);  
3.2.4. Subrangovų sąrašas (priedas Nr.3);  
3.2.5. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (priedai Nr.4-7). 

3.3.  Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) nustatytais 
atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. 

3.4.  Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:  

 Pavadinimas Punktas  Duomenys ir sąlygos 

Pagrindinės (rangos darbų) sutarties 
vertė  

1.12 ................................eurų  
 

Užsakovo skiriamas asmuo  4.4 Projekto vadovas Kazys Čepys, tel 8-682-
17414, e-paštas: versminte@kli.lt 

Darbų atlikimo terminas 6.1 90 (devyniasdešimt)  dienų 
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Darbų vykdymo grafikas 6.2 Taikomas. Rangovas pateikia darbų 
vykdymo grafiką, atitinkantį Sutartyje 
numatytą terminą. Numatytų atlikti 
darbų vertės išdėstomos pamėnesiui 
pagal darbų rūšis (priedas Nr.7).  

Darbų atlikimo termino pratęsimas 6.4 30 dienų, esant motyvuotam  Rangovo 
prašymui ir Užsakovui sutinkant 

Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo 6.7 0,02 % Sutarties kainos per dieną  

Banko garantijos arba laidavimo 
suma  

7.1 5 proc. nuo Priimtos sutarties sumos 

Garantinio laikotarpio prievolių 
įvykdymo užtikrinimo dokumentas 

8.1 
Laidavimas (kartu su laidavimo 

draudimo apmokėjimą įrodančia 

dokumento kopija), išduotas draudimo 

bendrovės, arba - Garantija, išduota 

kredito įstaigos 

Priimta Sutarties suma,  9.1 .......................... Eur  

iš kurių PVM sudaro  9.1 .......................... Eur  

Išankstinis mokėjimas  9.3 Nenumatytas  

Tarpinių  mokėjimų terminas  9.4 30 (trisdešimt) dienų 

Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo  

9.7 0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną  

 

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

4.1.  Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.4 
papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės 
perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta 
tvarka (priedas Nr.5). Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės 
Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.  

4.2.  Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio 
statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo 
personalas.  

4.3.  Užsakovas privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti 
reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad 
Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų 
nevykdymo. 

4.4.  Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos 
reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos 
pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.  

4.5.  Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus 
nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, 
liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės. 

4.6.  Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: 
4.6.1.  Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus 

kaip gali būti numatyta pagal Sutartį; 
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4.6.2.  klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.26 papunktyje. 

4.7.  Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.  

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

5.1.  Rangovas privalo, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Gyvenamosios paskirties 
pastato Klaipėdos m., Baltijos pr. 20 kapitalinio remonto projekte Nr. NDP 20.19 KRP (jo aktualios dalies 
techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, detalizuotais 
Darbo projekte, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko (priedas Nr.7) , Lietuvos Respublikoje galiojančių 
įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.  

5.2.  Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus 
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje 
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. 

5.3.  Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei 
darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu. 

5.4.  Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį 
kvalifikacijos atestatą, tokioje apimtyje, kokia reikalinga Rangovui tinkamam darbų atlikimui.  

Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui 
patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 14 dienų turi: 

5.4.1. pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami 
sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba 

5.4.2. pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas. 

Jeigu per nustatytą terminą Statinio statybos techninės priežiūros vadovas pastabų nepateikia, Rangovas 
turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo. 

5.5.  Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą 
statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“.  

5.6.  Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir 
darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. 

5.7.  Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo 
žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba 
Darbams, įskaitant „Gyvenamosios paskirties pastato Klaipėdos m., Baltijos pr. 20 kapitalinio remonto 
projekto Nr. NDP 20.19-KRP A laidos  dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad visi Sutartyje 
nurodyti Įkainiai apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų 
vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai 
nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pagrindinės 
(rangos) sutarties pasirašymo.  

5.8.  Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl 
Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad 
Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias 
Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms 
reikmėms.  

5.9.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

5.11.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles; 

5.11.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus; 

5.11.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, 
dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai 
turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems 
asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl 
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Rangovo veiksmų. 

5.10.  Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu šilumos, elektros ir vandens bei kitų 
paslaugų, kurių jam gali reikėti, kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti 
Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už 
sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms. 

5.11.  Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. 
Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar 
aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, 
sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti subrangovų sąraše (priedas Nr.3), 
tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai 
reikalavimai pirkimo dokumentuose.  

5.12.  Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal 
Projekte nurodytus reikalavimus. 

5.13.  Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo 
informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima 
bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio 
statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, 
Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo 
rezultato vėliau uždengti.  

5.14.  Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir 
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų 
brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros 
vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių 
Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos  techninės priežiūros vadovui 
apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti 
laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. 

5.15.  Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba 
Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba 
Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju 
Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. 

5.16.  Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos 
objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų 
atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių 
reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.  

5.17.  Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir 
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis statybos objekte bei susipažinti su visa Darbų 
dokumentacija. 

5.18.  Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti 
Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą 
atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir 
sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

5.19.  Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas 
galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta 
visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos 
įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.  

5.20.  Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra 
apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei 
pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi 
galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos. 

5.21.  Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms 
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pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, 
neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors 
komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. 

5.22.  Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus 
Subrangovų sąraše (3.2.5 papunktis, priedas Nr.3), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos 
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis 
ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus informuodamas 
Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu 
protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.  

Rangovas pateikia būsimojo Subrangovo dokumentus, įrodančius, kad nėra darbų pirkimo dokumentuose 
numatytų pašalinimo pagrindų ir (arba) kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš 
patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 

5.23.  Jeigu Kapitalinio remonto  projekte ar Kiekių sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas 
ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, 
galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.  

5.24.  Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir 
reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatomis, suderinęs turinį su Užsakovu.  

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

6.1.  Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas dienų skaičius nuo Darbo pradžios. Rangovas iki 
Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu 
taikoma). 

6.2.   Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui Darbų 
vykdymo grafiką (priedas Nr.7). Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų 
vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba 
Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas 
neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu 
informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei 
Rangovo ketinimams.   

6.3.  Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal Darbų vykdymo grafiką 
(priedas Nr.7), manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia 
Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, 
konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, 
gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą 
pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl 
priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. 

6.4.  Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas (priedas Nr.7) gali būti koreguotas 
3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat 
dėl: 
6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių 
sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti; 
6.4.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis; 
6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo 
personalui, arba tretiesiems asmenims.  

6.5.  Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir 
pasirašytas galutinis Darbų perdavimo-priėmimo aktas (priedas Nr.6).  

6.6.  Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po 
Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti 
Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.  

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:  
6.6.1.papildomos projektavimo paslaugos , be kurių negalima užbaigti Sutarties; 
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6.6.2.vėluojama perduoti dalį statybvietės ; 

6.6.3.trečiųjų šalių įtaka; 

6.6.4.sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo; 

6.6.5.laiku neatlaisvinta Darbų vieta; 

6.6.6.bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis;  

6.6.7.fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  

6.6.8.bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;  

6.6.9.kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos darbų pirkimo  metu ir su kuriomis susidurtų 

bet kuris rangovas.  

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai 
atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai 
atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.  

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo 
sugadinimo, praradimo arba žalos.  

6.7.  Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, 
pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia 
užtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktį, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 
nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių 
nuo Rangovo.  

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

7.1.  Rangovas, kad užtikrintų tinkamą Sutarties įvykdymą, privalo gauti ir pateikti Užsakovui užtikrinimą 
pagal šį punktą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 
papunktyje. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad 
Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.  

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai pagal šį punktą yra banko garantija, išduota banko ar kitos kredito 
įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba laidavimas (laidavimo sutartis), 
išduotas draudimo bendrovės (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 ir 6.77 str.). 

7.2.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino 
pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba 
Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo galiojimas. 

7.3.  Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta 
pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievoles dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį 
ar vykdė juos netinkamai. 

7.4.  Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, 
Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.  

7.5.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos 
Sutarties 6.5 papunktyje. 

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS 

8.1.  Užsakovas perima Darbus: 

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra 
teigiami, ir,  

8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas (priedas Nr.6).  

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų 
perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu 
pateikdamas  statybos darbų perdavimo - priėmimo aktą (priedas Nr.6) ir  užtikrinimo dokumentą, kuriuo 
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užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios 
šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti 
dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.  

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:  
- turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti 

atšaukiamas;  
- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su 

PVM).  

8.2.  Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 
8.1 papunktį, per 14 dienų: 

8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame 
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių 
dėl Sutarties neatitinkančių Rangovo projekto, Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie 
neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų 
taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė 
neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 
dienos po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.  

Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką 
Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir 
(arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui;  

arba 

8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos 
Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas ir (arba) 
praneštų, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti 
perimti.  

8.3.  Jeigu Užsakovas vengia priimti atliktą Darbą, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, 
kai Darbai turėjo būti priimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi 
būti laikoma, kad Darbų perdavimo-priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.  

8.4.  Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Užsakovas arba jo įgaliotas Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas teisės aktų nustatyta tvarka pateikti 
prašymą dėl Statybos užbaigimo akto išdavimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo 
greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir 
surašytas Statybos užbaigimo aktas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pašalinti 
neatitikčių sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo 
darbus ar kitus veiksmus).  

8.5.  Rangovas iki statybos užbaigimo ekspertinio patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar 
likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys turi 
būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, 
Užsakovui ir ekspertams tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą 
bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.  

Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo ekspertizės privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių 
nurodymo gavimo per 28 dienas arba per ekspertizės  nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kuris yra 
ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti  nustatytus defektus. Defektų 
neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo 
termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų 
atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.  

8.6.  Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos 
užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas, bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos 
užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.   
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9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 

9.1.  Sutarties kaina nustatoma pagal 9.4 papunkčio nuostatas kartu su Sutartyje numatytais Pakeitimais ir 
perskaičiavimais pagal 9.8 papunktį.  

9.2.  Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Darbų kiekių 
sąraše, yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui 
reikia atlikti, kiekiu.  

Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, nustatytiems Darbų kiekių 
sąrašuose (sąmatose, priedas Nr.2), priskiriamas Užsakovo atsakomybei ir rizikai, išskyrus kaip nurodyta 
9.3 papunktyje. 

9.3.  Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus turi būti apskaičiuojamos nustačius 
faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus 
dokumentus privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį, kurį Užsakovo atstovas – Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas – turi patikrinti ir patvirtinti.  

Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Darbų kiekių sąraše (sąmatoje) numatytus Darbų Įkainius.  

Jei Darbų faktiniai kiekiai, skaičiuojant pinigine verte, viršija rangos darbų sutarties vertę, jie gali būti 
papildomai apmokami neviršijant 3.4 papunktyje nurodytos skirtos lėšų sumos, atliekant  Pakeitimų 
procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.. 

9.4.  Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius ir 
PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo 
patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu: 

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti 
Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo 
sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba) 

9.4.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį 
jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti 
pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba 
įsipareigojimo verte. 

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų 
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti 
suma yra teisinga. 

9.5.  Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą 
(priedas Nr.6) ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui 
raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei surašomas Statybos užbaigimo aktas. Šis aktas galutiniam 
mokėjimui nereikalaujamas, jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą ir dėl to 
Statybos užbaigimo aktas nesurašomas per Statybos užbaigimo terminą. 

9.6.  Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 
3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. 

9.7.  Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.6 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į 
delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.  

9.8.  Darbų Įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais: 

 
9.8.1. pagal 10 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Įkainiai ir Sutarties kaina gali būti 

koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Įkainių ir 

Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau 

pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t.y. tik nesant galimybės taikyti 

aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: 

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų Įkainius, jei įmanoma:  
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b) pritaikant  informacinio sąmatinio komplekso „Samata“ (UAB „Sistela“) įkainius, naudotinus 
skaičiavimo laikotarpyje. 

 
9.8.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina 

atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas 

neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės 

aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.  

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 

)
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 NS  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

 SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

 A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 
 ST  - senas PVM tarifas (procentais) 

 NT  - naujas PVM tarifas (procentais) 

9.8.3. Jeigu Darbų Įkainiai ir Sutarties kaina buvo pakeisti pagal 9.8.2  papunktį, atitinkamai pakeičiama ir 
Pradinės sutarties vertė ir, taikant Pakeitimų nuostatas pagal VPĮ 89 straipsnį, atsižvelgiama į pakeistą 
Pradinės sutarties vertę. 

9.9.  Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu 
informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus 
prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo 
ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo 
dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.  

10. PAKEITIMAI 

10.1.   Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti: 

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, 
pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  

10.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba Darbų apimties sumažinimą;  
10.1.3. Darbų kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus; 
10.1.4. bet kurį papildomą darbą, Įrangą, Medžiagas arba Darbų apimties padidinimą. 

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto 
korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos 
techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, 
bei raštu suderinti su Užsakovu.  

10.2.  Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies 
nuostatomis. 

Nenumatytos aplinkybės pagal VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas reiškia aplinkybes, kurių 
nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties 
skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, 
gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų 
išteklių ir numatomos jos vertės santykį.  
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10.3.  Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, 
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo 
pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.8.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti 
patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal 
Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. 

Pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka:  

10.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas 
pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas 
pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo 
siūlymą, koreguojama Sutarties kaina; 

10.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu, 
Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 
apskaičiuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų 
Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.8.1 
papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, 
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 

 10.2.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtis, Rangovas 
pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.8.1 
papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, 
koreguojama Sutarties kaina. 

10.4.  Darbų kiekių sąraše (sąmatoje)) įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir 
pan.), kurios nedetalizuotos kapitalinio remonto projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, 
kiek toks keitimas neprieštarauja  projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) 
sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.  

10.5.  Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie kapitalinio remonto projekto klaidą arba 
techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai 
privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui 
trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Kapitalinio remonto 
projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.  

10.6.  Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties 
pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 
dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų 
priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti 
Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis 
būtų nedelsdamas pranešęs.  

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

11.1.  Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-
priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba 
atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos 
raštu pranešti Rangovui.  

11.2.  Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti 
visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu 
tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio 
Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.  

11.3.  Rangovas kartu su Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, 
kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas 
Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų 
per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų 
šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai 
statinio statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos.  
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12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

12.1.  Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai 
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra 
suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti 
nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. 

12.2.  Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio 
statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti 
netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką. 

12.3.  Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 dieną apie tai 
pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių sutarties 
pažeidimų, jei Rangovas:  

12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo 
nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;  

12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.3 papunkčio nuostatas arba visais pagrįstais 
atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;  
12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal 
Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką (jeigu toks numatytas) ir tampa aišku, kad juos 
baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.  

12.4.  Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:  

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl 
Darbų saugos, ir  

12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet 
neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius 
ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl 
šios Sutarties, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. 
Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. 
Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti 
Rangovui. 

12.5.  Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo 
veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. 
Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta: 

12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas; 

12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. 
Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe; 
12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis 
baigti Darbus. 

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti 
juos vykdyti kitą rangovą. 

12.6.  Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu 
pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:  

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo 
(išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas); 

12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį; 
12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;  
12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau 
kaip 112 dienų. 

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių 
Rangovo teisių.  

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti 
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sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną 
neatliktos Darbų dalies vertei.  

12.7.  Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo 
nurodytą terminą privalo: 

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo 
arba dėl Darbų saugos; 
12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 
12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę. 

12.8.  Užsakovas taip pat gali VPĮ nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui 
pranešant raštu.  

13. GINČAI 

13.1.  Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo 
nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į 
jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų 
pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą 
ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo 
procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme 
pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.  

14. NENUGALIMA JĖGA 

14.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos 
jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas 
patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai 
Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

14.2.  Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis 
neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga 
(force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, 
sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos 
institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos 
pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet 
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

14.3.  Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos 
(force majeure).  

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15.1.  Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti 
siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą 
tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau 
kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai 
nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje.  

15.2.  Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties 
egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys 
privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba. 

16. SUTARTIES PRIEDAI 

Priedas Nr.1. „Gyvenamosios paskirties pastato, Klaipėda, Baltijos pr. 20 kapitalinio remonto projektas 
Nr. NDP-20.19-KRP“ A laida, su jo sudėtyje esančiais brėžiniais, schemomis, darbų techninėmis 
specifikacijomis – 11 bylų; 
Priedas Nr.2. Darbų kiekių sąrašas ( lokalinės ir objektinė sąmatos pagal darbų grupes) – .... lapai. 
Priedas Nr.3. Subrangovų sąrašas - 1 lapas; 
Priedas Nr.4. Atliktų darbų aktas (forma) - 1 lapas; 
Priedas Nr.5. Statybvietės priėmimo-perdavimo aktas (forma) – 1 lapas; 
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Priedas Nr.6. Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma)- 1 lapas; 
Priedas Nr.7. Darbų vykdymo grafikas (forma) - 1 lapas. 

17.  

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato 
ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.  

Šalių rekvizitai ir parašai:  

UŽSAKOVAS 

Viešoji įstaiga Klaipėdos technologijų mokymo 
centras kodas  190974424 PVM mokėtojo kodas 
LT909744219 
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras  

Puodžių g.10 LT-92127 Klaipėda 

a.s. Nr. LT667300010104867120  

tel.: 8 46 313682,  

el. paštas: sekretorius@ktmc.lt 

 

RANGOVAS 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

………………………………………..…. 

…………………………………………… 

 
Pasirašančiojo vardas, pavardė  
VIOLETA PETRUŠIENĖ 

Pareigos:  direktorė 

Parašas  ................................................... 

Data.......................................................... 

A.V. 

Pasirašančiojo vardas, pavardė  
......................................................................... 
 

Pareigos: ....................................................... 

Parašas .......................................................... 

Data................................................................ 

A.V. 
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   Priedas Nr.3 

 
 
 
 

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS 
 
 

Eil. Nr.  Subrangovo pavadinimas Subrangovo 
kontaktiniai 
duomenys 

Subrangovo atstovas 

    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
Direktorius    ______________________  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

Priedas Nr.4 

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____ 

Data___________ 

Užsakovas: 
Rangovas: 
Objektas:  

Sudaryta už ______m.__________mėn. 

E

Eil. Nr. 
Darbo pavadinimas Mato vnt. 

Darbo kiekis 

pagal Sutartį 

Faktiškai atliktas 
Darbo kiekis nuo 

statybos pradžios 

Įkainis (Eur) 
be PVM 

pagal 
Sutartį 

Faktiškai atliktas 
Darbų kiekis per 

atsiskaitomąjį 
laikotarpį 

Atsiskaitomojo 
laikotarpio 

Darbų suma 
(Eur) be PVM 

Darbo baigtumas, % 

** 

                 

                 

                

                  

                  

                  

                  

                  

    
Suma be PVM (Eur):  

  
   

    
PVM (21) :  

  
   

    
 Bendra suma su PVM (Eur):  

  
   

** - faktinis darbo baigtumo lygis pagal faktinį darbo kiekį.  

Užsakovas            Rangovas 

20__m. __________________ mėn. ____d.   20__m. ______________ mėn. __________d.  



  

  
 

Priedas Nr.5 

 

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas 

[Data] 

Rangos sutarties data, numeris: 

Statybvietės adresas:  

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės 

perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. 

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. 

Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. 

 
Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią 

Rangovas yra atsakingas: 
1.  
2.  

 

 

Priedai:  

1. Statybvietės ribų brėžinys; 
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.  

 

Užsakovo atstovas ____________________________________ 

Parašas:______________________                                          Data 

Rangovo atstovas _____________________________________ 

Parašas:______________________                                          Data 
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Priedas Nr.6 
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d. 
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal 

........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], 
atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau 

vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta 
[sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. 

_________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:  
1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su 

Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.  
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur 

(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka. 

[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl 

atliktų Darbų kokybės.]  

[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos 

naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti 

dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo 

dienos.]  
[Pasirenkama pagal situaciją]  

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius 

pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.  
Rangovas Užsakovas 
[Pavadinimas]  [Pavadinimas] 

[Buveinės adresas] [Buveinės adresas] 
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas] 

[Įmonės kodas] [Įmonės kodas] 
[PVM mokėtojo kodas] [PVM mokėtojo kodas] 

______________________________ 
Parašas 

[Pareigos, vardas ir pavardė] 

______________________________ 
Parašas 

[Pareigos, vardas ir pavardė] 

 
 Statinio statybos  

techninės priežiūros vadovas  

 [Vardas, Pavardė] 
 [Atestato numeris]  

  

[PRIEDAS:  Defektų sąrašas, taip pat 
nurodant pagrįstą laiką defektų 

taisymui ir įkainotą defektų vertę] 
  

______________________________ 
Parašas 

 
 



  

  
 

___________________________ 
(RANGOVAS) 

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS 

Data,. Nr.........  
Klaipėda  

Užsakovas: Viešoji įstaiga Klaipėdos technologijų mokymo centras 
Darbų pavadinimas/objektas: Klaipėdos technologijų mokymo centro pastato Baltijos pr. 20, kapitalinio remonto darbai 

Darbų / darbų grupių 
pavadinimas 

Darbų 
apimtis 
(fiziniais 

mato 
vienetais) 

Darbų vykdymo grafikas 

Kaina, Eur 

mėnuo mėnuo mėnuo mėnuo mėnuo mėnuo 

Darbai, atliekami 
per 1-ą mėnesį 

Darbai, atliekami 
per 2-ą mėnesį 

Darbai, 
atliekami per 3-

ią mėnesį 

Darbai, 
atliekami per 4-

ą mėnesį 

Darbai, 
atliekami per 

5-ą mėnesį 

Darbai, 
atliekami per 

6-ą mėnesį 

         

  
       

         

  
       

 
 

       

         

         

  
       

Kaina be PVM:        

PVM 21 %:        

Kaina su PVM:         
 

Rangovas: 
 (įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)  (vardas ir pavardė) 



  

  
 

 
Pirkimo sąlygų 7 priedas „Terminai“ 

 

Eil. 
Nr. 

VEIKSMAS  DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS 
(Lietuvos laiku) 

PASTABOS 

1. Pasiūlymų pateikimo 
terminas 

Bus nurodytas skelbime apie pirkimą.  Perkančioji organizacija turi teisę 
pratęsti pasiūlymų pateikimo 
terminą. 
 

2. Pasiūlymą patikslinti pirkimo 
dokumentus arba prašymus 
dėl pirkimo dokumentų 
paaiškinimų tiekėjas turi 
pateikti ne vėliau kaip: 

Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos. 

 
 
 

3. Perkančioji organizacija 
pirkimo dokumentų 
paaiškinimą, patikslinimą 
pateikia visiems dalyviams: 

Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

Jei paaiškinimai ar patikslinimai 
teikiami perkančiosios organizacijos 
iniciatyva, jų pateikimo terminas 
nesikeičia.  
 

4. Pradinis susipažinimas su 
CVP IS priemonėmis gautais 
pasiūlymais 

Pradedamas ne anksčiau nei po 30 
minučių po galutinių pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos 

 

5. Pasiūlymo galiojimo 
terminas ne trumpesnis kaip 

90 (devyniasdešimt) dienų nuo 
pasiūlymų pateikimo galutinio termino 
pabaigos.  

 

6. Perkančioji organizacija 
atsako dalyviui, ar jis sutinka 
priimti dalyvio siūlomą 
pasiūlymo galiojimo 
užtikrinimą patvirtinantį 
dokumentą ne vėliau kaip 
per 

 Netaikoma 

7. Pasiūlymo galiojimo 
užtikrinimas pirkimo dalyviui 
grąžinamas (arba 
atsisakoma teisių į jį) per 

 Netaikoma 

8. Perkančioji organizacija 
informuoja dalyvius apie 
EBVPD vertinimo rezultatus, 
jeigu taikoma, ne vėliau kaip 
per 

3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo 
priėmimo dienos 

 

9. Perkančioji organizacija 
dalyviams praneša apie 
priimtą sprendimą nustatyti 
laimėjusį pasiūlymą, dėl 
kurio bus sudaroma sutartis 
ne vėliau kaip per 

3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo 
priėmimo dienos 

 

10. Dalyvis turi teisę pateikti 
pretenziją perkančiajai 
organizacijai pateikti 
prašymą ar pareikšti ieškinį 
teismui ne vėliau kaip per 

5 (penkias) darbo dienas nuo 
perkančiosios organizacijos pranešimo 
raštu apie jos priimtą sprendimą 
išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo 
paskelbimo apie  perkančiosios 
organizacijos priimtus sprendimus 
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dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo 
raštu informuoti tiekėjus apie  
perkančiosios organizacijos priimtus 
sprendimus; 
 
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo 
išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis 
pranešimas nebuvo siunčiamas 
elektroninėmis priemonėmis.  
 

11.  Perkančioji organizacija 
privalo išnagrinėti dalyvio 
pretenziją, priimti 
motyvuotą sprendimą ir 
apie jį, taip pat apie 
anksčiau praneštų pirkimo 
procedūros terminų 
pasikeitimą raštu pranešti 
pretenziją pateikusiam 
dalyviui ir suinteresuotiems 
dalyviams ne vėliau kaip per 

6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos 
gavimo dienos 

 

12. Jeigu  perkančioji 
organizacija per nustatytą 
terminą neišnagrinėja jai 
pateiktos pretenzijos, 
dalyvis turi teisę pateikti 
prašymą ar pareikšti ieškinį 
teismui per (išskyrus ieškinį 
dėl sutarties pripažinimo 
negaliojančia)  

per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, 
kurią perkančioji organizacija turėjo 
raštu pranešti apie priimtą sprendimą  

 

 


