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DĖL PIRKIMO NR. 17739 NESKAIDYMO Į PIRKIMO DALIS


	
	
	


Informuoju, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi ir 17 straipsniu inicijuotas pirkimas Nr. 17739 „Viešosios erdvės (Elektrėnų marių pakrantės) supaprastinto projekto parengimo paslaugos“ nėra skaidomas į pirkimo dalis. 
Pirkimo neskaidymas į dalis yra pagrįstas ekonominiu, techniniu ir organizaciniu požiūriu:
                -Projektavimas apima tarpusavyje glaudžiai susijusias paslaugas: architektūrinius, urbanistinius, kraštovaizdžio formavimo, apšvietimo, susisiekimo komunikacijų bei inžinerinių tinklų sprendinius. Skaidymas į dalis sukeltų riziką, kad sprendiniai būtų tarpusavyje nesuderinti, o dėl to nukentėtų projekto kokybė.
-Vientisa urbanistinė vizija (proporcingumo principas): viešosios erdvės projektai reikalauja nuoseklaus, vieningo požiūrio į teritorijos planavimą. Skirtingų tiekėjų sprendiniai dėl architektūros, medžiagų ir techninių detalių gali nesutapti, todėl nebus pasiektas pagrindinis tikslas – vientisas, darnus viešosios erdvės įvaizdis.
-Koordinavimo sąnaudų mažinimas (racionalaus lėšų panaudojimo principas):pirkimą suskaidžius į kelias dalis, tektų vykdyti daugiau pirkimų procedūrų, pasirašyti kelias sutartis, koordinuoti kelių projektavimo komandų veiksmus. Tai užkrautų papildomą administracinę naštą ir galėtų užvilkinti projekto parengimą.
-Techninių sprendinių tarpusavio priklausomybė: želdynų, takų, apšvietimo bei komunikacijų sprendiniai yra tiesiogiai priklausomi vieni nuo kitų (pvz., apšvietimo stulpai turi derėti su takų tinklu ir neužkirsti prieigos prie želdinių). Atskirų dalių projektavimas atskirai sudarytų riziką, kad vienos srities sprendinius reikės perdaryti dėl kitų sričių pakeitimų, o tai lemtų papildomas išlaidas.
-Tiekėjų kompetencijų užtikrinimas: rinkoje įprasta, kad projektavimo įmonės dirba jungtinėse komandose, turinčiose visas reikalingas kompetencijas (architektus, inžinierius, kraštovaizdžio architektus, transporto planuotojus). Todėl vienas tiekėjas gali užtikrinti visą paslaugų paketą, subūręs specialistus pagal poreikį.
-Atsakomybės vientisumas: vienas paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę už projekto kokybę, terminus ir rezultatą. Suskaidžius atsakomybę tarp kelių tiekėjų, būtų sudėtingiau užtikrinti kokybę ir prireikus išsireikalauti atsakomybės už klaidas.
-Ekonominis racionalumas: suskaidžius pirkimą, gali sumažėti tiekėjų susidomėjimas atskiromis mažesnės apimties dalimis, o tai sumažintų konkurenciją. Neskaidant pirkimo, tikėtina sulaukti platesnio rinkos dalyvių susidomėjimo ir ekonomiškai naudingesnių pasiūlymų.
Taigi siekiama įsigyti projektą, kuriame numatyti sprendiniai būtų kompleksiški, tarpusavyje glaudžiai susiję, vientiso įvaizdžio, todėl jų skaidymas į atskiras dalis neatitiktų projekto tikslų, padidintų administracinę naštą bei riziką dėl kokybės ir terminų.
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