

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-09-01 Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.2

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo RAJONINIO KELIO NR. 2913 BARDIŠKIAI–MIKOLIŠKIS–GEDUČIAI 9,954 KM TILTO PER PLONĘ REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR DARBŲ ATLIKIMAS (Pirkimo ID 4199225), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

1. Klausimas. „Pagal techninės užduoties yra nurodyta, kad „10.5. eismo organizavimas: Statybos darbų vykdymo metu eismo organizavimas apylanka (ar kitais alternatyviais keliais) nenumatytas ir neplanuojamas. Numatyti įrengti laikiną apvažiavimą šalia rekonstruojamo tilto ir užtikrinti nukreipto eismo pralaidumą ir saugias eismo sąlygas.“

Prašome leisti eismo organizavimą vykdyti per apylanką vykdant tilto rekonstrukciją, nes vertinant Užsakovo biudžetą aišku, kad naujo tilto statybai jis nepakankamas ir galima tik rekonstrukciją į pralaidą. Tokios rekonstrukcijos metu eismas būtų uždaromas sąlyginai trumpą laiką ir neracionalu dėl kelių dienų įrenginėti laikiną kelią ir kitus papildomus statinius.“

Atsakymas. Rangovas organizuodamas eismą statybos metu gali taikyti ir kitus technologinius sprendinius, leidžiančius užtikrinti nepertraukiamą eismą. Esant objektyviai būtinybei, gali būti taikomas trumpalaikis eismo nutraukimas, organizuojant apylanką (kuo trumpiausia), atsižvelgiant į darbų specifiką ir vykdymo technologiją. Eismo nutrukimo terminas negali būti ilgesnis nei 1 mėn.

2. Klausimas. „Kadangi projektuojamas ir rekonstruojamas statinys yra taškinis objektas, kuriame nebus projektuojama daug kelio elementų, prašome Statytojo sutrumpinti audito atlikimo terminus nuo 28 d.d. iki 10 d.d.ir nurodant tai techninėje specifikacijoje, taip pat, atsižvelgiant į Statytojo projekto peržiūrų gausą prašome, kad techninio darbo projekto peržiūrą ir pastabų pateikimą sutrumpinti nuo 15 d.d. iki 10 d.d. nurodant tai techninėje specifikacijoje. Taip pat siūlome peržiūrėti ir kitus projekto tikrinimo terminus atsižvelgiant į projektavimo darbų apimtį.“

Atsakymas. Techninė specifikacija nebus keičiama. Teikiant pasiūlymą prašome vadovautis pateikta technine specifikacija ir joje nurodytais terminais. Perkančioji organizacija savo ruožtu sieks savo įsipareigojimus nurodytus Techninėje specifikacijoje ir sutartyje vykdyti per kaip įmanoma trumpiausius terminus.

3. Klausimas. „Prašome atsakyti kokio ilgio asfaltuoto kelio ruožą Rangovas turi įrengti rekonstrukcijos metu bus įrengiamas pralaidą.“

Atsakymas. Rangovas įrengdamas pralaidą turi vertintis kelio su žvyro danga įrengimą.

4. Klausimas. „Prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 09 16.“

Atsakymas. Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas į 2025-09-16 9:00 val..

Infrastruktūros projektų komandos vadovas

Ernestas Serkevičius

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt