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Pirkimas: ŠIAULIŲ RAJONO KELIŲ IR GATVIŲ KELIŲ EISMO SAUGUMO AUDITO ATLIKIMO PASLAUGOS, pirkimo Nr. CVP IS  4064066.

Tiekėjų klausimai ir Perkančiosios organizacijos atsakymai (klausimų tekstas netaisytas):   

[bookmark: _Hlk192662292]Klausimas: Paslaugų pirkimo Bendrųjų sąlygų 17.7. papunktyje nurodyta, kad jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio sutarties pažeidimo pagal Bendrųjų sąlygų 22.2.1 papunktį ir (ar) Tiekėjas esminę Sutarties sąlygą, nurodytą Specialiųjų sąlygų 10 skyriuje, vykdo su dideliais ar nuolatiniais trūkumais, Tiekėjas įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą VPĮ 91 straipsnyje nustatyta tvarka. Atvejai, kuomet laikoma, kad esminė Sutarties sąlyga vykdoma su dideliais arba nuolatiniai trūkumais, nurodyti Specialiųjų sąlygų 10 skyriuje. Esminės Sutarties sąlygos vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais gali būti pripažįstamas ir kitais, Specialiosiose sąlygose nenurodytais, atvejais, įvertinus konkrečias esminės Sutarties sąlygos netinkamo vykdymo aplinkybes. Bendrųjų sąlygų 22.2.1. papunktyje nurodyta, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį, įspėjęs  Tiekėją raštu prieš ne trumpesnį nei 5 (penkių) dienų terminą, jeigu Tiekėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose ar Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gavęs Pirkėjo pretenziją, per pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo.
Paslaugų pirkimo sutarties Specialiųjų sąlygų 10.1 skyriuje „Esminės sutarties sąlygos“ yra nurodyta, kad esminė sutarties sąlyga yra paslaugų suteikimo terminas, nurodytas Specialiųjų sąlygų 4.1 p. 4.1 punkte nurodytas 20 darbo dienų terminas. Be to, Specialiųjų sąlygų 9.3.1. papunktyje yra nurodyta, kad nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. Reikalavimas, kad tik 1 darbo dienų vėlavimas jau būtų laikomas „esminiu sutarties pažeidimu ir (ar) esminės Sutarties sąlygos vykdymu su dideliais ar nuolatiniais trūkumais“, dėl kurio tiekėjas įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, yra neproporcingai griežtas, ypač atsižvelgiant į tai, kad daugelio paslaugų atveju toks trumpas vėlavimas dar nesukelia esminės ir nepataisomos žalos. Atsižvelgiant į perkamų paslaugų pobūdį, 1 dienų vėlavimas gali būti laikytinas itin smulkiu, o ne esminiu trūkumu. Reikalavimas, už kurį numatyta tokia griežta sankcija, perkelia visą riziką tiekėjui, nepaliekant erdvės net ir nedideliems, netyčiniams vėlavimams, kurie gali kilti dėl objektyvių, nuo tiekėjo iš dalies nepriklausančių priežasčių.
Tai pat, kadangi užsakymai bus teikiami el. paštu, egzistuoja rizika, kad užsakymas gali būti praleistas dėl techninių klaidų (pvz., el. pašto sistemos sutrikimų, neteisingo nukreipimo į „šlamšto“ aplanką), žmogiškosios klaidos (pvz., nepastebėtas pranešimas). Tokie atvejai yra įmanomi ir neturėtų iškart vesti prie pačios griežčiausios sankcijos. 
Be to, tiekėjo darbuotojai, atsakingi už užsakymų priėmimą ar vykdymą, gali laikinai nedalyvauti darbe dėl ligos, atostogų ar kitų nenumatytų asmeninių aplinkybių. Nors tiekėjai stengiasi užtikrinti pakaitinius darbuotojus, visada yra rizika, kad esant neįprastoms aplinkybėms, informacijos perdavimas ar užsakymo apdorojimas gali užtrukti ilgiau. 
Atkreipiamas dėmesys, kad tokie griežti ir nepamatuoti reikalavimai, neatsižvelgiant į objektyvias vėlavimų galimybes, gali atgrasyti potencialius tiekėjus, kurios gali baimintis rizikuoti savo reputacija ir galimybe dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl menkiausios klaidos ar nenumatytų aplinkybių.
Siūloma panaikinti esminę Sutarties sąlygą, nurodytą Specialiųjų sąlygų 10 skyriuje, arba pakoreguoti nurodant, kad esminė sutarties sąlyga yra nuolatinis paslaugos vykdymo vėlavimas 10 darbo dienų.
Atsakymas: Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 4.1 punkte numatytas 20 daro dienų terminas konkrečios gatvės ar kelio eismo saugumo auditui atlikti yra pakankamai ilgas ir yra ženkliai ilgesnis, nei realiai reikalingas numatytoms paslaugoms suteikti, be to, Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 4.2 punkte yra numatytos termino pratęsimo galimybės.
Galimai yra maišomos sąvokos „Esminės sutarties sąlygos“ ir „Esminiai Sutarties pažeidimai“.
Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 12.2 punkte „Esminiai Sutarties pažeidimai“ 12.2.2 papunktyje jau yra numatyta: „12.2.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Paslaugų teikimo terminų ir vėluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 10 kalendorinių dienų nuo Sutartyje nustatyto Paslaugų suteikimo termino;“.

