Projektas

OBJEKTO ,,KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO KRANTINIU NR. 19, NR. 20, NAUJOJI
UOSTO G. 3, KLAIPEDA, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS*“ STATINIY STATYBOS
TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGY PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

20__m. d.
Klaipéda

Akciné bendroveé Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija, juridinio asmens kodas 240329870,
kurios registruota buveiné yra J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipéda, duomenys apie jstaigg kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Algio
Latako, veikianGio pagal bendroves jstatus, (toliau — Pirkéjas)

ir

, juridinio asmens kodas , kurios registruota buveiné yra
, duomenys apie juridinj asmenj kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama , Vveikian¢io pagal

, (toliau — Tiekéjas),

toliau kartu Sioje paslaugy pirkimo-pardavimo sutartyje vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai —
Salimi, sudaré $iag paslaugy pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir susitaré dél toliau

iSvardyty salygu.
1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartimi Tiekéjas jsipareigoja teikti objekto ,Klaipédos valstybinio jlury uosto krantiniy Nr.
19, Nr. 20, Naujoji Uosto g. 3, Klaipéda, rekonstravimo projektas“ (toliau — Objektas) statiniy
statybos bendrosios ir, jei tokia butina, specialiosios techninés priezilros paslaugas (toliau -
Paslaugos).

1.2. Tiekeéjas Paslaugas teikia pagal Sutarties ir Statybos techninio reglamento STR1.06.01:2016
,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d.
jsakymu Nr. D1-848 su vélesniais pakeitimais, nuostatas, kity teisés akty reikalavimus.

1.3. Paslaugos apima kvalifikuotg ir objektyvy rangovo atlikty darby vertinima ir nuolatinj tikrinima.
Paslaugy tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektg, statybos rangos sutartj,
jstatymuy, kity LR galiojandéiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, uztikrinti, kad darbai buty atlikti kokybiskai,
laiku ir sutartomis kainomis pagal rangos sutarties saglygas.

1.4. Statinio statybos ir Paslaugy teikimo metu statytojo pareigas vykdo Pirkéjas pagal Sutartj ir
galiojancius teisés aktus bei normatyvinius dokumentus.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADZIA, TRUKME IR TERMINAI

2.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiem Salims ir Tiekéjui pateikus Sutarties salygas atitinkantj
Sutarties vykdymo uztikrinimag. Sutartis galioja iki Objekto statybos uzbaigimo akto pasiraSymo arba
iki deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo ir (arba) jregistravimo (kai taikoma) bei statybos
darby teigiamo jvertinimo akto pateikimo Pirkéjui ir kity sutartiniy jsipareigojimy visisko jvykdymo.

2.2. Preliminarus Paslaugy teikimo terminas — 13 mén. (preliminarus statybos darby vykdymo
terminas, neskaic¢iuojant galimy pratesimy-305d.).

2.3. Jei, pratesus statybos darby atlikimo terming pagal rangos sutartj, Paslaugy teikimo terminas
tampa trumpesnis nei statybos darby atlikimo terminas, Paslaugy teikimo terminas pratesiamas
tokiam terminui, kiek pagal statybos rangos sutarties nuostatas pratestas statybos darby atlikimo
terminas virSija Paslaugy teikimo terming, arba tokiam terminui, kol rangovas, nejgijes teisés |
statybos darby atlikimo termino pratesimag pagal statybos rangos sutartj, uzbaigs statybos darbus,
kiek toks statybos darby atlikimo terminas virSija Paslaugy teikimo terming. Pratesimy skai¢ius
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neribojamas. Paslaugy teikimo terminas pratesiamas Sutartyje nustatyta tvarka sudarant susitarimg
dél Sutarties pakeitimo. Paslaugy teikimo termino pasibaigimas neatleidzia Tiekéjo nuo pareigos
teikti Paslaugas, kol néra uzbaigiami statybos darbai pagal rangos sutartj.

2.4. Sutarties vykdymo metu paaiSkéjus Sutarties 2.5 punkte nurodytoms aplinkybéms, taip pat
kitoms, Sutartyje nenumatytoms ir nuo Tiekéjo nepriklausanc¢ioms aplinkybéms, pagrjstai
trukdanéioms suteikti Paslaugas tinkamai, Paslaugy teikimo terminas Saliy susitarimu gali bati
pratestas tiek, kiek truko aplinkybés, trukdancios suteikti Paslaugas. PraSymas pratesti Paslaugy
teikimo terming kartu su visais praSyma pagrindziangiais dokumentais privalo buti pateiktas Pirkéjui
iki prasomo pratesti Paslaugy teikimo termino pabaigos.

2.5. Tiekéjas turiteise kreiptis j Pirkéjg dél Paslaugy teikimo termino pratesimo, jeigu:

2.5.1. Pirkéjas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Tiekéjas negali tinkamai suteikti Paslaugy ar jy dalies;

2.5.2. treciujy asmeny veiksmai arba bet koks uzdelsimas, Kklittys arba trukdymai Tiekéjui trukdo
laiku teikti Paslaugas.

2.6. Paslaugos laikomos suteiktomis, kai yra pasiraSomas statybos rangos sutartyje numatyto
Objekto statybos uzbaigimo aktas arba patvirtinamair (arba) jregistruojama deklaracija apie statybos
uzbaigimg ir yra pateiktas statybos darby teigiamas jvertinimo aktas bei jvykdytos kitos prievolés
pagal Sutart;.

3. KAINA (KAINODAROS TAISYKLES) IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Sutarties kainai apskaiciuoti taikomas kainos apskaiciavimo budas - fiksuotos kainos.

3.2. Sutarties kaina:

(nurodyti sumaq skaiciais ir mokéjimo valiutq)
(nurodyti sumaq ir mokejimo valiutq ZodZziais)

Sutarties kaina be PVM

(nurodyti sumq skaiciais ir mokéjimo valiutq)

(o)
PVM (21 %) (nurodyti sumq ir mokeéjimo valiutg Zodziais)

Sutarties kaina (nurodyti sumq skai€iais ir mokéjimo valiutq)
(Sutarties kainos be (nurodyti sumq ir mokeéjimo valiutg Zodziais)
PVM ir PVM suma)

3.3. Pradiné Sutarties verté lygi Sutarties sudarymo metu nurodytai Sutarties kainai be PVM.
Pradiné Sutarties verté nekinta per visa Sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus tuos atvejus, kai
Sutartyje nustatyta tvarka Sutarties kaina ir pradiné Sutarties verté perzitrima dél kainy lygio poky¢io.

3.4. | Sutarties kaing jskaiCiuota Paslaugy kaina, visi mokesciai, medziagy ir jrangos kaina,
transporto, apgyvendinimo islaidos, su dokumenty, kuriy reikalauja Pirkéjas, rengimu ir pateikimu,
kitos su Paslaugy teikimu susijusios, Tiekejo tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos. Tiekéjas patvirtina,
kad jis gerai iSanalizavo pirkimo dokumentuose Pirkéjo pateiktg technine uzduotj bei kitg
dokumentacijg, numate ir jvertino visas Sutarties 1.1 p. numatytas Paslaugas, kurias reikia atlikti.
Jeigu tinkamai jvykdyti Sutartj yra batina atlikti tam tikras paslaugas, kurias sudarydamas Sutartj buty
numates kiekvienas profesionalus ir protingas Tiekéjas, taciau Tiekéjas jy nenumate ir nejtrauke j
vykdyto pirkimo metu pateiktg pasitlyma, tai Sias paslaugas Tiekéjas jsipareigoja atlikti savo
saskaita. Jei Sutarties galiojimo metu pasikeisty rangovas ir (ar) Pirkejas dalj statybos darby pavesty
vykdyti kitam rangovui, Tiekéjui mokétina Sutarties kaina dél Siy priezasc¢iy nekei¢iama.

3.5. Sutarties kaina nekei¢iama per visg Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje numatytus
kainos perzitros dél pasikeitusiy mokesciy ir kainy lygio pokycio bei keitimo dél kiekio (apimties)
pasikeitimo atvejus:
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3.5.1. dél pasikeitusiy mokes¢éiy, t. y. Sutarties galiojimo metu pasikeitus Paslaugoms taikomam
pridétinés vertés mokesdGiui (PVM), Sutaréiai bus taikomas pakeistas PVM tarifas. Sutarties kaina
perskaiiuojama po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesdio jstatymo, kuriuo keiciasi PVM
tarifas, jsigaliojimo dienos. Pakeista Sutarties kaina bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtinta PVM tarifg, nebent priimti
teisés aktai numatyty kitaip. Sutarties kaina perzilrima toms Paslaugoms, kuriy atlikimo ir
apmokéjimo uz Paslaugas terminai pagal Sutartj sueina po atitinkamo teisés akto jsigaliojimo.
Sutarties kaina be PVM dél PVM keitimo nebus kei¢iama, nebent priimti teisés aktai numatyty kitaip;

3.5.2. dél kainy lygio pokyéio Sutarties kaina gali biti perskai¢iuojama suinteresuotos Salies
iniciatyva ir jos pateikty dokumenty pagrindu dél Valstybés duomeny agentiiros paskelbto Ukio
subjektams suteikty paslaugy kainy indekso pagal ekonominés veiklos rusSiy klasifikatoriy —
architekttros ir inzinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizés paslaugy kainy indekso (toliau -
Indeksas) pokycio, jei Sis Indeksas pakinta daugiau kaip 5 (penkiais) procentais. Sutarties kaina
perskai¢iuojama nustatyta tvarka:

3.5.2.1. Perzilros momentas yra Salies pradymo kitai Saliai perzitréti Sutarties kaing gavimo diena.

3.5.2.2. Pirmoiji Sutarties kainos perzilra gali biti atliekama ne ankséiau kaip po 6 ($eSiy) ménesiy
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, po to Sutarties kaina gali bati perzitrima ne dazniau kaip kas 6 (Sesi)
menesiai nuo paskutinés perziaros momento.

3.5.2.3. Perskai¢iuojama tik Pirkéjui neperduoty Paslaugy Sutarties kainos dalis, uz kitas paslaugas
(jei tokiy buty) mokétinos sumos negali buti perskai¢iuojamos.

3.5.2.4. Tais atvejais, kai dél papildomy paslaugy atlikimo Saliy susitarimu yra pakeista bendra
Sutarties kaina, neperskaiciuojamata Pirkéjui neperduoty Paslaugy Sutarties kainos dalis, dél kurios
buvo susitarta maziau nei pries 6 (SeSis) ménesius iki perzitiros momento.

3.5.2.5. Sutarties kaina perskaiGiuojama pagal Sutartj Pirkéjui neperduoty Paslaugy kaing be PVM
padauginant i$ Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal formule:

K=1pb/lpr
Kur:
K - Indekso pokycio koeficientas;

I pb — Indekso reikSmé perzitiros laikotarpio pabaigoje (prasymo perzidreti Sutarties kaing pateikimo
kitai Saliai dienos ménesj);

I pr — Indekso reikSmé perzidros laikotarpio pradZioje; pirmojo perskai¢iavimo atveju laikotarpio
pradzia (menuo) yra Sutarties jsigaliojimo dienos ménuo. Antrojo ir vélesniy perskaiciavimy atveju
laikotarpio pradzia (ménuo) yra paskutinio perskai¢iavimo metu naudotos paskelbto Indekso
reiksmes menuo.

3.5.2.6. Indekso koeficiento skai¢iavimams Indeksy reikSmeés imamos 4 (keturiy) skaitmeny po
kablelio tikslumu, o gauta Indekso koeficiento reikSmé suapvalinama 2 (dviejy) skaiéiy po kablelio
tikslumu paskutinj skaitmenj padidinant vienetu, jeigu pirmas po jo esantis skaitmuo yra nuo 5 iki 9.

3.56.2.7. Jei gautas Indekso koeficientas (K) yra didesnis kaip 1,05 (vienas ir penkios Simtosios),
perziurima Sutarties kaina didinama dauginant jg i$ gauto koeficiento, o jei gautas koeficientas yra
mazesnis kaip 0,95 (devyniasdeSimt penkios Simtosios), perzitrima Sutarties kaina yra mazinama
dauginant juos i$ gauto koeficiento.

3.5.2.8. Prasyma perskaigiuoti Sutarties kaing gavusios Salies sprendimas dél Sutarties kainos
perskaiciavimo (sutikimas perskaiciuoti Sutarties kaing arba atsisakymas jg perskaic¢iuoti) privalo
bati priimtas ir kitai Saliai radtu apie sutikima perskaiciuoti kaing arba atsisakyma ja perskaiciuoti turi
bati pranesta per 10 darbo dieny nuo Sutartyje nustatytas salygas atitinkandio kitos Salies prasymo
perskaiciuoti kaing ir visy jj pagrindzian¢iy dokumenty pateikimo kitai Saliai dienos. Prasyma
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perskaigiuoti Sutarties kaing gavusiai Saliai rastu pranesus kitai Saliai apie sutikima perskaigiuoti
Sutarties kaina, Salys privalo sudaryti susitarima dél Sutarties kainos perskaigiavimo per 30 dieny
nuo Sutartyje nustatytas salygas atitinkanéio Salies praSymo perskaidiuoti kaing ir visy jj
pagrindZianéiy dokumenty pateikimo kitai Saliai dienos. Tokiame susitarime Salys privalo nurodyti
Indekso reikSmes, naudojamas Indekso koeficientui apskaiciuoti, Indekso pokyc&io koeficienta,
perskaiCiuoting Sutarties kaing, perskaiCiuotg pradine Sutarties verte ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma bei kitg perskaiciavimui reik§minga informacija.

3.56.2.9. Vélesné Sutarties kainos perzitra negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas
perskaiCiavimas.

3.5.2.10. Jeigu Sutarties kainos perzitiros momentu Paslaugy atlikimas véluoja dél priezaséiy, dél
kuriy Tiekéjas néra jgijes teisés j Paslaugy teikimo termino pratesima, pazeidziant Paslaugy teikimo
terming teikiamy Paslaugy Sutarties kainos dalis negali biti perzitréta Tiekéjo iniciatyva dél kainy
lygio kilimo, taCiau privalo buti perzitréta, jei Sutarties kainos perziurg inicijuoja Pirkéjas dél kainy
lygio kritimo.

3.5.3. dél papildomai jsigyjamuy ar atsisakomy paslaugy Sutarties kaina kei¢iama, kai Sutartyje
ar Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy
subjekty, jstatymo (toliau — Pirkimy jstatymas) 97 str. 1 d. 2-5 punkto ir 2 d. nustatytais pagrindais
Pirkéjas jsigyja papildomy paslaugy arba atsisako dalies Paslaugy;

3.5.3.1. dél papildomai jsigyjamy Sutartyje nenumatyty paslaugy arba Paslaugy, virSijanciy pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nustatytg apimtj, kai toks Paslaugy kiekio (apimties) padidéjimas atsirado
ne dél Tiekéjo netinkamo Sutarties ar statybos techniniy reglamenty vykdymo, papildomy Paslaugy
kaina pratesiant Paslaugy teikimo terming yra apskai¢iuojama pagal formule:

Sutarties kaina be PVM Terminas, virsijantis

X Paslaugy teikimo = Papildomy Paslaugy kaina be PVM
Paslaugy teikimo terming, d.*
terminas, d.

*Jei statybos darby uzbaigimas veluoja dél Tiekéjo veiksmy (neveikimo), Pirkéjas turi teise Sio
vélavimo termino (dieny) nejtraukti j papildomy paslaugy apskaiciavima, atitinkamai sumazindamas
apskaiGiuojama papildomy paslaugy kaina.

3.56.3.2. jei Pirkéjas atsisako dalies statybos darby rangos sutartyje numatyta tvarka arba statybos
rangos sutarties vykdymas bus sustabdytas neapibréztam laikotarpiui ir (ar) nutrauktas statybos
darby sutarties vykdymas, Paslaugy apimtis ir mokétina suma Tiekéjui proporcingai mazinama ir
keiGiama Sutarties kaina. Siais atvejais atsiskaitant uz Paslaugas bus apskaitiuojama pagal formule:

Sutarties kaina be PVM Statybos
X rangos sutarties kaina* = Mokeétina suma uz Paslaugas
Statybos rangos be PVM be PVM

sutarties pradiné sutarties verte

*Statybos rangos sutarties vykdymo sustabdymo ir statybos rangos sutarties nutraukimo atveju
statybos rangos sutarties kaina lygi iki statybos rangos sutarties vykdymo stabdymo ar jos
nutraukimo faktiSkai atlikty darby vertei (kainai be PVM).

3.5.4. Jei Sutarties 3.5.3 p. numatytais atvejais statomame objekte faktiSkai nebus vykdomi
statybos darbai arba Sie darbai bus sustabdyti Sutartyje nustatyta tvarka, iSskyrus tuos atvejus, kai
Tiekeéjui derinti yra pateikta statybos darby projektiné dokumentacija, skai€iuojant Tiekéjui mokéting
Paslaugy kaing, i$ jos iSskaiCGiuojamas tas terminas (dienos), per kurj statybos darbai faktiSkai
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nebuvo vykdomi arba buvo sustabdyti. IS papildomy darby kainos iSskaiiuojamas terminas
apskaiciuojamas vadovaujantis statybos darby zurnaly jrasais ar kitais dokumentais, kuriuose yra
fiksuojami faktiniai statybos darbai Objekte.

3.6. Sutarties kaina keiCiama Sutartyje nustatyta tvarka sudarant susitarimg dél Sutarties
pakeitimo.

3.7. Pirkéjas jsipareigoja sumokeéti uz Paslaugas tokia tvarka:
3.7.1. avansas nemokamas;

3.7.2. mokéjimai atliekami per 30 (trisdeSimt) dieny po saskaitos faktlros, pateiktos Sutartyje
nustatyta tvarka, pateikimo apmokéti pavedimu j Tiekéjo Sutartyje nurodytg banko sgskaita.
Saskaitose faktlrose privalo buti nurodyta Sutarties data ir numeris.

3.8. Pagal Sutartj priklausanéias sumokeéti pinigy sumas Pirkéjas sumoka Tiekéjui mokéjimo
pavedimu j Sutartyje nurodyta banko sgskaitg. Laikoma, kad pinigai sumokeéti tg diena, kurig Pirkéjas
pateiké savo bankui mokéjimo nurodyma atlikti mokéjimo pavedima.

3.9. Uz Paslaugas Pirkéjas moka kas ménesj proporcingai nuo faktiSkai atlikty statybos darby
kainos. Pirkéjas sumoka 90 (devyniasdeSimt) proc. suteikty Paslaugy kainos, like 10 (deSimt) proc.
suteikty Paslaugy kainos sulaikomi dél rangovo galimy defekty ir kity trtkumy galimo atsiradimo,
siekiant uztikrinti Paslaugy teikimg tokiy galimy rangovo darbo defekty ir trakumy Salinimo
laikotarpiu. Sulaikyta suma sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo statybos uzbaigimo dokumento
pasiradymo, galimy defekty bei trikumy Salinimo laikotarpio pasibaigimo dienos, jeigu pateikiamas
rangovo, Pirkéjo ir techninés prieziuros atstovy pasirasytas statybos darby teigiamo jvertinimo aktas.

3.10. Tuo atveju, jei statybos darby kiekis mazeéty iki 10 (deSimties) proc., skaiiuojant nuo pradinés
sutarties vertés, nurodytos statybos rangos sutartyje, 90 (devyniasdeSimt) proc. likusios Tiekeéjui
nesumokeétos Sutarties kainos dalies sumokama po rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui
akto pasiraSymo pagal saskaitg fakturg, pateiktg Sutartyje nustatyta tvarka, 10 (deSimt) proc. likusios
Tiekéjui nesumokétos Sutarties kainos dalies sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo statybos
uzbaigimo akto pasiraSymo arba deklaracijos apie statybos uzbaigimg patvirtinimo ir (arba)
jregistravimo (kai taikoma), bei, galimy defekty bei triikumy Salinimo laikotarpio pasibaigimo dienos,
jeigu pateikiamas rangovo, Pirkéjo ir techninés priezilros atstovy pasiraSytas statybos darby
teigiamo jvertinimo aktas.

3.11. Uz Paslaugas sumokama eurais po to, kai pasiraSomas atlikty Paslaugy perdavimo aktas ir jo
pagrindu Pirkéjui apmokéti Sutartyje nustatyta tvarka pateikiama saskaita faktara.

3.12. Vykdant Sutartj visos saskaitos faktiros privalo bati teikiamos tik elektroniniu budu.
Elektroninés saskaitos fakturos, atitinkanCios Europos elektroniniy saskaity faktury standarta,
teikiamos Tiekéjo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktury standarto
neatitinkancios elektroninés saskaitos fakturos gali buati teikiamos tik naudojantis Saskaity
administravimo bendrosios informacinés sistemos (SABIS) priemonémis. Kitais budais teikiamos
saskaitos fakturos bus laikomos pateiktomis netinkamai ir nebus priimamos.

4. PASLAUGU PERDAVIMAS

4.1. Tiekéjas viengkartg per ménesj pateikia Pirkéjui Sutartyje nustatytos formos Tiekéjo pasirasytg
atlikty Paslaugy perdavimo aktg elektronine ir popierine forma (2 egz.).

4.2. Tiekéjo pasirasytas atlikty Paslaugy perdavimo aktas pateikiamas Pirkéjui per 5 (penkias)
dienas nuo techninés priezilros atstovo rasytinio pritarimo atlikty statybos darby priémimo ir
perdavimo aktui (pasiraSant ant minéto akto), kuris turi bati pateiktas Pirkéjui ne véliau kaip iki kito
menesio 5 (penktos) dienos.
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4.3. Pirkéjas per 3 (tris) darbo dienas nuo gavimo patikrina ir, jei néra pastaby, pasiraso atlikty
Paslaugy perdavimo aktus, o jei yra pastaby, grazina juos su raSytinémis pastabomis Tiekéjui
iStaisyti.

4.4. Pirkéjui pasiraSius Tiekéjo pateiktg atlikty Paslaugy perdavimo akta, Tiekéjas per 2 (dvi) dienas
Sutartyje nustatyta tvarka teikia Pirkéjui sgskaitg faktura.

5. SALIY TEISES IR PAREIGOS

5.1. Bendrosios Tiekéjo pareigos:

5.1.1. teikti Paslaugas pagal taikomus teisés aktus ir Sutartj uz Sutarties kaing savo rizika bei
sgskaita kaip jmanoma rupestingai bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugy teikima
pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika,
panaudodamas visus reikiamus jgudzius, zZinias;

5.1.2. Pirkéjui rastu papraSius, grazinti visus iS Pirkéjo gautus SutarCiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

5.1.3. visg Sutarties galiojimo laikotarpj iSlaikyti ne mazesne kvalifikacijg, nei buvo nustatyta pirkimo
dokumenty kvalifikaciniuose reikalavimuose, ir atitikimg privalomiems reikalavimams, nustatytiems
pirkimo dokumentuose. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Tiekéjo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla arba kvalifikacija buvo tikrinama ne visa apimtimi, uztikrinti, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys. Tiekéjas, pageidaudamas pakeisti specialistg (-us), kurio (-
iy) kvalifikacija rémeési savo atitikGiai kvalifikaciniams reikalavimams pagristi, privalo rastu apie tai
informuoti Pirkéjg ir pateikti keiGianc¢io specialisto kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus. Pirkéjas,
gaves iS Tiekéjo praSyma dél specialisto keitimo, ne véliau kaip per 7 (septynias) dienas patikrina, ar
naujo specialisto kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir rastu pranesa
Tiekeéjui apie savo sutikima keisti specialistg arba pateikia motyvuotg atsisakyma;

5.1.4. uztikrinti, kad Tiekéjo ir (ar) Tiekéjo pasitelkty subrangovy paskirti techninés prieziltros
vadovai, kuriems Sutarties vykdymo tikslais bus reikalinga teisé be palydos patekti prie akcinés
bendroveés Klaipédos valstybinio jlry uosto direkcijos valdomy nacionaliniam saugumui uztikrinti
svarbiy jrenginiy ar turto, atitiks LR Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos
jstatymo 17 str. 2 d. nurodytus kriterijus, ir, pries skiriant ar kei¢iant jau paskirtg techninés prieziaros
vadova (-us), pateikti Pirkéjui jstatyme nurodytus dokumentus, kad Sis galéty juos patikrinti;

5.1.5. po Paslaugy suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybés teise j Paslaugy teikimo rezultatg,
jeigu toks sukuriamas;

5.1.6. uztikrinti iS Pirkéjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumag bei apsauga;

5.1.7. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkéjo rastu pateikto praSymo gavimo dienos pateikti
iSsamig Paslaugy teikimo ataskaitg, nurodant, kokios paslaugos buvo suteiktos, iSskiriant konkrecias
paslaugy kainos sudétines dalis bei pateikiant papildoma su Paslaugy teikimu susijusig informacijg
apie patirtas iSlaidasirt. t.;

5.1.8. nenaudoti Pirkéjo prekés Zenklo ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be
iSankstinio rastisko Pirkéjo sutikimo;

5.1.9. laikytis Sutartyje nustatytos praneSimo apie subtiekéjy kontaktiniy duomeny ir atstovuy,
kei¢iamuy, papildomy ir naujy subtiekéjy pasitelkimo tvarkos;

5.1.10. laikytis aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés jsipareigojimy, nustatyty Europos
Sajungos ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése sutartyse ir Pirkimy jstatymo 7 priede
nurodytose tarptautinése konvencijose;

5.1.11. pasirasyti asmens duomeny tvarkymo sutartj, jei vykdydamas Sutartj Tiekéjas tvarko asmens
duomenis Pirkéjo vardu;



7

5.1.12. per 5 (penkias) dienas rastu informuoti Pirkéjg apie visas reikSmingas aplinkybes (pvz., turto
areStas ar laikinyjy apsaugos priemoniy taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas,
pagrindy bankroto ar restruktarizacijos bylai iSkelti atsiradimas, paduoti pareiSkimai dél bankroto ar
restruktlrizacijos bylos Tiekéjui iSkélimo, bankroto ar restruktarizacijos bylos iSkélimas, mokestinis
jsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinCias ar galincias turéti jtakos sutartiniams jsipareigojimams
tinkamai vykdyti;

5.1.13. susipazinti ir santykiuose su Pirkéju ir Sutarcéiai vykdyti pasitelkiamais treciaisiais asmenimis
laikytis Klaipédos valstybinio jlry uosto direkcijos antikorupcinés politikos apraso (toliau Sutartyje —
aprasas) ir Klaipédos valstybinio jury uosto direkcijos veiklos partneriy elgesio kodekso (toliau —
kodeksas). Susipazinti su aprasu ir kodeksu bei jy pakeitimais galima adresu
http://www.portofklaipeda.lt. Tiekéjas privalo uztikrinti, kad Sio punkto ir apraSo bei kodekso
reikalavimy laikytysi Tiekéjo ir Sutargiai vykdyti jo pasitelkiamy treciyjy asmeny darbuotojai ir kiti
atstovai;

5.1.14. mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybe,
jvertinusi rizikg, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali biti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar
nepaprastoji padétis, kelia grésme nacionaliniam saugumui, nesitelkti subtiekéjy, nesiremti tkio
subjekty pajégumais, taip pat teikiant Paslaugas (atliekant darbus) nenaudoti ir netiekti prekiy
(jskaitant jy sudedamasias dalis, pakuotes), kuriy gamintojo ar bet kurj iS aukSc¢iau iSvardinty
subjekty kontroliuojancio juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio asmens nuolatiné
gyvenamoiji vieta, arba pilietybés valstybé yra jtraukta j Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintg
priesSisky valstybiy ir teritorijy sarasa (toliau — Sgrasas), taip pat teikiant Paslaugas (atliekant darbus)
nenaudoti ir netiekti prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis, pakuotes), kuriy kilmés valstybé ar
teritorija yra nurodyta SaraSe, neteikti Paslaugy, kurios teikiamos i§ Sarase nurodyty valstybiy ar
teritorijy. Pirkéjui pareikalavus, Tiekéjas jsipareigoja pateikti Tiekéjo, subtiekéjo, tkio subjekto, kurio
pajégumais Tiekéjas remiasi, teikiant Paslaugas (atliekant darbus) naudojamy ar tiekiamy prekiy
(jskaitant jy sudedamasias dalis, pakuotes) gamintojo ar Siuos subjektus kontroliuojanciy juridiniy
asmeny registracija ar fiziniy asmeny nuolatine gyvenamajq vietg ir pilietybe patvirtinancius Pirkimy
jstatyme nurodytus dokumentus, vieta, i$ kurios teikiamos Paslaugos, tiekiamy (naudojamy atliekant
darbus ar teikiant paslaugas) prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis, pakuotes) kilme patvirtinancius
gamintojo ar kito tre¢iojo asmens iSduotus dokumentus. Kai atitikimas Siame punkte nustatytiems
reikalavimams buvo tikrinamas pirkimo, kuriam pasibaigus sudaryta Sutartis, metu, Sutarties
vykdymo metu pasikeitus tokiai informacijai ar paaiSkéjus naujai informacijai, Tiekéjas jsipareigoja
nedelsdamas tokiag informacijg pateikti Pirkéjui;

5.1.15. Tiekéjas privalo nuolat stebéti ir identifikuoti su sankcijy laikymusi susijusias rizikas Tiekéjo
vykdomos veiklos apimtyje, bati susipazines su ir laikytis Pirkéjo sankcijy jgyvendinimo ir kontrolés
politikos (https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2024/10/Sankciju-politika.pdf) nuostaty arba
turéti savo sankcijy reikalavimy jgyvendinimo vidinius dokumentus, kurie neprieStarauty Pirkéjo
sankcijy jgyvendinimo ir kontrolés politikai, taip pat uztikrinti, kad Siy reikalavimy laikytysi tkio
subjektai, kuriy pajégumais Tiekéjas remiasi ir Tiekéjo pasitelkti subtiekéjai;

5.1.16.vykdant Sutartj, vadovautis LR statybos jstatymu, Kkitais jstatymais ir jstatymy

b.2. Tiekéjas patvirtina, kad Sutarties sudarymo metu Tiekéjui, jo pasitelktiems subtiekéjams ir
subjektams, kuriy pajégumais Tiekéjas remiasi, néra taikomos Sutarties vykdymui jtakos turincios ar
galingios turéti Lietuvos Respublikoje galiojancios tarptautinés sankcijos ir (ar) tarptautinés kity Saliy
(Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy) sankcijos, ir (ar) Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatytos kitos ribojamosios priemonés. Jei vykdant Sutartj Siame punkte nurodytos
sankcijos ar ribojamosios priemoneés buty pradeétos taikyti Tiekéjui ar subjektams, kuriy pajégumais
Tiekéjas rémesi, Teikéjas jsipareigoja nedelsdamas rastu pranesti apie tai Pirkéjui, o jei sankcijos ar
ribojamosios priemonés bty pradétos taikyti Tiekéjo pasitelktiems subtiekéjams, nedelsdamas


https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2024/10/Sankciju-politika.pdf

8

pasalinti tokius subtiekéjus i§ Sutarties vykdymo ir, esant poreikiui, pakeisti tokius subtiekéjus
Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekéjas, pazZeides Siuo Sutarties punktu nustatytus jsipareigojimus, taip
pat paaiSkejus, kad Siame punkte nustatyti Tiekéjo patvirtinimai neatitinka tikroves, privalo atlyginti
Pirkéjui su tokiu pazeidimu ir patvirtinimy neatitikimu susijusius nuostolius, jskaitant, bet
neapsiribojant su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

5.3. Specialiosios Tiekéjo pareigos:
5.3.1. tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal statinio projekta;

5.3.2. Kkontroliuoti statybos metu naudojamy statybiniy medziagy bei jrenginiy kokybe ir neleisti jy
naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy, taip pat, jei nepateikti statybiniy
medziagy kokybe patvirtinantys dokumentai;

5.3.3. tikrinti atlikty statybos darby kokybe ir masta, informuoti Pirkéja apie atliktus statybos darbus,
kurie neatitinka statinio normatyvinés kokybés reikalavimuy;

5.3.4. organizuoti statybos uzbaigimo proceduras, uztikrinti ir bGti atsakingam uz jy tinkama
vykdyma laikantis statybos rangos sutartyje nustatyty terminuy;

5.3.5. jeigu statinio projekte, pagal kurj iSduotas statybg leidziantis dokumentas, numatyta atskiry
statiniy ar jy daliy statybg uzbaigti ne vienu metu, gali biti iSduodami atskiri uzbaigty statyti statiniy
ar jy daliy statybos uzbaigimo aktai ar suraSomos deklaracijos apie statybos uzbaigima, jei Sie
statiniai ar jy dalys gali buti naudojami pagal statinio projekte numatytg paskirtj, nepriklausomai nuo
to, ar kity statinio projekte suprojektuoty statiniy ar jy daliy statyba uzbaigta, organizuoti statybos
uzbaigimo proceduras dél tokiy uzbaigty statiniy ar jy daliy;

5.3.6. Kkartu su Tiekéjo paskirtu statybos techninés priezitros vadovu patikrinti visus rangovo
baigtus darbus ir rangovo teikiamus privalomuosius statybos uzbaigimo dokumentus. Jei darbai
atlikti tinkamai ir parengti visi privalomieji statybos uzbaigimo dokumentai, perduoti Pirkéjui pasirasyti
rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktg kartu su privalomaisiais statybos
uzbaigimo dokumentais;

5.3.7. Kkartu su rangovu parengti ir pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikalingg statybos
darby vykdymo (kontroling) dokumentacija;

5.3.8. Pirkéjo prasymu uzsakyti Objekto kontroline detaligjg topografine nuotrauka bei kadastro
bylos parengima (Pirkéjo léSomis), uztikrinant nurodyty dokumenty tiksluma ir atitikimg statybos
vykdymo dokumentacijai;

5.3.9. per 60 (SeSiasdeSimt) dieny po uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui akto
pasiraSymo, pateikti atsakingai institucijai praSyma iSduoti statybos uzbaigimo aktga su visais
privalomaisiais statybos uzbaigimo dokumentais ir gauti statybos uzbaigimo aktg arba parengti ir
pateikti atsakingai institucijai tvirtinti ir (arba) uzregistruoti deklaracijg apie statybos uzbaigima su
visais privalomaisiais statybos uzbaigimo dokumentais ir gauti tokj patvirtinimg (kai taikoma).
PraSymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg su privalomaisiais statybos uzbaigimo dokumentais
pateikiamas nuotoliniu budu, naudojantis IS ,Infostatyba“;

5.3.10. gautg statinio statybos uzbaigimo aktg arba patvirtintg ir (arba) jregistruotg deklaracija apie
statybos uzbaigimg (kai taikoma), kartu su Tiekéjo paskirto statybos techninés prieziuros vadovo
pasiraSyta statybos dokumentacija (skenuotg PDF formatu, jraSyta iSorinéje informacinéje
laikmenoje, ir popierine versija), pasirasius priemimo-perdavimo akta, perduoti Pirkéjo uz Sutarties
vykdyma atsakingu paskirtam atstovui;

5.3.11. atlikti bendrosios statinio statybos (bendruyjy statybos darby) techninés prieziuros vadovo
funkcijas, specialigja statinio statybos (specialiyjy statybos darby) technine priezitira;

5.3.12.esant butinybei, inicijuoti statybg leidziangio dokumento koregavima ir (arba) papildyma,
informuoti Pirkéja apie jy pratesimo (pakeitimo) batinuma ir, Pirkéjui pavedus, tuo rupintis. Tiekéjas
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kartu su projekto vykdymo priezitiros vadovu privalo paruosti ir pateikti praSyma atsakingai institucijai
dél statybg leidzian¢io dokumento vykdyti statybos darbus koregavimo ir (arba) papildymo, paruosti
ir sukomplektuoti visus reikalingus prie Sio praSymo pridedamus dokumentus. Prasymas ir kiti
dokumentai pateikiami nuotoliniu badu, naudojantis IS , Infostatyba“, uzpildant atitinkamus prasyme
nurodytus privalomus laukus ir pridedant privalomus pateikti dokumentus;

5.3.13. kontroliuoti, kad pagal statybos rangos sutartyje numatytg tvarka laiku buty parengtas
statybos darby technologijos projektas ir kalendorinis darby atlikimo grafikas, suderinti Siuos
dokumentus;

5.3.14. per 5 (penkias) dienas nuo pateikimo suderinti arba atmesti su motyvuotomis rasytinémis
pastabomis rangovo arba Pirkéjo pateiktg kalendorinj darby atlikimo grafika;

5.3.15. per 5 (penkias) dienas nuo pateikimo suderinti arba atmesti su motyvuotomis rasytinémis
pastabomis rangovo arba Pirkejo pateikta statybos darby technologijos projekta;

5.3.16. uztikrinti tinkama geodeziniy koordinadiu, reperiy, raudonyjy linijy zymeéjima ir jtvirtinimg
statybvietéje, kartu su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos patikrinti, priimti ir
jforminti aktais bei schemomis pastaty, priestaty, nutiesty inzineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy geodezines nuotraukas;

5.3.17. per 20 (dvidesimt) dieny nuo techninio projekto bei statybg leidzian¢io dokumento perdavimo
rangovui priemimo—-perdavimo aktu perduoti statinio statybos vadovui statybviete bei joje esandiy
statiniy, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy plana;

5.3.18. organizuoti ir koordinuoti Objekto pagrindiniy asiy nuzymeéjima (vykdoma Pirkéjo léSomis);

5.3.19.kai tai batina, rupintis, kad laiku buaty jforminta teisiné, techniné bei nekilnojamujy kulttros
paveldo vertybiy apsaugos, statybvietéje esanciy statiniy nugriovimo, inzineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy perkélimo, zeldiniy bei aplinkos iSsaugojimo dokumentacija bei geodeziniai zenklai;

5.3.20.kai tai batina, parengti sutarties su gretimos zemeés savininku ar naudotoju deél statybvietés
laikino naudojimo statybos metu projektg;

5.3.21. kartu su statinio statybos vadovu nustatyta tvarka parengti paraiSkas dél salygy laikiniems
statiniams (statybos laikotarpiu) uz statybvietés riby jrengti (laikiniems pastatams, keliams,
jvaziavimams, iSvaZiavimams, apvaziavimams, kélimo kranams ir pan., jei tos salygos nebuvo
nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoti jy vykdyma;

5.3.22.kartu su statinio statybos vadovu parengti paraiSka dél projektavimo salygy elektros energijai,
vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms ir pan. statybos laikotarpiu (jei tos salygos nebuvo nustatytos iki
statinio projekto rengimo) ir kontroliuoti jy vykdyma;

5.3.23.per visg statinio statybos laikg tikrinti, kad statinys buty statomas pagal statinio projekta,
laikantis jstatymu, Kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty, statinio projektavimo salygy, statybos leidimo reikalavimy, kad laiku
baty atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;

5.3.24. paaiskéjus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiniy statybos salygy arba dél kity
priezasCiy negali buti realizuojami, kreiptis | Pirkéjg, o jam pavedus — ] statinio projektuotojg dél
projektiniy sprendiniy koregavimo;

5.3.25.kontroliuoti, kad statinio projektas buty keiGiamas vadovaujantis LR teisés akty nustatytais
reikalavimais bei Pirkéjo nustatyta tvarka, o jei keiCiami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta
ekspertizé, informuoti Pirkéja, kad butina atlikti statinio projekto papildoma ekspertize;

5.3.26.kontroliuoti statybos darby normatyvine kokybe, juy atlikimo pagal darby technologija
nuosekluma;

5.3.27.tikrinti ir priimti (patvirtinant atitiktj kokybés reikalavimams statinio projekte) i$ statinio
statybos vadovo pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant
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specialiyjy statinio statybos techniniy priezitry vadovams ir statinio projekto vykdymo priezitros
vadovui (kai statinio projekto vykdymo priezilra privaloma), ir pasirasyti atitinkamus aktus;

5.3.28.dalyvauti iSbandant inzinerinius tinklus, inzZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir
pasirasyti jy priemimo aktus;

5.3.29.Kkai privaloma, bendradarbiauti ir suteikti reikiamg pagalbg gaunant leidimg vykdyti Zemés
darbus, leidima kirsti, genéti ar pertvarkyti saugotinus Zeldinius, auganc¢ius ne misko zemeje;

5.3.30.dalyvauti vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine prieziurg, ir
nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiy apsaugos institucijy atliekamuose statinio statybos
patikrinimuose;

5.3.31.dalyvauti jvertinant statinio technine bukle statinio ekspertizés metu, nustatant statiniy,
priskirty nekilnojamosioms kultiros paveldo vertybéms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant
ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

5.3.32.pranesti vieSojo administravimo subjektui, atliekan¢iam statybos valstybine prieziurg (o dél
statiniy, priskirty nekilnojamosioms kultiros paveldo vertybéms, — ir Kultiros vertybiy apsaugos

v =

(nepriklausomai nuo to, ar apie tai pranese statinio statybos vadovas);

5.3.33.tikrinti, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei
reikia, organizuoti ty kiekiy nustatyma savo léSomis, reikalauti, kad statybos specialiyjy darby aktus
pasirasyty specialiyjy statinio statybos techniniy priezitry vadovai;

5.3.34.rastu informuoti Pirkéja, jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka
faktiniy arba jei jy nepasirasé specialiosios statinio statybos techninés prieziuros vadovai, ir atlikti
tolesnius veiksmus pagal Pirkéjo nurodymus;

5.3.35.per 3 (tris) darbo dienas nuo gavimo pasiraSyti (vizuoti) pateiktus apmokéti dokumentus
(aktus, saskaitas faktlras) tik tada, kai juose nurodyti statybos darby kiekiai atitinka faktinius, atlikti
statybos darbai atitinka statinio normatyvinés kokybeés reikalavimus ir kai juos pasiraso specialiyjy
techniniy prieziury vadovai;

5.3.36.kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derinti potencialiai pavojingy
jrenginiy iSbandymo ir registravimo klausimus;

5.3.37.kontroliuoti, kad laiku bity uzsakytos ir atliktos sumontuoty inzineriniy statiniy geodezinés
nuotraukos, statybvietés suplanavimo ir tvarkymo darby jvykdymo bréziniai, neleisti uzpilti inzineriniy
statiniy tol, kol neuzfiksuota jy tikroji padétis; kontroliuoti, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus
blty rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija;

5.3.38.neleisti naudoti nustatyta tvarka nepripazinto tinkamu naudoti statinio arba jo dalies, rastu
jspéti apie tai Pirkéjg ir prireikus informuoti vieSojo administravimo subjekta, atliekantj statybos
valstybine prieziurg;

5.3.39.priziuréti nekilnojamuyjy kultaros paveldo vertybiy tvarkymo statybos darbus, organizuoti ir
kontroliuoti unikaliy, iSliekamajg verte turinéiy elementy (saugotiny elementy) iSsaugojima vietoje bei
laikinai iSmontuojamy vertingy pastato elementy saugojima sandéliuose (saugyklose);

5.3.40.kontroliuoti, kad | statybos darby Zurnalg bty jrasyti techninés prieziuros, statinio projekto
vykdymo priezitros, vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine priezilra,
reikalavimai, statinio saugos ir paskirties reikalavimai, valstybinés priezitros institucijy reikalavimai
baty jvykdyti iki nustatyty terminu;

5.3.41. priimdamas atliktus darbus (pasiraSydamas atlikty darby priémimo ir perdavimo aktus, kitus
dokumentus ir vizuodamas rangovo Pirkéjui iSraSomas saskaitas faktlras), statinio statybos
dokumentuose savo parasSu patvirtinti, kad reikalavimai jvykdyti, atlikti darbai atitinka buting
normatyvine kokybe ir dokumentuose nurodytas statybos darby kiekis atitinka faktinj darby kiekj.
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Tiekéjo rasytinis patvirtinimas apie statybos darby kiekio atitikima faktiniam darby kiekiui atlikty darby
priemimo ir perdavimo akte yra pagrindas Pirkéjui priimti Tiekéjo patvirtintus darbus. Jei priimant
atliktus darbus nustatoma klaidy, Tiekéjo paskirtas statybos techninés priezitros vadovas per 3 (tris)
darbo dienas su savo komentarais grazina rangovui jo pateiktus aktus ir sgskaitas fakttras;

5.3.42.jforminti ir tvarkyti Pirkéjo jsigyty medziagy gavimo atitinkamus dokumentus (muitinés
proceduros, medziagy priemimas is Pirkéjo ir perdavimas rangovui, nupirkty medziagy saugojimas ir
draudimas);

5.3.43. patikrinti ir patvirtinti visus bréZinius, schemas ir projektus, kuriais vadovaujantis vykdomi
statybos darbai;

5.3.44. patvirtinti statybos aiksteléje atliekamus matavimus ir bandymus bei statybiniy medziagy ir
statybos darby kiekj, prie$ pateikiant Pirkéjui pasirasyti visas rangovo Pirkéjui iSraSomas saskaitas,
ir uztikrinti, kad j sgskaity sumas buty jtraukti tik faktiSkai ir kokybiskai atlikty darby kaina;

5.3.45. patikrinti visy sertifikaty, uztikrinimy, garantijy ir kity dokumenty, kuriuos rangovas privalo
pateikti pagal statybos rangos sutarties ir statybos techniniy reglamenty reikalavimus, tinkamumg ir
tikruma . Galutinai patikrinti pastatyto statinio kokybe ir kartu su rangovu paruosti ir suderinti uzbaigty
statybos darby perdavimo Pirkéjui aktg bei visus privalomuosius statybos uzbaigimo dokumentus.
Kartu su rangovu statybos rangos sutartyje nustatytais terminais organizuoti statybos uzbaigimo
proceduras pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas* (aktuali redakcija) reikalavimus ir parengiti
bei pasirasSyti pazymas, numatytas minéto STR 61.2 ir 61.3 punktuose, kai turi biti gautas statybos
uzbaigimo aktas, arba minéto STR 93.1ir 93.2.2 p. nurodytus dokumentus, kai teikiamas prasymas
patvirtinti ir (arba) uzregistruoti deklaracijg apie statybos uzbaigima;

5.3.46.vykdant Sutartj reguliariai — kiekvieng savaite, o esant poreikiui — ir dazniau, organizuoti
statybvietéje darbo pasitarimus darby eigos koordinavimo, techniniais ir kitais su Objekto statyba
susijusiais klausimais tam, kad su rangovu buty galima aptarti bet kokius iSkylanc&ius klausimus, kurie
gali turéti jtakos atliekamy darby kokybei, darby progresui ir jy finansavimui. | darbo pasitarimus
statybvietéje turi buti kvieGiami rangovo, statinio projekto vykdymo priezitros, Pirkéjo ir Kkiti
suinteresuoti statybos proceso atstovai. Statybos techninés prieziuros vadovas, o0 jo nesant, jj
pavaduojantis asmuo, privalo vadovauti visiems darbo pasitarimams ir vykdyti kitas funkcijas,
numatytas Sutartyje bei teisés aktuose. Kassavaitiniuose darbo pasitarimuose turi bati aptariama
suplanuoty darby eiga pagal rangovo sudarytg darby vykdymo grafika, atsizvelgus j statybos rangos
sutarties saglygas. Rangovui véluojant pagal darby vykdymo grafikg, Tiekéjas privalo imtis visy
veiksmuy, kad darbai buty vykdomi pagal visus statybos rangos sutartyje numatytus terminus. Darbo
pasitarimy eiga protokoluojama, protokolus (lietuviy kalba) rengia statybos techninés prieziuros
vadovas, protokolus pasiraso techninés prieZilros vadovas, rangovo, statinio projekto vykdymo
priezitros bei Pirkéjo atstovai. Darbo pasitarimy protokolai turi bati parengti per 1 (vieng) darbo dieng,
per 3 (tris) darbo dienas elektroniniu pastu suderinant juos su visais statybos proceso dalyviais,
protokolai pasirasomi iki kito pasitarimo. Darbo pasitarimy metu turi bati daromas garso jrasas, vieng
garso jraso magnetine laikmena privaloma pateikti Pirkéjui kartu su Siame punkte nurodytu protokolu;

5.3.47.per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkéjo pateikto darbo projekto ar jo dalies, patikrinti darbo
projektg ar jo dalj (prie§ pateikiant ekspertizei, jei ekspertizé privaloma), jo atitikima techniniam
projektui ir statybos rangos sutarties darby kiekiy Ziniaras¢iui ir pateikti rasytinj pritarimag arba atmesti
su motyvuotomis rasytinémis pastabomis;

5.3.48.per 5 (penkias) darbo dienas nuo pateikimo, prie§ pateikiant ekspertizei, jei ekspertizeé
privaloma, patikrinti techninio ar darbo projekto, ar jo dalies pakeitimus, ar sillomus pakeitimus (jei
tokiy baty) ir rastu jiems pritarti, jei tokie pakeitimai nepablogina techninio ir (ar) darbo projekto
sprendiniy. Galutinj sprendima dél pakeitimy priima Pirkéjas;
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5.3.49.gavus rangovo ar Pirkéjo praneSima apie darby kiekio, numatyto statybos rangos sutartyje,
pakeitimus ar atsiradus nenumatyty darby vykdant statybos rangos sutartj, skubiai reikalauti i$
projekto vykdymo prieziuros atstovy rasytinio paaiskinimo, dél kokiy priezaséiy atsirado papildomy
darby kiekis arba nebuvo numatyti darbai. Techninés prieziuros vadovas rastu per 3 (iris) dienas nuo
rangovo ar Pirkéjo kreipimosi pateikia papildomy darby kiekio, nenumatyty darby pagristumo
jvertinima ir paneigia arba patvirtina, kad papildomi darbai néra atlikti ir kad be Siy papildomy darby ir
medziagy nejmanoma uzbaigti Objekto statybos darbuy;

5.3.50.organizuoti ir dalyvauti procedurose dél atsiradusiy papildomy darby jsigijimo ir nevykdomy
darby pagal statybos rangos sutartj, rengti reikiamus dokumentus papildomy darby jsigijimo
proceduroms inicijuoti;

5.3.561. nustatyti galimus projekto neatitikimus, kartu su rangovu jforminti projekto keitimus ir
papildomus darbus (jei tokiy bltuy), t. y. surasyti visus butinus dokumentus, atitinkamos formos aktus,
teikti reikiamg pagalbg Pirkéjui ir rangovui rengti dokumentus, uzsakant techninio ir (ar) darbo
projekto bréziniy keitimg, samaty palyginamujy lenteliy sudaryma, t. y. inicijuoti papildomy darby
jforminima ruoSiant papildomus susitarimus, vadovaujantis statybos rangos sutarties nuostatomis;

5.3.52.dalyvauti ir vykdyti techninés prieziuros funkcijas, kai per garantinj laikotarpj, paaisSkéjus
Objekto defektams, rangovas $Salins atsiradusius darby defektus. Tiekéjas privalo teikti reikiama
pagalba Pirkéjui defekty Salinimo ir garantijy vykdymo priezilros metu, taip pat periodiskai tikrinti
Objekto statinius ir padéti Pirkéjui spresti administracinius klausimus, susijusius su statybos rangos
sutardiy defekty iStaisymu per atitinkamag laikotarpj;

5.3.53.apziuréti visus pastebétus defektus ir trukumus, teikti konsultacijas dél susijusiy veiksmu;

5.3.54. patikrinti visus statinius, mechanizmus ir jranga, sudaryti defekty ir truikumu, kuriuos rangovas
turés pasalinti, sgrasa;

5.3.55.kartu su Pirkéju spresti dél sulaikomy sumy ir rangovo pateikty uztikrinimo dokumenty
grazinimo rangovui;

5.3.56.kartu su Pirkéju parengti darby baigimo ir galutinio mokeéjimo pazymas;

5.3.57.per 9 (devynias) dienas po statybos rangos sutartyje numatyty galimy defekty ir kity trikumy
Salinimo laikotarpio pabaigos parengti, pasirasyti ir pateikti Pirkéjui statybos darby jvertinimo aktg;

5.3.58.koordinuoti veiksmus tarp rangovo atliekamy statybos darby ir statybos teritorijos nuomininko
— uosto naudotojo vykdomos veiklos ir toje teritorijoje dirbancéiy rangovy, kad statybos darbai vykty
sklandziai;

5.3.59.kai vykdant statybos rangos darbus toje pacioje darbo vietoje ar vietose (statybvietéje (-ése))
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, atlikti sveikatos koordinatoriaus funkcijas. Sveikatos
koordinatorius turi uztikrinti, kad statinio projekte buty numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuati ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinimg bei vykdyti kitas pareigas, nustatytas
Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintais Darbovie€iy jrengimo statybvietése
nuostatais ir kitais galiojandiais LR teisés aktais;

5.3.60.vykdyti kitus batinus Pirkéjo nurodymus, kurie susije su Sutarties vykdymu, taip, kad
labiausiai atitikty Pirkéjo interesus.

5.4. Tiekéjas negali pavesti Paslaugy ar bet kokios jy dalies vykdymo Pirkéjo darbuotojams.
5.5. Pirkéjas jsipareigoja:

5.56.1. priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokeéti Sutarties kaing uz tinkamai ir laiku suteiktas
Paslaugas pagal Sutarties saglygas;
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5.56.2. Tiekéjo praSymu pateikti Tiekéjui turimg informacijg ir dokumentus, reikalingus Sutardciai
vykdyti;

5.5.3. suteikti reikiamus jgaliojimus Tiekéjui veikti Pirkéjo vardu (jei tokie jgaliojimai yra reikalingi);
5.56.4. tinkamai vykdyti kitas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas pareigas.

5.6. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai treciajai
Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

6. PRIVALOMASIS DRAUDIMAS

6.1. Per 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos Tiekéjas savo |éSomis privalo
apsidrausti savo civiline atsakomybe privalomuoju draudimu ne mazesne nei 43400 Eur
(keturiasdesimt trijy tokstanéiy keturiy Simty eury) suma vienam draudziamajam jvykiui su Pirkéju
suderintomis draudimo salygomis, kurios privalo buti parengtos pagal Lietuvos banko valdybos

draudimo taisykles.

6.2. Draudimo poliso patvirtinta kopija ir visy draudimo jmoky sumokeéjimg patvirtinanéiy
dokumenty kopijas Tiekeéjas privalo pateikti Pirkéjui per 10 (deSimt) dieny po Sutarties jsigaliojimo.
Draudimo poliso galiojimo terminas privalo buti ne trumpesnis kaip 30 (trisdeSimt) dieny po to, kai yra
atliktos visos Objekto statybos uzbaigimo proceduros pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybq leidziantys
dokumentai. Statybos uZzZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotq statybq leidZiantj dokumentq padariniy Salinimas*.

6.3. Tiekéjas jsipareigoja savo saskaita pratesti (atnaujinti) sudarytg civilinés atsakomybés
draudimo sutartj ir pateikti Pirkéjui Sios draudimo sutarties pratesimag (atnaujinimg) patvirtinancio
dokumento tinkamai patvirtintg kopija, jeigu pateiktos draudimo sutarties galiojimo laikotarpis ir
(arba) draudimo apsaugos laikotarpis pasibaigs anksc¢iau, nei numatyta Sutartyje.

6.4. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu, baigiantis civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojimo terminui, Paslaugy teikimo terminas pratesiamas arba Paslaugos turi bati teikiamos dél
rangovo nebaigty vykdyti statybos darby, Tiekéjas savo sgskaita ne véliau nei likus 10 (deSimgiai)
darbo dieny iki pateikto civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso galiojimo termino
pabaigos privalo pateikti pratestg civilinés atsakomybés privalomojo draudimo polisg ir apmokeéjimo
uz jj patvirtinanéio dokumento kopijg tokiam terminui, kiek yra pratesiamas Paslaugy teikimo
terminas arba kiek trunka rangovo nebaigty statybos darby vykdymas.

6.5. Laiku nepateikus ar nepratesus draudimo poliso, Pirkéjas turi teise sustabdyti mokeéjimg uz
Paslaugas, iki bus pateiktas draudimo polisas, arba nutraukti Sutartj.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko iSduota garantija arba draudimo kompanijos iSduotu
laidavimu, arba depozitu, pervedamu j Pirkéjo saskaitg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma - 10
(desimt) proc. nuo pradinés Sutarties vertés. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra perskaiciuota Pradiné
Sutarties verté, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas perskai€iuotai uztikrinimo sumai
pateikiamas ne véliau nei per 10 (deSimt) dieny nuo susitarimo perskaiCiuoti Sutarties kaing
sudarymo dienos.

7.2. Tiekéjas per 10 (desimt) dieny po Sutarties pasiraSymo privalo pateikti Pirkéjui neatSaukiama
pirmo pareikalavimo Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentg — banko garantijg ar draudimo
bendroves laidavimo rastg arba pervesti depozito sumg | Pirkéjo saskaitg. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento projektas turi buti pateiktas Pirkéjui suderinti.

7.3. Kai Sutarties jvykdymas uZztikrinamas garantija arba laidavimu, Tiekéjas kartu su Sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumentu privalo pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento
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apmokeéjimg jrodanc¢io dokumento kopija, kuri patvirtinty, kad Tiekéjas sumokeéjo visas privalomas
jmokas uz Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta.

7.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo terminas privalo biti ne trumpesnis kaip
30 (trisdesSimt) dieny po Paslaugy teikimo termino pabaigos ir galioti, kol bus atliktos statybos
uzbaigimo proceduros pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*“.

7.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas privalo galioti visiems Tiekéjo jsipareigojimams
pagal Sutartj, jskaitant baudas, delspinigius, pallikanas ar kitas pagrjstai pagal Sutartj i§ Tiekéjo
reikalaujamas sumas. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente turi bati numatyta, kad uztikrinimo
suma turi bati iSmokama Pirkéjui ne véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo pirmo rastisko Pirkéjo
praneSimo pateikimo jj iSdavusiam subjektui, kuriame nurodoma reikalaujama suma ir nurodomi
Tiekéjo nevykdomi Sutartiniai jsipareigojimai.

7.6. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu, baigiantis Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento
galiojimo terminui, Paslaugy teikimo terminas pratesiamas arba Paslaugos turi bati teikiamos dél
rangovo nebaigty vykdyti statybos darby, Tiekéjas savo sgskaita ne véliau nei likus 10 (deSimdciai)
darbo dieny iki pateikto Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos
privalo pateikti pratestg Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentg ir apmokeéjimo uz jj patvirtinancio
dokumento kopijg tokiam terminui, kiek yra pratesiamas Paslaugy teikimo terminas, arba kiek trunka
rangovo nebaigty statybos darby vykdymas.

7.7. Tiekéjui nepratesus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo termino, Sutartyje
nustatytais atvejais nepateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento perskaicCiuotai pradinei
Sutarties vertei Pirkéjas turi teise sustabdyti mokéjimus pagal Sutartj arba nutraukti Sutartj.

7.8. Kai Sutarties jvykdymas uztikrinamas depozitu, depozitas Tiekéjui yra grazinamas per 30
(trisdeSimt) dieny po Paslaugy priémimo—perdavimo akto pasiraSymo ir Tiekéjui visiSkai jvykdzius
sutartinius jsipareigojimus. Tiekeéjui atsisakius jvykdyti Pirkéjo reikalaujama prievole per reikalavime
nurodytg terming, depozitas gali buti panaudotas visiems Tiekéjo jsipareigojimams pagal Sutartj,
jskaitant baudas, delspinigius, palukanas ar kitas pagrjstai pagal Sutartj i5 Tiekéjo reikalaujamas
sumas.

8. SUBTIEKIMAS [IR JUNGTINE VEIKLA]

8.1. Sutarciai vykdyti Siame punkte nurodytoms Paslaugoms teikti (jskaitant darby vykdyma ir
prekiy tiekima, kuriuos apima Paslaugy teikimas) Tiekéjas numato pasitelkti Siuos subtiekéjus:
(Sis punktas pildomas, jei Tiekéjas
pasitilyme nurodeé subtiekéjams perduodamaq atlikti Paslaugy dalj ir pasitelkiamus subtiekejus).

8.2. Sudarius Sutartj, tadiau ne veéliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekéjas jsipareigoja
Pirkéjui pranesti Sutarties 8.1 punkte nurodyty subtiekéjy kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Tiekéjas taip pat jsipareigoja informuoti Pirkéjg apie Sios informacijos pasikeitimg visu Sutarties
vykdymo metu.

8.3. Tiekéjas toms Paslaugoms, kuriy atlikimg Tiekéjas pasitulyme numaté perduoti subtiekéjams,
gali keisti pasitelktg subtiekéjg arba pasitelkti papildomag subtiekéja, nekeisdamas pasitelkty
subtiekéjy (toliau — papildomas subtiekeéjas).

8.4. Tiekéjas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi teise pasitelkti naujg subtiekéjg, nors teikdamas
pasiulyma nebuvo numates subtiekéjy pasitelkimo atitinkamai Paslaugy daliai (toliau — naujas
subtiekeéjas), jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu atsiranda reikSmingy aplinkybiy, dél kuriy toks
pasitelkimas yra batinas ir kuriy apdairus Tiekéjas neblty galéjes numatyti, jskaitant, bet
neapsiribojant, atvejus, kai:
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8.4.1. sugenda Paslaugoms atlikti reikalinga Tiekéjo jranga, o Tiekéjas negali jos sutaisyti arba dél
meteorologiniy salygy ar kity priezaséiy negali j Paslaugy atlikimo vietg pristatyti pakei¢ianc¢ios ar
kitos butinos jrangos per ilgesnj nei 5 dieny terming ar kitg Pirkéjo nurodyta terming, kuris reikSmingai
sutrukdyty Paslaugy atlikimg pagal Sutartyje nustatytus Paslaugy atlikimo terminus;

8.4.2. siekiama baigti Paslaugy teikima nustatytu terminu ir dél to reikia padidinti Paslaugy teikimo
nasuma arba Pirkéjui pagrjstai reikalaujant baigti atlikti Paslaugas anksciau;

8.4.3. Pirkimy jstatymo 97 str. 1 dalies 2-5 punktuose ir 2 dalyje nustatytais pagrindais keiGiama
Sutartis arba jsigyjamos papildomos paslaugos;

8.4.4. esant kity su Paslaugy teikimu susijusiy reikSmingy Tiekéjo organizacinés struktlros ar
vykdomos ukinés veiklos ypatumuy.

8.5. Tiekéjas, pageidaudamas pakeisti subtiekéjg, pasitelkti papildomg subtiekéjg arba pasitelkti
naujq subtiekeéja, privalo apie numatoma keitimg arba papildomo ar naujo subtiekéjo pasitelkimg i$
anksto rastu informuoti Pirkéja bei pateikti kei¢ianéio, papildomai arba naujai pasitelkiamo subtiekéjo
kvalifikacijg patvirtinan€ius dokumentus (jei subtiekéjams buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai
arba teisé teikti Paslaugas, kurioms pasitelkiamas naujas subtiekéjas, siejama su kvalifikacijos
reikalavimais) ir paSalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantj dokumentg (kai Tiekéjas rémesi
keiciamo subtiekéjo pajegumu arba kai Sutartyje numatyta Pirkéjo teisé reikalauti iS subtiekéjy
pateikti paSalinimo pagrindy nebuvima patvirtinantj dokumenta), taip pat nurodyti keiciandio,
papildomo ar naujo subtiekéjo kontaktinius duomenis ir jo atstovus. Siekdamas pasitelkti naujg
subtiekéjg, Tiekéjas papildomai privalo nurodyti, dél kokiy priezasGiy siekia pasitelkti naujg
subtiekéja.

8.6. Pirkéjas, gaves Tiekéjo praSyma ir visus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy
dokumenty gavimo patikrina (kai taikoma), ar subtiekéjo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
keliamus reikalavimus, taip pat ar néra subtiekéjo privalomo pa3alinimo pagrindy. Salims jvykdzius
visas punkte nurodytas salygas, sudaromas susitarimas dél Sutarties pakeitimo.

8.7. Jei Tiekéjas pakeicia pasitelkta subtiekéja, pasitelkia papildoma ar nauja subtiekeéja,
pazeisdamas Sutartyje nustatytg tvarka, Tiekéjas, Pirkéjui pareikalavus, nedelsiant turi atsisakyti
tokio subtiekéjo paslaugy ir pakeisti jj tinkamu subtiekéju Sutartyje nustatyta tvarka.

8.8. Tiekéjas privalo nedelsdamas atsisakyti subtiekéjo, kuriam taikomos tarptautinés sankcijos ar
kiti ribojimai, bei uztikrinti, kad toks subtiekéjas nevykdyty Sutarties nuo sankcijy ar kity ribojimy
taikymo jam momento bei, esant poreikiui, pakeisti tokj subtiekéja kitu subtiekéju Sutartyje nustatyta
tvarka.

8.9. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama subtiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Tiekéjas jsipareigoja Pirkéjui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys. Pirkéjui reikalaujant Tiekéjas turi pateikti Pirkéjui dokumentus,
jrodandgius subtiekéjo teise verstis atitinkama veikla.

8.10. Tiekéjas visais atvejais iSlieka atsakingas uz Sutarties vykdyma, jskaitant subtiekéjams
perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybe ir padaryta zala.

8.11. Jeigu Tiekéjas SutarGiai vykdyti pasitelks subtiekéjg (-us), tarp Pirkéjo, Tiekejo ir subtiekéjo gali
blti pasiraSoma trisalé tiesioginio atsiskaitymo sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka. Pirkéjas, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo ir
Sutarties 8.2 punkte nurodytos kontaktinés informacijos apie subtiekéjg gavimo i$ Tiekéjo dienos, o
kai Sutartyje nustatyta tvarka kei¢iamas subtiekéjas, pasitelkiamas papildomas ar naujas subtiekéjas
— nuo Pirkéjo sutikimo keisti subtiekéjg pateikimo Tiekéjui dienos rastu informuoja subtiekéja apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu
pateikia Pirkéjui praSyma sudaryti triSale atsiskaitymo sutartj. Subtiekéjui negali bati mokamas
avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiekéjui gali bati atliekamas tik po to, kai Pirkéjas i$S Tiekéjo
Sutartyje nustatyta tvarka priims subtiekéjo suteiktas Paslaugas. TriSalé sutartis negali prieStarauti
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Sutarties ir pirkimo dokumenty nuostatoms, triSaléje sutartyje taip pat turi buti numatyta Tiekéjo teisé
prieStarauti nepagrjstiems mokeéjimams subtiekéjui. Kilus gincui tarp Tiekéjo ir subtiekéjo, jie gincus
sprendzia savarankiskai, Pirkéjui nedalyvaujant. Subtiekéjui iSmokeéty sumy dydziu yra mazinamos
Tiekéjui mokétinos sumos.

8.12. Kai Sutartis sudaroma su Tiekéju, atstovaujanéiu jungtinés veiklos sutarties pagrindu
veikiancgius subjektus, Tiekéjui taikomos pirkimo dokumentuose nustatytos salygos dél jungtinés
veiklos: [papildyti sudarant sutartj].

9. SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis gali blti pakeista, papildyta ar nutraukta tik rastu. Sutartis keiGiama Salims pasirasant
susitarimg dél Sutarties salygy pakeitimo, iSskyrus Sutartyje aptartus atvejus, kai Sutarties salygos
gali buti keiGiamos vienasaliu rastiSku praneSimu:

9.1.1. jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikei¢ia Sutarties Salies adresas, banko saskaitos Nr.,
kontaktiniai duomenys, kiti Sutartyje numatyti Salies rekvizitai, Salys radytinio susitarimo dél
Sutarties pakeitimo nesudaro. Salis, kuri kei¢ia savo rekvizitus ar kitus duomenis, privalo,
laikydamasi Sutartyje nustatytos informavimo tvarkos, apie pakeitimus rastu informuoti kitg Salj;

9.1.2. kai Salis, gavusi Sutartyje nustatytas salygas atitinkantj kitos Salies praSyma perskaigiuoti
Sutarties kaing, rastu pranesa tokj pradyma pateikusiai Saliai apie sutikima perskai¢iuoti Sutarties
kaing, perskaiCiuota Sutarties kaina taikoma nuo susitarimo perskaiciuoti Sutarties kaing sudarymo
dienos arba nuo dienos, kada kitai Saliai per Sutartyje nustatyta terming buvo pranesta apie sutikima
perskaiCiuoti Sutarties kaing, priklausomai nuo to, kuri i$ nurodyty aplinkybiy jvyksta ankséiau.

9.2. Tiekéjas neturiteisés atsisakyti sudaryti susitarima dél Paslaugy teikimo termino pratesimo dél
pasikeitusio statybos darby atlikimo termino ir (ar) Sutarties kainos pakeitimo, kai Paslaugy teikimo
terminas ir (ar) Sutarties kaina yra keiGiami Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka. Tokiu atveju
Pirkéjo Tiekéjui pateiktg susitarimg dél Sutarties pakeitimo, Tiekéjas turi pasirasyti ir pateikti Pirkéjui
né véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo susitarimo dél Sutarties pakeitimo gavimo i$ Pirkéjo. Jei
per nustatytg terming Tiekéjas nepasiraso susitarimo, kuriuo keiGiamas Paslaugy teikimo terminas ir
(ar) Sutarties kaina, Paslaugy teikimo terminas ir (ar) Sutarties kaina laikoma pakeista paskutine
Siame punkte nurodyto termino, skirto Tiekéjui pasirasyti susitarima, dieng tomis sglygomis, kurios
buvo nustatytos Tiekéjui pateiktame pasiraSyti susitarime.

9.3. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti keiGiamos Sutartyje ir Pirkimy jstatymo
97 str. nustatytais atvejais ir pagrindais.

9.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
rastiSkg prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianéiy praSyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateiktg praSyma pakeisti Sutarties salyga kita
Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties
salygu keitimo, sprendimo dél tolimesnio Sutarties vykdymo teise turi Pirkéjas.

9.5. Sutarties pakeitimai jsigalioja juos pasirasius, jei Salys nesusitaria kitaip, arba Sutarties 9.2 p.
nurodytais atvejais Paslaugy teikimo terminas ir (ar) Sutarties kaina laikoma pakeistais nuo
paskutinés termino, nustatyto Tiekéjui pasirasyti susitarimg dél Sutarties pakeitimo, dienos. Sutarties
pakeitimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

9.6. Salys gali nutraukti Sutartj Saliy susitarimu arba vienasalikai Sutartyje nustatytais pagrindais.

9.7. Pirkéjas turi teise ne teismo tvarka vienasaliSku rastiSku praneSimu nutraukti Sutartj, apie tai
rastu jspéjes Tiekéja ne véliau nei pries 15 (penkiolika) dieny Civilinio kodekso 6.217 str. 1 ir 3 dalyje,
6.721 str. 1 d. ir toliau nurodytais pagrindais:

9.7.1. Tiekéjas nevykdo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy ir pazeidimy nepasSalina per Pirkéjo
nustatytg laikg;
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9.7.2. Tiekéjas skiria vykdyti technine priezilrg asmenj, kuris neatitinka pirkimo dokumentuose
nurodyty kvalifikacijos reikalavimy ir nepakeicia jo tinkamos kvalifikacijos asmeniu per nustatytg
laikotarpj;

9.7.3. jeigu Tiekéjas yra reorganizuojamas (jskaitant jungima, skaidyma,) atskiriamas arba
bankrutuoja kitomis nei Pirkimy jstatymo 97 str. 1 d. 4 punkto b papunkéio salygomis ir, Pirkéjui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy deél jmanomo Siy jsipareigojimy vykdymo Pirkéjui
priimtinais terminais ir kitomis sglygomis ateityje;

9.7.4. jeigu paaiSkéja, kad Tiekéjas, siekdamas Sutarties, buvo sudargs susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencija;

9.7.5. jeigu Tiekéjas veluoja atlikti Paslaugas ar jy dal;j ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny arba véluoja
atlikti Paslaugas kitg, Pirkéjo pagrjstai nurodytg Pirkéjui reikSminga terming ir, nepaisydamas Pirkéjo
rastu jteikty praSymu, per Pirkéjo nurodytg terming nesiima priemoniy Siai padédiai pakeisti;

9.7.6. jeigu dél nenugalimos jégos darby pagal statybos rangos sutartj vykdymas turi bati atidétas
neapibréztam laikotarpiui, arba jei nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau nei 3 (tris) ménesius;

9.7.7. jeigu paaiSkéja, kad Tiekéjui taikomas turto areStas ar laikinosios apsaugos priemones,
Tiekéjas sudare taikos sutartj su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restrukturizavimo bylai
iSkelti, paduotas pareiSkimas dél bankroto ar restruktlrizavimo bylos Tiekéjui iSkélimo, iSkelta
bankroto ar restruktlrizavimo byla, susidaré mokestiniai jsiskolinimai ar yra kitos svarbios
aplinkybés, ir Siy aplinkybiy visuma sudaro prielaida, kad Tiekéjas nebus pajégus jvykdyti Sutartj laiku
ar kokybiskai, ar gali bati apsunkintas nuostoliy iSieSkojimas dél Sutarties pazeidimo;

9.7.8. jeigu Tiekejas (jskaitant bet kurj iS Tiekéjo darbuotojy, tarpininky, subtiekéjy, atstovy ir kt.)
duodaarba pasitlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Pirkéjo darbuotojui bet kokig naudg daikto,
piniginio atlygio, komisiniy, paslaugy arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma kaip
paskatg arba apdovanojimg uz bet kurio su Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma jj
atlikti, arba uz palankumo arba nepalankumo parodyma arba susilaikymag juos parodyti (kySj) bet
kuriam su Sutartimi susijusiam asmeniui. Pirkéjui nutraukus Sutartj Siuo pagrindu, Tiekeéjas privalo
atlyginti Pirkéjui visas patirtas iSlaidas, susijusias su Sutarties vykdymo uzbaigimu, bei kompensuoti
visus dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius;

9.7.9. kaidél pasikeitusiy Pirkéjo poreikiy Paslaugos tampa nereikalingos Pirkejui;

9.7.10.kai Tiekéjas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nevykdo Sutartyje numatyty pareigu,
susijusiy su Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento, taip pat privalomojo civilinés atsakomybés
draudimo dokumento pateikimu ir pratesimu;

9.7.11. jei Tiekéjui apskaiciuoti delspinigiai virSija 10 (deSimt) proc. pradinés Sutarties vertés;
9.7.12. esant Pirkimy jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams;

9.7.13. Tiekéjas nevykdo 5.1.12 p. reikalavimy arba nevykdo Sutartyje nustatyty su privalomojo
draudimo, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenty pateikimu ir pratesimu nustatyty pareigy.

9.8. Paaiskéjus, kad bet kuris i$ Sutarties 5.2 p. numatyty Tiekéjo patvirtinimy buvo klaidingas arba
bet kuris i$ jsipareigojimy nevykdomas, arba Sutarties vykdymo metu paaiskéjus, kad Sutarties
vykdymas priestarauja Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms tarptautinéms sankcijoms, Sutartis
gali buti nutraukta Pirkéjo vienasaliskai, netaikant jspéjimo termino.

9.9. Jeigu Pirkéjas nutraukia Sutartj dél netinkamo Tiekéjo Sutarties vykdymo, Pirkéjas sumoka
Tiekéjui tik uz tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pasirasytus atlikty Paslaugy perdavimo aktus ir
Sutartyje nustatyta tvarka pateiktas saskaitas faktiras. Tiekéjas privalo atlyginti Pirkéjui visas dél
tokio Sutarties nutraukimo susidariusias iSlaidas, susietas su Sutartyje numatyty Paslaugy
uzbaigimu, ir kompensuoti dél Sio nutraukimo patirtus nuostolius.
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9.10. Jei Pirkéjas nutraukia Sutartj Civilinio kodekso 6.721 str. 1 d. numatytais pagrindais, Tiekéjas
turi teise j kity protingy islaidy, kurias Tiekéjas, norédamas jvykdyti Sutartj, padaré iki praneSimo apie
Sutarties nutraukimg gavimo iS Pirkéjo momento tik tuo atveju, jei iki praneSimo apie Sutarties
nutraukima Tiekéjas tinkamai teikia Paslaugas.

9.11. Tiekéjas turi teise nutraukti Sutartj, praneSdamas apie tai Pirkéjui rastu prie$ 15 (penkiolika)
dieny, jeigu Pirkéjas veluoja atsiskaityti ilgiau nei 30 (trisdesimt) dieny ir, nepaisydamas Tiekejo rastu
jteikty praSymuy, nesiima priemoniy Siai padédiai pakeisti per Tiekéjo nurodytg terming ir kitais
Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais.

9.12. Jeigu Tiekéjas nutrauké Sutartj dél netinkamo Pirkéjo Sutarties vykdymo, Tiekéjas turi teise
gauti atlyginima tik uz tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pasiradytus atlikty Paslaugy perdavimo—
priemimo aktus ir Pirkéjo priimtas sgskaitas fakturas.

10. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

10.1. Esant svarbioms, objektyvioms aplinkybéms, Pirkéjas turi teise sustabdyti Paslaugy ar kurios
nors jy dalies teikimag tokia tvarka:

10.1.1. Pirkéjui gavus Tiekejo rasytinj praneSima su nurodytomis svarbiomis aplinkybémis. Pirkéjas
gautas aplinkybes objektyviai jvertina ir rastu prane$a savo sprendimg pripazinti ar atsisakyti
pripazinti aplinkybes svarbiomis;

10.1.2. Pirkéjo iniciatyva, Siam nustagius svarbias, objektyvias aplinkybes, dél kuriy sustabdomas
Paslaugy ar kurios nors Paslaugy dalies vykdymas.

10.2. Jei Paslaugy vykdymas stabdomas vienu kartu daugiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny ir
stabdoma ne dél nuo Tiekéjo priklausandiy priezaséiy, Tiekéjas gali rasytiniu praneSimu Pirkéjo
pareikalauti atnaujinti Paslaugy vykdyma per 30 (trisdeSimt) dieny nuo tokio rasto Pirkéjui gavimo
momento, pasibaigus 90 (devyniasdeSimdciai) dieny. Pirkéjui neatnaujinus Sutarties vykdymo,
Tiekéjas jgyja teise Saliy susitarimu nutraukti Sutart;.

10.3. Sutarties vykdymas stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo padarytos esminés
klaidos ar pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutarties vykdymas atnaujinamas. Esminé klaida ar
pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojanio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

10.4. Kai deél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutarties negalima tinkamai jvykdyti, Pirkéjas stabdo
Sutarties vykdyma. Jei tokios klaidos ar pazeidimai atsirado dél nuo Tiekéjo priklausangéiy priezasciy,
Pirkéjas, atsizvelgdamas | klaidos ar pazeidimo mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti
Tiekejui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.

10.5. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra stabdomas Sutarties vykdymas, stabdomas ir Paslaugy
teikimo terminas. Atnaujinus Sutarties vykdyma, Paslaugy teikimo terminas atnaujinamas tiek, kiek
tokio termino Tiekéjui buvo like iki Sutarties vykdymo sustabdymo.

10.6. Dél Sutarties vykdymo stabdymo Tiekéjas neturi teisés taikyti Pirkéjui bet kokiy sankcijy ar
reiksti Pirkéjui nuostoliy atlyginimo reikalavimy (dél negauty pajamuy, pelno, prastovy ir kt.
pagrindais). Tiekéjas néra atsakingas uz Paslaugy teikimo termino pazeidimus, jei nustatoma, kad
esminé klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Tiekéjo kaltés.

11.SALIY ATSAKOMYBE

11.1. Jei dél Pirkéjo kaltés nesumokama uz Paslaugas per nustatytus terminus, Tiekéjo
pareikalavimu Pirkéjas privalo sumoketi Tiekéjui uz kiekvieng uzdelstg dieng 0,05 (penkiy Simtyju)
proc. dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos, nevirSijant 10 (deSimties) proc. pradinés
Sutarties vertés.
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11.2. Jei Tiekéjas nejvykdo jsipareigojimy ir (ar) nurodymy per Sutartyje nustatytus ar Sutarties
nustatyta tvarka Pirkéjo nurodytus terminus, Pirkéjas turi teise be oficialaus jspéjimo ir
nesumazindamas kity savo teisiy gynimo budy taikyti 200 Eur (dviejy Simty eury) dydzio baudg uz
kiekvieng tokio termino praleidimo diena, nevirSijant 10 (deSimties) proc. pradinés Sutarties verteés.
Pirkéjui reikalaujant, Tiekéjas privalo sumokéti baudg ir atlyginti nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

11.3. Sutartyje nurodyto dydZio netesybos yra pripaZjstamos minimaliais Saliy patirtais nuostoliais,
kuriy nereikia jrodinéti. Pirkéjas baudas, nuostoliy atlyginimo ir kitas pagrjstai reikalaujamas sumas,
Tiekéjui jy nesumokeéjus per nustatytg terming, turi teise iSskai€iuoti i§ Tiekéjui mokétiny sumuy,
taikydamas vienasalj jskaitymg Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka arba
reikalavima dél jy atlyginimo nukreipti j Sutarties jvykdymo uztikrinima.

11.4. Jeinéra aisku, dél ko uztruko Sutarties vykdymas, ar jei néra aiskiy neteiséty Saliy veiksmy dél
Sutarties vykdymo uZdelsimo, Salys atskiru susitarimu gali susitarti dél pagal Sutartj taikomos
atsakomybés dydzio.

11.5. Tiekéjas, vienasaliSkai nutraukes Sutartj, nesant Pirkéjo kaltés, privalo mokeéti 10 (deSimties)
proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio bauda.

11.6. Pirkéjui nutraukus Sutartj dél netinkamo Tiekéjo Sutarties vykdymo, Tiekéjas moka 10
(deSimties) proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio baudg ir atlygina Pirkéjui nuostolius dél
netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir Sutarties nutraukimo. Baudos ir nuostoliy atlyginimo
sumos turi bati sumokeétos per 30 (trisdeSimt) dieny nuo saskaitos pateikimo dienos.

11.7. Tiekéjas atsako uz visy Sutartimi prisiimty prievoliy vykdyma, jskaitant teisingg ir tikslig
statybos darby Objekte kokybés, masto ir kiekiy kontrole, visy priimty sprendimy, taip pat
informacijos, teikiamos Pirkéjui, teisinguma, ir privalo atlyginti Pirkéjui visus dél netinkamy
jsipareigojimy vykdymo kilusius nuostolius, taip pat ir dél netinkamai pastatyto Objekto.

11.8. Tiekeéjas materialiai atsako uz atlikty statybos darby aktuose nurodomo statybos darby kiekio
atitiktj faktiSkam kiekiui, uz atlikty statybos darby atitiktj statinio normatyvinés kokybés
reikalavimams. Vykdant technine prieziura, paaiSkéjus Tiekéjo priimty darby, atlikty darby akty
klaidoms, juose nurodomy duomeny faktinés situacijos neatitikimui, Tiekéjas privalo atlyginti Pirkéjui
visus Pirkejo dél tokiy neatitikimy ir klaidy patirtus nuostolius (jskaitant defekty Salinimo iSlaidas,
kitiems rangovams be pagrindo iSmokéty ar permokéty sumy kompensavima ir pan.).

12. KONFIDENCIALUMAS

12.1. Sutarties turinj sudarantiir (ar) su ja susijusi informacija, taip pat Sutarties vykdymo metu Saliy
viena kitai tiek sgmoningai, tiek atsitiktinai atskleista bet kokia kita informacija (iSskyrus informacija,
kuri teisés akty pagrindu negali buti laikoma konfidencialia informacija, taip pat informacija, kuri gali
bati viesai prieinama) yra konfidenciali. Kiekviena Salis jsipareigoja neatskleisti jokios vykdant Sutartj
i$ kitos Salies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios konfidencialios informacijos. Si informacija
tiek Sutarties galiojimo laikotarpiu, tiek Sutarciai pasibaigus tretiesiems asmenims gali bati atskleista
tik tiek, kiek toks informacijos atskleidimas yra butinas Sutarc¢iai tinkamai vykdyti ir tik i$ anksto gavus
atitinkama kitos Salies rastiska sutikima, laikantis asmens duomeny apsaugos reikalavimy.

12.2. Salys susitaria, kad konfidencialios informacijos atskleidimo atveju Tiekéjas atlygins visus
Pirkéjo tiesioginius nuostolius.

12.3. Kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad baty laikomasi Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos
teisés akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercine paslaptis ir duomeny apsauga.
Tiekéjas patvirtina, kad yra informuotas apie Pirkéjo asmens duomeny tvarkymo taisykles, kurios
skelbiamos adresu www.portofklaipeda.lt, ir yra su jomis susipazines.

12.4. Tiekeéjas negali Pirkéjo duomeny naudoti tiesiogines rinkodaros tikslais (taip pat ir reklaminio
pobudzio praneSimams siysti).
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12.5. Sutartyje aptartos konfidencialumo ir asmens duomeny tvarkymo salygos yra neterminuotos.
13. SUSIRASINEJIMAS IRUZ SUTARTIES VYKDYMA ATSAKINGI ASMENYS

13.1. Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu jie yra jteikti Salies
atstovui arba atsiysti pastu ar elektroniniu pastu Sutartyje nurodytais adresais.

13.2. Jei pasikei¢ia Sutartyje nurodytas Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, taip pat uz Sutarties
vykdyma atsakingas asmuo, Salis turi informuoti kitg Salj, praneSdama apie tai ne véliau kaip pries 5
(penkias) darbo dienas. Bet kokie Salies reikalavimai, kylantys i$ netinkamai jteikty prane$imy ar su
jais susije, bus laikomi nepagrijstais.

13.3. Pirkéjo uz Sutarties vykdyma atsakingas (atsakingi) asmuo (asmenys) — | ], tel.
[ ], el.p. | . Siame punkte nurodytas (nurodyti) atstovas (atstovai) neturi teisés
keisti ar nutraukti Sutartj.

v —

fve—

iSvardytas priezitros funkcijas tarp saves ir jo vadovaujamoje grupeéje dirbanciy specialiyjy statinio
statybos techniniy prieziury vadovy jo paties patvirtintu dokumentu.

13.5. Pirkéjas gali keisti Sutartyje nurodytus ir Sutartyje nustatyta tvarka kitai Saliai pateiktuose
rasytiniuose pranesSimuose nurodytus atstovus bei jy kontaktinius duomenis vienasSaliu raSytiniu
pranesSimu.

14.NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

14.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiu, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti
ir protingai numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.. Lietuvos Respublikos
Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai,
paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Del nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymag arba netinkamag
jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

14.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybes, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas. Jeigu Salis laiku neissiundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zalg, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo
jokio praneSimo.
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15.KITOS SALYGOS

15.1. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienoda teisine galig, po
vieng kiekvienai Saliai arba, sudarant elektroninj dokumenta, abiejy Saliy pasiradoma kvalifikuotu
elektroniniu parasu. Kai sutartis ar kitas sutartyje numatytas dokumentas pasiraSomas kvalifikuotu
elektroniniu parasu, jis turi bati sudarytas taip, kad atitikty Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m.
rugsejo 7 d. jsakymu Nr. V-60 patvirtinta Elektroniniu paraSu pasirasyto elektroninio dokumento
specifikacijg ADOC-V1.0.

15.2. Vienos i$ Sutarties salygos negaliojimas nedaro negaliojancios visos Sutarties, iSskyrus
atvejus, kai Salys be tos salygos Sutarties apskritai nebuty sudariusios. Salys susitaria, kad vienos i$
Sutarties salygu negaliojimo atveju, jeigu toks jos negaliojimas nedaro negaliojanéios visos Sutarties,
minéta salyga Saliy radytiniu susitarimu turés bati nedelsiant pakeista nauja galiojanéia salyga, kuri
pagal prasme ir turinj bty artimiausia negaliojandiai salygai bei turéty analogiska teisinj ir ekonomin;j
rezultata, kaip ir pakeistoji salyga.

15.3. Sutargiai taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Gingai, kile tarp Saliy dél Sutarties, sprendziami
derybomis, o nepavykus susitarti derybomis —teismine ginéy sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos
teisme.

15.4. Sutartyje dienomis nustatyti terminai skai€iuojami kalendorinémis dienomis (d.), jei kitaip
nenustatyta Sutartyje.

15.5. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip atitinkandia
ju tikslus ir pasirase.

15.6. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis. Sutarties priedai:

15.6.1. pavyzdiné Tiekéjo atlikty paslaugy akto forma, 1 lapas.

16.SALIY DUOMENYS IR PARASAI

Pirkéjo vardu Tiekéjo vardu
Akciné bendrove
Klaipédos valstybinio jlry uosto direkcija
Juridinio asmens kodas 240329870
J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipéda
Tel. (8 46) 499 799
El. p. info@port.It
PVM mokeétojo kodas LT 403298716
A.s.LT14 7300 0100 3488 9443
AB ,Swedbank*, banko kodas 73000

Generalinis direktorius A.V.

Algis Latakas



