1 Priedas 

Remonto darbų aprašas: 
UAB Pieno tyrimai perka pastato rūsyje sumontuoto metalinio vandentiekio vamzdynų keitimo darbus. Rangovas privalo: 
1. Pakeisti šiuo metu eksploatuojamus metalinius V1, T3 ir T4 linijų vamzdynus (planas pridedamas). 
2. Savo sąskaita išmontuoti ir išvežti senus metalinius vamzdynus, jų apšiltinimo medžiagas ar kitas statybines atliekas. 
3. Sumontuoti teisės aktų reikalavimus atitinkančius naujus tokio paties diametro PPR vamzdynus. 
4. Izoliuoti vamzdynus apšiltinimo medžiagomis atitinkančiomis esamą vamzdynų šiluminę izoliaciją. 
5. Montuojant naujas vamzdynų linijas ant kiekvienos vamzdyno atšakos sumontuoti atitinkamo diametro ventilius atšakoms uždaryti. 
6. Išmontuoti esamas surenkamas lubų apdailas prieš pradedant vamzdynų keitimo darbus ir sumontuoti lubų apdailas po vamzdynų keitimo darbų pakeičiant sulietas lubų plokštes naujomis. 
7. Vamzdynų keitimo darbus vykdyti tik savaitgaliais kai nedirba laboratorija pradedant šeštadienio 14.00 val. ir baigiant pirmadienio 6.00 val. 
8. Prieš esamų vamzdynų ardymą sumontuoti laikinus vandentiekio tinklus nepertraukiamam šilto ir šalto vandens tiekimui, o pabaigus vamzdynų keitimo darbus laikinus vandentiekio tinklus išmontuoti. 
9. 9. Darbus atlikti per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.
Prieš teikdamas pasiūlymą rangovas privalo atvykti ir susipažinti su esamu vamzdynų tinklu, nes prie sąlygų pridedamas vamzdynų planas gali neatitikti realaus vamzdynų išsidėstymo ar diametro. 
