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Konkurso sąlygų aprašo

	2 priedas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRA INFORMACIJA

	1. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)
	Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo: Miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistė Dženeta Petrokienė tel. Nr. +370 663 41 314, el. p. dzeneta.petrokiene@klaipeda.lt

	2. STATINIO (OBJEKTO) PAVADINIMAS
	Kompleksinės laisvalaikio erdvės Draugystės parke, kitos paskirties inžinerinio statinio – pėsčiųjų tako griovimo aprašas ir kitos paskirties inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų statybos projektas

	3. STATINIO ADRESAS
	Draugystės parkas (sklypo kad. Nr. 2101/0006:65), prie Šiaulių g. 11, Klaipėda, Klaipėdos m. sav.

	4. STATINIO APIBŪDINIMAS ESAMA PADĖTIS
	Draugystės parko teritorija yra Klaipėdos miesto pietinėje dalyje, ją supa švietimo įstaigos: Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, lopšelis - darželis „Sakalėlis“, Klaipėdos Vėtrungės gimnazija, Klaipėdos "Santarvės" progimnazija, Klaipėdos Gedminų progimnazija. Bendras Draugystės parko sklypo plotas 18.1478 ha, o projekto sprendiniais tvarkomos teritorijos plotas yra 0,6 ha. Teritorijos aplinkoje dominuoja brandūs atskirojo želdyno medžiai, bei pavieniai savaiminiai menkaverčiai krūmai ar 3-5 cm diametro jauni medeliai. Esamos projekto teritorijoje dangos yra susidėvėjusios, nebetinkamos naudoti. Pagrindinis projekto tikslas - sukurti kompleksinę laisvalaikio erdvę skirtą gyventojų poilsiui ir aktyviam laisvalaikiui, išsaugoti esamus parko pėsčiųjų ryšius ir integruoti į ją naujai planuojamas aikšteles. Kuriamos aktyvaus poilsio zonos – visų amžiaus grupės žmonėms, įrengiami takai, krepšinio, lauko treniruoklių ir žaidimų aikštelės, ramaus poilsio infrastruktūra, suolai, iškylų stalai, dviračių stovai ir kt.

	5. STATINIO KATEGORIJA
	Neypatingojo statinio griovimas, I ir II grupės nesudėtingųjų statinių nauja statyba  (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)

	6. STATYBOS RŪŠIS
	Griovimas, nauja statyba (STR 1.0.08.2002 „Statinio statybos rūšys“)

	
II. PERKAMI RANGOS DARBAI IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ APIMTYS


	7. RANGOS DARBŲ APIMTIS
	Perkamos rangos darbų įvykdymas pagal parengtą ir patvirtintą – Kompleksinės laisvalaikio erdvės Draugystės parke, kitos paskirties inžinerinio statinio – pėsčiųjų tako griovimo aprašas ir kitos paskirties inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų statybos projektas Nr. ZEL-2025-08-SPP (pridedama).

	



8. SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ APIMTIS
	1. Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas rangos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu.
2. Statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis. Prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus) ir darbus atlikti jiems dalyvaujant (pagal poreikį). 
3. Rangovas prieš 3 paras iki darbų pradžios požeminių komunikacijų kabelio trasai nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti privalo išsikviesti atsakingų bendrovių atstovus. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik, apsaugant kabelius nuo mechanizmų apkrovos plokštėmis ar kitais būdais ir dalyvaujant atsakingų bendrovių atstovams.
4. Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik turint šiuos dokumentus:
- statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;
- žemės kasimo darbų leidimą;
- parengtą ir patvirtintą statinio projektą;
- el. statybos darbų žurnalą;
- leidimą riboti eismą (pagal poreikį).
5. Darbai vykdomi vadovaujantis galiojančiais statybą reglamentuojančiais teisiniais aktais ir normatyvais.
6. Elektroninio statybos darbų žurnalų įsigijimas, pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui (pagal poreikį).
7. Pranešimo apie statybos pradžią informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir išankstinio pranešimo apie statybos pradžią  Valstybinei darbo inspekcijai (jei reikia) pateikimas, nurodant statytoją – Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją.
8. Derinti tarpusavio statybos darbus su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (pagal poreikį).
9. Tiekėjo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas statybos laikotarpiu (arba kaip nurodyta teisės aktuose).
10.  Darbai vykdomi vadovaujantis galiojančiais statybą ir želdinių tvarkymą reglamentuojančiais teisiniais aktais ir normatyvais. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, gauti leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ (2010 m. kovo 15 d. Nr. D1-193) ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ ( 2025 m. sausio 20 d. Nr. T2-9). Į pasiūlymo kainą nevertinti želdinių atkuriamosios vertės mokesčio. 
11. Tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus.
12.  Užbaigus rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį.
13.  Statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas (pagal poreikį);
14. Visos reikalingos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui;
15.  Visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti;
16.  Žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas.
17.  Požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas(esant poreikiui).
18.  Žemės sklypo kadastro duomenų parengimas/pakeitimas.
19.  Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas /patikslinimas/papildymas/taisymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su Registro centru.
20.  Pateikti suderintą su Klaipėdos m. sav., GIS skyriumi geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus.
21.  Statybos užbaigimo dokumentus Kadastrinių matavimų bylas pateikti PDF ir DWG formatu.
22.  Esant poreikiui apmokėjimas už Statybos užbaigimo deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentaciją per  IS Infostatybą.
23.  Esant poreikiui Užsakovui suteikus įgaliojimą pateikti informaciją ir teikti prašymą į IS Infostatyba dėl objekto pripažinti tinkamo naudoti ir gauti statybos užbaigimo deklaraciją. Užpildžius deklaraciją apie statybos užbaigimą, perduoti peržiūrai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus atsakingam asmeniui (Aušra Rulienė, el. p. ausra.ruliene@klaipeda.lt, tel. nr. +370 46 396 177). Patikrinus deklaraciją ir gavus informaciją, jog galimą pateikti, tik tuomet leidžiama IS Infostatyboje „PATEIKTI“ deklaraciją.
24.  Aiškinamųjų – informacinių stendų (po sutarties pasirašymo, prieš pradedant darbus) įrengimas statybos laikotarpiu, apimantis maketavimą, pagaminimą. Informaciniai stendai turi būti įrengti gerai matomose vietose. Informacinio stendo maketas ir įrengimo vietos turi būti suderinti su Statytoju.
25.  Ženklų, ne mažiau nei 2 vnt., informuojančių visuomenę apie laikinus nepatogumus, pagaminimas ir įrengimas. Reikalavimai: spauda ant PVC tento, 150x100 cm (1:1), naudoti spalvas, tekstą, stilių, kaip nurodyta pavyzdyje 1 pav.:
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1 pav. Informacinio stendo pavyzdys

	9. KITOS BŪTINOS PASLAUGOS IR/AR DARBAI
	1. Rangovas privalo netrukdyti dirbti statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus.
2. Tinkamai ir saugiai įrengti statybvietę, pagal poreikį turėti įrengtas patalpas joje su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus.
3. Gamybinių pasitarimų protokolavimas.
4. Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
5. Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Statytoju.
6. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame ir kituose dokumentuose ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su projekto rengėjais. Rangovas turi numatyti tinkamą kompleksinio statybos organizavimo, darbų vykdymo eiliškumo, skirtingų projektų sprendinių sujungimo sistemą, apimančią visų susijusių projektų sprendinius.
7. Visi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, numatomi įrengti objekte turi atitikti jiems taikomas Europos Sąjungos normas ir standartus bei visi sertifikuoti gaminiai turi turėti sertifikatus.
8. Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų.
9. Rangos darbų vykdymo metu laikytis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-321 patvirtintų Triukšmo prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-185 patvirtintų Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse nustatytų reikalavimų.


Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės specifikacijos dalis.
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