Pirkimo salygy 2 priedas

ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO MODERNIZAVIMAS (ATNAUJINIMAS)
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Eilés
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Bend

ra informacija apie pirkimo objekta

1.1.

Statytojas (uzsakovas)

Zemaitijos saugomy teritorijy direkcija
Dumbriy g. 3, Oztakiai, TelSiy r.

Kodas — 306109002

PVM mokeétojo kodas — LT100015575412
el. p. zemaitija@saugoma.lt

1.2.

Pirkimo objektas

Techninio darbo projekto parengimas
Projekto vykdymo prieziaros paslaugos
Modernizavimo/atnaujinimo rangos darbai

1.3.

Projekto pavadinimas

Administracinés paskirties pastato TelSiy r. sav., Varniy
sen., Oztakiy k., Dumbriy g. 3 atnaujinimo
(modernizavimo) projektas

1.4.

Statinio adresas

TelSiy r. sav., Varniy sen., Oztakiy k., Dumbriy g. 3

1.5.

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés paskirtis ir
bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai

Pastato paskirtis: administraciné

Veiklos pobudis: administracinés paslaugos, edukacijos
Statybos metai: 1987 / 2009 m.

Bendras plotas: 524,26 m?

Patalpy bendrasis pagrindinis plotas: 275,13 m?
Risio (pusridsio) plotas): 193,90 m?

Unikalus numeris: 7898-7006-6014

Auksty skaicius: 1 auksto su pastoge

Pastato taris: 1917 kub. m.

Pastato geometriniai matmenys (ilgis x plotis x aukstis
vir§ zemeés): 18,57 x 14,98 x 5,60 m.

Darbuotojy, lankytojy skaicCius: 4 darb., apie 1000
lankytojy/metus

Energinio naudingumo klasé: ,D” (Nr. AD-0547-00263,
nustatyta 2019-07-11)

1.6.

Statinio statybos rasis

Pastato atnaujinimas (modernizavimas)

1.7.

Statinio kategorija

Neypatingasis statinys

1.8.

Esamos statinio
konstrukcijos, jy

Laikanciosios konstrukcijos: plyty maras
Pertvaros: plyty maras

funkciné




paskirtis

ISorinés sienos: silikatiniy plyty mdras (38 cm),
tinkuotos iS vidaus ir iSores, papildomai apSiltintos
akmens vata (15cm)

Rsio perdenginys: gelzbetonio ploksté + grindy danga
Auksto perdenginys: gelzbetonio ploksté + grindy
danga (linoleumas, keraminés plytelés, laminatas)
Stogas: $laitinis, papildomai apSiltinas 20cm akmens
vata. Dalis stogo — virS§ neSildomos palépés, kuri
papildomai apsiltinta 15cm akmens vata

Langai: plastikinio rémo su 1-ubu stiklo paketu ir seni
mediniai su dvigubu jstiklinimu

Pastato energijos vartojimo audito metu nustatyta, kad
pastato Silumos nuostoliai sudaro 53,35 MWh,
nerenovuoty pastato iSoriniy atitvary Silumos perdavimo
charakteristikos neatitinka STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
keliamy reikalavimy, todeél pastato atitvaras ir
inZinierines sistemas butina renovuoti neatidéliojant.
Pagal audito matavimy rezultatus nustatyta, kad
skirtingose patalpose oro temperatura yra nevienoda.
Matuojamuoju periodu vidutiné patalpy temperatira
buvo 17,92°C, kai vidutiné iSorés temperatira buvo
0,03°C. Remiantis matavimy rezultatais konstatuojama,
jog patalpy vidutiné temperatira neatitinka higienos
normy (HN 42:2009) keliamy reikalavimy, nes Tsv <
Tnorm (17,92<19,13°C). Faktinés Silumos energijos
sgnaudos perskaiCiuotos norminéms sglygomis sudaro
40,36 MWh/metus, o tai yra virSnorminés energijos
sgnaudos lyginant su pastaty atitinkanciy STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas® keliamus reikalavimus.

1.9. | Duomenys apie Modernizuotas Silumos punktas: jrengtas Silumos
statytojo turimus ar siurblys gruntas - vanduo
numatomus Modernizuotos pastato Sildymo ir karSto vandens
jsigyti jrenginius ir sistemos
statybos produktus Modernizuota védinimo sistema: jrengta mechaniné
rekuperaciné védinimo sistema
Ant stogo jrengta saulés Sviesos elektriné (19,8kW)
1.10. | LéSos projekto Projektas finansuojamas Europos Sagjungos struktdriniy
realizavimui fondy ir kitomis tarptautinés finansinés paramos
léSomis.
2. Perkamy paslaugy, darby apimtis ir trukmeé




2.1.

Perkamy paslaugy
apimtis

Projektavimo salygy reikalingy projektui parengti
darbams atlikti gavimas;

Projektiniy pasitlymy parengimas ir suderinimas su
UZsakovu;

Projekto sprendiniy suderinimas su visomis
suinteresuotomis institucijomis ir treCiosiomis Salimis
pagal teisés akty reikalavimus (jei privalomas);
Projekto parengimas,

Projekto ir / ar projektiniy pasitlymy vieSinimas (jeigu
privaloma);

Projekto pateikimas ekspertizei (bendrajai) ir projekto
taisymas pagal privalomagsias ekspertizés pastabas;
Statybg leidZiancio dokumento gavimas;

Statinio projekto vykdymo priezidra vadovaujantis
statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016
~otatybos darbai. Statinio statybos prieziara®;
Projektavimo dokumentacijos perdavimas Uzsakovui;
Projekto sprendiniy tikslinimas ir netikslumy bei klaidy
savalaikis taisymas statybos rangos darby metu.
Rangos darbai atlikti ir sutarties Saliy pasirasytas
statybos uzbaigimo dokumentas.

2.2.

Projekto dalys

Bendroji (BD);

Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) (SP);
Architektiros (SA);

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
(SO);

Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo (KS);
Projektuotojas turi jvertinti, kurias projekto dalis ir
kuriam projektui turi parengti vadovautis
STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ reikalavimais.

2.3.

Projektavimo paslaugos

|prastos paslaugos (paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal Statybos jstatymag, STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ ir kity norminiy teisés akty reikalavimus. Visi
darbai, kurie gali bati pagristai laikomi batinais statinio
projekto parengimui, statybos uzbaigimui ir tinkamam
eksploatavimui, turi bati atlikti nepriklausomai nuo to ar
jie apibudinami Siame dokumente, ar ne;

Projekto koregavimas atsizvelgus j Uzsakovo ir
naudotojy pastabas statybos metu, dalyvavimas darby
pridavimo procedurose;




Projektas turi bati rengiamas atsizvelgiant | Uzsakovo
nurodytg biudzeta;

2.4.

Kitos paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

Projektuotojas privalo parengti projekig taip, kad nebaty
prieStaravimy ir neatitikimy skirtingose projekto dalyse.
Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant
rangos darbus, Projektuotojas privalo nedelsiant
koreguoti parengtg projektg ir jo dokumentacijg taip, kad
nebuty pazeisti Uzsakovo interesai. Jei dél koregavimo
darby yra batina atlikti pakartotine projekty ekspertize ir
/ ar gauti naujg statybg leidziantj dokumentg, visas
tiesiogines ir netiesiogines iSlaidas susijusias su Siy
dokumenty gavimu UZsakovui pareikalavus
kompensuoja Projektuotojas.

Projekto techninés specifikacijos turi bati iSsamios ir
detalios.

Statinio projekto pateikimas UZsakovo nurodytai
projekto ekspertizés jmonei. Pastato techninio projekto
taisymas pagal Uzsakovo ir ekspertizés pastabas bei
teigiamos ekspertizés iSvados gavimas.

Statybg leidZiancio dokumento gavimas UZsakovo
vardu;

Statinio projekto vykdymo priezitra;

Projekto rengimo eigoje, projektuojamy sprendiniy
pateikimas ir aptarimas su UZsakovu ne reCiau kaip kas
7 k. d. visg sutarties jgyvendinimo laikotarpj.

Atsakymy ir paaiskinimy per Statytojo (Uzsakovo)
nurodytg terming parengimas ir pateikimas Statytojui
(UZsakovui), vykdant rangos darbus;

Projekto techninés specifikacijos turi bati parasytos
konkreciai Siam projektui, iSsamios ir detalios. Projekte
negali bati nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas, budingas konkretaus tiekéjo
tiekiamoms prekems ar teikiamoms paslaugoms, ar
prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar
gamyba. Toks nurodymas yra leistinas tik tais atvejais,
kai statinio statybos nejmanoma tiksliai ir suprantamai
aprasyti ir apibadinti, Siuo atveju turi bati jraSoma ,arba
lygiavertis®.

2.5.

Projekto vykdymo
priezidra

Projektuotojas tureés:

Atlikti statinio projekto vykdymo priezilirg
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos
jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos




priezidra® ir STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ ir kitais galiojanciais teisés aktais;
Dalyvauti rangovo, statinio statybos techninio
susirinkimuose, viso projekto jgyvendinimo metu
konsultuoti Statytojg (Uzsakova) projekto vykdymo
prieziaros klausimais;

Statytojui (UZsakovui) pageidaujant, per nustatytg
laikotarpj, Projektuotojas turi atvykti j statybviete, kai
iSkyla klausimy dél atlikty darby atitikimo techniniam
projektui;

Tikrinti, ar statinys atnaujinamas laikantis statinio
projekto sprendiniy ir apie tai jrasyti j statybos darby
Zurnalg;

Organizuoti pastebéty projekty sprendiniy klaidy
taisymg, suderinus pakeitimus su Statytoju (Uzsakovu).

2.6.

Statybg leidziancio
dokumento gavimas

Uzsakovui patvirtinus Projektg, paslaugos teikéjas
privalo organizuoti statybg leidziancCio dokumento
gavimo procedurg, teikti Projekto dokumentacijg
suinteresuotoms institucijoms, atlikti visus normatyviniy
dokumenty numatytus ir batinus derinimus su
institucijomis pagal kompetencijg, Salinti
dokumentacijos trikumus, teikti paaiskinimus ir kitaip
atstovauti Uzsakovg iki tol, kol bus gautas

statybg leidziantis dokumentas vadovaujantis STR
1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos

pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas®.

ISlaidas, susijusias su statybg leidzian€io dokumento
gavimu (pvz. mokami mokesciai jkeliant dokumentacijg |
"Infostatybg"), privalo apmokéti paslaugos teikéjas

2.7.

Paslaugy/darby teikimo
pradzia ir trukme

2.6.1 Tyrimai, apmatavimai ir projektiniy pasitlymy
parengimas bei jy suderinimas su Statytoju (Uzsakovu):
pradzia — sutarties pasiraSymo data;

trukmé 2 mén.

2.6.2 Projekto parengimas:

pradZia - nuo 2.6.1 punkte nurodyty paslaugy atlikimo.
trukmé 3 mén., Sis terminas gali bati pratestas vieng
kartg 1 ménesiui. Trukmé 4 mén.

2.6.3. Projekto vykdymo priezilros paslaugos:




Rangos darby pradzia — rastu informuojant
Projektuotoja.

Visy statybos darby vykdymo metu — 20 mén.

2.6.4. Rangos darbai 18 meén., Sis terminas gali bati
pratestas vieng kartg 2 ménesiams.

Rangos darbai atlikti ir sutarties Saliy pasirasytas
statybos uzbaigimo dokumentas ne véliau kaip 2027-
11-30.

Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teises aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
bei

normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy

planavimo dokumentai.

Projekto rengimo paslaugoms taikoma Lietuvos
Respublikos teisé ir Projektas rengiamas vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas;

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys®;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®;

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas.
Mechaninis atsparumas ir pastovumas®;

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga“;

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;

STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas.
Apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas®;

STR 2.02.02:2004 ,Visuomeninés paskirties statiniai‘;
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas®;

Kitais tokiy statiniy projektavimag, statybg ir
eksploatavimg reglamentuojanciais norminiais teises
aktais.

Reikalavimai rangos darbams

Modernizavimo
priemonés

Siekiama energetinio naudingumo klasé — A. Teikéjas
rengdamas pastato atnaujinimo (modernizavimo)
projekta turi taikyti energijos vartojimo audito 1-o0jo
energijos taupymo priemoniy pakete nurodytas

priemones.




Projekte turi bati numatytas apdailos atstatymas visose
patalpose, kur vidaus apdaila pazeidziama diegiant
modernizavimo priemones;

4.2.

Stogo Siltinimas

Stogo karkaso ir dangos jrengimo darbai turi bati
suderinami su Uzsakovui;

Slaitinj stogg apsiltinti 230cm akmens vatos plokstémis;
Palépés perdangg apsiltinti 235cm akmens vatos
plokstémis, biria vata arba purskiamomis putomis.
Slaitinio stogo Siltinimo apimtyje turi bati pakeista visa
esama stogo danga, difuziné plévelé, garo plévelé po
vata, grebéstai, dalis pazeisty gegniuy, latakai,
lietvamzdziai, sudétinés stogy detalés, pakalimai
naujais skardiniais. Apskardinti stogo ventiliacijos
kaminai, parapetai, jrengiamos apsauginés tvorelés.
Ant pastato stogo jrengta saulés Sviesos elektriné 19,80
kW turi bati perkelta ant atnaujintos stogo konstrukcijos
(j esama vietq), nepazeidziant saulés Sviesos elektrinés
kartu su jai priskirtais elementais.

Projektuojant Slaitinj stogg turi biti numatyta galimybe
ateityje ant jo montuoti saulés elektrinés modulius (turi
bati suprojektuotas ir jrengtas saulés elektrinés moduliy
konstrukcijos tvirtinimo sprendimas);

Stogo darby metu turi bati numatytos priemonés
apsaugancios pastatg nuo krituliy prasiskverbimo darby
metu;

4.3.

ISorés sieny Siltinimas

ISorés sieny apdailos sprendiniai turi bati suderinami su
UzZsakovu;

Pastato iSorines sienas papildomai Siltinti ne maziau 10
cm storio akmens vatos plokstémis, jrengiant
ventiliuojama fasadg su kietomis apdailinémis
plokstémis;

Cokoline pastato dalj siGloma Siltinti ne maziau 10 cm
ekstradinio polistireninio putplasc€io (XPS) plokstémis
jrengiant tinkuotg apdailg.

ISorés sieny Siltinimas turi apimti ir cokolio bei rasio
sieny apsiltinimg ne maziau kaip 1,20 m. po Zeme, rusio
sieny bei pamaty hidroizoliacijg, Sviesduobiy (jskaitant
jy uzdengimg) atnaujinima;

ISorés sieny apSiltinimo darby apimtyje turi bati jrengtos
nuogrindos;

Ant Siltinimo sluoksnio turés bati perkeltos esamos
iSorinés zaliuzés, rySio antenos, (jei bus numatyta juos




palikti ir jeigu jiems nebus numatyta kita vieta) ir rysio
tiekéjy jranga (antenos);

4.4.

ISorés jéjimo dury ir
langy keitimas

KeiCiamos durys ir langai turi bati suderinami su
UzZsakovu;

Langai keciami j SiuolaikiSkus, PVC rémo su dviejy
stiklo pakety, padengtus selektyvinémis dangomis,
langus ((U<0,80 W/(m?K), oro laidzio klasé - 4);
Stoglangiai keCiami j medinio rémo su vienos arba
dviejy stiklo pakety, padengtus selektyvinémis
dangomis, stoglangius ((U<1,20 W/(m2K), oro laidzio
klasé - 4);

ISorés durys kei€iamos j PVC arba metalinio rémo su
apSiltinimu duris ((U<1,60 W/(m?K), oro laidZio klasé =
3).

Angokrasciy Siltinimo ir uzbaigimo mazgus derinti su
UzZsakovu;

4.5.

Nurodymai statinio
projekto

Dokumenty
komplektavimui,
jforminimui ir pateikimui

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir
perduodamas Statytojui

(Uzsakovui) STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize” nustatyta tvarka.

Projekto komplektai turi bati spalvoti, vienodi. Projekto
bylos turi bati sukomplektuotos ir jriStos taip, kad baty
patogu vartyti, lapai neplysty. ki statybg leidziancio
dokumento gavimo procediry pradZios projektuotojas
turi pateikti Statytojui (Uzsakovui) 1 (vieng)
egzemplioriy projekto popierine forma ir 1 (vieng)
egzemplioriy skaitmenine forma. Po statybg leidziancio
dokumento gavimo projektuotojas turi pateikti Statytojui (Uzsakovui):
3 (tris) egzempliorius projekto popierine forma;

2 (du) egzempliorius statybos darby samatiniy skaiCiavimy (pagal
Statybos techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®);

2 (du) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el. parasais
analogiSkai suformuotoms popierinéms byloms.

Pateikti Statytojui (Uzsakovui) projekta redaguojamais — doc., dwg.,
ar kt. analogisko formato failais.

Perduodamas projektg, projektuotojas perduoda
Statytojui (UzZsakovui) ir visas autoriaus turtines teises |
parengtg projekta, jskaitant teise jj keisti.

4.6.

Ekspertizés atlikimas

Ekspertizés paslaugy pirkimg atlieka Statytojas
(Uzsakovas).

Prie$ pateikiant projektg statybai leidzianCiam
dokumentui gauti, projektuotojas pateikia projektg




ekspertizei. Ekspertize organizuoja Statytojas
(UzZsakovas).

Projektuotojas per 5 darbo dienas nuo ekspertizés akto
gavimo dienos privalés pataisyti projektg pagal
ekspertizés akte nurodytas privalomas pastabas.

Rangos darbai

Rangovas privalo darbus atlikti pagal parengtg ir su
Uzsakovo patvirtintg Projekta.

Rangovas, rengdamas pasidlymg, taip pat privalo
jsivertinti ir  darbus nenurodytus  Techninéje
specifikacijoje, bet batinus atlikti.

Rangovas darbus turi atlikti naudodamas atitinkamiems
darbams naudotinus metodus ir technologijas, badus bei
patyrusig darbo jégg. Privalo jvertinti darby eiliSkuma,
kad vélesni darbai nepakenkty anks€iau atlikty darby
kokybei;

Atliekant darbus Rangovas turi vadovautis Europos
Ekonominés erdvés ir Europos Sajungos (toliau — ES)
valstybiy, Lietuvos Respublikoje galiojanciais
standartais, normatyvais ir taisyklémis.

Rangovo Darbams atlikti naudojamos medziagos turi
turéti atitikties vertinimo dokumentus, leidzianCius juos
naudoti ES.

Rangovas atlieka Darbus naudojantis savo jrankiais,
mechanizmais ir medziagomis. Visa montuojama jranga
turi bati nauja.

Jranga, naudojamos medZiagos turi atitikti jiems
nustatytus techninius reikalavimus, naudojamos pagal
gamintojy nustatytas instrukcijas.

Pasitarimus del atliekamy Darby organizuoja ir
protokoluoja  Rangovas. Pasitarimai gali  bdti
organizuojami ir nuotoliniu bidu (pagal poreikj), apie
rengiama susirinkimg i$ anksto, bet ne véliau kaip prie$
2 darbo dienas, turi bati informuoti Uzsakovas ir techninis
prizirétojas.

Pasitarimy metu Rangovas privalo informuoti Uzsakovag
apie Darby eiga, grafike nustatyty terminy laikymasi, o
atsiliekant nuo darby grafiko, nurodyti priezastis, dél
kuriy véluojama, pateikti veiksmy plang darby velavimo
pasalinimui.

Darby atlikimo metu Rangovas privalo nepazeisti pastate
ir Salia atliekamy Darby zonoje esanciy komunikacijy,
konstrukcijy, apdailos bei kity pastate esanciy jrenginiy,
0 juos pazeides, per terming, kurj rastu suderina su
UZsakovu, juos turés atstatyti ar sutvarkyti savo I€éSomis
taip, kad jy baklé po sutvarkymo bty ne prastesné, nei
buvo iki Darby pradzios.

Rangovas ir jo pasamdyti darbuotojai, vykdantys sutartj,
privalo laikytis prieSgaisrinés saugos reikalavimy,
saugos darbe, aplinkos saugos taisykliy ir reikalavimy,




vykdyti savo darbuotojy nelaimingy atsitikimy darbe
tyrimg ir apskaita.

Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos
taisykliy, apie kurias informuoja Uzsakovas.

Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje
galiojancCiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty bei
uztikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai ir
subtiekéjai jy laikytysi. Rangovas garantuoja Uzsakovui
nuostoliy atlyginimg, jei Rangovo darbuotojai ar
subtiekéjai nesilaikyty jstatymy ir kity teisés akty
reikalavimy.

Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kurios atsakingas
Rangovas, statybvietéje darbo metu neblty apsvaige
nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy
medziagy.

Rangovas privalo atlikti Darbus nepazeisdamas teisés
aktuose nustatyto statybos darby pradzios ir pabaigos
laiko.

Rangovas, turés savo rizika/uz sutarties kaing atlikti ir
Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra batini tam, kad
visus Darbus bty galima uzbaigti, ir statinj tinkamai
naudoti pagal paskirtj (t. y. Sutartyje ir teisés aktuose
nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turéjo
ir galéjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipazines su
visais Sutarties dokumentais, statybviete (tiek
dokumentaliai, tiek fiziSkai), teisés akty reikalavimais ir
situacija rinkoje.

Dél tikslesniy ir iSsamesniy duomeny apie pirkimo
objektg prieS pateikdamas pasitalymg gali apsilankyti
bldsimoje projektavimo ir jrenginiy montavimo / statybos
vietoje, susipazinti su esama situacija, turima
dokumentacija ir numatyti visus buatinus atlikti darbus.
Darby metu susidariusias atliekas Rangovas privalo
tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisés
akty reikalavimais, reglamentuojanciais atlieky tvarkymg
(aktualiomis redakcijomis).

Darby perdavimo-priemimo ar Garantinio laikotarpio
metu nustatytus Darby trikumus Rangovas privalo
iStaisyti per Uzsakovo nurodytg terming, bet ne véliau
kaip 5 (penkias) kalendorines dienas nuo trokumy
nustatymo dienos.

UZsakovas pasilieka teise nemokéti uz su trGkumais
atliktus Darbus tol, kol tokie trGkumai nebus istaisyti ar
pasalinti.

Vadovaujantis CK 6.698 straipsnio nuostatomis,
Rangovas atsako uz atlikty Darby defektus (trakumus),
jeigu defektai (trtkumai) buvo nustatyti per: 1) penkerius
metus; 2) deSimt mety — esant paslépty statinio elementy
(konstrukcijy, vamzdyny ir kt.); 3) dvideSimt mety — esant




tyCia paslépty defekty. Terminai pradedami skaiciuoti
nuo darby rezultato atidavimo naudoti dienos. Darbams
taikoma ne trumpesné kaip 5 mety garantija nuo
priémimo-perdavimo akto pasirasymo dienos.




