Projektas

OBJEKTO ,KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO KRANTINIU NR. 21, 22, 23
REKONSTRAVIMO IR KRANTINIY NR. 21A, 22A, 23A STATYBOS NAUJOJIUOSTO G. 3,
KLAIPEDOJE, IR ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO NAUJOJO SODO G.,
KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS“ PROJEKTO VALDYMO IR STATINIY STATYBOS
TECHNINES PRIEZIUROS PASLAUGU PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

20__m. d.
Klaipéda

Akciné bendroveé Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija, juridinio asmens kodas 240329870,
kurios registruota buveiné yra J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipéda, duomenys apie jstaigg kaupiamiir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Algio
Latako, veikiancio pagal bendrovés jstatus, (toliau — Pirkéjas)

ir

juridinio asmens kodas , kurios registruota buveiné yra
, duomenys apie juridinj asmenj kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama , veikiangio pagal

, (toliau — Tiekéjas),

toliau kartu Sioje paslaugy pirkimo-pardavimo sutartyje vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai —
Salimi, sudaré $ig paslaugy pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama Sutartimi, ir susitaré dél toliau

iSvardyty salygu.
1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutartimi Tiekéjas jsipareigoja teikti objekto ,Klaipédos valstybinio jliry uosto krantiniy Nr. 21,
22, 23 rekonstravimo ir krantiniy Nr. 21A, 22A, 23A statybos Naujoji Uosto g. 3, Klaipédoje, ir
administracinés paskirties pastato Naujojo Sodo g., Klaipédoje, statybos projektas” administracinés
paskirties pastato (toliau — Objektas) projekto valdymo, statiniy statybos bendrosios ir, jei tokia
bltina, specialiosios techninés priezitros paslaugas (toliau — Paslaugos).

1.2. Tiekeéjas Paslaugas teikia pagal Sutarties ir Statybos techninio reglamento STR1.06.01:2016
,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d.
jsakymu Nr. D1-848 su vélesniais pakeitimais, nuostatas, kity teisés akty reikalavimus.

1.3. Paslaugos apima Objekto projekto valdyma, prieziirg bei administravimg, kvalifikuotg ir
objektyvy rangovo atlikty darby vertinimag ir nuolatinj tikrinima. Paslaugy tikslas — kontroliuoti, ar
statinys statomas pagal statinio projekta, statybos rangos sutartj, jstatymu, kity LR galiojanciy teisés
akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus, uztikrinti, kad darbai blty atlikti kokybiskai, laiku ir sutartomis kainomis
pagal rangos sutarties salygas. Paslaugy apimtis detalizuota Projekto valdymo ir statybos techninés
priezitros paslaugy techninéje specifikacijoje (toliau — Techniné specifikacija).

1.4, Statinio statybos ir Paslaugy teikimo metu statytojo pareigas vykdo Pirkéjas pagal Sutartj ir
galiojancius teisés aktus bei normatyvinius dokumentus.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADZIA, TRUKME IR TERMINAI

2.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiem Salims ir Tiekéjui pateikus Sutarties sglygas atitinkantj
Sutarties vykdymo uztikrinima. Sutartis galioja iki Objekto statybos uzbaigimo akto pasiraSymo arba
iki deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo ir (arba) jregistravimo (kai taikoma) bei statybos
darby teigiamo jvertinimo akto pateikimo Pirkéjui ir kity sutartiniy jsipareigojimy visisko jvykdymo.

2.2. Preliminarus Paslaugy teikimo terminas — 29 meén. (preliminarus statybos darby atlikimo
terminas, neskaiciuojant galimy pratesimy-578 d.).
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2.3. Jei pratesus statybos darby atlikimo terming pagal rangos sutartj, Paslaugy teikimo terminas
tampa trumpesnis nei statybos darby atlikimo terminas, Paslaugy teikimo terminas pratesiamas
tokiam terminui, kiek pagal statybos rangos sutarties nuostatas pratestas statybos darby atlikimo
terminas virSija Paslaugy teikimo terming arba tokiam terminui, kol rangovas, nejgijes teisés |
statybos darby atlikimo termino pratesimg pagal statybos rangos sutartj, uzbaigs statybos darbus,
kiek toks statybos darby atlikimo terminas virSija Paslaugy teikimo terming. Pratesimy skaicius
neribojamas. Paslaugy teikimo terminas pratesiamas Sutartyje nustatyta tvarka sudarant susitarimg
dél Sutarties pakeitimo. Paslaugy teikimo termino pasibaigimas neatleidzia Tiekéjo nuo pareigos
teikti Paslaugas, kol néra uzbaigiami statybos darbai pagal rangos sutartj.

2.4, Sutarties vykdymo metu paaiSkéjus Sutarties 2.5 punkte nurodytoms aplinkybéms, taip pat
kitoms, Sutartyje nenumatytoms ir nuo Tiekéjo nepriklausandioms aplinkybéms, pagrjstai
trukdanéioms suteikti Paslaugas tinkamai, Paslaugy teikimo terminas Saliy susitarimu gali bati
pratestas tiek, kiek truko aplinkybés, trukdanc¢ios suteikti Paslaugas. Prasymas pratesti Paslaugy
teikimo terming kartu su visais praSyma pagrindzianciais dokumentais privalo buti pateiktas Pirkéjui
iki prasomo pratesti Paslaugy teikimo termino pabaigos.

2.5. Tiekéjas turi teise kreiptis j Pirkéjg dél Paslaugy teikimo termino pratesimo, jeigu:

2.5.1. Pirkéjas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Tiekéjas negali tinkamai suteikti Paslaugy ar jy dalies;

2.5.2. tretiujy asmeny veiksmai arba bet koks uzdelsimas, Klittys arba trukdymai Tiekéjui trukdo
laiku teikti Paslaugas;

2.6. Paslaugos laikomos suteiktomis, kai yra pasiraSomas statybos rangos sutartyje numatyto
Objekto statybos uzbaigimo aktas arba patvirtinama ir (arba) jregistruojama deklaracija apie statybos
uzbaigimg ir yra pateiktas statybos darby teigiamas jvertinimo aktas bei jvykdytos kitos prievolés
pagal Sutartj.

3. KAINA (KAINODAROS TAISYKLES) IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Sutarties kainai apskaiciuoti taikomas kainos apskaic¢iavimo budas - fiksuotos kainos.

3.2. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM (nurodyti sumq skaiéiais ir mokeéjimo valiutq)
PVM (21 %) (nurodyti sumq skaiciais ir mokéjimo valiutq)
Sutarties kaina (nurodyti sumq skaiéiais ir mokeéjimo valiutq)

(Sutarties kainos be
PVM ir PVM suma)

3.3. Pradiné Sutarties verté lygi Sutarties sudarymo metu nurodytai Sutarties kainai be PVM.
Pradiné Sutarties verté nekinta per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus tuos atvejus, kai
Sutartyje nustatyta tvarka Sutarties kaina ir pradiné Sutarties verté perzitrima dél kainy lygio poky¢io.

3.4. | Sutarties kaing jskaiCiuota Paslaugy kaina, visi mokesdéiai, medziagy ir jrangos kaina,
transporto, apgyvendinimo iSlaidos, su dokumenty, kuriy reikalauja Pirkéjas, rengimu ir pateikimu,
kitos su Paslaugy teikimu susijusios, Tiekejo tiesioginés ir netiesioginés iSlaidos. Tiekéjas patvirtina,
kad jis gerai iSanalizavo pirkimo dokumentuose Pirkéjo pateiktg technine uzduotj bei kitg
dokumentacijg, numaté ir jvertino visas Sutarties 1.1 p. numatytas Paslaugas, kurias reikia atlikti.
Jeigu tinkamai jvykdyti Sutartj yra butina atlikti tam tikras paslaugas, kurias sudarydamas Sutartj buty
numates kiekvienas profesionalus ir protingas Tiekéjas, tadiau Tiekéjas jy nenumate ir nejtrauké j
vykdyto pirkimo metu pateikta pasitulyma, tai Sias paslaugas Tiekéjas jsipareigoja atlikti savo
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sgskaita. Jei Sutarties galiojimo metu pasikeisty rangovas ir (ar) Pirkéjas dalj statybos darby pavesty
vykdyti kitam rangovui, Tiekéjui mokétina Sutarties kaina dél iy priezasciy nekei¢iama.

3.5. Sutarties kaina nekeiCiama per visa Sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje numatytus
kainos perzitros deél pasikeitusiy mokesdiy ir kainy lygio pokycio bei keitimo dél kiekio (apimties)
pasikeitimo atvejus:

3.5.1. dél pasikeitusiy mokesciuy, t. y. Sutarties galiojimo metu pasikeitus Paslaugoms taikomam
pridétinés vertés mokesdGiui (PVM), Sutarciai bus taikomas pakeistas PVM tarifas. Sutarties kaina
perskai¢iuojama po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesdio jstatymo, kuriuo kei¢iasi PVM
tarifas, jsigaliojimo dienos. Pakeista Sutarties kaina bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM pridéjus PVM, apskaiciuotg pagal naujai patvirtintg PVM tarifa, nebent priimti
teisés aktai numatyty kitaip. Sutarties kaina perziarima toms Paslaugoms, kuriy atlikimo ir
apmokeéjimo uz Paslaugas terminai pagal Sutartj sueina po atitinkamo teisés akto jsigaliojimo.
Sutarties kaina be PVM dél PVM keitimo nebus keiGiama, nebent priimti teisés aktai numatyty kitaip;

3.5.2. dél kainy lygio pokyéio Sutarties kaina gali bati perskaitiuojama suinteresuotos Salies
iniciatyva ir jos pateikty dokumenty pagrindu dél Valstybés duomeny agentiros paskelbto Ukio
subjektams suteikty paslaugy kainy indekso pagal ekonominés veiklos rusiy klasifikatoriy —
architekturos ir inzinerijos veiklos, techninio tikrinimo ir analizés paslaugy kainy indekso (toliau -
Indeksas) pokyc¢io, jei Sis Indeksas pakinta daugiau kaip 10 (deSimdia) procenty. Sutarties kaina
perskaiCiuojama nustatyta tvarka:

3.5.2.1. PerziGros momentas yra Salies prasymo kitai Saliai perZitréti Sutarties kaing gavimo diena.

3.5.2.2. Pirmoji Sutarties kainos perziura gali buti atliekama ne ankscéiau kaip po 12 (dvylikos)
ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, po to Sutarties kaina gali bati perzitrima ne dazniau kaip
kas 12 (dvylika) ménesiy nuo paskutinés perzitiros momento.

3.5.2.3. Perskaitiuojama tik Pirkéjui neperduoty Paslaugy Sutarties kainos dalis, uz kitas paslaugas
(jei tokiy buty) mokétinos sumos negali biti perskaiciuojamos.

3.5.2.4. Tais atvejais, kai dél papildomy paslaugy atlikimo Saliy susitarimu yra pakeista bendra
Sutarties kaina, neperskaiciuojama ta Pirkéjui neperduoty Paslaugy Sutarties kainos dalis, dél kurios
buvo susitarta maziau nei pries 12 (dvylika) ménesiy iki perziiros momento.

3.5.2.5. Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal Sutartj Pirkéjui neperduoty Paslaugy kaing be PVM
padauginant i$ Indekso poky¢io koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal formule:

K=Ipb/Ipr
Kur:
K - Indekso poky¢io koeficientas;

I pb — Indekso reiksme perzitros laikotarpio pabaigoje (prasymo perzitréti Sutarties kainq pateikimo
kitai Saliai dienos ménesj);

I pr — Indekso reikSmeé perZzidros laikotarpio pradzioje; pirmojo perskai¢iavimo atveju laikotarpio
pradzia (menuo) yra Sutarties jsigaliojimo dienos ménuo. Antrojo ir vélesniy perskai¢iavimy atveju
laikotarpio pradzia (menuo) yra paskutinio perskai¢iavimo metu naudotos paskelbto Indekso
reiksmeés menuo.

3.5.2.6. Indekso koeficiento skaiCiavimams Indeksy reikSmés imamos 4 (keturiy) skaitmeny po
kablelio tikslumu, o gauta Indekso koeficiento reikSmé suapvalinama 2 (dviejy) skaiciy po kablelio
tikslumu paskutinj skaitmenj padidinant vienetu, jeigu pirmas po jo esantis skaitmuo yra nuo 5 iki 9.

3.5.2.7. Jei gautas Indekso koeficientas (K) yra didesnis kaip 1,10 (vienas ir deSimt deSimtujy),
perzidrima Sutarties kaina didinama dauginant jg i$§ gauto koeficiento, o jei gautas koeficientas yra
mazesnis kaip 0,90 (devyniasdeSimt Simtujy), perzitrima Sutarties kaina yra mazinama dauginant jg
i§ gauto koeficiento.
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3.5.2.8. Pradyma perskaiciuoti Sutarties kaing gavusios Salies sprendimas dél Sutarties kainos
perskaic¢iavimo (sutikimas perskaiciuoti Sutarties kaing arba atsisakymas jg perskaiciuoti) privalo
bati priimtas ir kitai Saliai rastu apie sutikima perskaiciuoti kaing arba atsisakyma ja perskaigiuoti turi
bati pranesta per 10 darbo dieny nuo Sutartyje nustatytas saglygas atitinkandio kitos Salies prasymo
perskaigiuoti kaing ir visy jj pagrindziandiy dokumenty pateikimo kitai Saliai dienos. Prasyma
perskaigiuoti Sutarties kaing gavusiai Saliai rastu pranesus kitai Saliai apie sutikima perskaigiuoti
Sutarties kaina, Salys privalo sudaryti susitarima dél Sutarties kainos perskaigiavimo per 30 dieny
nuo Sutartyje nustatytas salygas atitinkanéio Salies prasymo perskaigiuoti kaing ir visy jj
pagrindziandiy dokumenty pateikimo kitai Saliai dienos. Tokiame susitarime Salys privalo nurodyti
Indekso reikSmes, naudojamas Indekso koeficientui apskaidiuoti, Indekso pokygio koeficienta,
perskaiCiuoting Sutarties kaing, perskaiiuotg pradine Sutarties verte ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma bei kitg perskaiciavimui reikSminga informacija.

3.5.2.9. Vélesné Sutarties kainos perziura negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas
perskaiCiavimas.

3.5.2.10. Jeigu Sutarties kainos perziuros momentu Paslaugy atlikimas véluoja dél priezas@iu, dél
kuriy Tiekéjas néra jgijes teisés j Paslaugy teikimo termino pratesima, pazeidziant Paslaugy teikimo
terming teikiamy Paslaugy Sutarties kainos dalis negali buti perziuréta Tiekéjo iniciatyva dél kainy
lygio kilimo, tagiau privalo buti perzilreéta, jei Sutarties kainos perzilrg inicijuoja Pirkéjas dél kainy
lygio kritimo.

3.5.3. dél papildomai jsigyjamuy ar atsisakomuy paslaugy Sutarties kaina kei¢iama, kai Sutartyje
ar Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandciyjy
subjekty, jstatymo (toliau — Pirkimy jstatymas) 97 str. 1 d. 2-5 punkto ir 2 d. nustatytais pagrindais
Pirkejas jsigyja papildomy paslaugy arba atsisako dalies Paslauguy;

3.5.3.1. dél papildomai jsigyjamy Sutartyje nenumatyty paslaugy arba Paslaugy, virsijandiy pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nustatyta apimtj, kai toks Paslaugy kiekio (apimties) padidéjimas atsirado
ne dél Tiekéjo netinkamo Sutarties ar statybos techniniy reglamenty vykdymo, papildomy Paslaugy
kaina pratesiant Paslaugy teikimo terming yra apskai¢iuojama pagal formule:

Sutarties kaina be PVYM Terminas, virsijantis

X Paslaugy teikimo = Papildomy Paslaugy kaina be PVM
Paslaugy teikimo terming, d.*
terminas, d.

*Jei statybos darby uzbaigimas véluoja dél Tiekéjo veiksmy (neveikimo), Pirkéjas turi teise Sio
velavimo termino (dieny) nejtraukti j papildomy paslaugy apskaiéiavima, atitinkamai sumazindamas
apskaiciuojamg papildomy paslaugy kaing.

3.5.3.2. jei Pirkéjas atsisako dalies statybos darby rangos sutartyje numatyta tvarka arba statybos
rangos sutarties vykdymas bus sustabdytas neapibréztam laikotarpiui ir (ar) nutrauktas statybos
darby sutarties vykdymas, Paslaugy apimtis ir mokétina suma Tiekéjui proporcingai mazinama ir
keiGiama Sutarties kaina. Siais atvejais atsiskaitant uz Paslaugas bus apskaitiuojama pagal formule:

Sutarties kaina be PVM Terminas, kuriuo sutrumpinamas
X Paslaugy tiekimas del atsisakomy statybos
rangos darby = Suma, kuria mazintina Sutarties kaina
Paslaugy teikimo terming, d. be PVM be PVM

3.5.4. Jei Sutarties 3.5.3 p. numatytais atvejais statomame objekte faktiSkai nebus vykdomi
statybos darbai arba Sie darbai bus sustabdyti Sutartyje nustatyta tvarka, iSskyrus tuos atvejus, kai
Tiekéjui derinti yra pateikta statybos darby projektiné dokumentacija, skaic¢iuojant Tiekéjui mokéting
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Paslaugy kaing, i$ jos iSskai¢iuojamas tas terminas (dienos), per kurj statybos darbai faktisSkai
nebuvo vykdomi arba buvo sustabdyti. IS papildomy darby kainos iSskai¢iuojamas terminas
apskaiGiuojamas vadovaujantis statybos darby zurnaly jrasais ar kitais dokumentais, kuriuose yra
fiksuojami faktiniai statybos darbai Objekte.

3.6. Sutarties kaina keiCiama Sutartyje nustatyta tvarka sudarant susitarimg dél Sutarties
pakeitimo.

3.7. Pirkéjas jsipareigoja sumoketi uz Paslaugas tokia tvarka:
3.7.1. avansas nemokamas;

3.7.2. mokejimai atliekami per 30 (trisdeSimt) dieny po saskaitos fakturos, pateiktos Sutartyje
nustatyta tvarka, pateikimo apmokéti pavedimu | Tiekéjo Sutartyje nurodytg banko saskaitg.
Saskaitose fakturose privalo biti nurodyta Sutarties data ir numeris.

3.8. Pagal Sutartj priklausancias sumokéti pinigy sumas Pirkéjas sumoka Tiekéjui mokéjimo
pavedimu j Sutartyje nurodytg banko saskaitg. Laikoma, kad pinigai sumokeéti tg dieng, kurig Pirkéjas
pateiké savo bankui mokéjimo nurodyma atlikti mokéjimo pavedima.

3.9. Uz paslaugas Pirkéjas sumoka kas meénesj mokamomis lygiomis dalimis po [jrasSyti sumaq,
gautq padalinus laiméjusio tiekéjo pasitlymo sumaq, jq padalinus is paslaugy termino ménesiais] nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos iki uzbaigty darby statytojui perdavimo akto pasirasymo. Pirkéjas
sumoka 90 (devyniasdeSimt) proc. suteikty Paslaugy kainos. Sulaikyta 10 (deSimt) proc. suma
sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo statybos uzbaigimo dokumento pasiraSymo ir jo
uzregistravimo IS ,Infostatyba“ ir kai pateikiamas rangovo, Pirkéjo, Projekto valdytojo ir techninés
priezilros atstovy pasirasytas statybos darby teigiamo jvertinimo aktas.

3.10. Tuo atveju, jei statybos darby kiekis mazéty iki 10 % (deSimties procenty), skaic¢iuojant nuo
pradinés sutarties vertés, nurodytos statybos rangos sutartyje, 90 (devyniasdeSimt) proc. likusios
Tiekéjui nesumokeétos Sutarties kainos dalies sumokama po rangovo uzbaigty darby perdavimo
statytojui akto pasiraSymo pagal saskaitg fakturg, pateiktg Sutartyje nustatyta tvarka, 10 (deSimt)
proc. likusios Tiekéjui nesumokétos Sutarties kainos dalies sumokama per 30 (trisdeSimt) d. nuo
statybos uzbaigimo akto pasiraSymo arba deklaracijos apie statybos uzbaigima patvirtinimo ir (arba)
jregistravimo (kai taikoma), ir kai pateikiamas rangovo, Pirkéjo, Projekto valdytojo ir techninés
priezilros atstovy pasirasytas statybos darby teigiamo jvertinimo aktas.

3.11. Uz Paslaugas sumokama eurais po to, kai pateikiama Techninéje specifikacijoje nustatytos
formos ir turinio ataskaita, pasiraSomas atlikty Paslaugy perdavimo aktas ir jo pagrindu Sutartyje
nustatyta tvarka Pirkéjui pateikiama apmokéti sgskaita faktara.

3.12. Vykdant Sutartj visos sgskaitos fakturos privalo bati teikiamos tik elektroniniu badu.
Elektroninés saskaitos faktlros, atitinkanCios Europos elektroniniy saskaity fakttry standarta,
teikiamos Tiekéjo pasirinktomis priemonémis. Europos elektroniniy saskaity faktlry standarto
neatitinkancios elektroninés saskaitos faktiros gali buati teikiamos tik naudojantis Saskaity
administravimo bendrosios informacinés sistemos (SABIS) priemonémis. Kitais budais teikiamos
sgskaitos faktlros bus laikomos pateiktomis netinkamai ir nebus priimamos.

4. PASLAUGU PERDAVIMAS

4.1. Tiekéjas per 3 (tris) dienas nuo ataskaitinio kalendorinio laikotarpio pabaigos Pirkéjui teikia
Techningje specifikacijoje nustatytos formos ir turinio suteikty Paslaugy ataskaitas. Pirkéjas per 5
dienas po Ataskaitos gavimo rastu arba el. pastu patvirtina ataskaitas arba informuoja Tiekéja apie
nustatytus trakumus, nurodydamas priezastis, dél kuriy Ataskaita yra atmesta, ar pareikalaujama
pakeitimy.

4.2. Tiekéjo pasirasSytas atlikty Paslaugy perdavimo aktas pateikiamas Pirkéjui per 3 (tris) dienas
nuo suteikty Paslaugy ataskaitos Tiekéjo patvirtinimo, Projekto valdytojo ir techninés prieziltiros
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atstovo rasytinio pritarimo atlikty statybos darby priémimo ir perdavimo aktui (pasirasant ant minéto
akto), kuris turi bati pateiktas Pirkéjui ne véliau kaip iki kito ménesio 10 (deSimtos) dienos.

4.3. Pirkéjas per 3 (tris) darbo dienas nuo gavimo patikrina ir, jei néra pastaby, pasiraso atlikty
Paslaugy perdavimo aktus, o jei yra pastaby, grazina juos su rasytinémis pastabomis Tiekéjui
iStaisyti.

4.4, Pirkéjui patvirtinus Ataskaitg, pasiraSius Tiekéjo pateiktg atlikty Paslaugy perdavimo aktg,
Tiekéjas per 2 (dvi) dienas Sutartyje nustatyta tvarka teikia Pirkéjui sgskaita fakttra.

5. SALIY TEISES IR PAREIGOS

5.1. Bendrosios Tiekéjo pareigos:

5.1.1. teikti Paslaugas pagal taikomus teisés aktus ir Sutartj uz Sutarties kaing savo rizika bei
saskaita kaip jmanoma rupestingai bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugy teikimag
pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika,
panaudodamas visus reikiamus jgudzius, Zinias;

5.1.2. Pirkéjui rastu papraSius, grazinti visus iS Pirkéjo gautus Sutar€iai vykdyti reikalingus
dokumentus;

5.1.3. visg Sutarties galiojimo laikotarpj iSlaikyti ne mazesne kvalifikacija, nei buvo nustatyta pirkimo
dokumenty kvalifikaciniuose reikalavimuose, ir atitikimg privalomiems reikalavimams, nustatytiems
pirkimo dokumentuose. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Tiekéjo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla arba kvalifikacija buvo tikrinama ne visa apimtimi, uztikrinti, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys. Tiekéjas, pageidaudamas pakeisti specialistg (-us), kuriy
kvalifikacija rémeési savo atitikimui kvalifikaciniams reikalavimams pagrjsti, privalo rastu apie tai
informuoti Pirkéja ir pateikti kei¢iangio specialisto kvalifikacijg patvirtinancius dokumentus. Pirkéjas,
gaves iS Tiekéjo praSyma dél specialisto keitimo, ne véliau kaip per 7 dienas patikrina, ar naujo
specialisto kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir rastu pranesa
Tiekéjui apie savo sutikimag keisti specialistg arba pateikia motyvuotg atsisakyma.

5.1.4. uztikrinti, kad Tiekéjo ir (ar) Tiekéjo pasitelkty subrangovy paskirti techninés priezitros
vadovai, kuriems Sutarties vykdymo tikslais bus reikalinga teisé be palydos patekti prie akcinés
bendrovés Klaipédos valstybinio jury uosto direkcijos valdomy nacionaliniam saugumui uztikrinti
svarbiy jrenginiy ar turto, atitiks LR Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos
jstatymo 17 str. 2 d. nurodytus kriterijus, ir, pries skiriant ar kei¢iant jau paskirtg techninés priezitros
vadova (-us), pateikti Pirkéjui jstatyme nurodytus dokumentus, kad Sis galéty juos patikrinti;

5.1.5. po Paslaugy suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybeés teise | Paslaugy teikimo rezultata,
jeigu toks sukuriamas;

5.1.6. uztikrinti i$ Pirkéjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialumag bei apsauga;

5.1.7. per 3 (tris) dienas nuo ataskaitinio kalendorinio laikotarpio pabaigos Pirkéjui teikti Techninéje
specifikacijoje nustatytos formos ir turinio suteikty Paslaugy ataskaitas;

5.1.8. nenaudoti Pirkéjo prekés Zenklo ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be
iSankstinio rastisko Pirkéjo sutikimo;

5.1.9. laikytis Sutartyje nustatytos praneSimo apie subtiekéjy kontaktiniy duomeny ir atstovuy,
kei¢iamuy, papildomy ir naujy subtiekéjy pasitelkimo tvarkos;

5.1.10. laikytis aplinkos apsaugos, socialinés ir darbo teisés |sipareigojimy, nustatyty Europos
Sajungosir Lietuvos Respublikos teisés aktuose, kolektyvinése sutartyse ir Pirkimy jstatymo 7 priede
nurodytose tarptautinése konvencijose;
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5.1.11. pasirasSyti asmens duomeny tvarkymo sutartj, jei vykdydamas Sutartj Tiekéjas tvarko asmens
duomenis Pirkéjo vardu;

5.1.12. per 5 dienas rastu informuoti Pirkéjq apie visas reikSmingas aplinkybes (pvz., turto aresStas ar
laikinyjy apsaugos priemoniy taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindy
bankroto ar restruktlrizacijos bylai iSkelti atsiradimas, paduoti pareiSkimai dél bankroto ar
restruktlrizacijos bylos Tiekéjui iSkelimo, bankroto ar restrukturizacijos bylos iSkélimas, mokestinis
jsiskolinimas) ir kitas aplinkybes, turinCias ar galingias turéti jtakos sutartiniams jsipareigojimams
tinkamai vykdyti;

5.1.13. susipazinti ir santykiuose su Pirkéju ir Sutarciai vykdyti pasitelkiamais tre€iaisiais asmenimis
laikytis Klaipédos valstybinio jlry uosto direkcijos antikorupcinés politikos apraso (toliau Sutartyje —
aprasas) ir Klaipédos valstybinio jury uosto direkcijos veiklos partneriy elgesio kodekso (toliau —
kodeksas). Susipazinti su aprasu ir kodeksu bei jy pakeitimais galima adresu
http://www.portofklaipeda.lt. Tiekéjas privalo uztikrinti, kad Sio punkto ir apraso bei kodekso
reikalavimy laikytysi Tiekéjo ir Sutardiai vykdyti jo pasitelkiamy treciyjy asmeny darbuotojai ir Kiti
atstovai;

5.1.14. mobilizacijos, karo, nepaprastosios padéties metu ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybé,
jvertinusi rizikg, kad veiksniai, dél kuriy buvo ar gali buti paskelbta mobilizacija, jvesta karo ar
nepaprastoji padeétis, kelia grésme nacionaliniam saugumui, nesitelkti subtiekéjy, nesiremti tUkio
subjekty pajégumais, taip pat teikiant Paslaugas (atliekant darbus) nenaudoti ir netiekti prekiy
(jskaitant jy sudedamasias dalis, pakuotes), kuriy gamintojo ar bet kurj iS§ aukS¢iau iSvardinty
subjekty kontroliuojandio juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio asmens nuolatiné
gyvenamoji vieta, arba pilietybés valstybé yra jtraukta j Lietuvos Respublikos Vyriausybés patvirtintg
prieSisky valstybiy ir teritorijy sarasa (toliau — Sgrasas), taip pat teikiant Paslaugas (atliekant darbus)
nenaudoti ir netiekti prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis, pakuotes), kuriy kilmés valstybé ar
teritorija yra nurodyta Sarase, neteikti Paslaugu, kurios teikiamos i§ Sgrase nurodyty valstybiy ar
teritorijy. Pirkejui pareikalavus, Tiekéjas jsipareigoja pateikti Tiekéjo, subtiekéjo, ukio subjekto, kurio
pajégumais Tiekéjas remiasi, teikiant Paslaugas (atliekant darbus) naudojamy ar tiekiamy prekiy
(jskaitant jy sudedamasias dalis, pakuotes) gamintojo ar Siuos subjektus kontroliuojandiy juridiniy
asmeny registracija ar fiziniy asmeny nuolatine gyvenamaja vietg ir pilietybe patvirtinancéius Pirkimy
jstatyme nurodytus dokumentus, vieta, i$ kurios teikiamos Paslaugos, tiekiamy (naudojamy atliekant
darbus ar teikiant paslaugas) prekiy (jskaitant jy sudedamasias dalis, pakuotes) kilme patvirtinancius
gamintojo ar kito tre€iojo asmens iSduotus dokumentus. Kai atitikimas Siame punkte nustatytiems
reikalavimams buvo tikrinamas pirkimo, kuriam pasibaigus sudaryta Sutartis, metu, Sutarties
vykdymo metu pasikeitus tokiai informacijai ar paaiskéjus naujai informacijai, Tiekéjas jsipareigoja
nedelsdamas tokig informacijg pateikti Uzsakovui;

5.1.15. Tiekeéjas privalo nuolat stebéti ir identifikuoti su sankcijy laikymusi susijusias rizikas Tiekéjo
vykdomos veiklos apimtyje, buti susipazines su ir laikytis Pirkéjo sankcijy jgyvendinimo ir kontrolés
politikos (https://portofklaipeda.lt/wp-content/uploads/2024/10/Sankciju-politika.pdf) nuostaty arba
turéti savo sankcijy reikalavimy jgyvendinimo vidinius dokumentus, kurie neprieStarauty Pirkéjo
sankcijy jgyvendinimo ir kontrolés politikai, taip pat uztikrinti, kad Siy reikalavimy laikytysi tkio
subjektai, kuriy pajégumais Tiekéjas remiasi, ir Tiekéjo pasitelkti subtiekéjai;

5.1.16.vykdant Sutartj, vadovautis LR statybos jstatymu, kitais jstatymais ir jstatymy

5.2. Tiekéjas patvirtina, kad Sutarties sudarymo metu Tiekéjui, jo pasitelktiems subtiekéjams ir
subjektams, kuriy pajégumais Tiekéjas remiasi, néra taikomos Sutarties vykdymui jtakos turinéios ar
galinCios turéti Lietuvos Respublikoje galiojancios tarptautinés sankcijos ir (ar) tarptautinés kity Saliy
(Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy) sankcijos, ir (ar) Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatytos kitos ribojamosios priemonés. Jei vykdant Sutartj Siame punkte nurodytos
sankcijos ar ribojamosios priemonés buty pradétos taikyti Tiekéjui ar subjektams, kuriy pajégumais
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Tiekéjas rémesi, Tiekéjas jsipareigoja nedelsdamas rastu pranesti apie tai Pirkéjui, o jei sankcijos ar
ribojamosios priemonés buty pradétos taikyti Tiekéjo pasitelktiems subtiekéjams, nedelsdamas
pasalinti tokius subtiekéjus i Sutarties vykdymo ir, esant poreikiui, pakeisti tokius subtiekéjus
Sutartyje nustatyta tvarka. Tiekéjas, pazeides Siuo Sutarties punktu nustatytus jsipareigojimus, taip
pat paaiskéjus, kad Siame punkte nustatyti Tiekéjo patvirtinimai neatitinka tikrovés, privalo atlyginti
Pirkejui su tokiu pazeidimu ir patvirtinimy neatitikimu susijusius nuostolius, jskaitant, bet
neapsiribojant su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius.

5.3. Specialiosios Tiekéjo pareigos:

5.3.1. laiku ir tinkamai atlikti Projekto valdytojo funkcijas, numatytas Sutartyje ir Techninéje
specifikacijoje;
5.3.2. tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal statinio projekta;

5.3.3. Kkontroliuoti statybos metu naudojamy statybiniy medziagy bei jrenginiy kokybe ir neleisti jy
naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimuy, taip pat jei nepateikti statybiniy
medziagy kokybe patvirtinantys dokumentai;

5.3.4. tikrinti atlikty statybos darby kokybe ir masta, informuoti Pirkéja apie atliktus statybos darbus,
kurie neatitinka statinio normatyvinés kokybés reikalavimu;

5.3.5. organizuoti statybos uzbaigimo proceduras, uztikrinti ir bati atsakingam uz jy tinkama
vykdyma laikantis statybos rangos sutartyje nustatyty terminu;

5.3.6. jeigu statinio projekte, pagal kurj iSduotas statybg leidziantis dokumentas, numatyta atskiry
statiniy ar jy daliy statybg uzbaigti ne vienu metu, gali bati iSduodami atskiri uzbaigty statyti statiniy
ar jy daliy statybos uzbaigimo aktai ar suraSomos deklaracijos apie statybos uzbaigima, jei Sie
statiniai ar jy dalys gali buti naudojami pagal statinio projekte numatytg paskirtj, nepriklausomai nuo
to, ar kity statinio projekte suprojektuoty statiniy ar jy daliy statyba uzbaigta, organizuoti statybos
uzbaigimo proceduras dél tokiy uzbaigty statiniy ar jy daliy;

5.3.7. Kartu su Tiekéjo paskirtu Projekto valdytoju ir statybos techninés priezitros vadovu patikrinti
visus rangovo baigtus darbus ir rangovo teikiamus privalomuosius statybos uzbaigimo dokumentus.
Jeidarbai atlikti tinkamai ir parengti visi privalomieji statybos uzbaigimo dokumentai, perduoti Pirkéjui
pasirasSyti rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktg kartu su privalomaisiais
statybos uzbaigimo dokumentais;

5.3.8. kartu su rangovu parengti ir pateikti Statybos uzbaigimo komisijai visg reikalingg statybos
darby vykdymo (kontroline) dokumentacija;

5.3.9. Pirkéjo prasymu uzsakyti Objekto kontroline detaliajg topografine nuotrauka bei kadastro
bylos parengimag (Pirkéjo 1€éSomis), uztikrinant nurodyty dokumenty tiksluma ir atitikima statybos
vykdymo dokumentacijai;

5.3.10.per 90 (devyniasdeSimt) dieny po uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui akto
pasiraSymo pateikti atsakingai institucijai prasymg iSduoti statybos uzbaigimo aktg su visais
privalomaisiais statybos uzbaigimo dokumentais ir gauti statybos uzbaigimo aktg arba parengti ir
pateikti atsakingai institucijai tvirtinti ir (arba) uzregistruoti deklaracija apie statybos uzbaigima su
visais privalomaisiais statybos uzbaigimo dokumentais ir gauti tokj patvirtinimg (kai taikoma).
PraSymas iSduoti statybos uzbaigimo aktg su privalomaisiais statybos uzbaigimo dokumentais
pateikiamas nuotoliniu budu, naudojantis IS ,Infostatyba“;

5.3.11. gautg statinio statybos uzbaigimo aktg arba patvirtintg ir (arba) jregistruotg deklaracijg apie
statybos uzbaigimg (kai taikoma) kartu su Tiekéjo paskirto statybos techninés prieziuros vadovo
pasiraSyta statybos dokumentacija (skenuota PDF formatu, jraSyta iSorinéje informacingje
laikmenoje, ir popierine versija), pasirasius priemimo-perdavimo akta, perduoti Pirkéjo uz Sutarties
vykdyma atsakingam paskirtam atstovui;
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5.3.12. atlikti bendrosios statinio statybos (bendryjy statybos darby) techninés priezitros vadovo
funkcijas, specialigja statinio statybos (specialiyjy statybos darby) technine priezitirg;

5.3.13. esant butinybei, inicijuoti statybg leidZziancio dokumento koregavimg ir (arba) papildyma,
informuoti Pirkéja apie jy pratesimo (pakeitimo) batinuma ir, Pirkéjui pavedus, tuo rupintis. Tiekéjas
kartu su projekto vykdymo priezitros vadovu privalo paruosti ir pateikti praSyma atsakingai institucijai
dél statybg leidzianGio dokumento vykdyti statybos darbus koregavimo ir (arba) papildymo, paruosti
ir sukomplektuoti visus reikalingus prie Sio praSymo pridedamus dokumentus. Prasymas ir Kiti
dokumentai pateikiami nuotoliniu bludu, naudojantis IS , Infostatyba“, uzpildant atitinkamus prasyme
nurodytus privalomus laukus ir pridedant privalomus pateikti dokumentus;

5.3.14. kontroliuoti, kad pagal statybos rangos sutartyje numatytg tvarkg laiku buty parengtas
statybos darby technologijos projektas ir kalendorinis darby atlikimo grafikas, suderinti Siuos
dokumentus;

5.3.15. per 5 (penkias) dienas nuo pateikimo suderinti arba atmesti su motyvuotomis rasytinémis
pastabomis rangovo arba Pirkéjo pateiktg kalendorinj darby atlikimo grafika;

5.3.16. per 5 (penkias) dienas nuo pateikimo suderinti arba atmesti su motyvuotomis rasytinémis
pastabomis rangovo arba Pirkéjo pateiktg statybos darby technologijos projekta;

5.3.17. uztikrinti tinkamg geodeziniy koordinadiy, reperiy, raudonuyjy linijy zyméjima ir jtvirtinimag
statybvietéje, kartu su Lietuvos geologijos tarnyba patikrinti, priimti ir jforminti aktais bei schemomis
pastaty, priestaty, nutiesty inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy geodezines nuotraukas;

5.3.18. per 20 (dvideSimt) dieny nuo darbo projekto ir (ar) jo dalies perdavimo rangovui priémimo—
perdavimo aktu perduoti statinio statybos vadovui statybviete bei joje esanciy statiniy, inzineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy plang, bet ne ankséiau nei kitas rangovas perduos Uzsakovui
Klaipédos valstybinio jury uosto krantiniy Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantiniy Nr. 21A, 22A, 23A
statybos rangos darbus ar jy dalj, reikalingg Darbams vykdyti. Statybvieté bus perduodama Darby
atlikimo zonomis: statybvietés A zonos preliminari perdavimo data — 2026 m. balandzio mén.,
statybvietés B zonos preliminari perdavimo data — 2026 m. gruodzio mén., statybvietés C zonos
preliminari perdavimo data — 2027 m. balandzio meén. (krantinés Nr. 21 rekonstrukcijos darby pabaiga
numatoma 2027 m. birzelio mén.);

5.3.19. organizuoti ir koordinuoti Objekto pagrindiniy asiy nuzymeéjimag (vykdoma Pirkéjo |léSomis);

5.3.20.kai tai batina, rapintis, kad laiku bty jforminta teisiné, techniné bei nekilnojamujy kulttros
paveldo vertybiy apsaugos, statybvietéje esanciy statiniy nugriovimo, inzineriniy tinkly ir susisiekimo
komunikacijy perkélimo, zeldiniy bei aplinkos iSsaugojimo dokumentacija bei geodeziniai Zenklai;

5.3.21. kai tai butina, parengti sutarties su gretimos Zzemés savininku ar naudotoju dél statybvietés
laikino naudojimo statybos metu projektg;

5.3.22.Kkartu su statinio statybos vadovu nustatyta tvarka parengti paraiSkas dél salygy laikiniems
statiniams (statybos laikotarpiu) uz statybvietés riby jrengti (laikiniems pastatams, keliams,
jvaziavimams, iSvaziavimams, apvaziavimams, kélimo kranams ir pan., jei tos sglygos nebuvo
nustatytos iki statinio projekto rengimo) ir kontroliuoti jy vykdyma;

5.3.23. kartu su statinio statybos vadovu parengti paraiSkg dél projektavimo sglygy elektros energijai,
vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms ir pan. statybos laikotarpiu (jei tos sglygos nebuvo nustatytos iki
statinio projekto rengimo) ir kontroliuoti jy vykdyma;

5.3.24. per visg statinio statybos laikg tikrinti, kad statinys buty statomas pagal statinio projekta,
laikantis jstatymu, Kity teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumentu, statinio projektavimo salyguy, statybos leidimo reikalavimy, kad laiku
buty atliekami reikalingi matavimai ir bandymai;
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5.3.25.paaiskéjus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiniy statybos salygy arba dél kity
priezasCiy negali buti realizuojami, kreiptis j Pirkéjg, o jam pavedus — j statinio projektuotojg dél
projektiniy sprendiniy koregavimo;

5.3.26.kontroliuoti, kad statinio projektas buty kei¢iamas vadovaujantis LR teisés akty nustatytais
reikalavimais bei Pirkéjo nustatyta tvarka, o jei keiGiami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta
ekspertizé, informuoti Pirkéjg, kad butina atlikti statinio projekto papildoma ekspertize;

5.3.27.kontroliuoti statybos darby normatyvine kokybe, jy atlikimo pagal darby technologija
nuosekluma;

5.3.28.tikrinti ir priimti (patvirtinant atitiktj kokybés reikalavimams statinio projekte) iS statinio
statybos vadovo pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, dalyvaujant
specialiyjy statinio statybos techniniy priezitry vadovams ir statinio projekto vykdymo priezitros
vadovui (kai statinio projekto vykdymo priezitra privaloma), ir pasirasyti atitinkamus aktus;

5.3.29.dalyvauti iSbandant inZinerinius tinklus, inZinerines sistemas, jrenginius, konstrukcijas ir
pasirasyti jy priemimo aktus;

5.3.30.kai privaloma, bendradarbiauti ir suteikti reikiama pagalba gaunant leidimg vykdyti Zzemés
darbus, leidimag kirsti, genéti ar pertvarkyti saugotinus zeldinius, augandius ne misko Zzeméje;

5.3.31.dalyvauti vieSojo administravimo subjekty, atliekanéiy statybos valstybine priezilrg, ir
nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiy apsaugos institucijy atliekamuose statinio statybos
patikrinimuose;

5.3.32.dalyvauti jvertinant statinio technine bukle statinio ekspertizés metu, nustatant statiniy,
priskirty nekilnojamosioms kultliros paveldo vertybéms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant
ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

5.3.33. pranesti vieSojo administravimo subjektui, atliekan€iam statybos valstybine prieziturg (o dél
statiniy, priskirty nekilnojamosioms kulttiros paveldo vertybéms, — ir Kultliros vertybiy apsaugos

(nepriklausomai nuo to, ar apie tai pranese statinio statybos vadovas);

5.3.34. tikrinti, kad atlikty statybos darby dokumentuose nurodyti darby kiekiai atitikty faktinius ir, jei
reikia, organizuoti ty kiekiy nustatyma savo IéSomis, reikalauti, kad statybos specialiyjy darby aktus
pasirasyty specialiyjy statinio statybos techniniy priezitry vadovai;

5.3.35.rastu informuoti Pirkéja, jei statybos darby atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka
faktiniy arba jei jy nepasirasé specialiosios statinio statybos techninés priezitros vadovai, ir atlikti
tolesnius veiksmus pagal Pirkéjo nurodymus;

5.3.36.per 3 (tris) darbo dienas nuo gavimo pasiraSyti (vizuoti) pateiktus apmokéti dokumentus
(aktus, saskaitas faktlras) tik tada, kai juose nurodyti statybos darby kiekiai atitinka faktinius, atlikti
statybos darbai atitinka statinio normatyvinés kokybés reikalavimus ir kai juos pasiraso specialiyjy
techniniy priezitry vadovai;

5.3.37.Kkartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derinti potencialiai pavojingy
jrenginiy iSbandymo ir registravimo klausimus;

5.3.38. kontroliuoti, kad laiku bty uzsakytos ir atliktos sumontuoty inzineriniy statiniy geodezinés
nuotraukos, statybvietés suplanavimo ir tvarkymo darby jvykdymo bréziniai, neleisti uzpilti inzineriniy
statiniy tol, kol neuzfiksuota jy tikroji padétis; kontroliuoti, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus
buty rengiama kita statybos vykdymo dokumentacija;

5.3.39.neleisti naudoti nustatyta tvarka nepripazinto tinkamu naudoti statinio arba jo dalies, rastu
jspéti apie tai Pirkéjg ir prireikus informuoti vieSojo administravimo subjekta, atliekant] statybos
valstybine priezilrg;
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5.3.40. priziuréti nekilnojamuyjy kultaros paveldo vertybiy tvarkymo statybos darbus, organizuoti ir
kontroliuoti unikaliy, iSliekamajg verte turinéiy elementy (saugotiny elementy) iSsaugojima vietoje bei
laikinai iSmontuojamy vertingy pastato elementy saugojimg sandéliuose (saugyklose);

5.3.41. kontroliuoti, kad j statybos darby Zurnalg buty jradyti techninés priezitros, statinio projekto
vykdymo priezitros, vieSojo administravimo subjekty, atliekandiy statybos valstybine priezilra,
reikalavimai, statinio saugos ir paskirties reikalavimai, valstybinés priezitros institucijy reikalavimai
buty jvykdyti iki nustatyty terminy;

5.3.42. priimdamas atliktus darbus (pasiraSydamas atlikty darby priémimo ir perdavimo aktus, kitus
dokumentus ir vizuodamas rangovo Pirkéjui iSraSomas saskaitas faktlras), statinio statybos
dokumentuose savo parasSu patvirtinti, kad reikalavimai jvykdyti, atlikti darbai atitinka buting
normatyvine kokybe ir dokumentuose nurodytas statybos darby kiekis atitinka faktinj darby kiek;.
Tiekéjo rasytinis patvirtinimas apie statybos darby kiekio atitikimag faktiniam darby kiekiui atlikty darby
priemimo ir perdavimo akte yra pagrindas Pirkéjui priimti Tiekéjo patvirtintus darbus. Jei priimant
atliktus darbus nustatoma klaidu, Tiekéjo paskirtas statybos techninés priezitros vadovas per 3 (tris)
darbo dienas su savo komentarais grgzina rangovui jo pateiktus aktus ir sgskaitas fakttras;

5.3.43.jforminti ir tvarkyti Pirkéjo jsigyty medziagy gavimo atitinkamus dokumentus (muitinés
proceduros, medziagy priemimas is Pirkéjo ir perdavimas rangovui, nupirkty medziagy saugojimas ir
draudimas);

5.3.44 patikrinti ir patvirtinti visus bréZinius, schemas ir projektus, kuriais vadovaujantis vykdomi
statybos darbai;

5.3.45. patvirtinti statybos aiksteléje atliekamus matavimus ir bandymus bei statybiniy medziagy ir
statybos darby kiekj, pries pateikiant Pirkéjui pasirasyti visas rangovo Pirkéjui iSraSomas sgskaitas,
ir uztikrinti, kad j sgskaity sumas buty jtraukti tik faktiSkai ir kokybiskai atlikty darby kaina;

5.3.46. patikrinti visy sertifikaty, uztikrinimy, garantijy ir kity dokumenty, kuriuos rangovas privalo
pateikti pagal statybos rangos sutarties ir statybos techniniy reglamenty reikalavimus, tinkamumag ir
tikruma . Galutinai patikrinti pastatyto statinio kokybe ir kartu su rangovu paruosti ir suderinti uzbaigty
statybos darby perdavimo Pirkéjui aktg bei visus privalomuosius statybos uzbaigimo dokumentus.
Kartu su rangovu statybos rangos sutartyje nustatytais terminais organizuoti statybos uzbaigimo
proceduras pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduota statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas* (aktuali redakcija) reikalavimus ir parengiti
bei pasirasyti pazymas, numatytas minéto STR 61.2 ir 61.3 punktuose, kai turi biti gautas statybos
uzbaigimo aktas, arba minéto STR 93.1ir 93.2.2 p. nurodytus dokumentus, kai teikiamas prasymas
patvirtinti ir (arba) uzregistruoti deklaracija apie statybos uzbaigima;

5.3.47.vykdant Sutartj reguliariai — kiekvieng savaite, o esant poreikiui ir dazniau — organizuoti
statybvietéje darbo pasitarimus darby eigos koordinavimo, techniniais ir kitais su Objekto statyba
susijusiais klausimais tam, kad su rangovu buty galima aptarti bet kokius iSkylanc¢ius klausimus, kurie
gali turéti jtakos atliekamy darby kokybei, darby progresui ir jy finansavimui. | darbo pasitarimus
statybvietéje turi bati kvieGiami rangovo, statinio projekto vykdymo priezitros, Pirkéjo ir Kiti
suinteresuoti statybos proceso atstovai. Projekto valdytojas, o jo nesant, jj pavaduojantis asmuo,
privalo vadovauti visiems darbo pasitarimams. Projekto valdytojas ir statybos techninés priezitiros
vadovas turi vykdyti ir kitas funkcijas, numatytas Sutartyje bei teisés aktuose. Kassavaitiniuose darbo
pasitarimuose turi biti aptariama suplanuoty darby eiga pagal rangovo sudarytg darby atlikimo
grafikg, atsizvelgus | statybos rangos sutarties sglygas. Rangovui veluojant pagal darby atlikimo
grafika, Tiekéjas privalo imtis visy veiksmu, kad darbai bty vykdomi pagal visus statybos rangos
sutartyje numatytus terminus. Darbo pasitarimy eiga protokoluojama, protokolus (lietuviy kalba)
rengia Projekto valdytojas, protokolus pasiraso Projekto valdytojas, techninés priezitros vadovas,
rangovo statinio projekto vykdymo prieziuros bei Pirkéjo atstovai. Darbo pasitarimy protokolai turi
buti parengti per 1 (vieng) darbo dieng, per 3 (tris) darbo dienas elektroniniu pastu suderinant juos su
visais statybos proceso dalyviais, protokolai pasiraSomi iki kito pasitarimo. Darbo pasitarimy metu
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turi bati daromas garso jrasas, vieng garso jraSo magnetine laikmena privaloma pateikti Pirkéjui kartu
su Siame punkte nurodytu protokolu;

5.3.48.per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkéjo pateikto darbo projekto ar jo dalies, patikrinti darbo
projektg ar jo dalj (prie$ pateikiant ekspertizei, jei ekspertizé privaloma), jo atitikimg techniniam
projektui ir statybos rangos sutarties darby kiekiy zZiniaras¢iui ir pateikti rasytinj pritarimg arba atmesti
su motyvuotomis raSytinémis pastabomis;

5.3.49.per 5 (penkias) darbo dienas nuo pateikimo, prieS pateikiant ekspertizei, jei ekspertizé
privaloma, patikrinti techninio ar darbo projekto, ar jo dalies pakeitimus, ar siilomus pakeitimus (jei
tokiy baty) ir rastu jiems pritarti, jei tokie pakeitimai nepablogina techninio ir (ar) darbo projekto
sprendiniy. Galutinj sprendimag dél pakeitimy priima Pirkéjas;

5.3.50.gavus rangovo ar Pirkéjo pranesima apie darby kiekio, numatyto statybos rangos sutartyje,
pakeitimus ar atsiradus nenumatyty darby vykdant statybos rangos sutartj, skubiai reikalauti i$
projekto vykdymo priezitros atstovy rasytinio paaiskinimo, dél kokiy priezasciy atsirado papildomy
darby kiekis arba nebuvo numatyti darbai. Projekto valdytojas ir techninés prieziliros vadovas rastu
per 3 (tris) dienas nuo rangovo ar Pirkéjo kreipimosi pateikia papildomy darby kiekio, nenumatyty
darby pagrjstumo jvertinimg ir paneigia arba patvirtina, kad papildomi darbai néra atlikti ir kad be Siy
papildomy darby ir medziagy nejmanoma uzbaigti Objekto statybos darbu;

5.3.51. organizuoti ir dalyvauti procedtrose dél atsiradusiy papildomy darby jsigijimo ir nevykdomy
darby pagal statybos rangos sutartj, rengti reikiamus dokumentus papildomy darby jsigijimo
proceduroms inicijuoti;

5.3.52.nustatyti galimus projekto neatitikimus, kartu su rangovu jforminti projekto keitimus ir
papildomus darbus (jei tokiy bity), t. y. surasyti visus batinus dokumentus, atitinkamos formos aktus,
teikti reikiamg pagalbg Pirkéjui ir rangovui rengti dokumentus, uzsakant techninio ir (ar) darbo
projekto bréziniy keitimg, samaty palyginamujy lenteliy sudaryma, t. y. inicijuoti papildomy darby
jforminima ruoSiant papildomus susitarimus, vadovaujantis statybos rangos sutarties nuostatomis;

5.3.53.dalyvauti ir vykdyti techninés prieziuros funkcijas, kai per garantinj laikotarpj, paaiskéjus
Objekto defektams, rangovas $alins atsiradusius darby defektus. Tiekéjas privalo teikti reikiama
pagalba Pirkéjui defekty Salinimo ir garantijy vykdymo priezitiros metu, taip pat periodiskai tikrinti
Objekto statinius ir padéti Pirkéjui spresti administracinius klausimus, susijusius su statybos rangos
sutarcéiy defekty iStaisymu per atitinkama laikotarpj;

5.3.54. apziuréti visus pastebétus defektus ir trakumus, teikti konsultacijas dél susijusiy veiksmu;

5.3.55. patikrinti visus statinius, mechanizmus ir jranga, sudaryti defekty ir trikumuy, kuriuos rangovas
turés pasalinti, sgrasa;

5.3.66.kartu su Pirkéju spresti dél sulaikomy sumy ir rangovo pateikty uztikrinimo dokumenty
grazinimo rangovui;

5.3.57. kartu su Pirkéju parengti darby baigimo ir galutinio mokéjimo pazymas;

5.3.58.jforminus Objekto uzbaigima statybos uzbaigimo dokumentu ir jj uzregistravus IS
Linfostatyba“, ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) dieny derinti, pasirasyti ir Pirkéjui pateikti statybos
darby jvertinimo akta;

5.3.59. koordinuoti veiksmus tarp rangovo atliekamy statybos darby ir statybos teritorijos nuomininko
— uosto naudotojo vykdomos veiklos ir toje teritorijoje dirbanéiy rangovy, kad statybos darbai vykty
sklandziai;

5.3.60.kai vykdant statybos rangos darbus toje pacioje darbo vietoje ar vietose (statybvietéje (-ése))
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, atlikti sveikatos koordinatoriaus funkcijas. Sveikatos
koordinatorius turi uztikrinti, kad statinio projekte blty numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuati ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinimg bei vykdyti kitas pareigas, nustatytas
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Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 patvirtintais Darboviediy jrengimo statybvietése
nuostatais ir kitais galiojanciais LR teisés aktais;

5.3.61. kiekvieng savaite (antradienj) ne véliau kaip iki 10.00 val. pateikti rangovo per savaite atlikty
statybos darby jvertinima, nurodant atliktus darbus ir jy kiekius. Sig informacijg suZzymeéti ir pateikti
aktualiame kalendoriniame statybos darby atlikimo grafike ,Microsoft Project (arba analogisku,
suderintu su UZsakovu) formatu. Jeigu darby atlikimo grafike fiksuojamas vykdomy darby
atsilikimas, nurodyti tokio atsilikimo priezastis, pateikti rekomendacijas ir iSvadas dél rangos darby
eigos bei jy kokybés. Kartu su teikiamais dokumentais pateikti ne maziau kaip 5 vnt. nuotrauky i$
Objekto statybvietés;

5.3.62.vykdyti kitus butinus Pirkéjo nurodymus, kurie susije su Sutarties vykdymu, taip, kad
labiausiai atitikty Pirkéjo interesus.

5.4. Tiekéjas negali pavesti Paslaugy ar bet kokios jy dalies vykdymo Pirkéjo darbuotojams.
5.5. Pirkéjas jsipareigoja:

5.5.1. priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokéti Sutarties kaing uz tinkamai ir laiku suteiktas
Paslaugas pagal Sutarties saglygas;

5.5.2. Tiekéjo prasymu pateikti Tiekéjui turimg informacijg ir dokumentus, reikalingus SutarGiai
vykdyti;

5.5.3. suteikti reikiamus jgaliojimus Tiekéjui veikti Pirkéjo vardu (jei tokie jgaliojimai yra reikalingi);
5.5.4. tinkamai vykdyti kitas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas pareigas.

5.6. Ne viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj jokiai tre¢iajai
aliai be iankstinio rastidko kitos Salies sutikimo.

6. PRIVALOMASIS DRAUDIMAS

6.1. Per 10 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos Tiekéjas savo léSomis privalo apsidrausti savo
civiline atsakomybe privalomuoju draudimu ne mazesne nei 3 000 000,00 Eur (trijy milijony eury 00
ct) suma vienam draudziamajam jvykiui su Pirkéju suderintomis draudimo sglygomis, kurios privalo
buti parengtos pagal Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintas Statinio statybos techninio

6.2. Draudimo poliso patvirtinta kopija ir visy draudimo jmoky sumokeéjimg patvirtinanciy
dokumenty kopijas Tiekejas privalo pateikti Pirkejui per 10 (deSimt) dieny po Sutarties jsigaliojimo.
Draudimo poliso galiojimo terminas privalo buti ne trumpesnis kaip 30 (trisdeSimt) dieny po to, kai yra
atliktos visos Objekto statybos uzbaigimo proceduros pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybq leidZiantys
dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai isduotq statybq leidZiantj dokumentq padariniy Salinimas*“.

6.3. Tiekéjas jsipareigoja savo saskaita pratesti (atnaujinti) sudarytg civilinés atsakomybés
draudimo sutartj ir pateikti Pirkéjui Sios draudimo sutarties pratesima (atnaujinimg) patvirtinancio
dokumento tinkamai patvirtintg kopija, jeigu pateiktos draudimo sutarties galiojimo laikotarpis ir
(arba) draudimo apsaugos laikotarpis pasibaigs anksc¢iau, nei numatyta Sutartyje.

6.4. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu, baigiantis civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
galiojimo terminui, Paslaugy teikimo terminas pratesiamas arba Paslaugos turi bati teikiamos dél
rangovo nebaigty vykdyti statybos darby, Tiekéjas savo saskaita ne véliau nei likus 10 (deSimdiai)
darbo dieny iki pateikto civilinés atsakomybés privalomojo draudimo poliso galiojimo termino
pabaigos privalo pateikti pratestg civilinés atsakomybés privalomojo draudimo polisg ir apmokeéjimo
uz ji patvirtinan¢io dokumento kopijg tokiam terminui, kiek yra pratesiamas Paslaugy teikimo
terminas arba kiek trunka rangovo nebaigty statybos darby vykdymas.
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6.5. Laiku nepateikus ar nepratesus draudimo poliso, Pirkéjas turi teise sustabdyti mokéjimg uz
Paslaugas, iki bus pateiktas draudimo polisas, arba nutraukti Sutart;.

7. SUTARTIES ]JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas banko iSduota garantija arba draudimo kompanijos iSduotu
laidavimu, arba depozitu, pervedamu j Pirkéjo saskaitg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma — 10
(deSimt) proc. nuo pradinés Sutarties vertés. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra perskaiciuota Pradine
Sutarties verté, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas perskaiciuotai uztikrinimo sumai
pateikiamas ne véliau nei per 10 dieny nuo susitarimo perskaiciuoti Sutarties kaing sudarymo dienos.

7.2. Tiekéjas per 10 dieny po Sutarties pasiraS8ymo privalo pateikti Pirkéjui neatSaukiamg pirmo
pareikalavimo Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentg — banko garantijg ar draudimo bendrovés
laidavimo rastg arba pervesti depozito sumg | Pirkéjo saskaitg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento projektas turi bati pateiktas Pirkéjui suderinti.

7.3. Kai Sutarties jvykdymas uztikrinamas garantija arba laidavimu, Tiekéjas kartu su Sutarties
jvykdymo uztikrinimo dokumentu privalo pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento
apmokeéjimg jrodanc¢io dokumento kopija, kuri patvirtinty, kad Tiekéjas sumokéjo visas privalomas
jmokas uz Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta.

7.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo terminas privalo biti ne trumpesnis kaip
30 (trisdeSimt) dieny po Paslaugy teikimo termino pabaigos ir galioti, kol bus atliktos statybos
uzbaigimo proceduros pagal STR 1.05.01:2017 ,Statybag leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta padariniy Salinimas“.

7.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentas privalo galioti visiems Tiekéjo jsipareigojimams
pagal Sutartj, jskaitant baudas, delspinigius, pallikanas ar kitas pagrjstai pagal Sutartj i§ Tiekéjo
reikalaujamas sumas. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente turi biti numatyta, kad uztikrinimo
suma turi bati iSmokama Pirkéjui ne véliau kaip per 15 (penkiolika) dieny nuo pirmo rastisko Pirkéjo
praneSimo pateikimo jj iSdavusiam subjektui, kuriame nurodoma reikalaujama suma ir nurodomi
Tiekéjo nevykdomi sutartiniai jsipareigojimai.

7.6. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu, baigiantis Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento
galiojimo terminui, Paslaugy teikimo terminas pratesiamas arba Paslaugos turi bati teikiamos dél
rangovo nebaigty vykdyti statybos darby, Tiekéjas savo sgskaita ne véliau nei likus 10 (deSimdiai)
darbo dieny iki pateikto Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos
privalo pateikti pratestg Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentg ir apmokéjimo uz jj patvirtinancio
dokumento kopijg tokiam terminui, kiek yra pratesiamas Paslaugy teikimo terminas, arba kiek trunka
rangovo nebaigty statybos darby vykdymas.

7.7. Tiekéjui nepratesus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento galiojimo termino, Sutartyje
nustatytais atvejais nepateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento perskaiciuotai pradinei
Sutarties vertei, Pirkéjas turi teise sustabdyti mokéjimus pagal Sutartj arba nutraukti Sutartj.

7.8. Kai Sutarties jvykdymas uztikrinamas depozitu, depozitas Tiekéjui yra grazinamas per 30
(trisdeSimt) dieny po Paslaugy priemimo—-perdavimo akto pasiraSymo ir Tiekéjui visiSkai jvykdzius
sutartinius jsipareigojimus. Tiekéjui atsisakius jvykdyti Pirkéjo reikalaujama prievole per reikalavime
nurodytg terming, depozitas gali buti panaudotas visiems Tiekéjo jsipareigojimams pagal Sutartj,
jskaitant baudas, delspinigius, paliukanas ar kitas pagrjstai pagal Sutartj i$ Tiekéjo reikalaujamas
sumas.

8. SUBTIEKIMAS [IR JUNGTINE VEIKLA]

8.1. Sutargiai vykdyti Siame punkte nurodytoms Paslaugoms teikti (jskaitant darby vykdymg ir
prekiy tiekimg, kuriuos apima Paslaugy teikimas) Tiekéjas numato pasitelkti Siuos subtiekéjus:
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(Sis punktas pildomas, jei Tiekéjas
pasitlyme nurodeé subtiekejams perduodamaq atlikti Paslaugy dalj ir pasitelkiamus subtiekéjus).

8.2. Sudarius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekéjas jsipareigoja
Pirkéjui pranesti Sutarties 8.1 punkte nurodyty subtiekéjy kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Tiekéjas taip pat jsipareigoja informuoti Pirkéjg apie Sios informacijos pasikeitimg visu Sutarties
vykdymo metu.

8.3. Tiekéjas toms Paslaugoms, kuriy atlikimg Tiekéjas pasitlyme numaté perduoti subtiekéjams,
gali keisti pasitelktg subtiekéjg arba pasitelkti papildomag subtiekéjg, nekeisdamas pasitelkty
subtiekéjy (toliau — papildomas subtiekéjas).

8.4. Tiekéjas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi teise pasitelkti naujg subtiekéjg, nors teikdamas
pasillyma nebuvo numates subtiekeéjy pasitelkimo atitinkamai Paslaugy daliai (toliau — naujas
subtiekéjas), jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu atsiranda reikSmingy aplinkybiy, dél kuriy toks
pasitelkimas yra butinas ir kuriy apdairus Tiekéjas nebuty galéjes numatyti, jskaitant, bet
neapsiribojant, atvejus, kai:

8.4.1. sugenda Paslaugoms atlikti reikalinga Tiekéjo jranga, o Tiekéjas negali jos sutaisyti arba dél
meteorologiniy salygy ar kity priezasciy negali j Paslaugy atlikimo vietg pristatyti pakeician¢ios ar
kitos butinos jrangos per ilgesnj nei 5 dieny terming ar kitg Pirkéjo nurodyta terming, kuris reikSmingai
sutrukdyty Paslaugy atlikimg pagal Sutartyje nustatytus Paslaugy atlikimo terminus;

8.4.2. siekiama baigti Paslaugy teikimg nustatytu terminu ir dél to reikia padidinti Paslaugy teikimo
nasuma arba Pirkéjui pagrjstai reikalaujant baigti atlikti Paslaugas anksciau;

8.4.3. Pirkimy jstatymo 97 str. 1 dalies 2-5 punktuose ir 2 dalyje nustatytais pagrindais keiGiama
Sutartis arba jsigyjamos papildomos paslaugos;

8.4.4. esant kity su Paslaugy teikimu susijusiy reikSmingy Tiekéjo organizacinés strukturos ar
vykdomos ukinés veiklos ypatumu.

8.5. Tiekéjas, pageidaudamas pakeisti subtiekéjg, pasitelkti papildomg subtiekéjg arba pasitelkti
naujq subtiekéja, privalo apie numatoma keitimg arba papildomo ar naujo subtiekéjo pasitelkima i$
anksto rastu informuoti Pirkéja bei pateikti kei¢ianc¢io, papildomai arba naujai pasitelkiamo subtiekéjo
kvalifikacijg patvirtinangius dokumentus (jei subtiekéjams buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai
arba teisé teikti Paslaugas, kurioms pasitelkiamas naujas subtiekéjas, siejama su kvalifikacijos
reikalavimais) ir paSalinimo pagrindy nebuvima patvirtinantj dokumenta (kai Tiekéjas rémési
keiGiamo subtiekéjo pajégumu arba kai Sutartyje numatyta Pirkéjo teisé reikalauti i$ subtiekéjy
pateikti pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantj dokumentg), taip pat nurodyti keigiandio,
papildomo ar naujo subtiekéjo kontaktinius duomenis ir jo atstovus. Siekdamas pasitelkti naujg
subtiekéjg, Tiekéjas papildomai privalo nurodyti, dél kokiy priezascCiy siekia pasitelkti naujg
subtiekéja.

8.6. Pirkéjas, gaves Tiekéjo prasyma ir visus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy
dokumenty gavimo patikrina (kai taikoma), ar subtiekéjo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
keliamus reikalavimus, taip pat ar néra subtiekéjo privalomo pasalinimo pagrindy. Salims jvykdzius
visas punkte nurodytas sglygas, sudaromas susitarimas dél Sutarties pakeitimo.

8.7. Jei Tiekéjas pakeiCia pasitelkta subtiekéjg, pasitelkia papildoma ar naujg subtiekéja,
pazeisdamas Sutartyje nustatytg tvarka, Tiekéjas, Pirkéjui pareikalavus, nedelsiant turi atsisakyti
tokio subtiekéjo paslaugy ir pakeisti jj tinkamu subtiekéju Sutartyje nustatyta tvarka.

8.8. Tiekéjas privalo nedelsdamas atsisakyti subtiekéjo, kuriam taikomos tarptautinés sankcijos ar
kiti ribojimai, bei uztikrinti, kad toks subtiekéjas nevykdyty Sutarties nuo sankcijy ar kity ribojimy
taikymo jam momento bei, esant poreikiui, pakeisti tokj subtiekéjg kitu subtiekéju Sutartyje nustatyta
tvarka.
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8.9. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama subtiekéjo kvalifikacija dél teisés verstis
atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Tiekéjas jsipareigoja Pirkéjui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys. Pirkéjui reikalaujant Tiekéjas turi pateikti Pirkéjui dokumentus,
jrodandius subtiekéjo teise verstis atitinkama veikla.

8.10. Tiekéjas visais atvejais iSlieka atsakingas uz Sutarties vykdyma, jskaitant subtiekéjams
perduodamos vykdyti Sutarties dalies kokybe ir padaryta zalg.

8.11. Jeigu Tiekeéjas Sutarciai vykdyti pasitelks subtiekeéja (-us), tarp Pirkejo, Tiekéjo ir subtiekéjo gali
buti pasiraSoma trisalé tiesioginio atsiskaitymo sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
subtiekéju tvarka. Pirkéjas, ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo ir
Sutarties 8.2 punkte nurodytos kontaktinés informacijos apie subtiekéjg gavimo is Tiekéjo dienos, o
kai Sutartyje nustatyta tvarka kei¢iamas subtiekéjas, pasitelkiamas papildomas ar naujas subtiekéjas
— nuo Pirkéjo sutikimo keisti subtiekéja pateikimo Tiekéjui dienos rastu informuoja subtiekéja apie
tiesioginio atsiskaitymo galimybe, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu
pateikia Pirkéjui praSyma sudaryti triSale atsiskaitymo sutartj. Subtiekéjui negali buti mokamas
avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiekéjui gali buti atliekamas tik po to, kai Pirkéjas i Tiekéjo
Sutartyje nustatyta tvarka priims subtiekéjo suteiktas Paslaugas. TriSalé sutartis negali prieStarauti
Sutarties ir pirkimo dokumenty nuostatoms, triSaléje sutartyje taip pat turi bati numatyta Tiekéjo teise
prieStarauti nepagrjstiems mokeéjimams subtiekéjui. Kilus gincui tarp Tiekéjo ir subtiekéjo, jie ginGus
sprendzia savarankiskai, Pirkéjui nedalyvaujant. Subtiekéjui iSmokéty sumy dydziu yra mazinamos
Tiekéjui mokétinos sumos.

8.12. Kai Sutartis sudaroma su Tiekéju, atstovaujanc¢iu jungtinés veiklos sutarties pagrindu
veikianc€ius subjektus, Tiekéjui taikomos pirkimo dokumentuose nustatytos salygos dél jungtinés
veiklos: [papildyti sudarant sutartj].

9. SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis gali biti pakeista, papildyta ar nutraukta tik rastu. Sutartis kei¢iama Salims pasirasant
susitarimag dél Sutarties salygy pakeitimo, iSskyrus Sutartyje aptartus atvejus, kai Sutarties sglygos
gali buti keiGiamos vienasaliu rastiSku praneSimu:

9.1.1. jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikei6ia Sutarties Salies adresas, banko sgskaitos Nr.,
kontaktiniai duomenys, kiti Sutartyje numatyti Salies rekvizitai, Salys radytinio susitarimo dél
Sutarties pakeitimo nesudaro. Salis, kuri keidia savo rekvizitus ar kitus duomenis, privalo,
laikydamasi Sutartyje nustatytos informavimo tvarkos, apie pakeitimus rastu informuoti kita Salj;

9.1.2. kai Salis, gavusi Sutartyje nustatytas salygas atitinkantj kitos Salies pradyma perskaiciuoti
Sutarties kaing, rastu pranesa tokj pradyma pateikusiai Saliai apie sutikima perskaigiuoti Sutarties
kaing, perskaitiuota Sutarties kaina taikoma nuo susitarimo perskaic¢iuoti Sutarties kaing sudarymo
dienos arba nuo dienos, kada kitai Saliai per Sutartyje nustatyta terming buvo pranesta apie sutikima
perskaigiuoti Sutarties kaing, priklausomai nuo to, kuri i$ nurodyty aplinkybiy jvyksta anksciau.

9.2. Tiekéjas neturiteisés atsisakyti sudaryti susitarimg dél Paslaugy teikimo termino pratesimo dél
pasikeitusio statybos darby atlikimo termino ir (ar) Sutarties kainos pakeitimo, kai Paslaugy teikimo
terminas ir (ar) Sutarties kaina yra kei¢iami Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka. Tokiu atveju
Pirkejo Tiekeéjui pateiktg susitarimg dél Sutarties pakeitimo Tiekéjas turi pasirasyti ir pateikti Pirkéjui
ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo susitarimo dél Sutarties pakeitimo gavimo i§ Pirkéjo. Jei per
nustatytg terming Tiekéjas nepasiraso susitarimo, kuriuo keiGiamas Paslaugy teikimo terminas ir (ar)
Sutarties kaina, Paslaugy teikimo terminas ir (ar) Sutarties kaina laikoma pakeista paskutine Siame
punkte nurodyto termino, skirto Tiekéjui pasirasyti susitarimg, dieng tomis salygomis, kurios buvo
nustatytos Tiekéjui pateiktame pasirasyti susitarime.

9.3. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali bati keiGiamos Sutartyje ir Pirkimy jstatymo
97 str. nustatytais atvejais ir pagrindais.
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9.4, Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai
rastiSka praSyma keisti Sutarties saglygas bei dokumenty, pagrindzianéiy prasyme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti Sutarties salyga kita
Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties
salygy keitimo, sprendimo dél tolimesnio Sutarties vykdymo teise turi Pirkéjas.

9.5. Sutarties pakeitimai jsigalioja juos pasirasius, jei Salys nesusitaria kitaip, arba Sutarties 9.2 p.
nurodytais atvejais Paslaugy teikimo terminas ir (ar) Sutarties kaina laikoma pakeistais nuo
paskutinés termino, nustatyto Tiekéjui pasirasyti susitarimg dél Sutarties pakeitimo, dienos. Sutarties
pakeitimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

9.6. Salys gali nutraukti Sutartj Saliy susitarimu arba vienasaliSkai Sutartyje nustatytais pagrindais.

9.7. Pirkéjas turi teise ne teismo tvarka vienasaliSku rastiSku praneSimu nutraukti Sutartj, apie tai
rastu jspéjes Tiekéjg ne véliau nei pries 15 (penkiolika) dieny Civilinio kodekso 6.217 str. 1 ir 3 dalyje,
6.721 str. 1 d. ir toliau nurodytais pagrindais:

9.7.1. Tiekéjas nevykdo Sutartimi prisiimty jsipareigojimy ir pazeidimy nepasalina per Pirkéjo
nustatytg laika;

9.7.2. Tiekéjas skiria vykdyti technine prieziirg asmenj, kuris neatitinka pirkimo dokumentuose
nurodyty kvalifikacijos reikalavimy ir nepakeicia jo tinkamos kvalifikacijos asmeniu per nustatytg
laikotarpj;

9.7.3. jeigu Tiekéjas yra reorganizuojamas (jskaitant jungima, skaidyma,) atskiriamas arba
bankrutuoja kitomis nei Pirkimy jstatymo 97 str. 1 d. 4 punkto b papunkéio salygomis ir, Pirkéjui
pareikalavus, nepateikia patikimy jrodymy dél jmanomo Siy jsipareigojimy vykdymo Pirkéjui
priimtinais terminais ir kitomis sglygomis ateityje;

9.7.4. jeigu paaiSkeja, kad Tiekéjas, siekdamas Sutarties, buvo sudares susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencija;

9.7.5. jeigu Tiekéjas véluoja atlikti Paslaugas ar jy dalj ilgiau nei 30 dieny arba véluoja atlikti
Paslaugas kita, Pirkéjo pagrjstai nurodytg Pirkéjui reikSminga terming ir, nepaisydamas Pirkejo rastu
jteikty prasymuy, per Pirkéjo nurodytg terming nesiima priemoniy Siai padédciai pakeisti;

9.7.6. jeigu dél nenugalimos jégos darby pagal statybos rangos sutartj vykdymas turi bati atidétas
neapibréztam laikotarpiui, arba jei nenugalimos jegos aplinkybés trunka ilgiau nei 3 (tris) ménesius;

9.7.7. jeigu paaiSkeéja, kad Tiekéjui taikomas turto areStas ar laikinosios apsaugos priemones,
Tiekéjas sudaré taikos sutartj su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restrukturizavimo bylai
iSkelti, paduotas pareiSkimas dél bankroto ar restruktlrizavimo bylos Tiekéjui iSkélimo, iSkelta
bankroto ar restruktlrizavimo byla, susidaré mokestiniai jsiskolinimai ar yra kitos svarbios
aplinkybés, ir Siy aplinkybiy visuma sudaro prielaida, kad Tiekéjas nebus pajégus jvykdyti Sutartj laiku
ar kokybiskai, ar gali bati apsunkintas nuostoliy iSieSkojimas dél Sutarties pazeidimo;

9.7.8. jeigu Tiekeéjas (jskaitant bet kurj i§ Tiekéjo darbuotojy, tarpininky, subtiekeéjy, atstovy ir kt.)
duoda arba pasiulo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Pirkéjo darbuotojui bet kokig naudg daikto,
piniginio atlygio, komisiniy, paslaugy arba kitos materialios ar nematerialios naudos forma kaip
paskatg arba apdovanojimg uz bet kurio su Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma jj
atlikti, arba uz palankumo arba nepalankumo parodymag arba susilaikymg juos parodyti (kysj) bet
kuriam su Sutartimi susijusiam asmeniui. Pirkéjui nutraukus Sutartj Siuo pagrindu, Tiekéjas privalo
atlyginti Pirkéjui visas patirtas iSlaidas, susijusias su Sutarties vykdymo uzbaigimu, bei kompensuoti
visus dél Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius;

9.7.9. kaidél pasikeitusiy Pirkéjo poreikiy Paslaugos tampa nereikalingos Pirkejui;

9.7.10. kai Tiekéjas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais nevykdo Sutartyje numatyty pareigu,
susijusiy su Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento, taip pat privalomojo civilinés atsakomybés
draudimo dokumento pateikimu ir pratesimu;
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9.7.11. jei Tiekéjui apskaiciuoti delspinigiai virsija 10 (deSimt) proc. pradinés Sutarties vertés;
9.7.12. esant Pirkimy jstatymo 98 straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams;

9.7.13.Tiekéjas nevykdo 5.1.12 p. reikalavimy arba nevykdo Sutartyje nustatyty su privalomojo
draudimo, Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenty pateikimu ir pratesimu nustatyty pareigy.

9.8. Paaiskéjus, kad bet kuris i$ Sutarties 5.2 p. numatyty Tiekéjo patvirtinimy buvo klaidingas arba
bet kuris i$ jsipareigojimy nevykdomas, arba Sutarties vykdymo metu paaiskéjus, kad Sutarties
vykdymas priestarauja Lietuvos Respublikoje jgyvendinamoms tarptautinéms sankcijoms, Sutartis
gali buti nutraukta Pirkéjo vienaSaliskai, netaikant jspéjimo termino.

9.9. Jeigu Pirkéjas nutraukia Sutartj dél netinkamo Tiekéjo Sutarties vykdymo, Pirkéjas sumoka
Tiekéjui tik uz tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pasirasytus atlikty Paslaugy perdavimo aktus ir
Sutartyje nustatyta tvarka pateiktas sgskaitas fakturas. Tiekéjas privalo atlyginti Pirkéjui visas dél
tokio Sutarties nutraukimo susidariusias iSlaidas, susietas su Sutartyje numatyty Paslaugy
uzbaigimu, ir kompensuoti dél Sio nutraukimo patirtus nuostolius.

9.10. Jei Pirkéjas nutraukia Sutartj Civilinio kodekso 6.721 str. 1 d. numatytais pagrindais, Tiekéjas
turiteise j kity protingy islaidy, kurias Tiekéjas, norédamas jvykdyti Sutartj, padaré iki pranesimo apie
Sutarties nutraukimg gavimo i$ Pirkéjo momento tik tuo atveju, jei iki praneSimo apie Sutarties
nutraukima Tiekeéjas tinkamai teikia Paslaugas.

9.11. Tiekéjas turi teise nutraukti Sutartj, praneSdamas apie tai Pirkéjui rastu pries§ 15 (penkiolika)
dieny, jeigu Pirkéjas véluoja atsiskaityti ilgiau nei 30 (trisdeSimt) dieny ir, nepaisydamas Tiekéjo rastu
jteikty praSymuy, nesiima priemoniy Siai padéciai pakeisti per Tiekéjo nurodytg terming ir kitais
Sutarties ir teisés akty numatytais atvejais.

9.12. Jeigu Tiekéjas nutrauké Sutartj dél netinkamo Pirkéjo Sutarties vykdymo, Tiekéjas turi teise
gauti atlyginima tik uz tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pasiraSytus atlikty Paslaugy perdavimo—
priemimo aktus ir Pirkéjo priimtas sgskaitas fakturas.

10. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

10.1. Esant svarbioms, objektyvioms aplinkybéms, Pirkéjas turi teise sustabdyti Paslaugy ar kurios
nors jy dalies teikimg tokia tvarka:

10.1.1. Pirkéjui gavus Tiekéjo rasytinj praneSima su nurodytomis svarbiomis aplinkybémis. Pirkéjas
gautas aplinkybes objektyviai jvertina ir rastu praneSa savo sprendimg pripazinti ar atsisakyti
pripazinti aplinkybes svarbiomis;

10.1.2. Pirkéjo iniciatyva, Siam nustacius svarbias, objektyvias aplinkybes, dél kuriy sustabdomas
Paslaugy ar kurios nors Paslaugy dalies vykdymas.

10.2. Jei Paslaugy vykdymas stabdomas vienu kartu daugiau nei 90 (devyniasdeSimt) dieny ir
stabdoma ne dél nuo Tiekéjo priklausangiy priezasciy, Tiekéjas gali rasytiniu praneSimu Pirkéjo
pareikalauti atnaujinti Paslaugy vykdyma per 30 (trisdeSimt) dieny nuo tokio rasto Pirkéjui gavimo
momento, pasibaigus 90 (devyniasdeSimdéiai) dieny. Pirkéjui neatnaujinus Sutarties vykdymo,
Tiekéjas jgyja teise Saliy susitarimu nutraukti Sutart;.

10.3. Sutarties vykdymas stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo padarytos esminés
klaidos ar pazeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutarties vykdymas atnaujinamas. Esminé klaida ar
pazeidimas— tai bet koks Sutarties, galiojanCio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

10.4. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutarties negalima tinkamai jvykdyti, Pirkéjas stabdo
Sutarties vykdyma. Jei tokios klaidos ar pazeidimai atsirado dél nuo Tiekéjo priklausanciy priezaséiu,
Pirkéjas, atsizvelgdamas j klaidos ar pazeidimo mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti
Tiekéjui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu.
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10.5. Kai Sutartyje nustatyta tvarka yra stabdomas Sutarties vykdymas, stabdomas ir Paslaugy
teikimo terminas. Atnaujinus Sutarties vykdyma, Paslaugy teikimo terminas atnaujinamas tiek, kiek
tokio termino Tiekeéjui buvo like iki Sutarties vykdymo sustabdymo.

10.6. Dél Sutarties vykdymo stabdymo Tiekéjas neturi teisés taikyti Pirkéjui bet kokiy sankcijy ar
reiksti Pirkéjui nuostoliy atlyginimo reikalavimy (dél negauty pajamuy, pelno, prastovy ir kt.
pagrindais). Tiekéjas néra atsakingas uz Paslaugy teikimo termino pazeidimus, jei nustatoma, kad
esminé klaida ar pazeidimas padaryti ne dél Tiekéjo kaltés.

11.SALIY ATSAKOMYBE

11.1. Jei dél Pirkéjo kaltés nesumokama uz Paslaugas per nustatytus terminus, Tiekeéjo
pareikalavimu Pirkéjas privalo sumokéti Tiekéjui uz kiekvieng uzdelstg dieng 0,05 proc. (penkiy
Simtujy procento) dydzio delspinigius nuo laiku nesumokétos sumos, nevirsijant 10 proc. (deSimties
procenty) pradinés Sutarties vertés.

11.2. Jei Tiekéjas nejvykdo jsipareigojimy per Sutartyje nustatytus ar Sutarties nustatyta tvarka
Pirkeéjo nurodytus terminus, Pirkéjas turi teise be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo
teisiy gynimo budy taikyti 200 Eur (dviejy Simty eury) dydzio bauda uz kiekvieng tokio termino
praleidimo diena, nevirSijant 10 proc. (deSimties procenty) pradinés Sutarties vertés. Pirkéjui
reikalaujant, Tiekéjas privalo sumokeéti baudg ir atlyginti nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

11.3. Sutartyje nurodyto dydZio netesybos yra pripazjstamos minimaliais Saliy patirtais nuostoliais,
kuriy nereikia jrodinéti. Pirkéjas baudas, nuostoliy atlyginimo ir kitas pagrjstai reikalaujamas sumas,
Tiekéjui jyu nesumokéjus per nustatytg terming, turi teise iSskaiCiuoti i§ Tiekéjui mokétiny sumuy,
taikydamas vienasalj jskaitymg Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka arba
reikalavima dél jy atlyginimo nukreipti j Sutarties jvykdymo uztikrinima.

11.4. Jeinéra ai$ku, dél ko uztruko Sutarties vykdymas, ar jei néra aiskiy neteiséty Saliy veiksmy dél
Sutarties vykdymo uZdelsimo, Salys atskiru susitarimu gali susitarti dél pagal Sutartj taikomos
atsakomybés dydzio.

11.5. Tiekéjas, vienasaliSkai nutraukes Sutartj, nesant Pirkéjo kaltés, privalo mokéti 10 (deSimties)
proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio bauda.

11.6. Pirkéjui nutraukus Sutartj dél netinkamo Tiekéjo Sutarties vykdymo, Tiekéjas moka 10
(deSimties) proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio baudg ir atlygina Pirkéjui nuostolius dél
netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo ir Sutarties nutraukimo. Baudos ir nuostoliy atlyginimo
sumos turi bati sumoketos per 30 (trisdeSimt) dieny nuo saskaitos pateikimo dienos.

11.7. Tiekéjas atsako uz visy Sutartimi prisiimty prievoliy vykdyma, jskaitant teisingg ir tikslig
statybos darby Objekte kokybés, masto ir kiekiy kontrole, visy priimty sprendimy, taip pat
informacijos, teikiamos Pirkéjui, teisinguma, ir privalo atlyginti Pirkéjui visus dél netinkamy
jsipareigojimy vykdymo kilusius nuostolius, taip pat ir dél netinkamai pastatyto Objekto.

11.8. Tiekéjas materialiai atsako uz atlikty statybos darby aktuose nurodomo statybos darby kiekio
atitiktj faktiSkam kiekiui, uz atlikty statybos darby atitiktj statinio normatyvinés kokybés
reikalavimams. Vykdant technine prieziura, paaiSkéjus Tiekéjo priimty darby, atlikty darby akty
klaidoms, juose nurodomy duomeny faktinés situacijos neatitikimui, Tiekéjas privalo atlyginti Pirkéjui
visus Pirkéjo dél tokiy neatitikimy ir klaidy patirtus nuostolius (jskaitant defekty Salinimo islaidas,
kitiems rangovams be pagrindo iSmokéty ar permokéty sumy kompensavima ir pan.).

12. KONFIDENCIALUMAS

12.1. Sutarties turinj sudaranti ir (ar) su ja susijusi informacija, taip pat Sutarties vykdymo metu Saliy
viena kitai tiek sgmoningai, tiek atsitiktinai atskleista bet kokia kita informacija (iSskyrus informacija,
kuri teisés akty pagrindu negali biti laikoma konfidencialia informacija, taip pat informacija, kuri gali
bati vieSai prieinama) yra konfidenciali. Kiekviena Salis jsipareigoja neatskleisti jokios vykdant Sutartj
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i$ kitos Salies gautos ar su Sutarties vykdymu susijusios konfidencialios informacijos. Si informacija
tiek Sutarties galiojimo laikotarpiu, tiek Sutarciai pasibaigus tretiesiems asmenims gali bati atskleista
tik tiek, kiek toks informacijos atskleidimas yra butinas Sutar&iai tinkamai vykdyti ir tik iS anksto gavus
atitinkama kitos Salies rastiska sutikima, laikantis asmens duomeny apsaugos reikalavimy.

12.2. Salys susitaria, kad konfidencialios informacijos atskleidimo atveju Tiekéjas atlygins visus
Pirkejo tiesioginius nuostolius.

12.3. Kiekviena Salis privalo uztikrinti, kad bty laikomasi Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos
teisés akty, reglamentuojanciy valstybés, tarnybos ar komercine paslaptis ir duomeny apsauga.
Tiekéjas patvirtina, kad yra informuotas apie Pirkéjo asmens duomeny tvarkymo taisykles, kurios
skelbiamos adresu www.portofklaipeda.lt, ir yra su jomis susipazines.

12.4. Tiekeéjas negali Pirkéjo duomeny naudoti tiesioginés rinkodaros tikslais (taip pat ir reklaminio
pobudzio praneSimams siysti).

12.5. Sutartyje aptartos konfidencialumo ir asmens duomeny tvarkymo salygos yra neterminuotos.
13. SUSIRASINEJIMAS IRUZ SUTARTIES VYKDYMA ATSAKINGI ASMENYS

13.1. Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sutartj, bus laikomi galiojandiais ir jteiktais tinkamai, jeigu jie yra jteikti Salies
atstovui arba atsiysti pastu ar elektroniniu pastu Sutartyje nurodytais adresais.

13.2. Jei pasikei¢ia Sutartyje nurodytas Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, taip pat uZ Sutarties
vykdyma atsakingas asmuo, Salis turi informuoti kita Salj, praneSdama apie tai ne véliau kaip pries 5
(penkias) darbo dienas. Bet kokie Salies reikalavimai, kylantys i$ netinkamai jteikty pranesimy ar su
jais susije, bus laikomi nepagrjstais.

13.3. Pirkéjo uz Sutarties vykdymag atsakingas (atsakingi) asmuo (asmenys) — | ], tel.
[ ], el.p. | ]. Siame punkte nurodytas (nurodyti) atstovas (atstovai) neturi teisés
keisti ar nutraukti Sutartj.

13.4. Tiekeéjas savo atstovu Objekte paskiria jgaliota asmenj (Projekto valdytoja ir statybos techninj
(nurodydamas tiesioginj kontaktinj telefong bei tiesioginj elektroninio pasto adresg). Projekto
valdytojas turi teise spresti visas technines problemas, susijusias su Sutarties vykdymu, ir Tiekéjo
vardu pasiraSyti su tuo susijusius dokumentus. Sprendimams, kurie gali padidinti Sutarties kaina,
turéty jtakos Darby atlikimo terminui ar turéty jtakos Darby apimciai, Darby kokybei ar vykdymui,
paskirsto pries tai iSvardytas priezitros funkcijas tarp saves ir jo vadovaujamoje grupéje dirbanciy
specialiyjy statinio statybos techniniy priezitry vadovy jo paties patvirtintu dokumentu.

13.5. Pirkéjas gali keisti Sutartyje nurodytus ir Sutartyje nustatyta tvarka kitai Saliai pateiktuose
rasSytiniuose pranesimuose nurodytus atstovus bei juy kontaktinius duomenis vienaSaliu rasytiniu
pranesimu.

14.NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

14.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiu, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti
ir protingai numatyti, iSvengti ar pasSalinti jokiomis priemonémis, pvz.. Lietuvos Respublikos
Vyriausybeés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai,
paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
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Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms, Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidZziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdymag arba netinkama
jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

14.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg
jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas. Jeigu Salis laiku neidsiundia prane$imo arba neinformuoja, ji privalo
kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig $i patyré dél laiku nepateikto pranedimo arba dél to, kad nebuvo
jokio praneSimo.

15.KITOS SALYGOS

15.1. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turingiais vienoda teisine galig, po
vieng kiekvienai Saliai arba, sudarant elektroninj dokumenta, abiejy Saliy pasirasoma kvalifikuotu
elektroniniu parasu. Kai Sutartis ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas pasiraSomas kvalifikuotu
elektroniniu parasu, jis turi bati sudarytas taip, kad atitikty Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2009 m.
rugséjo 7 d. jsakymu Nr. V-60 patvirtintg Elektroniniu parasu pasirasyto elektroninio dokumento
specifikacijg ADOC-V1.0.

15.2. Vienos i$§ Sutarties sglygos negaliojimas nedaro negaliojandios visos Sutarties, iSskyrus
atvejus, kai Salys be tos salygos Sutarties apskritai nebity sudariusios. Salys susitaria, kad vienos i$
Sutarties sglygy negaliojimo atveju, jeigu toks jos negaliojimas nedaro negaliojanc¢ios visos Sutarties,
minéta salyga Saliy radytiniu susitarimu turés bati nedelsiant pakeista nauja galiojancia salyga, kuri
pagal prasme ir turinj baty artimiausia negaliojanciai sglygai bei turéty analogiska teisinj ir ekonomin;j
rezultata, kaip ir pakeistoji salyga.

15.3. Sutarsiai taikoma Lietuvos Respublikos teisé. Gincai, kile tarp Saliy dél Sutarties, sprendziami
derybomis, o nepavykus susitarti derybomis —teismine gin¢y sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos
teisme.

15.4. Sutartyje dienomis nustatyti terminai skaiGiuojami kalendorinémis dienomis (d.), jei kitaip
nenustatyta Sutartyje.

15.5. Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé jg kaip atitinkancia
ju tikslus ir pasirasé.

15.6. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis. Sutarties priedai:

15.6.1. pavyzdiné Tiekéjo atlikty paslaugy akto forma, 1 lapas.

15.6.2. Projekto valdymo ir statybos techninés priezitros paslaugy techniné specifikacija.
16.SALIY DUOMENYS IR PARASAI

Pirkéjo vardu Tiekéjo vardu
Akciné bendrove
Klaipédos valstybinio jlry uosto direkcija

Juridinio asmens kodas 240329870
J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipéda
Tel. (8 46) 499 799

El. p. info@port.It

PVM mokeétojo kodas LT 403298716
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