
STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2024-05-29 redakciją)



	SUTARTIES PAVADINIMAS
	Skate parko įrengimo Vilniaus r. Marijampolio kaime darbai

	SUTARTIES DATA
	
	SUTARTIES NR.
	

	SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA
	

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA
	Versija Nr. 1

	SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA
	

	1. ŠALYS:

	1.1. Užsakovas (1.1.49 p.)
	1.1.1. Pavadinimas
	Vilniaus rajono savivaldybės Marijampolio seniūnija

	
	1.1.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.)
	Lietuvos Respublika

	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas
	188702919

	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras
	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras

	
	1.1.5. PVM mokėtojo kodas
	Ne PVM mokėtojas

	
	1.1.6. Banko sąskaita
	LT75 7180 3000 0013 0258

	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas
	Liepų g. 24, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r.

	
	1.1.8. [bookmark: _heading=h.30j0zll][bookmark: _Ref40209761]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	marijampolioseniunija@vrsa.lt
+37062543231


	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	Seniūnas Andrzej Žabielowicz
Andrzej.zabielowicz@vrsa.lt

	
	1.1.10. [bookmark: _Ref40947656]Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)
	Elžbieta Šablinska
+37060973535
Elzbieta.sablinska@vrsa.lt
☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	1.2. Rangovas (1.1.29 p.)
	1.2.1. Pavadinimas
	

	
	1.2.2. Įsteigimo valstybė (21.1.1 p.)
	

	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas
	

	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras
	

	
	1.2.5. PVM mokėtojo kodas
	

	
	1.2.6. Banko sąskaita (16.4.1 p.)
	

	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas
	

	
	1.2.8. [bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Ref40209766]Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	tel. Nr.
el. pašto adresas

	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)
	vardas, pavardė
el. pašto adresas

	
	1.2.10. [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Ref40947664]Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)
	vardas, pavardė
mob. tel. Nr.
el. pašto adresas
☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus

	2. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.55 p.): 

	2.1. Projektuotojas
	2.1.1. Pavadinimas
	

	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas
	[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas
	2.2.1. Pavadinimas
	

	
	2.2.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas
	[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	2.3. Techninės priežiūros rangovas
	2.3.1. Pavadinimas
	

	
	2.3.2. Juridinio asmens kodas
	

	
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas
	

	
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai
	[tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	
	2.3.5. Techninis prižiūrėtojas
	[vardas, pavardė]
[mob. tel. Nr.]
[el. pašto adresas]

	3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
	

	3.1. Objektas
	3.1.1. Pavadinimas
	Skate parko įrengimo Vilniaus r. Marijampolio kaime darbai 


	
	3.1.2. Adresas
	

	
	3.1.3. Unikalus Nr.
	

	
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)
	Inžinierinis statinys

	3.2. Žemės sklypas
	3.2.1. Pavadinimas
	Žemės sklypas

	
	3.2.2. Adresas
	Vilniaus r. sav., Marijuampolio sen., Pušų g. 1A

	
	3.2.3. Unikalus Nr.
	4400-3484-4994

	4. DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)
	☐  – pažymėti, jeigu rengia Rangovas 

	5. DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)
	

	6. STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS (5.4.1 p.)
	☐  – pažymėti, jeigu Rangovas turi pareigą taikyti statinio informacinį modeliavimą

	7. DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)
	Neribojama

	8. KAINA:
	

	8.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.26, 15.1.2 p.)
	

	8.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM  (1.1.25, 15.1.2 p.)
	

	8.3. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)
	☐  – fiksuoto įkainio
☒  – fiksuotos kainos


	8.4. Papildoma suma pagal fiksuoto įkainio sutartį, EUR, be PVM (1.1.19, 15.2.3 p.)
	

	8.5. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)
	☒  – pažymėti, jeigu netaikoma Sutarties kainos peržiūra
☒  – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas
☐  – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas

	9. [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Ref40224686]AVANSAS: 
	

	9.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)
	Netaikoma

	9.2. Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.5 p.)
	Netaikoma

	10. SULAIKOMA SUMA (1.1.42, 16.2.6 p.)
	Netaikoma

	11. [bookmark: _Ref141192677]TERMINAI (11.1.1 p.):
	

	11.1. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)
	2 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos su galimybe pratęsti šį terminą 1 mėnesiui.

	12. GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13, 9.1.1 p.):
	

	12.1. Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i)	5 metai;

	12.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)
	10 metų

	12.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams
	20 metų

	12.4. Įrenginio Garantinis terminas 
	Ilgiausias iš šių terminų:
(i) 2 metai;

	13. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf][bookmark: _Hlk196827998]DRAUDIMAS: 
	

	13.1. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)
	13.1.1. Statybos darbų draudimo suma
	Netaikoma

	
	13.1.2. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita
	Netaikoma

	
	13.1.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma
	Netaikoma

	
	13.1.4. [bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _Ref46477813]Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita
	Netaikoma

	14.  ATSAKOMYBĖ:
	

	14.1. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)
	1000 EUR už kiekvieną atvejį

	14.2. Bauda pagal 3.2.8, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys)
	1000 EUR už kiekvieną atvejį

	14.3. [bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Ref40224104]Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)
	500,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

	14.4. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką (Įkainuotą veiklos sąrašą) 
	500,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną

	14.5. [bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Ref84408960]Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) 
	0,04]% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

	14.6. [bookmark: _heading=h.lnxbz9][bookmark: _Ref40235325][bookmark: _Ref47702272]Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.
	[0,04]% nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną

	14.7. Bauda pagal 26.5.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)
	5000 EUR 

	14.8. [bookmark: _Hlk197091325]Bauda už pirkimo dokumentuose nurodytų aplinkos apsaugos kriterijų nesilaikymą
	Rangovas statybos srityje taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.
Rangovas privalo užtikrinti, kad sertifikatas galiotų per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu paaiškėja, kad Rangovas neatitinka nustatytų reikalavimų, jis privalo nedelsdamas sustabdyti Sutarties vykdymą, kol bus pašalinti tokie neatitikimai. Rangovas privalo pašalinti neatitikimus per protingą terminą, ne ilgesnį kaip 30 dienų. Jeigu per nustatytą terminą Rangovas neatitikimų nepašalina, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.
Bauda už aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų nesilaikymą 1000 EUR už kiekvieną atvejį.

	14.9. [bookmark: _heading=h.35nkun2][bookmark: _Ref40235690]Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)
	[20] % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė

	15. KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
	

	15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)
	Netaikoma


	15.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) 
	Netaikoma

	15.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)
	Netaikoma

	16. GINČO KALBA (29.9 p.)
	Lietuvių

	17. PRIEDAI:
	

	17.1. Priedas Nr. 1
	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau) Netaikoma;

	17.2. Priedas Nr. 2
	Užsakovo užduotis (Techninė specifikacija);

	17.3. Priedas Nr. 3
	Statinio projektas (netaikoma);

	17.4. Priedas Nr. 4
	Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo sąlygų aprašas  (Netaikoma);

	17.5. Priedas Nr. 5
	Darbų kainų žiniaraštis (Netaikomas); 

	17.6. Priedas Nr. 6
	Rangovo pasiūlymas;

	17.7. Priedas Nr. 7
	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis (Lokalinė darbų sąmata);

	17.8. Priedas Nr. 8
	Subrangovų sąrašo forma (Netaikoma);

	17.9. Priedas Nr. 9
	Specialistų sąrašas (Netaikoma);

	17.10. Priedas Nr. 10
	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;

	17.11. Priedas Nr. 11
	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;

	17.12. Priedas Nr. 12
	Atliktų darbų akto forma (Netaikoma);

	17.13. Priedas Nr. 13
	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; (Netaikoma)

	17.14. Priedas Nr. 14
	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma (Netaikoma);

	17.15. Priedas Nr. 15
	Susitarimo forma (Netaikoma).

	17.16. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
	

	17.17. NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):
	

	18. 
	[bookmark: _heading=h.44sinio]



Šalių atstovų parašai



















10 Sutarties priedas
	STATYBVIETĖS PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS
[Data]


	Rangos sutarties data, numeris:

	Statybvietės adresas: 

	Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 5.2 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.
3. Statybos darbų žurnalas Nr. 1.
4. Statybos leidimas Nr. 

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:
1. 
2. 



	Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita. 


	Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas: ______________________                                          Data

	Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas: ______________________                                          Data

















11 Sutarties priedas


DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS


	Akto data 
	
	Akto Nr.
	

	Sutarties pavadinimas
	

	Sutarties data
	
	Sutarties Nr.
	

	Užsakovas
	

	Rangovas
	

	Priimami Darbai
	☐  – [nurodyti Dalies eilės numerį ar pavadinimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose] Dalis
☐  – visi Darbai pagal Sutartį

	Darbų priėmimas
	Šalys patvirtina, kad Rangovas užbaigė Darbus, nurodytus šiame akte, pagal Sutarties sąlygų 7.1 punkto „Darbų pabaiga“ reikalavimus, tai yra, pateikė Užsakovui visus Sutarties sąlygų 7.1 punkte nurodytus tinkamus dokumentus žemiau nurodytą Darbų pabaigos dieną.

Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus:

☐  – be išlygų

☐  – su išlygomis, nurodytomis Defektų akte


	Darbų pabaigos data
	[nurodyti datą, kada Rangovas pateikė Užsakovui visus Sutarties sąlygų 7.1 punkte „Darbų pabaiga“ nurodytus tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (žr. Sutarties sąlygų 7.2.5 punktą)]

	Defektų aktas
	☐  – pridedamas



Šalių atstovų parašai




1 / 2

57 / 58
