

Tvirtinu

Zarasų rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Aurelijus Banys

2025-09-16



SARTŲ EŽERO PAKRANTĖS DUSETOS, ZARASŲ R.,
STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Įvadinė informacija:


ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, toliau – **Statytojas**.

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, toliau – **Užsakovas**.

1.	Užsakovas ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA,
2.	Projekto pavadinimas SARTŲ EŽERO PAKRANTĖS DUSETOS, ZARASŲ R., STATYBOS TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
3.	Statinio klasifikavimas Hidrotechninių (3.1.), kiti inžineriniai statiniai
4.	Statinio kategorija Neypatingieji statiniai, nesudėtingi statiniai
5.	Projekto rengimo etapas Statybos techninis darbo projektas
6.	Projektavimo pradžia Projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena.
7.	Projektavimo pabaiga Atliktų projektavimo darbų akto pasirašymo diena.
8.	Projekto rengimo dokumentai
8.1.	Užsakovo Projektuotojui pateikiami dokumentai: 1. Techninė projektavimo užduotis.
9.	Sudedamosios rengiamo projekto dalys: Projektiniai pasiūlymai kartu su kiekių žiniaraščiais bei statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi (projektinių pasiūlymų parengimo stadijoje), (toliau – Projektiniai pasiūlymai); Statybos techninis darbo projektas (reglamentuotos pilnos sudėties) kartu su kiekių žiniaraščiais bei statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi (projekto parengimo stadijoje), (toliau – Projektas).
10.	Projektuotojas savo lėšomis užsako šiuos dokumentus: Aktualios teritorijos topografinė nuotrauka; Projektuotojas gauna statybą leidžiantį dokumentą.
11.	Terminai: Projektiniai pasiūlymai (su skaičiuojamosios kainos dalimi)– 4 mėn. Statybą leidžiančio dokumento gavimas – 1 mėn. Techninis darbo projektas – 2 mėn. Teigiamo bendrosios ekspertizės akto gavimas – 1 mėn.

12. PROJEKTE NUMATYTI ŠIUOS DARBUS:		
	1	Modernizuojant viešąją turizmo infrastruktūrą Sartų ežero Dusetos, Zarasų r., pritaikant lankymui projekte numatyti įrengti:
	1.1	Apžvalgos aikštelę;
	1.2	Dugno ir šlaitų išvalymą;
	1.3	Esamos krantinės sutvarkymą (krantinės praplėtimas iki projektuojamos apžvalgos aikštelės, pritaikant ją laivybai bei rekreacijai – projektuoti medines terasines dangas, gultus, suoliukus, želdynus).
	1.4	Gelžbetoninę aikštelę (8x12), pritaikytą jachtų nuleidimui į Sartų ežerą. Sujungti betoninių trinkelių dangą su esama Ežero g. asfaltbetonio danga. Suprojektuoti inkarines vietas esamo liepto sujungimui su nauja krantine. Suprojektuoti metalo konstrukcijų maudymosi pandusą žmonėms su negalia.
	1.5	Teritorijos tarp esamo liepto ir projektuojamos krantinės sutvarkymas - gerbuvio sutvarkymą (WPC pilnavidurių lentų danga (analogas esamai)ir kt.);
	1.6	Mažosios architektūros elementus;
	1.7	Informacinę infrastruktūrą.

13.	Projekto pasirašymas
	Projektas pasirašomas Statybos įstatymo 24 straipsnio 19 dalyje ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriuje nustatyta tvarka.
14.	Užsakovui pateikiamų Projekto dokumentacijos egzempliorių skaičius
	Projektas įforminamas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka. Užsakovui Projektuotojas pateikia: 1. 3 (trys) parengto Projekto popierinius egzempliorius; 2. 1 (vieną) kompiuterinę laikmena pilnos apimties (visų pasirašytų sudedamųjų dalių dokumentų) Projektą *.pdf, dwg, .doc (ar kitu) formatu (pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, IV skyriaus reikalavimus);
15.	Projekto taikymas
	Projektuotojas yra parengto Projekto autorius. Turtinės Projekto teisės yra Užsakovo nuosavybė.
16.	Situacijos schema



Parengė:

Architektūros ir Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas
Savivaldybės vyriausiasis architektas

Evaldas Ulianskas

