



**PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. 0 460 41407, el.paštas: vps@palanga.lt

Tiekėjams

2025-09-24 Nr. (11.8)-VŠ4-527

**DĖL KONKURSO (PIRKIMO ID 4075719)**

2025 m. rugsėjo 22 d. gauti potencialaus tiekėjo paklausimai.

2025 m. rugsėjo 24 d. Komisija posėdyje (protokolo Nr. 309) susipažino su paklausimais ir teikia projekto rengėjo UAB „Transporto infrastruktūros projektai“ parengtus atsakymus (kalba netaisyta) į gautus paklausimus:

**1. Klausimas.** Pateikto projekto Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies žiniaraštyje numatytas d200 vamzdžių montavimas – 109 m, o pateiktame dokumente Darbų kiekių žiniaraštis Paukščių 2025-09-17 nurodyta – 98 m, projekto žiniaraštyje d250 vamzdžių montavimas – 103 m, o pateiktame dokumente Darbų kiekių žiniaraštis Paukščių 2025-09-17 nurodyta – 95 m, projekto žiniaraštyje d300 vamzdžių montavimas – 278 m, o dokumente Darbų kiekių žiniaraštis Paukščių 2025-09-17 nurodyta – 438 m, projekto žiniaraštyje d400 vamzdžių montavimas – 499 m, o dokumente Darbų kiekių žiniaraštis Paukščių 2025-09-17 nurodyta – 330 m, projekto žiniaraštyje d500 vamzdžių montavimas – 58 m, o pateiktame dokumente Darbų kiekių žiniaraštis Paukščių 2025-09-17 nurodyta – 62 m. Nurodykite, kuriuos kiekius vertintis tiekėjams.

**Atsakymas.** Naudotis projekto dokumentacija ne tik “DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS“ Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybę, pagal STR.

**2. Klausimas.** Pateikto projekto Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies žiniaraštyje numatytas lietaus surinkimo šulinys d700 mm su ketiniu grotelių dangčiu – 8 vnt, o pateiktame dokumente Darbų kiekių žiniaraštis Paukščių 2025-09-17 nurodyta liukai su grotelėmis – 7 vnt. Nurodykite, kurį kiekį vertintis tiekėjams.

**Atsakymas.** Naudotis projekto dokumentacija ne tik “DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS“ Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybę, pagal STR.

**3. Klausimas.** Pateikto projekto Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies žiniaraštyje numatytas atbulinis vožtuvas DN500 su montavimu – 1 kompl., o pateiktame dokumente Darbų kiekių žiniaraštis Paukščių 2025-09-17 atbulinis vožtuvas d500 nenurodytas. Prašome patikslinti šį neatitikimą ir pateikti patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

**Atsakymas.** Naudotis projekto dokumentacija ne tik “DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS“ Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybę, pagal STR.

**4. Klausimas.** Pateikto projekto Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies žiniaraštyje numatytas esamų šulinių dangčių paaukštinimas/pažeminimas (įvertinus jų būklę, keičiami dangčiai, landos, perdangos ir kt., pritaikius pagal naujas dangų apkrovas) – 13 kompl., o pateiktame dokumente Darbų kiekių žiniaraštis Paukščių 2025-09-17 numatytas liukų pakėlimas – 1 vnt. Prašome patikslinti šį neatitikimą ir pateikti patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

**Atsakymas.** Naudotis projekto dokumentacija ne tik “DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS“ Parengtas projektas iki 2024-11-01, reikia naudotis viršenybę, pagal STR.

**PRIDEDAMA.** Patikslintas Darbų kiekių žiniaraštis Excel formatu.

Pirmininkas

Vaidotas Kaklys