



**RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Konkurso dalyviams“

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 225 RASEINIAI-BAISOGALA RUOŽO NUO 0,438 IKI 6,361 KM PAPRASTOJO REMONTO, SUREMONTUOJANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKĄ, APRAŠO PARENGIMO IR DARBŲ ATLIKIMO VIEŠOJO PIRKIMO (CVP IS ID 4571809)

Raseinių rajono savivaldybės centrinė perkančioji organizacija (toliau – RRSA CPO), supaprastinto atviro konkurso būdu vykdydama Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 225 Raseiniai-Baisogala ruožo nuo 0,438 iki 6,361 km paprastojo remonto, suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką, aprašo parengimo ir darbų atlikimo viešąjį pirkimą, CVP IS priemonėmis gavo konkurso dalyvių klausimus ir teikia atsakymus į juos:

1. Klausimas. *Prašome patikrinti dėl inžinerinių tyrinėjimų būtinumo, ir ar tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi juos vertintis, nes nuo to priklauso galutinė pasiūlymo kaina.*

Atsakymas. Tiekėjas privalo atlikti visus reikiamus inžinerinius tyrinėjimus, kuriuos turi įsivertinti teikdamas pasiūlymą. (TS 3.2. Tyrinėjimai).

2. Klausimas. *Projekto/aprašo parengimui bus reikalinga parengti topografiją ir atlikti geologiją?*

Atsakymas. Tiekėjas aprašo dangų plano brėžinius(M1:500) parengia ant topografinio arba ortofoto pagrindo. (TS 3.3. Bendrieji Aprašo parengimo reikalavimai).

3. Klausimas. *Užbaigimo deklaracija bus tik registruojama ar reikės pateikti deklaraciją su ekspertize?*

Atsakymas. Vadovaujantis TS 9.6. p. tiekėjas, gavęs statytojo įgaliojimą IS „Infostatyba“ užregistruos deklaraciją (be eksperto tvirtinimo).

4. Klausimas. *Prašome patikslinti dėl darbų ir aprašo parengimo terminų. Sutartyje terminas numatytas 6 mėn., ir pagal sutarties sąlygas į šį laikotarpį technologinė pertrauka neįeina. Bet paminėta, kad 9.1 ir 9.4 sutarties punktams technologinė pertrauka netaikoma. Todėl norime pasitikslinti pagal darbų vykdymo planą. Pvz.: sutartis pasirašoma spalio mėn. 15 d. Projektuotojai iki gruodžio mėn. 15 d.(iki technologinės pertraukos) nespėja pateikti suderino su statytoju projekto/aprašo, ir jie projektavimą ir derinimą atlieka technologinės pertraukos metu ir pateikia iki kovo 15 d.(technologinės pertraukos pabaigoje). Ar terminas skaičiuojasi ir sutartis laikoma vykdoma (2 mėn. prieš technologinę pertrauką +3 mėn. per technologinę partrauką = darbams lieka 1 mėn.) ar skaičiuotųsi šiuo atveju 2 mėn. prieš technologinę pertrauką laikotarpis ir po technologinės pertraukos 4 mėn. darbams?*

Atsakymas. Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.3 . nurodyta, jog, „**Darbai (įskaitant Aprašo parengimą) turi būti atlikti per 6 (šešis) mėnesius, bet ne ilgiau kaip iki 2026-05-31, nuo sutarties įsigaliojimo pradžios. (į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė**

pertrauka). Jei technologinės pertraukos metu tiekėjas vykdo ne rangos (statybos) darbus (t. y. galimų darbų pakeitimų rengimas, įvairūs derinimai, leidimų gavimas ar pan.), tokiu atveju šie tiekėjo vykdomi darbai neįskaitomi į darbų atlikimo terminą, t. y. darbų atlikimo terminas netrumpėja.). Technologinės pertrauka taikoma **tik statybos darbams**. Vadinasi technologinės pertraukos metu bus galima rengti Aprašą bei vykdyti įvairius derinimus ir tai įeina į darbų atlikimo terminą -6 mėn. Visus darbus (įskaitant Aprašo parengimą, derinimą, deklaracijos apie darbų užbaigimą ir t.t.) Rangovas privalės atlikti ne vėliau kaip iki **2026-05-31 d.**

5. Klausimas. Ar į sutartyje numatytą sutarties įvykdymo terminą (6 mėn.) įeina deklaracijos apie darbų užbaigimą parengimą ir pateikimą užsakovui. Ar ją bus galima pateikti po 6 mėn.?

Atsakymas. Į sutartyje numatytą sutarties įvykdymo terminą (6 mėn.) įeina deklaracijos apie darbų užbaigimą parengimą ir pateikimą užsakovui.

6. Klausimas. Prašome pateikti informaciją koks yra šiam pirkimui numatytas biudžetas.

Atsakymas. Viešai skelbiamuose pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojas neprivalo nurodyti šios informacijos, todėl pirkimui skirtos lėšos nebus nurodytos. Tiekėjai teikdami pasiūlymus turi įsivertinti visą perkamo objekto apimtį ir kaštus.

Pirmininkė

Viktorija Vaičiuvienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 225 Raseiniai-Baisogala ruožo nuo 0,438 iki 6,361 km paprastojo remonto, suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką, aprašo parengimo ir darbų atlikimo viešojo pirkimo (CVP IS ID 4571809)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-25 Nr. (12.108 E) VP1-490
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viktorija Vaičiuvienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-25 09:01
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-09 17:39 - 2026-09-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250923.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-25 nuorašą suformavo Daiva Milašauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-