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	Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo taikymo tarpinio (pažangos) vertinimo paslaugos (PPR-828) 




I. VERTINIMO PAGRINDIMAS

1. Teisinis pagrindas
1.1. Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo taikymo tarpinis (pažangos) vertinimas (toliau – Vertinimas) atliekamas, vadovaujantis:
1.1.1. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, 44 straipsniu;
1.1.2.  Strateginio valdymo metodikos[footnoteRef:1] V skyriaus trečiojo skirsnio nuostatomis; [1:  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 ,,Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“.] 

1.1.3.  2024–2027 metų vertinimo plano[footnoteRef:2] 21 punktu. [2:  Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. Nr. įsakymu 1K-227 ,,Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“.] 

1.2. Šioje techninėje specifikacijoje (toliau – TS) vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos (ar suprantamos) TS 1.1 papunktyje nurodytuose teisės aktuose ir šiuose teisės aktuose: Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklėse[footnoteRef:3] (toliau – Administravimo taisyklės), Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėse[footnoteRef:4], Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklėse[footnoteRef:5] ir Socialinio verslo paramos, įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse[footnoteRef:6]. [3:  Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 ,,Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“.]  [4:  Patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“.]  [5:  Patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-74 „Dėl Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.]  [6:  Patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-756 „Dėl Socialinio verslo paramos, įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių patvirtinimo“.] 

1.3. Atliekant Vertinimą turi būti atsižvelgiama į:
1.3.1. Europos Komisijos 2025 m. liepos 16 d. komunikatą Europos Parlamentui, Europos vadovų tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Dinamiškas ES biudžetas ateities prioritetams. 2028-2034 m. daugiametė finansinė programa“ (COM(2025) 570 final;
1.3.2. Sanglaudos srities finansavimo 2028-2034 m. laikotarpiu finansinių reglamentų projektus (16.7.2025 COM(2025) 565 final Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Fund for economic, social and territorial cohesion, agriculture and rural, fisheries and maritime, prosperity and security for the period 2028–2034 and amending Regulation (EU) 2023/955 and Regulation (EU, Euratom) 2024/2509 (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento pasiūlymas, kuriuo įsteigiamas Europos ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos, žemės ūkio ir kaimo plėtros, žuvininkystės ir jūrinių reikalų, gerovės ir saugumo fondas 2028–2034 m. laikotarpiui ir kuriuo iš dalies keičiami Reglamentai (ES) 2023/955 ir (ES, Euratomas) 2024/2509).

2. Vertinimo kontekstas ir problematika
Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) metodas yra svarbi viešosios politikos priemonė, skatinanti vietos gyventojų įsitraukimą į socialinių problemų sprendimą, vietos plėtros formavimą bei viešųjų sprendimų priėmimą. 2021–2027 m. laikotarpiu BIVP metodas įgyvendinamas per miestų vietos veiklos grupių (toliau – miestų VVG) parengtas vietos plėtros strategijas, kurių tikslas – mažinti socialinę atskirtį, skatinti užimtumą, stiprinti bendruomeniškumą ir pilietinį aktyvumą (toliau – strategijos).
Strategijų įgyvendinimo veiklos vykdomos, tačiau susiduriama su keliais esminiais iššūkiais, kurie kelia poreikį vertinti BIVP įgyvendinimo rezultatus ir pačio metodo tinkamą įgyvendinimą, kyla klausimai dėl:
· dėl strategijų atrankos metodo tinkamumo;
· strategijų tikslinių priemonių atitikties ilgalaikiams socialinio poveikio siekiams;
· bendruomenių realaus įsitraukimo, miestų VVG gebėjimų ir kompetencijų parengti ir įgyvendinti strategijas pakankamumo;
· vietos plėtros projektų veiklų sąveikos su kitomis viešosiomis intervencijomis trūkumo;
· pasiektų strategijų ir vietos plėtros projektų įgyvendinimo rezultatų ir poveikio tvarumo, ypač žmogiškųjų ir finansinių išteklių prasme.
2021–2027 m. finansiniu laikotarpiu strategijos atrinktos konkurso būdu, atsisakius ankstesniame programavimo laikotarpyje taikyto tęstinės projektų atrankos metodo, kuris nepasiteisino. Pastarasis lėmė itin nevienodą strategijų kokybę, nepakankamą tikslinių grupių pasiekimą bei perteklinius finansavimo poreikius – tai kėlė riziką, kad didžiąją dalį priemonei skirtų lėšų būtų pasidalinusios kelios, strategiškai silpnai pagrįstos iniciatyvos. Konkursinė atranka sudarė sąlygas didesniam objektyvumui ir kokybės palyginamumui, tačiau ir šiuo atveju susidurta su iššūkiais: strategijų vertinimas buvo sudėtingas ir daug išteklių pareikalavęs procesas, nemaža dalis strategijų atitiko tik minimalius kokybės reikalavimus. Strategijų vertinimo metu susidurta su iššūkiais, susijusiais su darbuotojų kompetencija atlikti tokio pobūdžio vertinimus (tai vienkartinis veiksmas, kuriam darbuotojai neturėjo tinkamų kompetencijų). Finansavimo planavimas nebuvo aiškiai reglamentuotas, galimo skirti finansavimo minimalių ir maksimalių reikšmių nustatymui trūko pagrindimo. Nors papildomai skyrus finansavimą pavyko finansuoti visas 52 vertinimui pateiktas strategijas, situacija išryškino poreikį tobulinti atrankos metodiką: būtina siekti ne tik aprėpties, bet ir kokybiškesnio bei tikslingesnio poveikio, užtikrinant stabilias vertinimui reikalingas kompetencijas bei aiškius, iš anksto nustatytus finansavimo paskirstymo kriterijus.
Vertinimas taip pat būtinas siekiant įvertinti, kiek dabartinis BIVP modelis prisideda prie viešojo valdymo tobulinimo (kaip numatyta 2021–2030 m. Nacionalinio pažangos plano (NPP) 8.4 uždavinyje), socialinio aktyvumo, atsakomybės ir bendruomeniškumo stiprinimo (NPP 2.7 uždavinys) bei kiek esama sistema pasirengusi ateities investicijoms po 2027 m.
Vertinimas inicijuotas siekiant:
· tobulinti nustatytas ir siekiant išgryninti galimas naujas intervencijas, nukreiptas į skurdo mažinimą ir socialinės atskirties problemų sprendimą per aktyvesnį gyventojų įsitraukimą;
· pasirengti naujam 2028–2034 m. investicijų laikotarpiui;
· įvertinti BIVP metodo taikymo efektyvumą ir tobulinimo kryptis;
· užtikrinti vykdomų veiklų tinkamumą, efektyvumą ir tvarumą viešojo valdymo bei bendruomeniškumo stiprinimo srityse.
2025 metai žymi pasirengimo naujam ES fondų programavimo laikotarpiui pradžią, todėl itin svarbu įvertinti BIVP rezultatų kokybę, poveikį ir atitiktį realiems vietos bendruomenių poreikiams. Kaip įgyvendinimo būdas, BIVP suteikia galimybę vietos gyventojams tiesiogiai spręsti specifines socialines, ekonomines ir aplinkos problemas savo teritorijoje. Todėl vertinimas turi apimti ne tik veiklų įgyvendinimo aspektus, bet ir tai, kiek strategijos grįstos realiais poreikiais, kiek tikslingai panaudojamos lėšos ir ar pasiektas poveikis yra ilgalaikis bei tvarus.
Galutinis tikslas – sustiprinti BIVP planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo sistemą, užtikrinti jos integraciją į nacionalines plėtros programas ir pasirengti veiksmingesniam šio metodo taikymui ateityje, remiantis duomenimis grįstu vertinimu ir vietos potencialo įgalinimu.

II. VERTINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, REZULTATAI

3. Vertinimo tikslas – nustatyti 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ (toliau – PP) ir jos veiklų bei įgyvendinimo būdo tinkamumą, suderinamumą, rezultatyvumą, efektyvumą ir tvarumą, siekiant NPP 8.4 uždavinio „Tobulinti viešojo valdymo sistemą, didinti jos efektyvumą ir atvirumą“ ir 2.7 uždavinio „Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą“. 

4. Vertinimo uždaviniai:
4.1. Įvertinti PP tinkamumą, pakankamumą, rezultatyvumą, siekiant NPP 8.4 ir 2.7 uždavinių.
4.2. Įvertinti PP veiklų tinkamumą, pakankamumą, rezultatyvumą, suderinamumą, siekiant NPP 8.4 ir 2.7 uždavinių.
4.3. Įvertinti bendruomenės inicijuotos plėtros metodo tinkamumą, efektyvumą ir tvarumą bei pateikti siūlymus dėl šio metodo taikymo tobulinimo.
4.4. Įvertinti miestų vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų (ir joms įgyvendinti atrinktų projektų) tinkamumą, efektyvumą ir rezultatyvumą siekiant gyventojų skurdo mažinimo bei sprendžiant atskirties problemas per didesnį visuomenės įsitraukimą.
4.5. Išskirti esamas ir pateikti siūlymus dėl galimų naujų ES investicijų krypčių ir veiklų, kurias būtų tikslinga įgyvendinti ateityje (po 2027 m. laikotarpio), siekiant spręsti gyventojų skurdo ir atskirties problemas.
4.6. Išanalizuoti paskelbtus dokumentus dėl naujos finansinės perspektyvos ir pateikti išvadas, kokie galimi ar negalimi sąlyčio taškai tarp kaimuose įgyvendinamos LEADER priemonės ir miestuose įgyvendinamos BIVP iniciatyvos.

5. Vertinimo rezultatai:
5.1. Parengta galutinė vertinimo ataskaita, kurioje būtų pateikti atsakymai į TS 9 punkte nurodytus vertinimo klausimus su pagrįstomis išvadomis ir rekomendacijomis; 
5.2. Kartu su galutine vertinimo ataskaita pateikta:
5.2.1. galutinės vertinimo ataskaitos santrauka lietuvių ir anglų kalbomis (apimtis – iki 10 lapų);
5.2.2. priedai, kuriuose pateikta naudotų vertinimo metodų taikymą pagrindžianti informacija.
5.3. Surengtas 1 viešas vertinimo rezultatų pristatymo renginys/diskusija (4 val. trukmės), į kurį būtų pakviesta 80 (aštuoniasdešimt) tikslinės grupės atstovų iš skirtingų šalies regionų. Visos su šio pristatymo organizavimu susijusios išlaidos (įskaitant renginio vietos nuomos ir kavos pertraukos išlaidas) turi būti įskaičiuotos į tiekėjo pasiūlymo kainą. Vidaus reikalų ministerija savo iniciatyva gali organizuoti papildomus pristatymus, į kuriuos būtų kviečiami paslaugų teikėjo ekspertai pristatyti vertinimo rezultatus.

6.	Tikslinė grupė – vertinimo rezultatus naudos už BIVP iniciatyvai skiriamų ES fondų lėšų planavimą, administravimą ir panaudojimą atsakingų institucijų atstovai ir kitos suinteresuotos institucijos (savivaldybių atstovai, turintys sprendimų priėmimo teisę) ar asmenys.

III. VERTINIMO OBJEKTAS, KRITERIJAI IR APIMTIS

7. Vertinimo objektas ir kriterijai:
7.1. Miestų VVG parengtos ir įgyvendinamos strategijos.
7.2. Vertinimo kriterijai: tinkamumas, suderinamumas, rezultatyvumas (veiksmingumas), efektyvumas, poveikis ir tvarumas.

8. Vertinimo metodika 
8.1. Vertinimo metu taikomos įvairios teorijos ir modeliai, keliamos hipotezės, nagrinėjami priežastiniai ryšiai tarp intervencijų, kitų veiksnių ir stebimų pokyčių, siekiant geriau suprasti intervencijų veikimo logiką, pagrįsti išvadas įrodymais bei užtikrinti rekomendacijų aktualumą politikos tobulinimui.
8.2. Pagrindiniai duomenų rinkimo ir analizės metodai: pirminių duomenų (strategijos, įgyvendinami vietos plėtros projektai) ir antrinių duomenų (stebėsenos, statistinių) analizė, teisės aktų ir dokumentų analizė, interviu, apklausos, atvejo studijos, fokusuotos grupinės diskusijos, intervencijų logikos ir priežasčių bei pasekmių analizė ir kiti šio vertinimo tikslui pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti reikalingi metodai. 
8.3. Vertinimui atlikti turi būti naudojami viešai prieinami šaltiniai ir vertintojų surinkti duomenys, taikant įvairius duomenų rinkimo būdus, taip pat turimus ir vertinimui atlikti reikalingus duomenis pateiks Vidaus reikalų ministerija ir už Investicijų programos lėšų administravimą atsakingos institucijos.
8.4. Parengus galutinės ataskaitos projektą ir suformulavus rekomendacijas, turi būti organizuotas aptarimas su institucijomis, pagal kompetenciją atsakingomis už jų įgyvendinimą.

9. Vertinimo klausimai
	Vertinimo uždaviniai
	Vertinimo klausimai

	9.1. Įvertinti, kiek strategijų intervencijos atitinka tikslinių teritorijų ir gyventojų poreikius, ypač socialinę atskirtį patiriančių grupių. 

	9.1.1. Ar strategijose aiškiai identifikuoti socialiniai ir ekonominiai vietos poreikiai?
9.1.2. Ar strategijos orientuotos į labiausiai pažeidžiamas gyventojų grupes?
9.1.3. Kiek aktyviai gyventojai dalyvavo rengiant strategijas?
9.1.4. Ar paskirstytas finansavimas atitinka teritorijų gyventojų skaičių ir socialinių problemų mastą?
9.1.5. Kiek intervencijos prisideda prie konkrečių vietos socialinių problemų sprendimo? 

	9.2. Įvertinti strategijų tikėtiną įgyvendinimo rezultatyvumą – pasiektus tikslus, rodiklius ir poveikį bendruomenėms.
	9.2.1. Ar tikėtina, kad strategijos pasieks numatytus tikslus ir rezultatus (rodiklius)?
9.2.2. Kiek gyventojų dalyvavo (planuoja dalyvauti) strategijose įgyvendinamose veiklose?
9.2.3. Koks yra (planuojamas) įgyvendintų veiklų poveikis vietos gyventojų užimtumui, socialinei įtraukčiai?
9.2.4. Ar vietos plėtros projektai turi teigiamą poveikį bendruomenės narių įgalinimui, savanoriškam įsitraukimui?
9.2.5. Kiek tikėtina, kad intervencijų rezultatai bus matomi ar naudingi ilgiau nei vietos plėtros projektų įgyvendinimo laikotarpiu?

	9.3. Įvertinti strategijų įgyvendinimo efektyvumą – resursų panaudojimo racionalumą ir administracinį pajėgumą, taip pat taikyto atrankos metodo tinkamumą, atsižvelgiant į strategijų kokybę ir atrankos proceso išteklių sąnaudas.
	9.3.1. Ar BIVP iniciatyvos administravimo grandinė (Finansų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Centrinė projektų valdymo agentūra, miestų VVG) užtikrina efektyvų procesą, nekelia perteklinės administracinės naštos?
9.3.2. Ar taikytas strategijų atrankos metodas užtikrino strategiškai pagrįstą finansavimo paskirstymą? Ar finansavimo paskirstymo kriterijai vietos veiklos grupėms buvo aiškūs, pagrįsti ir proporcingi turimam finansavimo krepšeliui, užtikrinant, kad kiekvienai miesto VVG būtų nustatyta tinkama maksimali suma strategijai įgyvendinti?
9.3.3. Kokios atrankos metodo tobulinimo galimybės atrenkant strategijas po 2027 m.? Kokie finansavimo paskirstymo kriterijai galėtų būti taikomi miestų VVG, kad pagal turimą finansavimo krepšelį būtų nustatytos tinkamos maksimalios sumos strategijų įgyvendinimui, užtikrinančios racionalų ir skaidrų lėšų panaudojimą?
9.3.4. Kaip efektyviai vykdomas strategijų administravimo ir įgyvendinimo procesas?
9.3.5. Ar miestų VVG turi pakankamus pajėgumus ir kompetencijas kokybiškai įgyvendinti strategijas?
9.3.6. Ar vietos plėtros projektų atrankos ir vertinimo procedūros aiškios, skaidrios ir laiku įgyvendintos?
9.3.7. Ar vietos plėtros projektų įgyvendinimo tempai adekvatūs suplanuotam laikotarpiui?

	9.4. Įvertinti BIVP veiklų ir rezultatų tvarumą – jų tęstinumo galimybes po finansavimo laikotarpio.

	9.4.1. Ar strategijose numatytos veiklos turi tęstinumą po vietos plėtros projektų įgyvendinimo?
9.4.2. Ar bendruomenės ir vietos plėtros projektų vykdytojai yra pasirengę savarankiškai tęsti veiklas po finansavimo panaudojimo?
9.4.3. Kiek vietos plėtros projektai prisideda prie ilgalaikio bendruomenių pajėgumų stiprinimo?
9.4.4. Kokie veiksniai trukdo užtikrinti ilgalaikį veiklų poveikį (pvz., išteklių trūkumas, kompetencijų stoka)?

	9.5. Įvertinti BIVP sąveiką su kitomis viešosiomis intervencijomis bei integraciją į nacionalinę viešojo valdymo sistemą.
	9.5.1. Kiek strategijos dera su savivaldybių ir nacionaliniais plėtros dokumentais?
9.5.2. Ar egzistuoja veiksminga partnerystė tarp miestų VVG, tarp miestų VVG ir savivaldybių, nevyriausybinių ir kitų sektorių, kaimo VVG?
9.5.3. Ar BIVP (strategijų ir vietos plėtros projektų) veiklos papildo, dubliuoja ar konfliktuoja su kitomis ES ar valstybės finansuojamomis intervencijomis?
9.5.4. Ar BIVP padėjo stiprinti vietos gyventojų pasitikėjimą institucijomis ir viešuoju valdymu?
9.5.5. Kiek šis metodas prisidėjo prie NPP 2.7 ir 8.4 uždavinių įgyvendinimo?
9.5.6. Ar miestų VVG pajėgios išsilaikyti tarp finansavimo periodų? Kokie galėtų būti VVG veiklos finansavimo šaltiniai pereinamuoju laikotarpiu (po pasibaigusio finansavimo laikotarpio dar neprasidėjus naujajam)?


9.6. Apibendrinęs vertinimo metu surinktus duomenis ir atsakęs į visus vertinimo klausimus, paslaugų teikėjas galutinėje vertinimo ataskaitoje turės pateikti konkrečias vertinimo išvadas, įžvalgas dėl investavimo į BIVP metodo įgyvendinimą po 2027 metų bei pateikti rekomendacijas.
9.7. Vertinimo išvados ir įžvalgos turi būti nuoseklios, aiškios ir pagrįstos atliktos analizės rezultatais (identifikuojamos TS 5.1 papunktyje nurodytos galutinės vertinimo ataskaitos tekstuose).
9.8. Rekomendacijos turi atitikti pripažintus kokybės standartus, t. y. būti aiškios, pagrįstos, pateiktos laiku, įgyvendinamos ir veiksmingos. 
9.9. TS 5.1 papunktyje nurodytos galutinės vertinimo ataskaitos prieduose turi būti pateikta naudotų vertinimo metodų taikymą pagrindžianti informacija.

IV. KITA INFORMACIJA

10. Vertinimo trukmė
10.1. Vertinimas turi būti atliktas iki 2026 m. liepos 31 d. 
10.2. Atsiradus nenumatytoms, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, kurių atsiradimo Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu ir kurių Šalys negalėjo kontroliuoti Sutarties įgyvendinimo metu, paslaugų teikimo terminas Šalių sutarimu gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip 30 (trisdešimties) dienų terminui.
11. Vertinimo proceso pažangos kontrolė
11.1. Per 10 darbo dienų nuo Vertinimo paslaugų sutarties (toliau – Sutartis) įsigaliojimo dienos turi būti suorganizuotas įvadinis susitikimas, kuriame Paslaugų teikėjas su Vidaus reikalų ministerija turi aptarti planuojamas vertinimo veiklas, atsakant į TS 9 punkte nurodytus vertinimo klausimus.  
11.2. Siekiant užtikrinti vertinimo proceso kontrolę ir pažangą, Paslaugų teikėjas turi parengti ir Užsakovui pateikti šias ataskaitas:
11.2.1. per 35 (trisdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įvadinę vertinimo ataskaitą, kurioje turi būti:
11.2.1.1. aprašyta, kaip bus atliekamas vertinimas (aprašyta, kaip bus analizuojama intervencijų logika, nurodytos keliamos hipotezės, aprašyti vertinimo metodai bei jie susieti su vertinimo tikslais, uždaviniais ir laukiamais rezultatais, nurodyta, kaip bus sprendžiama vertinimo „pločio ir gylio“ problema pagal pasiūlytą vertinimo metodiką ir kaip tai leis pasiekti vertinimo tikslus ir uždavinius);
11.2.1.2. pateikta aktualių strateginių dokumentų bei kitų informacijos ir duomenų šaltinių, reikalingų atsakyti į TS 9 punkte išdėstytus klausimus, apžvalga;
11.2.1.3. pagal kiekvieną TS 9 punkte nurodytą vertinimo klausimą (atsižvelgiant į pateiktus vertinimo kriterijus) pateikti, jei reikia, detalizuojantys vertinimo klausimai, aprašyta, kokiais duomenų rinkimo ir analizės metodais bus atsakoma į kiekvieną klausimą, ir pagrįsta, kodėl pasiūlyti metodai leis efektyviausiai atsakyti į vertinimo klausimus (informacija pateikta aiškiai struktūruotoje lentelėje);
11.2.1.4. parengtos priemonės, reikalingos vertinimo metodų įgyvendinimui (interviu klausimynai, respondentų sąrašas ir pan.) ir parengtos metodikos atvejų analizei atlikti;
11.2.1.5 struktūruotai ir nuosekliai nurodyti vertinimo etapai ir pateikti pagrįsti paaiškinimai, kuriame etape kiekvienas vertinimo metodas bus taikomas, kokios veiklos bus atliekamos ir kokie kiekvieno etapo rezultatai;
11.2.1.6. pateiktas paslaugų suteikimo tvarkaraštis, kuriame nuosekliai išdėstytos vertinimo veiklos ir metodai, nurodant jų taikymo trukmę, aiškiai ir tinkamai nurodyti tarpinių ir galutinių rezultatų pateikimo terminai ir pagrįsta, kaip bus užtikrintas terminų laikymasis;
11.2.1.7. nurodytas kiekvieno eksperto vaidmuo ir indėlis vertinimo procese, atliekant vertinimo veiklas (d/d) ir pagrįstas Sutarties įgyvendinamumas.
11.2.2. iki 2026 m. gegužės 19 d. dienos – tarpinę ataskaitą, kurioje turi būti atlikta analizė su preliminariomis išvadomis pagal TS 9.1-9.3 papunkčiuose nurodytus klausimus. 
11.2.3. iki 2026 m. birželio 30 d. – galutinę vertinimo ataskaitą, kurioje turi būti atlikta analizė su preliminariomis išvadomis ir rekomendacijomis pagal visus TS 9 punkte nurodytus vertinimo klausimus. 
11.3. Projekto vadovas, atsakingas už visapusį projekto valdymą paslaugų teikėjo vardu, privalės dalyvauti Vidaus reikalų ministerijos organizuojamuose susitikimuose vertinimo įgyvendinimo pažangai ir vertinimo projekto eigoje kylantiems klausimams aptarti. Pagal poreikį į susitikimus su  Vidaus reikalų ministerija gali būti kviečiami ir kiti paslaugų teikėjo ekspertai.
11.4. Vertinimo kokybės kontrolę vykdys Vidaus reikalų ministerijos sudaryta vertinimo priežiūros grupė. Pagal poreikį į ataskaitų aptarimą su šia priežiūros grupe bus kviečiami paslaugų teikėjo ekspertai, nurodyti paslaugų teikėjo pasiūlyme, kurie turės pristatyti savo indėlį, rengiant ataskaitas, ir atsakyti į klausimus. 

12. Galutinės vertinimo ataskaitos rengimo ir teikimo reikalavimai
12.1. TS 5.1 papunktyje nurodyta galutinė vertinimo ataskaita turi būti parengta vadovaujantis:
12.1.1. Vertinimo metodinėse gairėmis[footnoteRef:7]; [7:  Patvirtinta 2021 m. birželio 28  d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-227 ,,Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“.] 

12.1.2. Vertinimo metodinių gairių praktiniu vadovu[footnoteRef:8]. [8:  Parengtas įgyvendinant 2024 m. kovo 18 d. paslaugų sutartį Nr. 14P-24/17 tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir ūkio subjektų grupės VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“, Advokatų kontora Glimstedt Bernotas ir partneriai ir UAB „Ernst & Young Baltic“, skelbiamas interneto svetainėje www.finmin.lrv.lt  ] 

12.2. TS 5.1 papunktyje nurodyta galutinė vertinimo ataskaita teikiama elektroninėje versijoje (doc formatu (Word ir PDF)).
12.3. Galutinėje vertinimo ataskaitoje negali būti stiliaus ir kalbos klaidų, kalba turi būti patikrinta lietuvių kalbos redaktoriaus ir patvirtinta jo parašu.
12.4. Galutinėje ataskaitoje turi būti nurodyti pagrindiniai ekspertai, kurie atliko vertinimą.
12.5. Galutinės vertinimo ataskaitos prieduose turi būti pateikta naudotų vertinimo metodų taikymą pagrindžianti informacija.

13. Viešinimo reikalavimai
13.1. Sutarties įgyvendinimo dokumentuose (ataskaitose, renginių programose ir kituose dokumentuose) turi būti naudojami tinkami ES struktūrinių fondų viešinimo ženklai. 
13.2. Vertinimo procese dalyvaujantys asmenys turi būti informuojami, kad Sutartis finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, o paslaugos teikiamos Vidaus reikalų ministerijos užsakymu. 

14. Vertinimo paslaugoms teikti aktualūs teisės aktai
14.1. Be TS 1 ir 2 punktuose nurodytų teisės aktų, vertinimo paslaugoms teikti yra aktualūs:
14.1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 31 d. nutarimas Nr. 612 ,,Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo“;
14.1.2. Vertinimo metodinės gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“.

15. Vertinimo paslaugoms teikti aktuali informacija
15.1. Informacija apie IP ir jos įgyvendinimą pateikiama interneto svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/;
15.2. Informacija apie viešųjų investicijų vertinimą pateikiama interneto svetainėje https://www.finmin.lrv.lt/; 
15.3. Informacija apie BIVP ir šio metodo įgyvendinimą miestuose pateikiama Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje adresu: https://miestobendruomene.lt/.   

16. Žaliasis pirkimas
16.1. Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo taikymo tarpinio (pažangos) vertinimo paslaugų pirkimas yra žaliasis pirkimas pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.3 papunktį (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos).

___________________________
