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INŽINERINIO STATINIO KELIO NUOVAŽOS NUO VALSTYBINĖS
REIKŠMĖS REGIONINIO KELIO NR. 2217 „KLAIPĖDA-KARKLĖ-
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PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Statytojas Klaipėdos rajono savivaldybė, į. k. 111103732, Klaipėdos g. 2,

Gargždai

2. Užsakovas Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, į. k. 188773688,

Klaipėdos g. 2, Gargždai

3. Pirkimo objektas  Projektiniai pasiūlimai

 Techninio darbo projekto parengimas

 Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

4. Projekto

pavadinimas

Inžinerinio statinio kelio nuovažos nuo valstybinės reikšmės

regioninio kelio Nr. 2217 „Klaipėda-Karklė-Dargužiai“ Karklės

kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone projektavimo ir

projekto vykdymo priežiūros paslauga“

Naudojimo paskirtis: negyvenamieji, inžineriniai statiniai,

susisiekimo komunikacijos

Statybos darbų rūšis: naujo inžinerinio statinio statyba

Lėšų pobūdis: Savivaldybės biudžeto lėšos

5. Statinio adresas Klaipėdos raj. Kretingalės sen. Karklės k.

6. Statinių grupės

sudėtis

Sklypo ribose esantys statiniai:

Susisiekimo komunikacijos. Pogrupis: keliai (nauja nuovaža)

Inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų, elektros ir kt. inžineriniai

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

tinklai.

7. Statinio (-ių) ar

statinių grupės

paskirtis ir bendrieji

(techniniai ir

paskirties) rodikliai

ypatingas statinys

8. Statinio statybos

rūšis
 naujo inžinerinio statinio statyba

9. Statinio kategorija  ypatingas statinys

10. Nurodymai objektui

projektuoti ir

pagrindiniai jų

rodikliai

Pateikiami projektiniai pasiūlymai:
nuovaža apie 110-160 m2 (naujo inžinerinio statinio statybos
aprašas, įrengiant nuovažą kelyje Nr. 2217
Klaipėda–Karklė–Dargužiai (ypatingas statinys).

II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė

11. Paslaugų apimtis:  bendroji dalis;

 sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

 susisiekimo dalis;

 vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;

 elektrotechnikos dalis;(jei reikia)

 elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis;(jei reikia)

 pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;

 statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis

 kt. dalys, jei jos būtions vadovaujantis STR 1.04.04:2017

“Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (tame tarpe ir

poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimas, jei būtina,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos

poveikio aplinkai vertinimo).

Techninis darbo projektas parengiamas tokios apimties, kad ji būtų

pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius

projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius

standartus.

1. Reikalinga atlikti:

1.1. Statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas

poreikis) statybinius inžinerinius ir kitus tyrinėjimus būtinus

techniniu ir eismo saugumo požiūriais optimaliems projektiniams

sprendiniams parengti;

1.2. Inžinerinius topografinius, geodezinius, geologinius tyrinėjimus.
Kelio pradžios ir pabaigos taškus tikslinti atlikus tyrinėjimus;

1.3. Įvertinti gretimybėse parengtų teritorijų planavimo dokumentų
bei techninių projektų sprendinius. Įvertinti lygiagrečiai rengiamų
projektų sprendinius (https://tpdr.planuojustatau.lt/tpdr-
ext/?form=TPDocumentFilterBrowseForm



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-

external/accounting/accountingISP)

1.4. Esant poreikiui parengti AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
tinklų iškėlimo projektą pagal išduotas Operatoriaus sąlygas;

1.5. Gauti prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus.

Parengti ir suderinti nuovažos įrengimo sprendinius nuo rajoninio

kelio Nr.2217 „Klaipėda-Karklė-Dargužiai“ ir laikytis kitų sąlygų

(vadovaujantis AB „Via Lietuva“ prisijungimo sąlygomis); 

1.6. Jei reikia projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos

nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose,

tvarkymo. Turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis.

1.7. Suderinti statinio projektą su suinteresuotomis valstybės ir

kitoms organizacijomis bei privačiais asmenimis;

1.8. Pateikti projektą saugaus eismo auditui atlikti (pagal

poreikį);

1.9. Jeigu reikia numatyti esamų kelio apšvietimo tinklų

perkėlimą (kelio apšvietimo tinklų projektas pridedamas);

1.10. Kitus šioje techninėje užduotyje nepaminėtus tyrimus, jeigu

jie bus reikalingi rengiant projektą, pasirenkant projektinius

sprendinius ar vertinant situaciją;

1.11. Parengtą Projektą pateikti bendrajai ekspertizei (Užsakovo

viešojo pirkimo būdu parinktoms įmonėms) ir koreguoti Projektą

pagal pateiktas pastabas iki teigiamų ekspertizių išvadų gavimo.

1.12. Gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal statybos techninio

reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“

reikalavimus. Apmokėjimą už statybą leidžiančio dokumento

gavimą organizuoja Užsakovas;

1.13. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą;

1.14. Projekte pateikti statinio statybos techninės priežiūros laiko

skaičiavimus;

1.15. Nustatyti statybos darbų sritis pagal statybos techninį 

reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“

2. Projektavimo paslaugų terminai:

2.1. Projektavimo paslaugų teikimo pradžia laikoma projektavimo

paslaugų konkrečiam projektui sutarties įsigaliojimo data;

2.2. Projektavimo paslaugų teikimo trukmė 6 mėnesiai. Į šį terminą

įskaičiuotos visos derinimo ir sutikimų gavimo paslaugos;

2.3. Projektas laikomas užbaigtu įgyvendinus visus sutartinius

įsipareigojimus, gavus rašytinį Projekto patvirtinimą iš Užsakovo.

2.4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia pradėjus
rangos darbus (nurodoma preliminari rangos darbų pradžios data)
trukmė statybos vykdymo metu, iki statybos darbų perdavimo-
priėmimo akto pasirašymo dienos, statybos užbaigimo deklaracijos
pasirašymo.



Eil.

Nr.
Pavadinimas Reikalavimai

3. Užsakovo pateikiami dokumentai projektui rengti:

3.1. Pradiniai duomenys ir atlikimo tvarka statinių techninei 

(projektavimo) užduočiai bei statinių projektui rengti;

3.2. Preliminari projektavimo ribų schema.

11.1. projektavimo 

paslaugos

Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti

pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų

reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas, projekto

parengimas, projekto derinimų atlikimas ir pan.).

Projektiniai pasiūlymai rengiami, viešinami ir derinami

vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose,

aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) turi būti tarpusavyje

susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto

dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, atkreipiant dėmesį į Projekto

dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų

atitiktį projekto sprendiniams.

Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius

(būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir

produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir

įmanoma) ribas ir sąlygas.

Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti

tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų).

Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar

šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo

tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės

ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam

tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos

palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas

pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas,

konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios

konkurencijos.

Į projektavimo pasaugos apimtį įeina Projekto pataisymai

pagal Užsakovo pastabas, saugaus eismo audito pastabas,

Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, šį Projektą

tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat

Projekto klaidų pastabėtų statybos metu, taisymai. Šie

pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti

daromi Užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų

aplinkybių.

11.2. kitos paslaugos,

susijusios su

projektavimo

paslaugomis

1. Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra

pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius ir kitus tyrinėjimus

būtinus techniniu ir eismo saugumo požiūriais optimaliems

projektiniams sprendiniams parengti;

2. Atlikti inžinerinius topografinius, geodezinius, geologinius

tyrinėjimus;



Eil.
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Pavadinimas Reikalavimai

3. Jei reikia numatyti medžių kirtimą ir nustatyti saugotinių

želdinių atkuriamąją vertę;

4. Suderinti statinio statybos projektą su suinteresuotomis

valstybės ir kitoms organizacijomis;

5. Informuoti visuomenę apie numatomą statinio

projektavimą (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“);

6. Pateikti projektą saugaus eismo auditui atlikti;

7. Atlikti poveikio aplinkai vertinimą (pagal poreikį);

8. Projektuojas atsakingas už teigiamų bendrosios ir (arba)

specialiosios ekspertizės akto gavimą;

9. Gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal statybos techninio

reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“

reikalavimus. Apmokėjimą už statybą leidžiančio dokumentą

gavimą organizuoja Užsakovas;

10. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą;

11. Projekte pateikti statinio statybos techninės priežiūros laiko

skaičiavimus;

Nustatyti statybos darbų sritis pagal statybos techninį reglamentą

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

1 priedą naudotinas statybos rangos darbų pirkimo

dokumentuose statybos rangovo kvalifikacijos reikakalvimams

nustatyti.

11.3. projekto vykdymo

priežiūra

Atlikti pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos

darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Statybos įstatymą.

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos įsigyjamos kartu su

projektavimu. Tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal

Projektą. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigos:

 Lankytis statybvietėje;

 Spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;

 Tikrinti, ar statinys statomas laikantis Projekto sprendinių, ir apie

tai įrašyti į el. statybos žurnalą;

 Organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą;

 Į el.statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus,

neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus

tiems neatitikimams ištaisyti;

 Drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas,

gaminius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių

specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio

saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų ir apie tai įrašyti į Statybos

darbų žurnalą;

Atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus.

12. Nurodymai objektui

projektuoti ir

pagrindiniai jų

rodikliai

Parengti nuo valstybinės reikšmės regioninio kelio Nr. 2217

„Klaipėda-Karklė-Dargužiai“ Karklės kaime, Kretingalės seniūnijoje,

Klaipėdos rajone naujos nuovažos inžinerinio statinio įrengimo

projektą.



Eil.
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Nuovažos pradžios ir pabaigos taškus tikslinti atlikus

tyrinėjimus. Projektuoti vadovaujantis galiojančiais Klaipėdos

rajono teritorijų planavimo dokumentais. Projektuoti pėsčiųjų

takus. Spręsti lietaus nuotekų nuvedimo/surinkimo klausimą

(lietaus nuotekas planuoti nuvesti į griovius), numatyti gatvės

apšvietimą.(jei reikia)

Numatyti inžinerines priemones skirtas žmonėms, turintiems fizinę,

regėjimo negalią.

13. Paslaugų teikimo

trukmė

Paslaugų teikimo grafikas – šalių raštu suderintas ir ne vėliau kaip

per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pasirašytas

Sutarties priedas, kuriame Šalys numato paslaugų (etapo)

suteikimo pradžios ir pabaigos datas, paslaugų (etapo) kainas.

Teikiant kelias paslaugas, jų atlikimo terminai, nustatant bendrą

sutarties trukmę, sumuojami.

Statybą leidžiantis dokumentas turi būti gautas ne vėliau kaip per 6

mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

13.1 Eskpertizė Ištaisyti projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas

pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės tiekėjui bei gauti

projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio

reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų

reikalavimus.

Paslaugų suteikimo terminas raštišku Šalių susitarimu gali būti

sustabdomas Statybą leidžiančio dokumento gavimo ir atitinkamo

projekto ekspertizės atlikimo laikotarpiui:

1) Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo

projekto ekspertizės atlikimo trukmė į Paslaugų trukmę

neįskaičiuojamos;

2) Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė skaičiuojama

nuo dienos, kai savivaldybės administracijos įgaliotas

valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip

priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas automatiškai

informuojamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Atitinkamai, gavus statinio objektą tikrinusių subjektų

nepritarimų statinio projektui, nepritarimų/pastabų taisymas

ir pakartotinis teikimas turi būti atliktas per protingą terminą,

bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvidešimt) dienų, jei

nepritarimai/pastabos yra dėl statinio objekto techninio

projekto netikslumų. Jei nepritarimai kilę dėl trūkumų

Užsakovo pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas

turi būti atliktas per 3 (tris) darbo dienas Užsakovui perdavus

reikalaujamus dokumentus Tiekėjui;

3) Projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai

Tiekėjas perdavė parengtą pilną techninį darbo projektą,

kurio sprendiniams Pirkėjas pritarta, Pirkėjo ekspertizei
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atlikti iki ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą

rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo dienos.

Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizės

privalomąsias pastabas ir ekspertizės išvados, kad

atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti,

gavimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau,

kaip per 20 (dvidešimt) dienų. 

Jeigu Tiekėjas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas,
numatytas 13.1 p., stabdyti Paslaugų suteikimo terminą, tai
Tiekėjas privalo raštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo įvykio ar
aplinkybių atsiradimo pranešti Pirkėjui, nurodydamas įvykį arba
aplinkybes, dėl ko Tiekėjas negali teikti ar tinkamai teikti Paslaugų
pagal Pirkimo sutartį.

13.2. Projekto vykdymo

priežiūra

Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal STR nuostatas

ir lankytis darbų vietoje ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, laikantis

suderinto su Pirkėju paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko arba,

esant būtinybei, Pirkėju kvietimu.

Pirkėjui pareikalavus bei pagrindus poreikį, projekto vykdymo

priežiūros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamąją

ataskaitą (pateikiama per vieną mėnesį nuo statybos užbaigimo

akto surašymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuvių kalba

dviem egzemplioriais ir pateikiamos Pirkėjui. 

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti per visą

statybos darbų vykdymo laikotarpį.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14. Aplinkosaugos,

sveikatos, saugomos

teritorijos ir

nekilnojamosios

kultūros paveldo

vertybės apsaugos

reikalavimai

Projektuojant ir nustatant specifikacijas atsižvelgti į išteklių

naudojimo efektyvumą. Svarbiausi kelio elementai, į kuriuos reikia

atkreipti dėmesį yra sankasa, įskaitant žemės darbus ir grunto

paruošiamuosius darbus, išlyginamasis sluoksnis, kelio pagrindas,

rišiklio ir paviršinės dangos sluoksniai. Kad prisidėti prie poveikio

aplinkai mažinimo, projektuojant vadovautis 2022 m. gruodžio 13 d.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-401 Dėl

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.

įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir

pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos

apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos

perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti

pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo

patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų

taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ (toliau –

aprašas), XVII skyriaus 26.2 punktu, numatant bent vieną iš

numatytų apraše minimalių aplinkos apsaugos kriterijų.

Pagal galimybes, kelio ženklams naudojami produktai turi būti

sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar)

pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas,
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jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelio ženklams taikomiems

standartams.

Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai

junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo rutuliukuose ir kitose sudėtinėse

medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino)

koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm.

Projekto sprendiniai turi užtikrinti kelio infrastruktūros patvarumą.

15. Projektavimo

procesų valdymas ir

automatizacija

Techninio projekto grafiniai dokumentai (brėžiniai, schemos, planai)

papildomai turi būti pateikiami formate, kuriame Užsakovas turėtų

galimybę pamatuoti atstumus, plotus ir panašiai (*.dwg, kita).

Paslaugos teikėjas turi susiderinti su Užsakovu dėl teikiamo formato

priimtinumo.

16. Reikalavimai projekto

rengimo dokumentų

kalbai (-oms)

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine

kalba.

17. Nurodymai statinio

projekto dokumentų

komplektavimui,

įforminimui ir

pateikimui

Projekto komplektas pateikiamas įrištose bylose 2 egzemplioriais.

Pateikiant sukomplektuotą projektą turi būti pridėta projekto

elektroninė versija. Teikiama pilna visos sudėties Projekto

elektroninė versija PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima

peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga.

Elektroninė versija turi būti pasirašyta elektroniniu parašu.

Projektiniai pasiūlymai bei tarpiniai projekto sprendiniai Užsakovo

derinimui pateikiami elektroninėje versijoje. Teikiant Techninį darbo

projektą Užsakovo derinimui ir bendrąją (ar specialiąją) projekto

ekspertizę atliksiančiai įmonei dokumentacija pateikiama

elektroninėje versijoje.

18. Ekspertizės atlikimas Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas. Projektuotojas

privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas

privalomas pastabas.



P R I D E D A M A:
1. Lietuvos kelių Direkcijos išduotos prisijungimo sąlygos

Ištrauka iš Karklės atlaso. Pietinės Karklės automobilių aikštelės programa:



Akcinė bendrovė

Kauno g. 22-202

LT-03212 Vilnius

Tel. (8 5) 232 9600

Trumpasis tel. 1871

El. p. info@vialietuva.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188710638

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

_________ Nr.(6.6)2-

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai Į 2025-05-21 Nr. (5.1.23 Mr) A5-2050

DĖL SALYGŲ NUSTATYMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Bendrovė) 2025-05-21 gavo Jūsų prašymą išduoti

prisijungimo sąlygas naujos nuovažos įrengimui nuo kelio Nr. 2217 „Klaipėda−Karklė−Dargužiai“ ties

Krikštų g., Karklės k., Klaipėdos r. sav.. Nuovažos koordinatės: X=6188957.02 Y=316714.14, kelio ruože

9.298 km. Pareiškėjas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Direktorius Jevgenijus

Bardauskas.

Bendrovė nustato šias sąlygas, susijusias su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2217

Klaipėda−Karklė−Dargužiai (toliau – rajoninis kelias):

1. projektą rengti vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais.

2. reikalavimai statiniams:

2.1. statinius projektuoti ir statyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo

sąlygų įstatymo 18 ir 19 straipsnio reikalavimais, įvertinti pritarimo projektui ar numatomai veiklai

kelių apsaugos zonose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2021 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-353, reikalavimus;

2.2. vizualios reklamos ir atvirų vandens telkinių rajoninio kelio apsaugos zonoje neprojektuoti ir

neįrenginėti.

3. reikalavimai inžineriniams tinklams:

3.1. rengiant inžinerinių tinklų projekto dalį vadovautis sąlygomis, pateiktomis Bendrovės tinklalapyje

(žiūrėti nuorodą https://vialietuva.lt/aktuali-informacija);

3.2. lietaus nuotekų tinklų bei paviršinio vandens nuleidimo nuo planuojamos teritorijos į rajoninio

kelio vandens nuvedimo griovius ir įrenginius neprojektuoti. Vandens nuvedimas nuo

planuojamos teritorijos turi būti projektuojamas tik į savo žemės sklypus ir vidinius įrenginius.

4. susisiekimo reikalavimai:

4.1. naują nuovažą projektuoti rajoninio kelio ~9,30 km kairėje pusėje, vadovautis statybos techninio

reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

patvirtinto Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533

(toliau – reglamentas) reikalavimais;

4.2. vadovaujantis reglamento 29 punktu, teikiant įrengiamos nuovažos priešprojektinio pasiūlymo

sprendinį rajoninio kelio 9,30 km, kairėje pusėje pateikti pagrindimą, kad

įvažiavimas/išvažiavimas dešiniaisiais posūkiais gali būti mažinamas iki 100 m nedarant

neigiamo poveikio eismo saugumui. Nepagrindus sprendinio naują nuovažą projektuoti

reglamento 29 p., 6 lentelės 2 punkte nurodytu minimaliu 150 m. atstumu nuo esamų nuovažų:

Klaipėdos m. kryptimi 9,169 km, (x-6188827,8; Y-316709,0) kairėje pusėje, Palangos m. kryptimi

9,486 km, (X-6189144,4; Y-316709,6) kairėje pusėje;

4.3. rajoninio kelio statinio ribose nuovažos dangą numatyti su asfaltbetonio danga  vadovaujantis

Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis, patvirtintomis

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3-127;

https://vialietuva.lt/aktuali-informacija
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4.4. vadovautis Statybos techniniu reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinto

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653, reikalavimais;

4.5. vadovautis Automobilių kelių vandens nuleidimo įrenginių projektavimo taisyklėmis KPT VNS

16, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio

direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-476;

4.6. atsižvelgiant į esamą situaciją ir esant poreikiui, projektuojamoje nuovažoje numatyti vandens

pralaidos įrengimą arba pagrįsti, kodėl vandens pralaida nereikalinga. Jei pralaida įrengiama,

vamzdžio diametras, pagal statybos taisykles ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių

metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“, patvirtintas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2011

m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-72, negali būti mažesnis negu Ø 400 mm;

4.7. pažeidus rajoninio kelio paviršinio vandens nuvedimo įrenginius ar kitus kelio elementus,

numatyti jų atstatymą; 

4.8. vadovautis Kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos

Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83;

4.9. vadovautis kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PĮT KŽA 08,

patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susiekimo ministerijos generalinio

direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298;

4.10.vadovautis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos

susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82;

4.11.vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, patvirtintomis

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2002

m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 9;

4.12.vadovautis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijose, patvirtintomis

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2024 m. lapkričio 22 d.

įsakymu Nr. 2-147;

4.13. pateikti projektuojamų dangų konstrukcijų sujungimo su rajoninio kelio dangos konstrukcija

sprendinius (atskira detalės išnaša susisiekimo brėžinyje).

5. kiti reikalavimai:

5.1. projekte pažymėti rajoninio kelio juostos ir/arba statinio ribas;

5.2. projekte pažymėti rajoninio kelio apsaugos zonos ribas;

5.3. projektą rengti nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų;

5.4. pateikti brėžinius (schemas - priešprojektinį pasiūlymą) įvertinimui ir prisijungimo prie valstybinės

reikšmės kelių sutarties tarp kelio savininko ir nuovažos įrengėjo pasirašymui (schemą sudaro

nuovažos centro koordinatės (rajoninio kelio ir nuovažos ašių susikirtimo taškas)  bei atstumai

iki artimiausių registruotų ar planuojamų (pagal suderintus nuovažų įrengimo projektus) nuovažų

rajoniniame kelyje į abi puses nuo projektuojamos nuovažos, nuovažos parametrai (spinduliai,

plotis, pralaida, pralaidos vieta (jeigu reikalinga), nurodyta planuojama ūkinė/komercinė veikla

žemės sklypuose);

5.5. nuovažos įrengimo projektą rajoninio kelio statinyje parengti pagal Bendrovės projektavimo

užduotį (užduotis parengiama po prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutarties

pasirašymo);

5.6. eismo organizavimo, ribojimo schemas ir (ar) sprendinius statybos darbų atlikimo metu pateikti

peržiūrėti ir derinti Paslaugų ir kompetencijų grupei (eos@vialietuva.lt);

5.7. esant poreikiui, vadovaujantis Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti

bendrųjų taisyklių BT ITK 09 patvirtintų Kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio

27 d. įsakymu Nr. V-329, 2 priedu (privalomasis), kartu su projektu pateikti pasirašytą (su
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inžinerinių tinklų valdytoju ir kelio savininku) inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos

ir iškėlimo sutartį;

5.8. parengtą projektą ir sprendinių brėžinių kopijas (.pdf ir .dwg formatu), kurios turės likti Bendrovėje

kartu su prašymu dėl projekto patikrinimo, pritarimo ir derinimo pateikti peržiūrėti ir derinti

Bendrovei elektroniniu paštu info@vialietuva.lt .

Klientų aptarnavimo centro vadovė Asta Žukauskaitė

V. Zaukevičius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. vytautas.zaukevicius@vialietuva.lt

mailto:info@vialietuva.lt
mailto:info@vialietuva.lt
mailto:info@vialietuva.lt
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