Gauti paklausimai:  

 1. Klausimas: „Kad visi tiekėjai galėtų teisingai įsivertinti pasiūlymo kainą, prašau parašyti, kuo vadovaujantis (Apželdinimo planu ar Augalų sodmenų žiniaraščiu) rengti pasiūlymą. Apželdinimo plane nurodytas augalų skaičius yra 2 276 vnt didesnis nei augalų sodmenų žiniaraštyje ir tai daro ženklią įtaką pasiūlymo vertei.
Pavyzdžiai:
- Japoninės plukės žiniaraštyje nurodytas skaičius yra 0 vnt, o sudėjus projekto sodinamų želdinių I.III.I, I.III.II, I.IV.I , I.IV.II ir I.IV.III lentelių duomenis, japoninės plukės vnt skaičius yra 482 vnt. Skirtumas - 482 vnt.
-rausvosios viendenės skaičius žiniaraštyje I ir II etapo yra 132 vnt , o sudėjus projekto sodinamų želdinių I.III.I, I.III.II ir I.V lentelių duomenis, bendras kiekis yra 552 vnt. Skirtumas - 420 vnt
Ženklūs neatitikimai taip pat yra bijūno Cornelia Shaylor', lanksvos White Carpet, rudeninio melito kiekiuose bei nurodytų darbų apimtyse bei medžiagų kiekiuose .“
Atsakymas: Medžiagų kiekiai, augalų kiekiai, darbo apimtys skiriasi todėl, kad paslaugos teikėjas neįvertino, kad šiuo pirkimu, darbai numatyti  I etape (I. III ir I.IV) Vyskupų rūmų ir jų prieigų apželdinimo plane, šiuo pirkimu nebus vykdomi. 

2. Klausimas: „Kad visi tiekėjai galėtų teisingai įsivertinti pasiūlymo kainą, prašau parašyti, kuo vadovaujantis (Apželdinimo planu ar Augalų sodmenų žiniaraščiu) rengti pasiūlymą. Apželdinimo plane ir žiniaraštyje nurodytos darbų apimtys ir medžiagų kiekiai reikšmingai skiriasi ir turi reikšmingą įtaką pasiūlymo vertei. Pridedame neatitikimus atskirame faile“
	Etapas
	Medžiagos/darbas
	Projektas nurodo
	Žiniaraštis nurodo
	Komentaras

	I
	Plastikinis vejos bortelis
	211vnt
	nenurodyta
	Prie žemaičių sienos, per visą jos ilgį visai nenumatytas

	I
	Velėnos nuėmimas rankiniu būdu
	720,5 kv
	720,5 kv
	Prie rožyno nenurodyta nuimti, mulčiuoti ant vejos? Staugaičio laiptai nenumatyta nuimti, mulčiuoti taip pat ant vejos 35kv? 

	I
	Pagerintas augalinis gruntas
	516,2 kubo
	32,4 kubo
	

	I
	Mulčas
	132,55 kubo
	3,5 kubo
	

	I
	Kokosinio demblio klojimas
	110 kv
	nenurodyta
	Darbas nurodytas, medžiagų kiekių ne, tvirtinimo elementai nenurodyti, tvirtinimo elementų kiekio nėra.

	I (I.VII)
	Perkeliamos rožės
	Perkelti iš vyskupų kiemo prie katedros (kiekio nenurodoma)
	nenurodyta
	Įvertinus situacija gyvai, tokį kiekį sutalpinti perkeliamų rožių iš vyskupų kiemo neįmanoma, dar prie šio kiekio pildoma naujomis rožėmis + žoliniais augalais. Per mažas plotas tokiam kiekiui augalų. 

	II
	Velėnos nuėmimas rankiniu būdu
	225kv
	225kv
	II etapas(II.II) plane nenurodyta velėnos nuėmimo apie 30kv

	II
	Pagerintas augalinis gruntas
	130,2 kubo
	130 kubo
	

	II
	Mulčas
	9,5 kubo
	9,45 kubo
	

	II
	Kokosinio demblio klojimas
	225 +15% (259) kv
	259 kv
	Tvirtinimo elementai nenurodyti, tvirtinimo elementų kiekio nėra.

	II
	II (II.I) persodinami medžiai. 
	8 vnt
	
	Kur juos persodinti? Vietoj esamų kaštonų sodinami vėl kaštonai?

	II (II.I)
	Skelto akmens apvado įrengimas; esamų suoliukų montavimo darbai; kietosios dangos ardymo darbai; skelto akmens 6vnt klombų apvadas
	48m;12vnt; 18kv; 48m
	
	Šių darbų ir medžiagų žiniaraštis visai nenumato 



Atsakymas: Pateikiame atsakymus lentelės paskutiniame stulpelyje:
	Etapas
	Medžiagos/darbas
	Projektas nurodo
	Žiniaraštis nurodo
	Komentaras
	Atsakymas į komentarą/pastabą

	I
	[bookmark: _GoBack]Plastikinis vejos bortelis
	211vnt
	nenurodyta
	Prie žemaičių sienos, per visą jos ilgį visai nenumatytas
	Darbai numatyti  I etape (I. III ir I.IV) Vyskupų rūmų ir jų prieigų apželdinimo plane nebus vykdomi. Žiniaraštyje nurodyta 45 m plastikinio borto klojimo darbai I I etapo (I.I) J. Staugaičio tako apželdinimo schemoje

	I
	Velėnos nuėmimas rankiniu būdu
	720,5 kv
	720,5 kv
	Prie rožyno nenurodyta nuimti, mulčiuoti ant vejos? Staugaičio laiptai nenumatyta nuimti, mulčiuoti taip pat ant vejos 35kv? 
	Darbai numatyti  I etape (I. III ir I.IV) Vyskupų rūmų ir jų prieigų apželdinimo plane nebus vykdomi. I etape ( I.I) J. Staugaičio tako  apželdinimo schemoje velėnos nuėmimas rankiniu būdu nenumatytas. Mulčiuojamas plotas apima sodinamų želdinių plotą. 

	I
	Pagerintas augalinis gruntas
	516,2 kubo
	32,4 kubo
	
	Darbai numatyti  I etape (I. III ir I.IV) Vyskupų rūmų ir jų prieigų apželdinimo plane nebus vykdomi.

	I
	Mulčas
	132,55 kubo
	3,5 kubo
	
	Darbai numatyti  I etape (I. III ir I.IV) Vyskupų rūmų ir jų prieigų apželdinimo plane nebus vykdomi.

	I
	Kokosinio demblio klojimas
	110 kv
	nenurodyta
	Darbas nurodytas, medžiagų kiekių ne, tvirtinimo elementai nenurodyti, tvirtinimo elementų kiekio nėra.
	110 m2 kokosinio demblio klojimo darbai numatyti Vyskupų rūmų ir jų prieigų teritorijoje. Darbai numatyti  I etape (I. III ir I.IV) Vyskupų rūmų ir jų prieigų apželdinimo plane nebus vykdomi.

	I (I.VII)
	Perkeliamos rožės
	Perkelti iš vyskupų kiemo prie katedros (kiekio nenurodoma)
	nenurodyta
	Įvertinus situacija gyvai, tokį kiekį sutalpinti perkeliamų rožių iš vyskupų kiemo neįmanoma, dar prie šio kiekio pildoma naujomis rožėmis + žoliniais augalais. Per mažas plotas tokiam kiekiui augalų. 
	Techninės specifikacijos 6.8 punkte nurodyta, kad I etapo (I.VII) Katedros aikštės ir prieigų apželdinimo plane – K. Praniauskaitės rožyne (Projekto  40 psl.) nurodyta pastaba „Į ROŽYNĄ ATKELIAMOS ROŽĖS IŠ VYSKUPŲ RŪMŲ KLOMBOS“ nevertinama. Šiuo pirkimu rožių perkėlimas iš Vyskupų rūmų klombos į rožyną nebus vykdomas, kadangi darbai numatyti  I etape (I. III ir I.IV) Vyskupų rūmų ir jų prieigų apželdinimo plane nebus vykdomi.

	II
	Velėnos nuėmimas rankiniu būdu
	225kv
	225kv
	II etapas(II.II) plane nenurodyta velėnos nuėmimo apie 30kv
	Pagal projektą velėnos nuėmimas rankiniu būdu 225 m2 numatytas II etapo (II.IV) Ežero lifto šlaito apželdinimo schemoje.

	II
	Pagerintas augalinis gruntas
	130,2 kubo
	130 kubo
	
	Vadovautis darbų kiekių žiniaraščiu.

	II
	Mulčas
	9,5 kubo
	9,45 kubo
	
	Vadovautis darbų kiekių žiniaraščiu.

	II
	Kokosinio demblio klojimas
	225 +15% (259) kv
	259 kv
	Tvirtinimo elementai nenurodyti, tvirtinimo elementų kiekio nėra.
	Projekte nurodyta, kad geotinklą rekomenduojama tvirtinti mediniais kaiščiais.

	II
	II (II.I) persodinami medžiai. 
	8 vnt
	
	Kur juos persodinti? Vietoj esamų kaštonų sodinami vėl kaštonai?
	Medžių persodinimas nebus vykdomas šiuo pirkimu, medžių sodinimo vietos bus jau sutvarkytos ir paruoštos, paslaugos teikėjui reikės tik pasodinti medžius. Sodinami bus kaštonai.

	II (II.I)
	Skelto akmens apvado įrengimas; esamų suoliukų montavimo darbai; kietosios dangos ardymo darbai; skelto akmens 6vnt klombų apvadas
	48m;12vnt; 18kv; 48m
	
	Šių darbų ir medžiagų žiniaraštis visai nenumato 
	 Techninės specifikacijos 6.9 punkte nurodyta, kad II etapo (II.I) Durbės skvero apželdinimo plane (Projekto 42 psl.) iš numatytų darbų bus vykdomas tik sodinimas. Atliekami darbai ir naudojamos medžiagos kiek tai susiję su sodinimu (medžių persodinimo, apvado įrengimo, suolų montavimo, kietos dangos ardymo darbai šia sutartimi nebus vykdomi). Augalų sodinimo vietos bus įrengtos, reikės tik atlikti duobės paruošimo darbus, t. y. pašalinti seną velėną, gruntą išvalyti nuo piktžolių, nuo akmenų, prieš tai augusių augalų šaknų liekanų, jei tokių bus.




