
Projektas 

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.  

20____ m.________  ___ d. 
Klaipėda 

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, juridinio asmens kodas 
240329870, kurios registruota buveinė yra J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda, duomenys apie 
bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama 
generalinio direktoriaus Algio Latako, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama 
Užsakovu,  

ir 

.................................... atstovaujama .................................., veikiančio [įstatų pagrindu], toliau 
vadinama Rangovu, toliau kartu šioje statybos rangos darbų pirkimo–pardavimo sutartyje 
vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią statybos rangos darbų pirkimo–
pardavimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika, medžiagomis, įrengimais (toliau bendrai 
vadinami medžiagomis) ir lėšomis atlikti krantinių viršvandeninės dalies ir atmušų paprastojo 
remonto (toliau – Objektas) darbus (toliau – Darbai) pagal Užsakovo pateiktas technines užduotis 
bei perduoti juos Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja kokybiškai atliktus Darbus priimti ir už juos 
sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka. 

1.2. Preliminarus numatytų darbų kiekis pagal Sutartį ir vienetinių įkainių žiniaraštis pateiktas 
Sutarties 1 priede. 

1.3. Darbai atliekami akcinės bendrovės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinėse ir kitose 
patikėjimo teise valdomose teritorijose, Klaipėdos miesto ribose. 

2. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO TERMINAI 

2.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims. Sutarties Darbų vykdymo laikotarpis yra 3 
(treji) metai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o Sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal 
Sutartį įvykdymo ir (ar) iki bus panaudota suma, nurodyta Sutarties 3.3 p. Sutartis nustoja galioti, 
jeigu ji yra tinkamai įvykdyta, jeigu Šalys susitarė ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo 
sprendimui ir kitais įstatymų ir Sutartyje numatytais atvejais. 

2.2. Darbai pagal atskiras technines užduotis laikomi atliktais, kai Užsakovas priima darbus ir 
yra pasirašomi atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktai. 

2.3. Rangovas turi užtikrinti Darbų vykdymo pradžią per 2 (dvi) dienas nuo techninės 
užduoties iš Užsakovo gavimo. Avariniais atvejais – per 24 valandas nuo atsakingo asmens 
pranešimo gavimo, kai dėl pažeisto atmušo negalima švartuoti laivo arba vykdyti krovos darbų (1 
atvejis per metus). 

2.4. Sutarties vykdymo metu, atliekant Darbus pagal techninę užduotį, paaiškėjus Sutarties 
2.6 punkte numatytoms aplinkybėms, tai pat kitoms, Sutartyje nenumatytoms aplinkybėms, kurių 
Rangovas pagrįstai negalėjo numatyti, Darbų atlikimo terminas pagal techninę užduotį gali būti 
pratęstas tiek, kiek truko aplinkybės, trukdančios Darbus atlikti laiku.  

2.5. Prašymas pratęsti Darbų atlikimo terminą kartu su visais prašymą pagrindžiančiais 
dokumentais privalo būti pateiktas Užsakovui iki prašomo pratęsti Darbų atlikimo termino 
pabaigos. Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu sutikimu 
ar pranešimu.  

2.6. Rangovas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl Darbų atlikimo termino pagal techninę užduotį 
pratęsimo, jeigu: 

2.6.1. Užsakovas ir (arba) uosto naudotojas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartimi jam 
nustatytus įpareigojimus ir todėl Rangovas negali atlikti Darbų iš dalies arba visiškai; 

2.6.2. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Darbų atlikimo terminui; 
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2.6.3. meteorologinės sąlygos yra išskirtinai nepalankios technologiniam procesui vykdyti: 
darbams su plaukiojančiomis priemonėmis maksimalus vėjo greitis 10 metrų aukštyje lygus ar 
didesnis nei 15 m/s, kai tokios sąlygos trunka ilgiau nei 3 val. darbo valandomis, oro temperatūra 
žemės nei –15 oC (pateikiama Meteorologinės tarnybos pažyma), ledonešis; 

2.6.4. bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) 
uosto naudotojui, Užsakovo ir (arba) uosto naudotojo samdomiems tretiesiems asmenims, ar nuo 
Užsakovo ir (arba) uosto naudotojo nepriklausančių trečiųjų asmenų veiksmai Rangovui trukdo 
laiku atlikti Darbus; 

2.6.5. uosto naudotojas intensyviai naudojasi remontuojamomis krantinėmis ar vykdo uosto 
suprastruktūros įrengimo rangos darbus ir tai Rangovui trukdo laiku atlikti darbus; 

2.6.6. techninės užduoties vykdymo metu atsiranda papildomų darbų ir jų atlikimas turi įtakos 
pagrindinių darbų pagal techninę užduotį atlikimo terminui; 

2.6.7. Sutarties vykdymo metu pasikeitus LR teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms 
Darbų trukmę, terminus. 

3. KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS 

3.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio. 

3.2. Darbų įkainiai nustatyti Sutarties 1 priede. Rangovui mokama už faktiškai atliktus Darbus 
taikant Darbų įkainius, neviršijant Sutarties kainos. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti Darbų už visą 
Sutarties kainą. 

3.3. Sutarties kaina: 

Sutarties kaina be PVM 540 000,00 Eur (penki šimtai keturiasdešimt tūkstančių Eur 00 ct) 

PVM (21 %) 113 400,00 Eur (vienas šimtas trylika tūkstančių keturi šimtai Eur 00 ct) 

Sutarties kaina 
(Sutarties kainos be 
PVM ir PVM suma) 

653 400,00 Eur (šeši šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai 
Eur 00 ct) 

 

3.4. Pradinė Sutarties vertė yra lygi Sutarties kainai be PVM, t. y. 540 000 Eur. Pradinė 
Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje 
nustatyta tvarka dėl kainų lygio pokyčio perskaičiuojami Darbų įkainiai. 

3.5. Darbų įkainiai apima visas Rangovo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų 
įsipareigojimų tinkamu įvykdymu, ir visus mokesčius, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – 
PVM). PVM mokamas pagal privalomuosius norminius aktus, taikytinus Lietuvos Respublikos 
įstatymus ir tarptautinius susitarimus.  

3.6. Rangovas pats savo sąskaita vykdo visas mokestines prievoles ir (ar rinkliavas), kurios 
atsirado ar gali atsirasti vykdant Sutartį, ir prisiima visą riziką, susijusią su mokestinių prievolių ir 
(ar) rinkliavų, jei tokių būtų, vykdymu. Užsakovas nekompensuoja Rangovui jokių pastarojo 
išlaidų, susijusių su šiame punkte nurodytų prievolių tinkamu vykdymu, išskyrus kitus atvejus, 
aptartus Sutartyje (jei tokių būtų). 

3.7. Darbų įkainiai nekeičiami per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje 
numatytus Darbų įkainių peržiūros atvejus: 

3.7.1. dėl pasikeitusių mokesčių – Sutarties galiojimo metu pasikeitus Darbams taikomam 
PVM, Sutarčiai bus taikomas pakeistas PVM tarifas. Darbų įkainiai peržiūrimi po Lietuvos 
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo 
dienos. Darbų įkainiai be PVM dėl PVM pokyčio nebus keičiami, nebent priimti teisės aktai 
numatytų kitaip. Dėl PVM pasikeitimo perskaičiuoti Darbų įkainiai bus lygūs sumai, gautai prie 
Sutartyje nurodyto įkainio be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio 
tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip. Įkainiai perskaičiuojami tiems Darbams, kurie 
pagal Sutartį yra atliekami ir už juos sumokama po atitinkamo teisės akto įsigaliojimo; 

3.7.2. dėl kainų lygio pokyčio – Darbų įkainiai gali būti perskaičiuojami suinteresuotos Šalies 
iniciatyva ir jos pateiktų dokumentų pagrindu, dėl Valstybės duomenų agentūros skelbiamo 
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[statybos sąnaudų elementų kainų indekso, vykdant inžinerinių statinių statybos darbus] (toliau – 
Indeksas), pokyčio, jei šis Indeksas pakinta daugiau kaip 5 (penkis) procentus. Perskaičiavimas 
vykdomas nustatyta tvarka: 

3.7.2.1. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Darbų įkainius gavimo 
diena. 

3.7.2.2. Pirmoji Darbų įkainių peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 12 (dvylikos) mėn. 
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, po to Darbų įkainiai gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 12 
(dvylika) mėn. nuo paskutinės peržiūros momento. 

3.7.2.3.  Pagal Sutartį Užsakovui neperduotų darbų įkainiai perskaičiuojami Darbų įkainius 
padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:  

K = In / Ipr 

Kur:  

K – Indekso pokyčio koeficientas; 

In – Indekso reikšmė peržiūros momento (prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Darbų įkainius gavimo 
dienos) mėnesį; 

Ipr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia 
(mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju 
laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto Indekso 
reikšmės mėnuo. 

3.7.2.4. Indekso koeficiento skaičiavimams Indeksų reikšmės imamos 4 (keturių) skaitmenų po 
kablelio tikslumu, o gauta Indekso koeficiento reikšmė suapvalinama 2 (dviejų) skaičių po kablelio 
tikslumu paskutinį skaitmenį padidinant vienetu, jeigu pirmas po jo esantis skaitmuo yra nuo 5 iki 
9. 

3.7.2.5. Jei gautas Indekso koeficientas (K) yra didesnis kaip 1,10 (vienas ir dešimt šimtųjų), 
peržiūrimi įkainiai didinami dauginant juos iš gauto koeficiento, o jei gautas koeficientas yra 
mažesnis kaip 0,90 (devyniasdešimt šimtųjų), peržiūrimi įkainiai yra mažinami dauginant juos iš 
gauto koeficiento.  

3.7.2.6. Perskaičiuojama tik Užsakovui neperduotų darbų įkainiai, o už kitus, nei statybos darbai, 
darbus (Darbo projekto, techninių pasų, kadastrinių bylų parengimą ir pan.) mokėtinos sumos 
negali būti perskaičiuojamos. Tais atvejais, kai dėl papildomų darbų atlikimo Šalių susitarimu yra 
pakeista bendra Sutarties kaina, gali būti perskaičiuojama tik tie Užsakovui neperduotų darbų 
įkainiai, dėl kurių buvo susitarta ne anksčiau kaip prieš 12 (dvylika) mėn. iki peržiūros momento. 

3.7.2.7. Prašymą perskaičiuoti Darbų įkainius gavusios Šalies sprendimas dėl Darbų įkainių 
perskaičiavimo (sutikimas perskaičiuoti Darbų įkainius arba atsisakymas juos perskaičiuoti) 
privalo būti priimtas ir kitai Šaliai raštu apie sutikimą perskaičiuoti įkainius arba atsisakymą juos 
perskaičiuoti turi būti pranešta per 10 darbo dienų nuo Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkančio 
kitos Šalies prašymo perskaičiuoti įkainius ir visų  jį pagrindžiančių dokumentų pateikimo kitai 
Šaliai dienos. Prašymą perskaičiuoti Darbų įkainius gavusiai Šaliai raštu pranešus kitai Šaliai apie 
sutikimą perskaičiuoti Darbų įkainius, Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl Darbų įkainių 
perskaičiavimo per 30 dienų nuo Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkančio Šalies prašymo 
perskaičiuoti įkainius ir visų  jį pagrindžiančių dokumentų pateikimo kitai Šaliai dienos. Tokiame 
susitarime Šalys privalo nurodyti Indekso reikšmes, naudojamas Indekso koeficientui 
apskaičiuoti, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotiną Sutarties kainą, perskaičiuotą pradinę 
Sutarties vertę ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą bei kitą perskaičiavimui reikšmingą 
informaciją. Vėlesnė įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas 
perskaičiavimas.  

3.7.3. Jeigu įkainių peržiūros momentu Darbų vykdymas vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių 
Rangovas nėra įgijęs teisės į Darbų vykdymo termino pratęsimą, uždelstų darbų įkainiai negali būti 
peržiūrėti Rangovo iniciatyva dėl kainų lygio kilimo, tačiau privalo būti peržiūrėti, jei įkainių peržiūrą 
inicijuoja Užsakovas dėl kainų lygio kritimo. 

3.8. Darbų įkainiai, Sutarties kaina ir pradinė Sutarties vertė keičiami dvišaliu rašytiniu Šalių 
susitarimu. 
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3.9. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai pagal techninę (-es) užduotį (-is) atliktus 
darbus per 30 kalendorinių dienų pasirašius atliktų darbų aktą (-us) ir priėmus sąskaitą (-as) 
faktūrą (-as).  

3.10. Rangovui nėra atlyginama už tuos darbus, kuriuos jis atliko savavališkai nukrypdamas 
nuo Sutarties nuostatų. 

3.11. Pagal Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas eurais Užsakovas sumoka Rangovui 
mokėjimo pavedimu į Sutartyje nurodytą banko sąskaitą. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, 
kurią Užsakovas pateikė savo bankui mokėjimo nurodymą atlikti mokėjimo pavedimą. 

3.12. Vykdant Sutartį, Šalims pasirašius atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą, sąskaitos 
faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos 
elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti 
teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Jeigu Rangovas 
nepateikia sąskaitų faktūrų šiame punkte nurodytu būdu, Užsakovas neatlieka mokėjimų ir šiuo 
atveju Užsakovui nebus taikoma Sutartyje nustatyta atsakomybė už atsiskaitymą ne laiku. 

3.13. Avansinis mokėjimas nenumatomas. 

4. DARBŲ KIEKIO (APIMTIES) KEITIMAI IR KITI SUTARTIES PAKEITIMAI 

4.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir LR 
pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto srities perkančiųjų subjektų, 
įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 str. 1 d. 1–5 punktuose ir 2 dalyje  nustatytais atvejais ir  pagrindais. 

4.2. Rangovas patvirtina, kad jis gerai išanalizavo pirkimo dokumentus, numatė ir Darbų 
įkainiuose įvertino visus Sutarties 1.1, 1.2 punktuose numatytus Darbus, kuriuos reikia atlikti. 
Jeigu Sutarčiai tinkamai įvykdyti yra būtina atlikti tam tikrus darbus, kuriuos į Darbų įkainio apimtį 
būtų numatęs kiekvienas profesionalus rangovas, tačiau Rangovas jų nenumatė ir neįvertino 
Darbų įkainiuose, tai šiuos darbus Rangovas įsipareigoja atlikti savo lėšomis. 

4.3. Atsisakant Darbų, vienus Darbus keičiant kitais, įsigyjant papildomus darbus taikoma 
Sutarties 4.6 punkte nustatyta tvarka.  

4.4. Darbų keitimas vykdomas kaip keičiamų Darbų atsisakymas ir keičiančių (naujų) Darbų 
papildomas įsigijimas. Kai Darbai keičiami kitais darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti 
Sutarties rezultato. 

4.5. Darbų atsisakymas, papildomų darbų įsigijimas, vienų Darbų keitimas kitais fiksuojami 
Šalių pasirašytame susitarime. Vykdant darbus pagal techninę užduotį gali būti įsigyjamas 
papildomas Darbų kiekis. Įsigyjant papildomą Darbų kiekį, taikomi 4.8 punkte nurodyti įkainių 
nustatymo būdai. 

4.6. Darbų kiekis (apimtis) keičiamas pagal Šalių pasirašytą susitarimą, kuris sudaromas 
pagal papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų aktą, rengiamą ir tvirtinamą nustatyta tvarka:  

4.6.1. nustačius, kad būtina atlikti papildomus darbus, atsisakyti Darbų arba vienus Darbus 
būtina keisti kitais darbais, Rangovas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo 
aplinkybių paaiškėjimo privalo informuoti Užsakovą ir pateikti rašytinį pagrindimą dėl Darbų 
atsisakymo, papildomų darbų ir (ar) Darbų keitimo būtinumo, taip pat patvirtinimą, kad be vienų ar 
dalies papildomų darbų ir (ar) Darbų keitimo kitais neįmanoma užbaigti Darbų arba kad toks 
papildomų darbų atlikimas ir (ar) Darbų pakeitimas pagerins Objekto technines charakteristikas ir 
savybes; 

4.6.2. Užsakovas, gavęs iš Rangovo Sutarties 4.6.1. p. nurodytą Rangovo pranešimą, per 7 
(septynias) darbo dienas į Objektą pakviečia komisiją, susidedančią iš Rangovo, Užsakovo 
atstovų ir nepriklausomo eksperto (jei tokio dalyvavimas būtų pripažintas būtinu); 

4.6.3. Komisijai įvertinus visą pateiktą dokumentaciją ir atlikus detalią Objekto pagal techninę 
užduotį apžiūrą, Rangovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmos komisijos 
posėdžio dienos surašyti ir pateikti Užsakovui papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų aktą, 
kurį pasirašo visi komisijos darbe dalyvavę asmenys ir kuriame išsamiai įvardijamos aplinkybės, 
kurios nulėmė papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų atsiradimą, įvertinamas jų 
pagrįstumas (būtinumas) ir priimamas sprendimas dėl papildomų (nenumatytų) darbų atlikimo 



 5

būtinumo, nevykdomų darbų pripažinimo, statybinės dokumentacijos pakeitimo (papildymo), 
ekspertizės išvadų reikalingumo, vienų darbų keitimo kitais. Prie akto turi būti pridėta visa 
papildoma dokumentacija, kuri patvirtintų papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų 
pagrįstumą (statybos darbų dokumentacija, esamos situacijos nuotraukos, povandeninių apžiūrų 
aktai ar išvados, ekspertizės išvados (jei tokios yra) ir pan.); 

4.6.4. Užsakovas pagal Sutarties nuostatas parengtą papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų 
darbų aktą patvirtina per 7 (septynias) darbo dienas nuo jo gavimo.  Įvykdžius akte nustatytas 
sąlygas dėl papildomų darbų, Užsakovas per pagrįstą terminą organizuoja ir vykdo derybas su 
Rangovu dėl papildomų darbų įkainių, kurie negali būti didesni nei apskaičiuoti taikant Sutarties 
4.8 punkte nustatytus metodus. Įvykus deryboms, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui 
pasiūlymą dėl papildomų darbų įkainių;  

4.6.5. Užsakovo patvirtinto papildomų (nenumatytų) ar nevykdomų darbų akto ir, kai vykdomos 
derybos dėl papildomų darbų įkainių – po derybų Rangovo pateikto pasiūlymo dėl papildomų 
darbų įkainių pagrindu Šalys pasirašo susitarimą dėl Sutarties pakeitimo. 

4.7. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus, kai yra užbaigtos Sutarties 4.6 punkte 
nurodytos procedūros ir pasirašomas atskiras susitarimas dėl papildomų Darbų atlikimo. Kai 
Sutartyje nustatyta tvarka vieni Darbai keičiami kitais, taip pat kitais atvejais, kai būtina užtikrinti 
nepertraukiamą Darbų atlikimą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus  darbus iki susitarimo 
pasirašymo, Užsakovui patvirtinus po derybų pateiktą Rangovo papildomų darbų įkainių 
pasiūlymą. Leidimą pradėti vykdyti papildomus darbus iki susitarimo pasirašymo suteikia 
Užsakovas, raštu informuodamas Rangovą Sutartyje nustatyta tvarka arba užfiksuojant tokį 
leidimą derybų metu. Rangovui pažeidus Sutarties 4.6 punkte nustatytą tvarką ar vykdant 
papildomus darbus iki jų pradžios nesudarius atskiro susitarimo, išskyrus atvejus, kai šiame 
punkte numatytais atvejais Užsakovas leidžia pradėti vykdyti papildomus darbus iki susitarimo 
sudarymo, Rangovo atlikti darbai laikomi kaip savavališki ir (ar) vykdomi nukrypus nuo Sutarties ir 
(arba) techninės užduoties nuostatų. Rangovas, pažeidęs papildomų (nenumatytų) Darbų 
atlikimo sąlygas, netenka teisės reikalauti iš Užsakovo apmokėti atliktų Darbų kainą ir atlyginti dėl 
to turėtus nuostolius. Rangovo atsakomybės ribos dėl atliktų darbų rezultato, kai jie atliekami 
savavališkai ir (ar) nukrypstant nuo Sutarties ir (arba) techninės užduoties nuostatų, apibrėžtos 
Sutarties 14.14 punkte. 

4.8. Atsisakant Darbų dalies, įsigyjant papildomus (nenumatytus) darbus arba vienus Darbus 
keičiant kitais, prioriteto tvarka taikomi nurodyti atsisakomų ar papildomai įsigyjamų Darbų kainos 
apskaičiavimo būdai: 

4.8.1. pritaikant Sutartyje nustatytus įkainius; 

4.8.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 

4.8.3. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto 
sudedamosios dalies ar numatyto įkainio; 

4.8.4. įvertinant Darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 
statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) bei 
netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. 
birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos“ patvirtintas 
Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklių nuostatas, galiojančias ir taikomas 
keitimo metu. 

4.9. Už papildomus darbus mokama taikant Sutartyje nustatytą apmokėjimo tvarką. 

4.10. Užsakovas turi teisę atsisakyti visų ar dalies Darbų iš techninės užduoties, kurie nėra 
įvykdyti iki atsisakymo dienos, nemokant už juos, jei Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal 
techninėje užduotyje nustatytus terminus ir toks Darbų atsisakymas leistų paspartinti darbų pagal 
techninę užduotį užbaigimą, arba dėl techninių ir (ar) technologinių priežasčių, dėl kurių gali 
pablogėti Užsakovo padėtis (ekonominė, finansinė), arba numatytų darbų netikslinga vykdyti, ar 
kitais Sutartyje ar pirkimo dokumentuose numatytais atvejais. Darbų atsisakoma apie tai raštu 
pranešus Rangovui ne vėliau kaip iki atsisakomų Darbų dalies atlikimo pradžios. Rangovas 
patvirtina, kad nereikš Užsakovui jokių turtinių ar neturtinių pretenzijų, ar reikalavimų, jei 
Užsakovas šiame punkte nurodytais pagrindais atsisakys techninės užduoties ar tam tikrų Darbų 
dalies. 
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4.11. Sutartis keičiama Šalims pasirašius susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, išskyrus Sutartyje 
aptartus atvejus, kai Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vienašaliu raštišku pranešimu:   

4.11.1. jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia Sutarties Šalies adresas, banko sąskaitos 
Nr., kontaktiniai duomenys, kiti Sutartyje numatyti Šalies rekvizitai, Šalys rašytinio susitarimo dėl 
Sutarties pakeitimo nesudaro. Šalis, kuri keičia savo rekvizitus ar kitus duomenis, privalo 
laikydamasi Sutartyje nustatytos informavimo tvarkos, apie pakeitimus raštu informuoti kitą Šalį; 

4.11.2. Kai Šalis, gavusi Sutartyje nustatytas sąlygas atitinkantį kitos Šalies prašymą 
perskaičiuoti Darbų įkainius, raštu praneša tokį prašymą pateikusiai Šaliai apie sutikimą 
perskaičiuoti Darbų įkainius,  perskaičiuoti Darbų įkainiai taikomi po susitarimo perskaičiuoti 
Darbų įkainius sudarymo dienos perduodamiems Darbams arba po dienos, kada kitai Šaliai per 
Sutartyje nustatytą terminą buvo pranešta apie sutikimą perskaičiuoti Darbų įkainius, 
perduodamiems Darbams, priklausomai nuo to, kuri iš nurodytų aplinkybių įvyksta anksčiau. 

4.12. Kai Sutartis keičiama ne dėl kiekio (apimties) pakeitimų, Užsakovas, gavęs motyvuotą 
Rangovo prašymą pakeisti Sutarties sąlygas, nedelsdamas, bet ne ilgiau kaip per 7 (septynias) 
darbo dienas, turi nuspręsti, ar yra būtinas Sutarties sąlygų keitimas, ar ne. Jei Užsakovas 
nusprendžia keisti Sutarties sąlygas, Šalys susitaria kooperuotis ir bendradarbiauti, kad toks 
Sutarties pakeitimas, įskaitant visų reikiamų procedūrų atlikimą ir papildomo (-ų) susitarimo (-ų) 
pasirašymą, būtų atliktas abiem Šalims priimtinu terminu. 

4.13. Sutarties pakeitimai įsigalioja abiem Šalims pasirašius papildomą susitarimą, išskyrus 
Sutartyje aptartus atvejus, kai papildomi (nenumatyti) darbai gali būti pradėti vykdyti iki papildomo 
susitarimo pasirašymo.  

5. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS 

5.1. Jeigu atsiranda pagrįstai reikšmingų aplinkybių, Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų ar 
kurios nors jų dalies vykdymą tokia tvarka: 

5.1.1. Užsakovui gavus Rangovo rašytinį pranešimą su nurodytomis svarbiomis aplinkybėmis, 
Užsakovas gautas aplinkybes objektyviai įvertina ir raštu pripažįsta ar atsisako pripažinti 
aplinkybes svarbiomis; 

5.1.2. Užsakovo iniciatyva, šiam nustačius svarbias, objektyvias aplinkybes Darbams ar kuriai 
nors Darbų daliai sustabdyti. 

5.2. Jei Darbų atlikimas stabdomas vienu kartu (vienu pranešimu) daugiau nei 60 
(šešiasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas pasibaigus 60 
(šešiasdešimčiai) dienų gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Darbų atlikimą 
per 30 (trisdešimt) dienų Užsakovui gavus tokį raštą. Užsakovui Rangovo reikalavimu 
neatnaujinus Darbų atlikimo, Rangovas įgyja teisę inicijuoti Sutarties nutraukimą Šalių susitarimu. 

5.3. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo 
padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai 
techninėje dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso šalių yra pateikti pagrįsti techninės 
dokumentacijos sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiamą Sutarties rezultatą, ir (ar) atsiranda 
pagrįstos prielaidos atsirasti darbams, kurių atlikimo netikslinga (nėra galimybės) įtraukti į 
Sutarties vykdymą. Jei įtarimai ar kitos prieš tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vėl 
pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto 
pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. Šiuo atveju 
Užsakovui nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius 
(pvz., negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutartyje ar teisės aktais dėl 
Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už Darbų atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad 
minėta esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.  

5.4. Kai dėl svarbių, objektyvių Sutarties vykdymo metu atsiradusių aplinkybių ar kad būtų 
galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, Sutarties vykdymas 
yra sustabdomas, stabdomi Darbų atlikimo terminai. Atnaujinus Sutarties vykdymą, Darbų 
atlikimo terminas pratęsiamas tiek, kiek Rangovui buvo likę iki Sutarties vykdymo sustabdymo. Jei 
nustatoma, kad esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas neturi 
teisės reikšti Užsakovui bet kokių reikalavimų, įskaitant reikalavimus atlyginti nuostolius ar taikyti 
Užsakovui bet kokias sankcijas. 
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6. DRAUDIMAS 

6.1. Per 10 (dešimt) dienų po Sutarties įsigaliojimo Rangovas, su Užsakovu suderinęs 
draudimo sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir 
civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI 
skyriaus (toliau – privalomasis draudimas) keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui draudimo 
bendrovės Rangovui išduoto Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 
(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokėjimo pavedimo patvirtintas kopijas, 
patvirtinančias, kad visa ar pirma draudimo įmokos dalis yra sumokėta. Jei draudimo įmoka yra 
mokama dalimis, po kiekvienos draudimo liudijime nurodytos draudimo įmokos sumokėjimo per 
10 (dešimt) dienų Rangovas privalo Užsakovui pateikti jos sumokėjimą patvirtinančio dokumento 
patvirtintą kopiją. 

6.2. Privalomuoju draudimu turi būti apdrausti Rangovo vykdomi statybos Darbai ir civilinė 
atsakomybė (kai draudimo objektas yra toks, kaip apibrėžiama LR statybos įstatymo 42 str. 3 d.) 
ne mažesne kaip 43 400 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo suma 
vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutarties Darbų atlikimo laikotarpiui ir iki tol, kol visi darbai 
pagal techninę (-es) užduotį (-is) bus užbaigti. 

6.3. Jei darbų pagal techninę užduotį atlikimo terminas pratęsiamas arba tokio termino 
nepratęsus Rangovas nėra baigęs vykdyti visų įsipareigojimų iki privalomojo draudimo poliso 
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo savo sąskaita pratęsti (atnaujinti) sudarytą privalomojo 
draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui 6.1 punkte nurodytus dokumentus visam Darbų atlikimo 
laikotarpiui pagal techninę (-es) užduotį (-is). 

6.4. Rangovui laiku nepateikus šiame skyriuje nurodytų dokumentų, Užsakovas turi teisę 
sustabdyti mokėjimą už Darbus, kol bus pateikti draudimo polisai, arba nutraukti Sutartį. 

7. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

7.1. Užsakovas įsipareigoja: 

7.1.1. pranešti Rangovui, kas vykdys darbų priežiūrą, kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti 
atliekamų Darbų apimtį, trukmę ir kokybę; 

7.1.2. priimti iš Rangovo tinkamai įvykdytus užbaigtus Darbus pagal techninę užduotį ir 
Sutartyje numatytomis sąlygomis už juos atsiskaityti; 

7.1.3. pastebėjus defektų ar trūkumų arba nustačius nukrypimų nuo sąlygų, kurie blogina darbų 
kokybę pagal techninę užduotį, nedelsiant raštu pranešti apie tai Rangovui. 

7.2. Užsakovas turi teisę: 

7.2.1. atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, trukdančioms Rangovui tinkamai įvykdyti darbus, 
pakeisti techninę užduotį ir (arba) priimti neužbaigtus Rangovo darbus, ir sumokėti jam už faktiškai 
ir tinkamai atliktus darbus; 

7.2.2. nustatyti Rangovui protingą terminą darbų trūkumams ir defektams pašalinti, o jei 
Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti 
nuostolius arba pavesti trečiajam asmeniui užbaigti darbus Rangovo sąskaita, jeigu darbų atlikimo 
metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai užbaigti; 

7.2.3. atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas nepradeda laiku 
vykdyti darbų pagal techninę užduotį arba atlieka darbus taip lėtai, kad juos baigti iki Užsakovo 
nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima; 

7.2.4. esant svarbioms priežastims atsisakyti Sutarties, sumokant Rangovui už tinkamai 
atliktus darbus ar jų dalį; 

7.2.5. Užsakovas prižiūri darbų atlikimą pagal Sutartį ir teikia būtinus nurodymus Sutarties  
darbams atlikti, taip pat turi kitas Sutartyje ir teisės aktuose numatytas Užsakovo teises. 

7.3. Bendrieji Rangovo įsipareigojimai: 
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7.3.1. visą Sutarties galiojimo laikotarpį išlaikyti ne mažesnę kvalifikaciją, nei buvo nustatyta 
pirkimo dokumentų kvalifikaciniuose reikalavimuose, ir atitikimą privalomiems reikalavimams, 
nustatytiems pirkimo dokumentuose. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo 
kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba kvalifikacija buvo tikrinama ne visa apimtimi, 
užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovas, pageidaudamas pakeisti 
specialistą (-us), kurių kvalifikacija rėmėsi savo atitikimui kvalifikaciniams reikalavimams pagrįsti, 
privalo raštu apie tai informuoti Užsakovą ir pateikti keičiančio specialisto kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus. Užsakovas, gavęs iš Rangovo prašymą dėl specialisto keitimo, ne 
vėliau kaip per 7 dienas patikrina, ar naujo specialisto kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose 
keliamus reikalavimus, ir raštu praneša Rangovui apie savo sutikimą keisti specialistą arba 
pateikia motyvuotą atsisakymą. 

7.3.2. užtikrinti, kad rangovo ir (ar) rangovo pasitelktų subrangovų paskirti statybos darbų 
vadovai, kuriems Sutarties vykdymo tikslais bus reikalinga teisė be palydos patekti prie  Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijos valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar 
turto, atitiks LR Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 str. 2 d. 
nurodytus kriterijus, ir, prieš skiriant ar keičiant jau  paskirtą statybos darbų vadovą (-us), pateikti 
Užsakovui įstatyme nurodytus dokumentus, kad šis galėtų juos patikrinti; 

7.3.3. saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims vykdant Sutartį gautos įslaptintos 
informacijos ir konfidencialios informacijos, Užsakovui reikalaujant, pasirašyti sutartį dėl 
įslaptintos informacijos ar konfidencialios informacijos saugojimo; 

7.3.4. laikytis Sutartyje nustatytos pranešimų apie papildomus ar atsisakomus darbus 
pateikimo tvarkos;  

7.3.5. laikytis Sutartyje nustatytos pranešimo apie subrangovų kontaktinių duomenų ir atstovų, 
keičiamų, papildomų ir naujų subrangovų pasitelkimo tvarkos; 

7.3.6. per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių paaiškėjimo raštu informuoti 
Užsakovą apie visas reikšmingas aplinkybes (pvz., turto areštas ar laikinųjų apsaugos priemonių 
taikymas, taikos sutarties su kreditoriais sudarymas, pagrindų bankroto ar restruktūrizacijos bylai 
iškelti atsiradimas, paduoti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos Rangovui iškėlimo, 
bankroto ar restruktūrizacijos bylos iškėlimas, mokestinis įsiskolinimas ir kitas aplinkybes), 
turinčias ar galinčias turėti įtakos sutartiniams įsipareigojimams tinkamai vykdyti; 

7.3.7. laikytis darbų saugos, gaisrinės saugos, higienos, aplinkos apsaugos reikalavimų ir 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimosi ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių 
reikalavimų bei atsakyti už jų vykdymą ir pasekmes, pažeidus jų reikalavimus; 

7.3.8. sudaryti sąlygas ir netrukdyti kitam rangovui statybvietės ribose vykdyti papildomus 
darbus, jei tokių kito rangovo vykdomų darbų Objekte būtų ir, laikantis Įstatymo nustatytos tvarkos, 
jų vykdymas būtų pavestas kitam rangovui;  

7.3.9. užtikrinti, kad Rangovo ar Rangovo subrangovų darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, 
vykdantys Darbus, Darbų atlikimo metu statybvietėje nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, 
toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų; 

7.3.10. susipažinti ir santykiuose su Užsakovu ir Sutarčiai vykdyti pasitelkiamais trečiaisiais 
asmenimis laikytis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Atsparumo korupcijai politikos 
(toliau – politika) ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos veiklos partnerių elgesio kodekso 
(toliau – kodeksas). Susipažinti su politika ir kodeksu bei jų pakeitimais galima adresu 
http://www.portofklaipeda.lt. Rangovas privalo užtikrinti, kad šio punkto ir politikos bei kodekso 
reikalavimų laikytųsi Rangovo ir Sutarčiai vykdyti jo pasitelkiamų trečiųjų asmenų darbuotojai ir kiti 
atstovai; 

7.3.11. vykdant Sutartį laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, 
nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir 
Įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose; 

7.3.12. Užsakovui pareikalavus, pateikti Rangovo, subrangovo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais 
Rangovas remiasi, Darbų atlikimo metu naudojamų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) 
gamintojo ar šiuos subjektus kontroliuojančių juridinių asmenų registraciją ar fizinių asmenų 
nuolatinę gyvenamąją vietą ir pilietybę patvirtinančius Įstatyme nurodytus dokumentus, taip pat 
tiekiamų ar Darbų atlikimo metu naudojamų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmę 
patvirtinančius gamintojo ar kito trečiojo asmens išduotus dokumentus; 
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7.3.13. Sutartyje numatytus ar Užsakovo prašomus pateikti dokumentus teikti Sutartyje 
numatyta forma ir  formatu, o kai tai Sutartyje nenurodyta – Užsakovo projekto vadovo nurodyta 
forma ir formatu; 

7.3.14. Užtikrinti, kad visi statybvietėje Darbus atliekantys asmenys turėtų teisės aktų nustatyta 
tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, o kiti statybvietėje esantys 
asmenys – Rangovo nustatytą kitų statybvietėje esančių asmenų identifikavimo priemonę, 
nustatyti kitų statybvietėje esančių asmenų identifikavimo priemonės išdavimo tvarką, registruoti 
kitų statybvietėje esančių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį, 
vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas su statybvietėje esančių asmenų 
identifikavimu susijusias pareigas. Kai Rangovo vardu veikia jungtinės veiklos partneriai, šiame 
punkte nurodytas pareigas vykdo atsakingas jungtinės veiklos partneris; 

7.3.15. Rangovas privalo nuolat stebėti ir identifikuoti su sankcijų laikymusi susijusias rizikas 
Rangovo vykdomos veiklos apimtyje, būti susipažinęs su ir laikytis Užsakovo sankcijų 
įgyvendinimo ir kontrolės politikos (https://portofklaipeda.lt/wp-
content/uploads/2024/10/Sankciju-politika.pdf) nuostatų arba turėti savo sankcijų reikalavimų 
įgyvendinimo vidinius dokumentus, kurie neprieštarautų Užsakovo sankcijų įgyvendinimo ir 
kontrolės politikai, taip pat užtikrinti, kad šių reikalavimų laikytųsi ūkio subjektai, kurių pajėgumais 
Rangovas remiasi ir Rangovo pasitelkti subtiekėjai; 

7.3.16. tinkamai vykdyti kitas Sutartyje ir taikomuose teisės aktuose numatytas Rangovui 
priskiriamas pareigas. 

7.4. Rangovas patvirtina, kad Sutarties sudarymo metu Rangovui, jo pasitelktiems 
subrangovams ir subjektams, kurių pajėgumais Rangovas remiasi,  nėra taikomos Sutarties 
vykdymui įtakos turinčios ar galinčios turėti Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės 
sankcijos ir (ar) tarptautinės kitų šalių (Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų) 
sankcijos, ir (ar) Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytos kitos ribojamosios priemonės. Jei 
vykdant Sutartį šiame punkte nurodytos sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų pradėtos taikyti 
Rangovui ar subjektams, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, Rangovas įsipareigoja 
nedelsdamas raštu pranešti apie tai Užsakovui, o jei sankcijos ar ribojamosios priemonės būtų 
pradėtos taikyti  Rangovo pasitelktiems subrangovams, nedelsdamas pašalinti tokius 
subrangovus iš Sutarties vykdymo ir, esant poreikiui, pakeisti tokius subrangovus Sutartyje 
nustatyta tvarka. Rangovas, pažeidęs šiuo Sutarties punktu nustatytus įsipareigojimus, taip pat 
paaiškėjus, kad šiame punkte nustatyti Rangovo patvirtinimai neatitinka tikrovės, privalo atlyginti 
Užsakovui su tokiu pažeidimu ir patvirtinimų neatitikimu susijusius nuostolius, įskaitant, bet 
neapsiribojant su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. 

7.5. Specialieji Rangovo įsipareigojimai: 

7.5.1. pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus, pirkimo dokumentus ir 
Sutarties nuostatas Darbus planuoti ir vykdyti taip, kad jie būtų atlikti kokybiškai ir laiku; 

7.5.2. laiku įspėti Užsakovą, kad Užsakovo nurodymų laikymasis sudaro grėsmę atliekamam 
darbui; 

7.5.3. užtikrinti statybvietėje esančių materialinių vertybių apsaugą ir atsakyti už jų sugadinimą, 
sunaikinimą ar praradimą; 

7.5.4. nenukrypti nuo Užsakovo patvirtintos techninės užduoties arba tai daryti tik gavus 
raštišką išankstinį Užsakovo sutikimą; 

7.5.5. informuoti Užsakovą apie  būtinybę keisti ar pataisyti techninę užduotį; 

7.5.6. darbus atlikti ir medžiagas sandėliuoti nenusižengiant statybos normų ir taisyklių bei 
techninių specifikacijų reikalavimams; 

7.5.7. užbaigus darbus pagal techninę užduotį pateikti Užsakovui atliktų darbų priėmimo–
perdavimo aktą ir sąskaitą faktūrą; 

7.5.8. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo defektų išryškėjimo momento savo 
sąskaita pradėti šalinti statybos darbų metu ir garantiniu laiku atsiradusius defektus; 

7.5.9. vykdyti kitus būtinus Užsakovo nurodymus, kurie susiję su Sutarties vykdymu; 

7.5.10. statybines atliekas tvarkyti pagal taikomas Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, laikantis 
Užsakovo nurodymų, kai tokie teikiami; 
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7.5.11. pagal atskirą Užsakovo pareikalavimą prieš darbų pradžią pateikti darbų technologijos 
projektą, suderintą su teritoriją eksploatuojančia organizacija, ar kitus dokumentus, susijusius su 
Sutarties vykdymu; 

7.5.12.  darbus užbaigti ir perduoti Užsakovui ne vėliau, nei bus nurodyta kiekvienu atveju 
techninėje užduotyje; 

7.5.13. nustačius, kad būtina atlikti papildomus darbus, kurie trukdo atlikti techninėje užduotyje 
nurodytus pagrindinius darbus, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas, raštu 
informuoti apie tai Užsakovą ir laukti tolesnių nurodymų; 

7.5.14. atliekant remonto darbus medžiagas, gaminius ir dirbinius, gautus po ardymo darbų ir 
kurių nėra galimybės panaudoti atliekant darbus, sutvarkyti pagal Statybinių atliekų tvarkymo 
taisykles, t. y. tinkamos perdirbti antrinės žaliavos perduodamos Užsakovui ir (arba) išvežamos 
perdirbti, o netinkamos atliekos perdirbti išvežamos į statybinių atliekų sąvartyną, ir, Užsakovui 
paprašius, Rangovas pateikia Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus (pažymas, sąskaitas 
faktūras ir pan.). Iš metalo konstrukcijų ir dirbinių, gautų po ardymo darbų ir statybos metu 
nebenaudojamų, turi būti išvalytos statybinės atliekos (pvz., gelžbetonio ir grunto, jei toks būtų). 
Metalo konstrukcijos ir (ar) dirbiniai (antrinės žaliavos), kurie statybos metu nebus naudojami, turi 
būti surūšiuoti, pasverti ir pagal pasirašytą dvišalį aktą perduoti Užsakovui arba nugabenti į 
Užsakovo nurodytą vietą (pvz. laikiną sandėliavimo vietą ar metalo laužo supirktuvę). Už atliekų 
pakrovimą, išvežimą, pristatymą atliekų tvarkytojams, utilizavimą Rangovui nėra mokama. 

7.6. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas 
intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė. 

7.7. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal Sutartį jokiai 
trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.  

8. DARBŲ ATLIKIMAS IR PRIĖMIMAS 

8.1. Darbai vykdomi pagal Užsakovo pateiktą (-as) techninę (-es) užduotį (-is) joje (jose) 
nustatytais terminais. Darbų įvykdymo terminas nustatomas kiekvienu atveju individualiai. 

8.2. Rangovas, suderinęs su Užsakovu, organizuoja darbus naudojamose teritorijose.  

8.3. Užsakovas prižiūri darbus pagal Sutartį ir teikia būtinus nurodymus Sutartyje 
numatytiems darbams atlikti. 

8.4. Rangovas nedelsdamas raštu privalo pateikti savo abejones Užsakovui: 

8.4.1. Dėl Užsakovo numatyto darbų atlikimo būdo tinkamumo ir kokybės; 

8.4.2. dėl Užsakovo pateiktų statybinių ir kitų medžiagų, statybos gaminių ir dirbinių arba kitų 
rangovų atliekamų darbų kokybės; 

8.4.3. dėl įvairių kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, keliančių grėsmę atliekamų 
darbų tinkamumui, tvirtumui, saugumui. 

8.5. Rangovas privalo savo lėšomis atlikti darbus, kurie jau atlikimo metu vertinami kaip 
netinkamai vykdomi arba neatitinkantys Sutarties, ir atlyginti dėl to susidariusius nuostolius. 
Rangovui nevykdant savo pareigų ir nepašalinus trūkumų, Užsakovas gali nustatyti atitinkamą 
terminą šiems trūkumams pašalinti. 

8.6. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo techninės užduoties reikalavimų ir 
normatyvinių statybos dokumentų. Jei yra pastebėta defektų ar kitų darbų trūkumų, Rangovas 
šalina juos savo lėšomis. Rangovui atsisakius pašalinti defektus ar kitus darbo trūkumus, juos 
pašalina kitas Užsakovo parinktas rangovas. Preziumuojama, kad Rangovas atsisako pašalinti 
defektus ar kitus darbo trūkumus, jei jų nepradeda šalinti per Užsakovo nustatytą terminą. 

8.7. Visus darbus Rangovas turi vykdyti taip, kad esami statiniai nebūtų be reikalo arba 
netinkamai naudojami. 

8.8. Atlikus darbus, statybos aikštelę sutvarko ir išveža statybines atliekas Rangovas. 
Rangovui neįvykdžius šio reikalavimo iki Užsakovo nustatyto (suderinto) termino, Užsakovas turi 
teisę sutvarkyti statybvietę Rangovo lėšomis pasitelkdamas trečiuosius asmenis.  
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8.9. Užsakovo suteiktos sandėliavimo, darbo vietos, privažiavimo keliai ir kt. suremontuojami 
pagal ankstesnę jų būklę. 

8.10. Rangovas, atliekantis darbus savo medžiagomis, atsako už medžiagos kokybę. 

8.11. Užbaigęs Darbus pagal techninę užduotį, Rangovas pateikia Užsakovui atliktų Darbų 
priėmimo ir perdavimo aktą. Darbai pagal techninę užduotį laikomi užbaigtais, kai Darbų priėmimo 
ir perdavimo aktas yra pasirašytas abejų Šalių. 

8.12. Užsakovas, gavęs Rangovo atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo aktą, nedelsiant 
patikrina atliktus Darbus ir: 

8.12.1. pasirašo atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir apie tai informuoja Rangovą; arba 

8.12.2. raštu atsisako pasirašyti Darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir perimti Darbus, nurodant 
atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti 
pasirašomas atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo aktas.  

8.13. Užsakovui pasirašius Rangovo atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą, Rangovas per 2 
(dvi) dienas Sutartyje nustatyta tvarka pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą.   

8.14. Objekto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika, taip pat pareiga rūpintis Objektu ar jo dalimi 
lieka Rangovui iki darbų užbaigimo pagal atskirą techninę užduotį ir darbų priėmimo ir perdavimo 
akto pasirašymo.  

8.15. Užsakovas turi teisę pateikti savo statybines ir kitas medžiagas, statybos gaminius ir 
dirbinius Rangovui. Užsakovas statybinių ar kitų medžiagų, statybos gaminių ir dirbinių pateikimą 
ir kiekį nurodo techninėje užduotyje. Tuo atveju Rangovas atsako už netinkamą statybinės ar kitos 
medžiagos, statybos gaminių ir dirbinių sunaudojimą, jeigu darbas atliekamas visiškai ar iš dalies 
iš Užsakovo statybinės ar kitos medžiagos, statybos gaminių ir dirbinių. Statybines ar kitas 
medžiagas, statybos gaminius ir dirbinius, kuriuos pateikia Užsakovas, Rangovas išsikrauna savo 
sąskaita, sandėliuoja ir, jei reikia, transportuoja.  

9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

9.1. Šalys gali nutraukti Sutartį Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva Sutartyje 
nustatytais pagrindais.  

9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, pranešdamas apie 
tai Rangovui raštu prieš 15 (penkiolika) dienų Civilinio kodekso 6.217 str. 1 ir 3 dalyje ir toliau 
nurodytais pagrindais: 

9.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba 
dirba taip lėtai, kad pažeidžiami techninėje užduotyje numatyti terminai ir baigti Darbus Sutartyje 
nustatytu terminu pagrįstai būtų neįmanoma; 

9.2.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas 
medžiagas ar kitus Darbų komponentus, nekokybiškai atlieka Darbus ar jų dalį, nepaiso Užsakovo 
nurodymų pašalinti trūkumus iki nustatytų terminų ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje, ir dėl to 
Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar 
didelių nuostolių Užsakovui; 

9.2.3. jeigu Rangovo vykdomuose Darbuose yra esminių nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar 
kitokių esminių Sutarties vykdymo trūkumų; 

9.2.4. jeigu paaiškėja, kad Rangovas, siekdamas Sutarties, buvo sudaręs susitarimą, 
neleistinai ribojantį konkurenciją; 

9.2.5. jeigu paaiškėja, kad Rangovui taikomas turto areštas ar laikinosios apsaugos priemonės, 
Rangovas sudarė taikos sutartį su kreditoriais, atsirado pagrindai bankroto ar restruktūrizacijos 
bylai iškelti, paduotas pareiškimas dėl bankroto ar restruktūrizacijos bylos Rangovui iškėlimo, 
iškelta bankroto ar restruktūrizacijos byla, susidarė mokestiniai įsiskolinimai, nepateikiamas 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimas, nepratęsiamas civilinės atsakomybės draudimas ar 
yra kitos svarbios aplinkybės ir surinktų duomenų visetas sudaro prielaidą, kad Rangovas nebus 
pajėgus įvykdyti Sutartį laiku ar Darbai gali būti atlikti nekokybiškai, ar gali būti apsunkintas 
nuostolių išieškojimas dėl Sutarties pažeidimo; 
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9.2.6. jeigu dėl Rangovo reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto 
procedūros Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas nesugeba toliau tinkamai vykdyti Sutarties tomis 
pačiomis sąlygomis ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių 
įsipareigojimų vykdymo ateityje; 

9.2.7. jeigu dėl nenugalimos jėgos Darbai turi būti atidėti neapibrėžtam laikotarpiui arba kai 
nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 3 (tris) mėn.; 

9.2.8. jeigu Rangovas, pažeisdamas LR teisės aktų reikalavimus, atskleidžia tretiesiems 
asmenims įslaptintą informaciją, kuri jam tapo žinoma Sutarties vykdymo metu; 

9.2.9. Rangovui nevykdant su Sutartyje nustatytų privalomųjų draudimo, Sutarties įvykdymo, 
avanso grąžinimo užtikrinimo dokumentų pateikimu ir pratęsimu susijusių Sutartyje nustatytų 
pareigų; 

9.2.10. jeigu Rangovas (arba bet kuris iš Rangovo darbuotojų, tarpininkų, subrangovų, atstovų ir 
kt.) duoda arba pasiūlo (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam Užsakovo darbuotojui kokį nors 
kyšį, dovaną, piniginį atsidėkojimą, komisinius, paslaugas arba kitą vertingą daiktą kaip paskatą 
arba apdovanojimą už bet kurio su Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, 
arba už palankumo arba nepalankumo parodymą arba susilaikymą juos parodyti bet kurio su 
Sutartimi susijusio asmens atžvilgiu. Rangovas dėl šio Sutarties nutraukimo privalo atlyginti 
Užsakovui visus patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo;  

9.2.11. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų 
apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka 
nacionalinio saugumo interesų; 

9.2.12. Įstatymo 98 str. 1 d. ir kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais. 

9.3. Paaiškėjus, kad bet kuris iš Sutarties 8.4 p. numatytų Rangovo patvirtinimų buvo 
klaidingas arba bet kuris iš įsipareigojimų nevykdomas, arba Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, 
kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms 
sankcijoms, Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo vienašališkai, netaikant įspėjimo termino. 

9.4. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Užsakovui raštu prieš 15 
(penkiolika) dienų, jeigu Užsakovas be pagrindo nutraukė privalomuosius mokėjimus ir yra 
įsiskolinęs arba nevykdo kitų Sutartyje numatytų esminių įsipareigojimų ir, nepaisydamas 
Rangovo raštu įteiktų prašymų, nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti, išskyrus atvejus, kai 
Sutarties vykdymas sustabdomas Sutartyje nustatyta tvarka. 

9.5. Nutraukus Sutartį vienašališkai Sutartyje nustatytais pagrindais, Užsakovas Rangovui 
sumoka Sutarties kainą tik už tinkamai atliktų Darbų dalį Sutartyje numatytais įkainiais. 

9.6. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl netinkamo Rangovo Sutarties vykdymo, 
Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas, 
patirtas dėl Sutartyje numatytų Darbų užbaigimo, ir kompensuoti dėl šio nutraukimo patirtus 
nuostolius, įskaitant ir nuostolius dėl pabrangusių Darbų, dėl Užsakovo negautų pajamų, jei dėl 
Rangovo atsisakymo vykdyti Sutartį Objektas nebūtų užbaigtas laiku. 

9.7. Sutarties nutraukimas neturi įtakos atsakomybės, ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių 
Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti 
ir nutraukus Sutartį. 

10. SUBRANGA IR JUNGTINĖ VEIKLA 

10.1. Sutarčiai vykdyti šiame punkte nurodytiems Darbams atlikti (įskaitant paslaugų teikimą ir 
prekių tiekimą, kuriuos apima Darbų atlikimas) Rangovas numato pasitelkti šiuos subrangovus: 
________________________________________________________(Šis punktas pildomas, jei 
Rangovas pasiūlyme nurodė subrangovams atlikti perduodamą Darbų dalį ir pasitelkiamus 
subrangovus).  

10.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui pranešti Sutarties 12.1 punkte nurodytų subrangovų kontaktinius 
duomenis ir jų atstovus. Rangovas taip pat įsipareigoja informuoti Užsakovą apie šios informacijos 
pasikeitimą visu Sutarties vykdymo metu.  
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10.3. Rangovas, Sutarties vykdymo laikotarpiu neviršydamas pirkimo dokumentuose 
nustatytos subrangai leidžiamos perduoti Sutarties dalies, tiems darbams, kurių vykdymą 
Rangovas pasiūlyme numatė perduoti subrangovams, gali keisti pasitelktą subrangovą arba 
pasitelkti papildomą subrangovą, nekeisdamas pasitelktų subrangovų (toliau – papildomas 
subrangovas).  

10.4. Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu turi teisę pasitelkti naują subrangovą, nors 
teikdamas pasiūlymą nebuvo numatęs subrangovų pasitelkimo atitinkamai Darbų daliai (toliau – 
naujas subrangovas), jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu atsiranda reikšmingų aplinkybių, dėl 
kurių toks pasitelkimas yra būtinas ir kurių apdairus Rangovas nebūtų galėjęs numatyti, įskaitant, 
bet neapsiribojant atvejus, kai:  

10.4.1. sugenda Darbams vykdyti reikalinga Rangovo technika, o Rangovas negali suremontuoti 
arba dėl meteorologinių sąlygų ar kitų priežasčių negali į Darbų atlikimo zoną atgabenti 
pakeičiančios technikos ar kitos būtinos įrangos per ilgesnį nei 30 dienų terminą ar kitą Rangovo 
nurodytą terminą, kuris reikšmingai sutrukdytų Darbų atlikimą pagal Darbų atlikimo grafiką; 

10.4.2. siekiama išvengti galimos statinio griūties; 

10.4.3. dėl uosto naudotojų vykdomos ūkinės veiklos poreikių darbų zonoje, kai dar neužbaigus 
Darbų planuojama vykdyti krovos darbus, kuriems yra būtinas techninėje užduotyje numatytas 
siekiamas Darbų rezultatas, ir dėl tokių uosto naudotojo vykdomos ūkinės veikos ypatumų 
Rangovas negalės baigti Darbų nustatytu terminu;  

10.4.4. siekiama baigti Darbus nustatytu terminu ir dėl to reikia padidinti Darbų našumą arba 
Užsakovui pagrįstai reikalaujant baigti Darbus anksčiau; 

10.4.5. Įstatymo 97 str. 1 dalies 2–5 punktuose ir 2 dalyje nustatytais pagrindais keičiama Sutartis 
arba įsigyjami papildomi darbai; 

10.4.6. esant kitoms Darbų atlikimui reikšmingoms Rangovo organizacinės struktūros ar 
vykdomos ūkinės veiklos ypatumams. 

10.5. Rangovas, pageidaudamas pakeisti subrangovą, pasitelkti papildomą subrangovą arba 
pasitelkti naują subrangovą, privalo apie numatomą keitimą arba papildomo ar naujo subrangovo 
pasitelkimą iš anksto raštu informuoti Užsakovą bei pateikti keičiančio, papildomai arba naujai 
pasitelkiamo subrangovo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jei subrangovams buvo 
keliami kvalifikacijos reikalavimai arba teisė vykdyti Darbus, kuriems pasitelkiamas naujas 
subrangovas, siejama su kvalifikacijos reikalavimais) ir pašalinimo pagrindų nebuvimą 
patvirtinantį dokumentą (kai Rangovas rėmėsi keičiamo subrangovo pajėgumu arba kai Sutartyje 
numatyta Užsakovo teisė reikalauti iš subrangovų pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą 
patvirtinantį dokumentą), taip pat nurodyti keičiančio, papildomo ar naujo subrangovo kontaktinius 
duomenis ir jo atstovus. Siekdamas pasitelkti naują subrangovą, Rangovas papildomai privalo 
nurodyti, dėl kokių priežasčių siekia pasitelkti naują subrangovą. 

10.6. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą ir visus dokumentus, per 7 (septynias) darbo 
dienas nuo visų dokumentų gavimo patikrina (kai taikoma), ar subrangovo kvalifikacija atitinka 
pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, taip pat ar nėra subrangovo privalomo pašalinimo 
pagrindų. Šalims įvykdžius visas punkte nurodytas sąlygas, sudaromas susitarimas dėl Sutarties 
pakeitimo. 

10.7. Jei Rangovas pakeičia pasitelktą subrangovą, pasitelkia papildomą ar naują subrangovą 
pažeisdamas Sutartyje nustatytą tvarką, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, nedelsdamas turi 
atsisakyti tokio subrangovo paslaugų ir pakeisti jį tinkamu subrangovu Sutartyje nustatyta tvarka. 

10.8. Rangovas privalo nedelsdamas atsisakyti subrangovo, kuriam taikomos tarptautinės 
sankcijos ar kiti ribojimai, bei užtikrinti, kad toks subrangovas nevykdytų Sutarties nuo sankcijų ar 
kitų ribojimų taikymo jam momento bei, esant poreikiui, pakeisti tokį subrangovą kitu subrangovu 
Sutartyje nustatyta tvarka. 

10.9. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo ir (ar) subrangovo kvalifikacija 
dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Užsakovui reikalaujant Rangovas 
turi pateikti Užsakovui dokumentus, įrodančius subrangovo teisę verstis atitinkama veikla. 
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10.10. Rangovas atsako už savo ir subrangovų atliekamus Darbus ir jų kokybę, Darbų saugą, už 
prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą, atlygina dėl subrangovų kaltės padarytus 
tiesioginius nuostolius. 

10.11. Jeigu Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelks subrangovą (-us), tarp Užsakovo, Rangovo ir 
subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo sutartis, kurioje aprašoma 
tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Užsakovas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas 
nuo Sutarties įsigaliojimo ir Sutarties 12.2 punkte nurodytos kontaktinės informacijos apie 
subrangovą gavimo iš Rangovo dienos, o kai Sutartyje nustatyta tvarka keičiamas subrangovas, 
pasitelkiamas papildomas ar naujas subrangovas – nuo Užsakovo sutikimo keisti subrangovą 
pateikimo Rangovui dienos raštu informuoja subrangovą apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o 
subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą sudaryti 
trišalę atsiskaitymo sutartį. Subrangovui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas 
subrangovui gali būti atliekamas tik po to, kai Užsakovas iš Rangovo  Sutartyje nustatyta tvarka 
priims subrangovo atliktus Darbus. Trišalė sutartis negali prieštarauti Sutarties ir pirkimo 
dokumentų nuostatoms, trišalėje sutartyje taip pat  turi būti numatyta Rangovo teisė prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams subrangovui. Kilus ginčui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginčus 
sprendžia savarankiškai, Užsakovui nedalyvaujant. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra 
mažinamos Rangovui mokėtinos sumos. 

10.12. Kai Sutartis sudaroma su Rangovu, atstovaujančiu jungtinės veiklos sutarties pagrindu 
veikiančius subjektus, Rangovui taikomos pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos dėl 
jungtinės veiklos: [papildyti sudarant sutartį].  

11. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS 

11.1. Rangovas užtikrina, kad jo Darbai per visą garantinį laiką atitiks pirkimo dokumentaciją, 
normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus ir yra atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba 
sumažintų jų vertę arba tinkamumą panaudoti taip, kaip numatyta. 

11.2. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs darbų defektus, privalo per protingą terminą nuo 
jų nustatymo pareikšti pretenzijas Rangovui. Rangovas per garantijos terminą atsiradusius Darbų 
defektus privalo neatlygintinai pašalinti per Rangovo ir Užsakovo tarpusavio susitarimu suderintą 
terminą, kuris nustatomas atsižvelgiant į Darbų apimtį. 

11.3. Rangovui ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų atsiliekant nuo Užsakovo nustatyto termino 
Darbų defektams pašalinti pabaigos arba kai tampa akivaizdu, kad Rangovas tinkamai nepašalins 
Darbų defektų, Užsakovas turi teisę pavesti Darbus atlikti trečiajam asmeniui.  

11.4. Rangovui atsisakius pašalinti defektus ar kitus Darbų trūkumus, juos pašalina 
Užsakovas. Preziumuojama, kad Rangovas atsisako pašalinti defektus ar kitus darbo trūkumus, 
jei jų šalinti nepradeda per 15 (penkiolika) dienų nuo Užsakovo raštu pateikto reikalavimo pašalinti 
trūkumus. 

11.5. Sutarties 12.4 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo sumokėti Užsakovui už 
atliktus defektų ar kitų trūkumų šalinimo darbus per 15 (penkiolika) dienų nuo sąskaitos faktūros 
išsiuntimo.  

11.6. pagal atskiras technines užduotis atliktiems ir perduotiems Užsakovui darbams 
nustatomas 5 (penkerių) metų, paslėptiems– 10 (dešimties) metų, o esant tyčia paslėptų defektų 
– 20 (dvidešimties) metų garantinis terminas. 

11.7. Rangovo teikiamoms medžiagoms, gaminiams bei jų komponentams nustatomas 5 
(penkerių) metų garantinis terminas.  

11.8. Garantiniai terminai skaičiuojami nuo Rangovo užbaigtų Darbų, atliktų pagal techninę 
užduotį, priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantinis terminas sustabdomas tiek 
laiko, kiek turtas (įrenginys, statinys) negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų (trūkumų), 
už kuriuos atsako Rangovas. 

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

12.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs nustatytu terminu atsiskaityti už atliktus Darbus, 
Rangovui reikalaujant, moka Rangovui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. nuo uždelstos sumokėti sumos 
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pagal techninę užduotį dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau nei 10 
(dešimt) proc. pradinės Sutarties vertės. 

12.2. Rangovas, neužbaigęs Darbų per techninėje užduotyje nurodytą terminą, Užsakovui 
pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną privalo sumokėti 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio 
delspinigius nuo vėluojamos įvykdyti techninės užduoties darbų kainos be PVM. Bendra 
delspinigių suma negali viršyti 10 (dešimties) proc. pradinės Sutarties vertės. 

12.3. Rangovas, atsisakęs vykdyti darbus po Sutarties įsigaliojimo, atlygina Užsakovui patirtus 
nuostolius ir sumoka 10 (dešimties) proc. dydžio baudą nuo Sutarties kainos (be PVM) per 30 
dienų nuo atsisakymo dienos. 

12.4. Nevykdant Užsakovo nurodymų Darbams atlikti, Užsakovui reikalaujant, Rangovas 
privalo sumokėti 100 (vieno šimto) Eur baudą už kiekvieno nurodymo iki Užsakovo nustatytos 
datos neįvykdymo atvejį. 

12.5. Kai Rangovas nuslepia būtinų atlikti Darbų nustatymo faktą, nuo kurio paaiškėjimo 
Rangovas privalėjo žinoti apie aplinkybes, dėl kurių būtina atlikti papildomus darbus, Rangovui 
taikoma 10 % bauda nuo apskaičiuotos būtinų papildomų darbų kainos be PVM. Būtinų papildomų 
darbų kaina apskaičiuojama taikant tvarką, nustatytą papildomų darbų kainos apskaičiavimui. 

12.6. Jei Darbų atlikimo metu nustatomas Rangovo ar Rangovo pasitelkto asmens 
neblaivumas ar apsvaigimas nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų, už kiekvieną 
nustatytą atvejį arba asmens atsisakymą tikrinti asmens blaivumą arba apsvaigimą Rangovas 
įsipareigoja sumokėti 1 500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) baudą. Šiame punkte 
nustatyta bauda taikoma LR kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų su patvirtintais 
duomenimis arba Uosto direkcijos atstovų pranešimų pagrindu. Asmuo laikomas apsvaigusiu nuo 
alkoholio, jei alkoholio kiekis biologinėse organizmo terpėse viršija 0,00 promilės/ml. 

12.7. Jei Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Šalių kaltės, kaltoji Šalis kitai Šaliai sumoka 10 
(dešimties) proc. nuo Sutarties vertės dydžio baudą. 

12.8.  Jei Rangovas pažeidžia Sutarties 7.3.7 p. ir 7.3.11 p. nustatytą prievolę laikytis aplinkos 
apsaugos reikalavimų, Rangovas moka Užsakovui 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio 
baudą už kiekvieną tokio pažeidimo atvejį, nepriklausomai nuo to, ar aplinkos apsaugos 
valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai Rangovui taikė ekonomines sankcijas, civilinę, 
administracinę ar baudžiamąją atsakomybę už aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymą. 
Šiame punkte nustatyta bauda taikoma LR kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų su 
patvirtintais duomenimis arba Uosto direkcijos atstovų pranešimų pagrindu, kai pažeidimas yra 
užfiksuotas Uosto direkcijos (ar jo pavedimu – kitų asmenų) turima technine įranga. Kitais nei LR 
kompetentingų kontrolės institucijų pranešimų atvejais, Rangovas laikomas pažeidusiu Sutarties 
7.3.7 ir 7.3.11 p. įsipareigojimą laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų, jei Užsakovo (ar jo 
pavedimu – kitų asmenų) turima technine įranga yra užfiksuojamas triukšmo, oro, vandens, 
dirvožemio taršos ribinių dydžių, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvuose, viršijimas, ar kitoks 
aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymas. 

12.9. Pasirašydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad Sutartyje nustatyto dydžio delspinigiai ir 
baudos yra Šalių sutarti minimalūs nuostoliai už pavėluotą Sutarties įvykdymą, kurių Šalims 
nereikia įrodinėti. 

12.10. Jei yra neaiškumų, dėl ko užtruko techninės užduoties vykdymas, ar jei nėra aiškių 
neteisėtų Sutarties Šalių veiksmų dėl Sutarties vykdymo užtrukimo, Šalys atskiru susitarimu gali 
susitarti dėl pagal Sutartį taikomos atsakomybės dydžio. 

12.11. Pateiktos delspinigių, baudų ir nuostolių atlyginimo sąskaitos turi būti apmokėtos per 7 
(septynias) dienas, jei Užsakovas raštu nenurodo kito termino. Rangovo nesumokėtus 
delspinigius ir baudas, taip pat kitas Užsakovo pagrįstai reikalaujamas sumas Užsakovas turi teisę 
išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų ir sulaikytų sumų laikantis LR civilinio kodekse nustatytos 
vienašalio įskaitymo tvarkos arba reikalavimą dėl jų atlyginimo nukreipti į Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo dokumentą, kai tokį Rangovas pagal Sutartį privalo pateikti.  

12.12. Rangovas yra visiškai atsakingas už Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugą 
reglamentuojančių įstatymų pažeidimus, žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant 
Sutartyje numatytus Darbus. 
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12.13. Rangovas garantuoja, kad dėl jo veiklos pagal Sutartį Užsakovas neturės teisėtų 
trečiosios šalies pretenzijų dėl patentų, autorinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimų. 

12.14. Jeigu Darbų rezultatas ar jų dalis, prieš perduodant jį Užsakovui, atsitiktinai žūva, yra 
sugadinamas arba dėl Rangovo kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, Rangovas neturi teisės 
reikalauti atlyginimo už Darbus. Rizika už minėtas aplinkybes tenka Rangovui. 

12.15. Rangovui atlikus Darbus savavališkai ir (ar) nukrypstant nuo normatyvinių statybos 
dokumentų, kaip tai numatyta Sutarties 4.6 punkte, atsako savo lėšomis Užsakovui:  

12.15.1. kai nukrypimas nuo normatyvinių statybos dokumentų, techninės užduoties apimties 
Užsakovui gali sukelti papildomų išlaidų tokiam atliktam Rangovo Darbų rezultatui šalinti; 

12.15.2. kai dėl nukrypimo nuo normatyvinių statybos dokumentų, techninės užduoties apimties 
Užsakovui padaroma Sutartyje nurodyta ar bet kokia kita žala.  

13. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 

13.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar 
dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo 
kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai 
neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, 
kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes 
Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. 
Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, 
dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

13.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie 
nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių 
aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo 
priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat 
pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta 
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, 
ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, 
kad nebuvo jokio pranešimo; 

14. SUSIRAŠINĖJIMAS IR UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS 

14.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai, nurodymai ir kitas 
susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, 
jeigu yra raštu pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, taip pat faksu ar elektroniniu paštu toliau 
nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena 
Šalis, pateikdama pranešimą: 

Užsakovas  Rangovas 

Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direkcija  

J. Janonio g. 24-1, LT-92251 Klaipėda  

(0 46)  499 799  

info@port.lt  

14.2. Užsakovas savo atstovu (-e) Objekte paskiria atsakingą (atsakingus) asmenį (asmenis) 
________________, tel. [__________], el. p. [_________], kuris (kurie) atsakingas (atsakingi) už 
Sutarties vykdymą ir turi teisę spręsti visas technines problemas, susijusias su Sutarties priežiūra 
ir vykdymu, tačiau neturi teisės keisti Sutarties nei žodžiu, nei konkliudentiniais veiksmais. 
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14.3. Rangovas savo atstovu Objekte paskiria įgaliotą asmenį ir raštu per 5 (penkias) darbo 
dienas po Sutarties įsigaliojimo apie tai praneša Užsakovui (nurodydamas tiesioginį kontaktinį 
telefoną bei tiesioginį elektroninio pašto adresą). Rangovo atstovas turi teisę ir įgaliojimus spręsti 
visas technines problemas, susijusias su Sutarties vykdymu, ir Rangovo vardu pasirašyti su tuo 
susijusius dokumentus. 

14.4. Šalys turi teisę vienašališkai keisti Sutartyje nurodytus ar, laikantis Sutarties nuostatų, 
kitai Šaliai pateiktuose Šalių pranešimuose nurodytus atsakingus asmenis nedelsdamos, bet ne 
vėliau nei per 5 (penkias) dienas informuodamos kitą šalį 16.1 p. nurodytais kontaktais. Bet kokie 
Šalies reikalavimai, kylantys iš netinkamai įteiktų pranešimų ar su jais susiję, bus laikomi 
nepagrįstais.  

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 
vieną kiekvienai Šaliai arba, sudarant elektroninį dokumentą, abiejų Šalių pasirašoma kvalifikuotu 
elektroniniu parašu. Kai Sutartis ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas pasirašomas 
kvalifikuotu elektroniniu parašu, jis turi būti sudarytas taip, kad atitiktų Lietuvos vyriausiojo 
archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintą Elektroniniu parašu pasirašyto 
elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0. 

15.2. Vienos iš Sutarties sąlygos negaliojimas nedaro negaliojančios visos Sutarties, išskyrus 
atvejus, kai Šalys be tos sąlygos Sutarties apskritai nebūtų sudariusios. Jeigu kuri nors Sutarties 
nuostata ar norma tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančių likusių Sutarties 
nuostatų ar normų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata ar 
norma būtų pakeista teisiškai veiksminga nuostata ar norma, kuri kiek įmanoma apimtų 
negaliojančios nuostatos ar normos turėtas funkcijas ir būtų analogiškai veiksminga pastarajai. 

15.3. Sutartyje dienomis nurodyti terminai skaičiuojami kalendorinėmis dienomis (d.), jei kitaip 
nenustatyta Sutartyje. 

15.4. Rangovas yra atleidžiamas nuo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų: laivo, 
navigacinės, krantinės, tonažo, sanitarinės ir keleivių, kaip tai numatyta Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcijos generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-236 patvirtintose 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taisyklėse (su vėlesniais pakeitimais). Ši nuostata 
netaikoma, jei Sutartis nevykdoma dėl Rangovo kaltės. 

15.5. Sutarčiai taikoma LR teisė. Ginčai, kilę tarp Šalių dėl Sutarties, sprendžiami derybomis, o 
nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos teisme. 
Kilus ginčui tarp Šalių, Darbai pagal Sutartį negali būti stabdomi ir Rangovas privalo užbaigti 
Darbus. 

15.6. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 
atitinkančią jų tikslus ir pasirašė. 

15.7. Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis. Sutarties priedai:  

15.7.1. 1 priedas – preliminarių kiekių ir įkainių žiniaraštis. [___] l. 

15.7.2. 2 priedas - atliktų Darbų priėmimo–perdavimo akto forma, [_] l.  

16. ŠALIŲ JURIDINIAI DUOMENYS IR PARAŠAI 

Užsakovo vardu Rangovo vardu 

Akcinė bendrovė  
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija 

 

Juridinio asmens kodas 240329870  
J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda  
Tel. (0 46)  499 799  
El. p. info@port.lt  
PVM mokėtojo kodas LT 403298716  
A. s. LT14 7300 0100 3488 9443  
AB „Swedbank“, banko kodas 73000  
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Generalinis direktorius        A.V.   
Algis Latakas   

 


