

**RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA**

Pirkimo objekto pavadinimas	<b>Rinkos konsultacija dėl "ANG instrumentai" pirkimo</b>
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-09-11 Nr. 4467444
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-09-11 iki 2025-09-19
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS
<b>INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS</b>	
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	1
<b>TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ</b>	
<b>Tiekėjo siūlomi pakeitimai ir pastabos</b>	<b>Perkančiosios organizacijos sprendimas</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prekių pristatymo laikas 8 mėnesiai, siekiant užtikrinti prekių tiekimą iki nustatyto termino.</li><li>2. 15 darbo dienų pavyzdžių pristatymo terminas yra per trumpas.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perkančioji organizacija nustato 8 mėnesių prekių pristatymo laiką.</li><li>2. Perkančioji organizacija nustato 20 darbo dienų pavyzdžių pristatymo laiką.</li></ol>
<b>Tiekėjas neturėjo pastabų ir pasiūlymų Techninės specifikacijos projektui</b>	

**APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI**

Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 1 tiekėjas, kuris turėjo pastabų prekių bei pavyzdžių pristatymo terminui, kurias perkančioji organizacija išnagrinėjo bei įvertino.