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STATINIO PROJEKTAVIMO IR RANGOS SUTARTIS 

 
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 
 

Sutarties pavadinimas   Ruožo Kaišiadorys – Radviliškis kabelinių komunikacijų esamose MPC pervažose įrengimo darbai 

Sutarties data    Sutarties numeris    

  
1. SUTARTIES ŠALYS  

  

  

  

  
1.1. Užsakovas 

1.1.1. Pavadinimas  Akcinė bendrovė „LTG Infra“ 

1.1.2. Juridinio asmens kodas  305202934 

1.1.3. Adresas  Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, 
Lietuvos Respublika 

1.1.4. PVM mokėtojo kodas  LT100012666211 

1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita  Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 

1.1.6. Bankas, banko kodas  „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 

1.1.7. Telefonas  +370 5 269 3353 

1.1.8. El. paštas  info@ltginfra.lt 

1.1.9. Šalies atstovas    
1.1.10. Atstovavimo pagrindas    

  

  

  
1.2. Rangovas 

1.2.1. Pavadinimas    
1.2.2. Juridinio asmens kodas    
1.2.3. Adresas    
1.2.4. PVM mokėtojo kodas    
1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita    
1.2.6. Bankas, banko kodas    
1.2.7. Telefonas    
1.2.8. El. paštas    
1.2.9. Šalies atstovas    
1.2.10. Atstovavimo pagrindas   

 
  

 

1. Pagrindinė informacija apie Sutartį 

 

1.1. Pirkimo pavadinimas  32024 Ruožo Kaišiadorys – Radviliškis kabelinių 
komunikacijų esamose MPC pervažose įrengimo darbai 

1.2. Sutarties dalykas   

1.2.1. Projektavimo darbai Ruožo Kaišiadorys – Radviliškis kabelinių komunikacijų 
esamose MPC pervažose įrengimo projektavimas 

1.2.2. Rangos darbai ir baigiamieji darbai Ruožo Kaišiadorys – Radviliškis kabelinių komunikacijų 
esamose MPC pervažose įrengimas 

1.2.3. Projekto vykdymo priežiūra - 

1.3. Statinio duomenys  

1.3.1. Statinys Informacija nurodyta techninėje specifikacijoje 

1.3.2. Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr. - 

1.3.3. Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. - 

1.4.  Numatomi pasitelkti subrangovai  Subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, 
kontaktiniai duomenys ir jo atstovas. Nurodoma, kurią 
sutarties dalį vykdys atitinkamas subrangovas. 

Subrangovas 1 – x paslaugoms/darbams atlikti; 
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Subrangovas 2 – y paslaugoms/darbams atlikti; 
Subrangovas 3 – z paslaugoms/darbams atlikti. 

1.5. Etapai  I etapas – Inžinerinių bei kitų privalomų tyrinėjimų 
atlikimas ir projektavimas (techninio darbo projekto 
parengimas, derinimas.).  
II etapas – Rangos darbai  

 

2. Kaina ir mokėjimo tvarka 

2.1. Taikoma kainodara Fiksuota kaina  (už visas Sutartyje nurodytas paslaugų ir 
darbų apimtis sumokama visa Sutarties kaina). 

2.2. Pradinė Sutarties vertė Pradinė Sutarties vertė, neįskaitant PVM, yra ______Eur 
(nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais). 21 proc. PVM yra 
___ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais). Pradinė 
Sutarties vertė, įskaitant PVM, yra ____ Eur (nurodyti 
sumą skaičiais ir žodžiais). 

2.3. Sutarties kaina  Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra ______Eur 
(nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais). 21 proc. PVM yra 
___ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais). Sutarties 
kaina, įskaitant PVM, yra ____ Eur (nurodyti sumą 
skaičiais ir žodžiais). 

2.4. Etapų kaina I etapo kaina [nurodyti etapo kainą be PVM, PVM ir su 
PVM]  
II etapo kaina [nurodyti etapo kainą be PVM, PVM ir su 
PVM] 

2.5. Mokėjimai/Sulaikymai Už faktiškai, tinkamai, kokybiškai atliktus bei perduotas 
Paslaugas/ perduotus Darbus Užsakovas moka 
Rangovui Sutarties Bendrųjų sąlygų 5 skyriuje ir 
Sutarties Specialiųjų sąlygų  2.5 – 2.6  punktuose 
nustatyta tvarka. 
Iš kiekvienos Rangovui mokamos sumos, išskyrus 
sumas mokamas už Paslaugų suteikimą, Užsakovas 
sulaiko  5 (penkis) proc.  mokėtinos sumos. Užsakovas 
sulaikytas sumas grąžina Rangovui per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų po to, kai įvyksta visos šios sąlygos: 
pasirašytas galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas,  
pateikta pažyma apie atliktų Darbų vertę (pažymoje 
nurodoma sulaikytų pinigų suma) bei pateiktas 
Užsakovui garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo 
užtikrinimas. Rangovui mokėtinų sumų sulaikymas yra 
Rangovo sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo 
būdas, nustatytas Užsakovo interesais, su tikslu 
užtikrinti Rangovui priskaičiuotų ir jo nesumokėtų 
netesybų atlyginimą, Rangovo, įskaitant jo pasitelktų 
subrangovų, specialistų, ūkio subjektų, veiksmais ar 
neveikimu ar (ir) Sutarties nutraukimu dėl Rangovo 
kaltės, Užsakovui sukeltų nuostolių atlyginimui, Rangovo 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymu ar netinkamu 
(nekokybiški Darbai, vėlavimas atlikti Darbus, 
nesilaikymas Sutartyje nurodytų terminų ir (ar) kitų 
reikalavimų)  vykdymu sukeltų nuostolių atlyginimui. Jei 
sulaikymo sumos neužtenka Užsakovo patirtiems 
nuostoliams padengti ar sulaikymo suma nesukaupta, 
Rangovas privalo atlyginti Užsakovo nuostolius visa 
apimtimi pagal Užsakovo pareikalavimą. Šalys susitaria, 
kad šis punktas taikomas ir tais atvejais, kai Rangovui 
mokama už papildomus darbus Sutartyje nustatyta 
tvarka.   
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2.6. Atsiskaitymo terminai Per 45 kalendorines dienas  

  

3. Terminai 

3.1.  Bendras paslaugų ir darbų atlikimo 
terminas (laikotarpis) 

Ne vėliau kaip per 7 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas 
momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti 
Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas galutinis Darbų 
perdavimo-priėmimo aktas.  

3.2. Etapų terminai I etapas turi būti užbaigtas per 3 mėnesius nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos.  
II etapas – Rangos darbai turi būti užbaigti per 7 
mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

3.2. Sutarties įsigaliojimo terminas ir galiojimo 
laikotarpis 

Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių 
atstovams pasirašius Sutarties specialiąsias sąlygas. 
Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų 
pagal Sutartį įvykdymo.  

3.3. Rangos darbų priėmimas / perdavimas Darbų perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi už per 
Ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus, jeigu atitinkamą 
Ataskaitinį laikotarpį  Darbai buvo atliekami. Galutinis 
Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas per 5 
(penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas 
įvykdo visus savo sutartinius įsipareigojimus, pateikia 
visus dokumentus, nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų 
11.2.1 punkte bei Priedo Nr. 1, Techninėje specifikacijoje 
ir pateikia garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimą. 

3.4. Darbų vykdymo grafikas Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinį darbų 
vykdymo grafiką. Darbų vykdymo grafikas turi būti 
pateikiamas Užsakovui ir su juo raštu suderintas (jei 
reikia pataisomas/pakoreguojamas) ne vėliau kaip per 
10 (dešimt) darbo dienų nuo Projekto patvirtinimo 
dienos. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje 
numatytus atvejus, Darbų vykdymo grafikas gali būti 
koreguojamas. 

3.5. Projekto ekspertizė - 

 

4. Draudimai ir garantijos 

4.1. Statinio projektuotojo privalomasis civilinės 
atsakomybės draudimas 

1. Projektuotojas, raštu suderinęs su Užsakovu ar 
jo įgaliotu atstovu draudimo sutarties sąlygas, 
privalo per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties 
pasirašymo dienos, bet ne vėliau nei iki statinio 
projektavimo darbų pradžios, pateikti Užsakovui 
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje 
nustatytus reikalavimus (su vėlesniais 
pakeitimais ir papildymais) ir atsižvelgiant į 
žemiau nurodytus reikalavimus. Draudimo 
apsaugos apimtis turi būti ne siauresnė nei 
numato Statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės 
(patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. 
spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 ir žemiau 
nurodyti reikalavimai: 

 



 

 

4 

 

(i) Draudimo laikotarpis - nuo statinio 
projektavimo pradžios iki statinio 
projektavimo pabaigos. Draudimo apsaugos 
terminas turi apimti laikotarpį nuo statinio 
projektavimo pradžios iki Civilinio kodekso 
6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto 
garantinio termino pabaigos. 

(ii) Civilinės atsakomybės draudimo suma turi 
būti ne mažesnė nei 10 % numatomos 
objekto kainos be PVM, bet ne mažiau nei 
43.400,00 EUR vienam draudžiamajam 
įvykiui, kiekvienam statiniui atskirai ir visam 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, kai 
pateikiama draudimo sutartis konkrečiam 
objektui, arba ne mažesnė nei 20 % 
numatomos objekto kainos be PVM, bet ne 
mažiau nei 289.600,00 EUR vienam 
draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo 
sutarties galiojimo laikotarpiui, kai pateikiama 
metinė  (t.y. atsižvelgiant į statinio 
projektuotojo statinių projektavimo darbų 
mastą per metus) draudimo sutartis. 
Besąlyginė išskaita neturi būti didesnė nei 
nurodyta Statinio projektuotojo CA draudimo 
taisyklės. 

(iii) Draudimo sutartyje turi būti nurodyta, kad 
netaikomas Taisyklių 15.1 punktas, t.y. 
neturtinė žala pagal Sutartį turi būti 
atlyginama ne mažesne suma nei nurodyta 
civilinės atsakomybės draudimo suma. 

(iv) Jei atliekama projekto vykdymo priežiūra, 
draudimo polise turi būti nurodyta, kad 
draudimo apsauga apima ir projekto vykdymo 
priežiūros darbus. 

(v) Draudimo sutartyje pagal poreikį turi būti 
numatyta, kad netaikomas Taisyklių punktas 
Nr. 15.17. 

2. Projektuotojas kartu su Statinio projektuotojo CA 
draudimo polisu privalo pateikti Užsakovui 
mokėjimo  pavedimo, patvirtinančio 
draudimo  įmokos(-ų)  ar jos(-ų)  dalies(-
ių)  sumokėjimą, patvirtintas kopijas.  

3. Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei reikia 
tęsiama, terminui, kuris apima laikotarpį nuo 
Paslaugų teikimo pradžios iki 30-tos 
kalendorinės dienos po numatytos Paslaugų 
rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) 
dienos. Draudimo apsaugos terminas turi apimti 
laikotarpį nuo Statinio projektavimo pradžios iki 
Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 
punkte nurodyto garantinio termino pabaigos. 
Projektuotojas savo sąskaita privalo pratęsti 
(atnaujinti) draudimo sutartį ir likus ne mažiau nei 
2 (dviems) darbo dienoms iki atnaujinamos 
draudimo sutarties pabaigos pateikti Užsakovui 
naujam draudimo laikotarpiui sudarytos 
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draudimo sutarties faktą patvirtinančius 
dokumentus 

4. Jeigu Statinio projektuotojas veikia jungtinės 
veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi 
subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar 
subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi 
apdraustieji asmenys Statinio projektuotojo CA 
draudimo sutartyje. 

5. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos 
nepakanka Paslaugų teikėjo padarytai žalai 
atlyginti, Paslaugų teikėjas privalo atlyginti 
likusius nuostolius. Jeigu Paslaugų teikėjas 
nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina 
draudimo sutartyje nurodytų sąlygų laikymosi, 
Paslaugų teikėjas privalo atlyginti visą padarytą 
žalą 

 
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo sąlygos nurodytos šiame Specialiųjų sąlygų 
skyriuje ir Sutarties Bendrųjų sąlygų 14 skyriuje 
nustatytus reikalavimus. 

4.2. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros 
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir 
civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 
(toliau – Statybos darbų ir Rangovo civilinės 
atsakomybės draudimu) 
 

Rangovas, raštu suderinęs su Užsakovu ar jo įgaliotu 
atstovu draudimo sutarties sąlygas, privalo ne vėliau nei 
likus 10 (dešimt) darbo dienų iki suderintame Darbų 
vykdymo grafike nurodytos darbų vykdymo pradžios 
savo sąskaita sudaryti ir pateikti statinio statybos, 
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), 
griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos 
darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
sutartį (toliau – Statybos darbų draudimo sutartis) pagal 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje 
nustatytus reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais ir 
papildymais) ir atsižvelgiant į žemiau nurodytus 
reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne 
siauresnė nei numato Statinio statybos, rekonstravimo, 
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar 
kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir 
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės 
(patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 
22 d. nutarimu Nr. 03-207 (toliau – Statybos darbų 
draudimo taisyklės) ir žemiau nurodyti reikalavimai. 
 
              1.1.1. Draudimo sutarties terminas: 

Draudimo sutartis turi galioti nuo rangos darbų 
pradžios. 

Draudimo sutartis turi galioti 30 dienų ilgiau nei 
numatyta visų Rangovo atliktų statybos darbų 
rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) 
dienos. 

1.1.2. Draudimo apsaugos laikotarpis: 

- Darbų draudimui - nuo apdraustų darbų 
pradžios iki datos, kai Rangovas perduoda visų 
darbų rezultatą Užsakovui ir yra pasirašomas 
statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie 
statybos darbų užbaigimą.  
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- Civilinės atsakomybės draudimui – prasideda 
nuo apdraustų darbų pradžios ir baigiasi ne 
ankščiau kaip visų Rangovo atliktų statybos 
darbų rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) 
dienos. Draudimo apsaugos laikotarpis turi 
apimti ne trumpesnį nei dveji metai nuo darbų 
rezultato perdavimo Užsakovui terminą. 

1.1.3.      Reikalaujama draudimo sutartimi 

(polisu) teikiama apsauga, Statybos darbų 

draudimo taisyklių  IV skyriaus „Darbų draudimo 

sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti: 

1.1.3.1.  Visus pagal Sutartį atliekamus 

Darbus bei jų rezultatą, įskaitant 

panaudotus statybos produktus ir 

įrenginius visai objekto sąmatinei vertei.  

1.1.1.1. Naudos gavėju turi būti 

nurodytas Užsakovas. 

1.1.1.2. Besąlyginė išskaita šioje dalyje 

neturi būti didesnė nei nurodyta 

Statybos darbų draudimo taisyklėse. 

1.1.1.3. Papildomai turi būti įtrauktas 

draudimo vietos sutvarkymo po 

draudžiamojo įvykio išlaidų atlyginimas 

pirmosios rizikos draudimu, ne mažesne 

nei 50.000,00 EUR draudimo suma 

vienam draudžiamajam įvykiui ir 

draudimo apsaugos laikotarpiui. 

1.1.1.4. Papildomai turi būti 

įtrauktas darbų paspartinimo 

išlaidų atlyginimas pirmosios 

rizikos draudimu, ne mažesne 

nei 50.000,00 EUR draudimo 

suma vienam draudžiamajam 

įvykiui ir draudimo apsaugos 

laikotarpiui. 

1.1.1.5. Papildomai turi būti 

įtrauktas po draudžiamojo įvykio 

atsiradusių nenumatytų 

papildomų išlaidų 

projektuotojams, ekspertams, 

techniniam prižiūrėtojui 

atlyginimas pirmosios rizikos 

draudimu, ne mažesne nei 

70.000,00 EUR draudimo suma 

vienam draudžiamajam įvykiui ir 

draudimo apsaugos laikotarpiui. 

1.1.1.6. Taisyklių 67.17 punkte turi 

būti pakoreguota 

nedraudžiamojo įvykio 

formuluotė pridedant „<>tačiau 

nesant fizinės žalos 

(nesugadintas, nesugriautas, 

nesunaikintas ir pan.)“. 
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1.1.1.7. Papildomai turi būti 

įtrauktas Garantinio termino 

draudimas. Draudimo apsauga 

suteikiama dėl žemiau nurodytu 

garantinio termino laikotarpiu 

atsiradusio apdrausto turto 

sugadinimo, sunaikinimo ar 

praradimo: 

1.1.1.7.1. dėl Rangovo ir/ar 
apdraustųjų asmenų vykdomų 
draudimo objekto aptarnavimo 
darbų po statybos užbaigimo 
akto pasirašymo dienos; 

1.1.1.7.2. kuris atsirado 
garantinio termino laikotarpio 
metu, su sąlyga, kad tokie 
nuostoliai ar žalos buvo 
sąlygoti apdraustų statybos 
darbų vykdymo draudimo 
vietoje metu iki apdraustų 
statybos darbų perdavimo 
Užsakovui momento. 

1.1.1.7.3. Garantinio termino 
draudimo laikotarpis – 24 mėn. 
po to, kai Rangovas perduoda 
visų apdraustų darbų rezultatą 
Užsakovui. 

 

1.1.2. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) 

teikiama apsauga Statybos darbų draudimo 

taisyklių V skyriaus „Civilinės atsakomybės 

draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti: 

1.1.2.1.  Civilinės atsakomybės už žalą, 

padarytą tretiesiems asmenims, 

draudimo suma turi būti ne mažesnė nei 

100.000,00 EUR draudimo suma 

vienam statiniui vienam draudžiamajam 

įvykiui ir draudimo apsaugos 

laikotarpiui. 

1.1.2.2.  Turi būti apdrausta civilinė 

atsakomybė dėl visų statinių (taip pat ir 

nesudėtingų). 

1.1.2.3.  Besąlyginė išskaita šioje dalyje 

neturi būti didesnė nei nurodyta 

Statybos darbų draudimo  taisyklėse. 

1.1.2.4.  Taisyklių 104.1 punktas 

turi būti netaikomas. T.y. neturtinė žala 

pagal Sutartį turi būti atlyginama ne 

mažesne nei bendra civilinės 

atsakomybės draudimo suma. 

1.1.2.5.  Civilinės atsakomybės draudimo 

apsauga turi apimti civilinę atsakomybę, 

kilusią dėl aplinkos užteršimo (žemės 

paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, 

dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir 
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neorganinių medžiagų) ir aplinkos 

užteršimo likvidavimo. 

1.1.2.6.  Draudimo sutartyje turi būti 

nurodyta, jog Užsakovas yra laikomas 

papildomu apdraustuoju, t. y. draudiko 

subrogacijos (regreso) teisė į Užsakovą 

negalima. Tačiau ši nuostata nekeičia 

Statybos darbų draudimo taisyklių 13 p., 

nustatančio, jog Užsakovas yra 

laikomas trečiuoju asmeniu, jam 

Rangovo padarytos žalos atveju. 

1.2. Jei sudarant Statybos darbų draudimo sutartį 
didesnėmis sumomis nei numatyta Statybos darbų 
draudimo taisyklėse yra nukrypstama nuo šiose 
taisyklėse numatomų privalomojo draudimo 
sąlygų, jos turi būti iš anksto raštu suderintos su 
Užsakovu. 

1.3. Rangovas kartu su Statybos darbų draudimo 
sutartimi privalo pateikti Užsakovui ir mokėjimo(-ų)  
pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių)  draudimo  
įmokos(-ų)  ar jos(-ų)  dalies(-ių)  sumokėjimą, 
patvirtintas kopijas.  

1.4. Jeigu Statybos darbų draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpis baigiasi ankščiau nei iki Rangovas 
perduoda visų darbų rezultatą Užsakovui, 
Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti 
(atnaujinti) Statybos darbų draudimo sutartį ir likus 
ne mažiau nei 5 (penkioms) darbo dienoms iki 
atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos pateikti 
Užsakovui naujam draudimo laikotarpiui sudarytos 
draudimo sutarties faktą patvirtinančius 
dokumentus. 

1.5. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos 
(partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi 
subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar 
subrangovai turi būti įvardinti kaip papildomi 
apdraustieji asmenys Statybos draudimo sutartyje.  

1.6. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio apdraustas 
turtas, yra sunaikinamas ar sugadinamas, 
Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kad atkurtų 
iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą. Iš draudikų 
gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos 
nuostoliams arba žalai padengti. 

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Netaikoma 

4.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė, 
pateikimo būdai ir terminas  

- 
 

4.5. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo 
užtikrinimas 

Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimas pateikiamas 
vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 18 skyriaus 
nuostatomis. 
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas gali būti 
užtikrinamas:  
Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko 
pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovo 
naudai, lietuvių arba anglų kalba bei atitinkančia 
Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.4.1  punkto reikalavimus; 
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Draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimu, išduotu 
Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba bei 
atitinkančiu Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.4.2 punkto 
reikalavimus. 
Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo vertė – ne 
mažiau kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos su PVM 

4.6. Delspinigiai Nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 15 p. 

4.7. Bauda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.7.1. Už Sutartyje nurodytų draudimo dokumentų 
pateikimo terminų nesilaikymą Rangovas įsipareigoja 
sumokėti Užsakovui baudą (Bd), kuri apskaičiuojama 
pagal formulę: 
Bd=Bv x (T– Ta) 
kur: 
Bv – 300,00 (trys šimtai) EUR;  
T – dienų skaičius, kiek vėluojama pateikti Rangovo 
civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo 
faktą patvirtinančius dokumentus. 
Ta  – dienų skaičius, kiek užtruko per numatytą Sutartyje 
nurodytą draudimo dokumentų pateikimo laikotarpį 
pirmą kartą Rangovo pateiktų draudimo dokumentų 
projektų vertinimas pas Užsakovą (skaičiuojama nuo 
sekančios dienos, kai buvo pirmą kartą Užsakovui 
pateikti Rangovo draudimo dokumentų projektai iki tokių 
dokumentų suderinimo/nesuderinimo dienos.) 
Jei Ta > T, bauda už Sutartyje nurodytų draudimo 
dokumentų pateikimo termino nesilaikymą Rangovui 
netaikoma. 

4.7.2. Vėlavimas pateikti Darbų vykdymo grafiką: 

4.7.2.1. Rangovui Sutartyje nustatytais terminais 
nepateikus Darbų vykdymo grafiko, Rangovui už 
kiekvieną tokį nepateikimą kyla pareiga atlyginti 
Užsakovui nuostolius, kurie šalių susitarimu įvertinami    
500,00 (penkių šimtų, 00 ct) EUR suma už kiekvieną 
vėlavimo pateikti Darbų vykdymo grafiką dieną; 

4.7.2.2. Rangovui vėluojant Sutartyje nustatytais 
terminais pateikti pataisytą Darbų vykdymo grafiką, 
Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti Užsakovui 
baudą, kuri šalių susitarimu yra lygi 200,00 (dviejų šimtų, 
00 ct) EUR sumai už kiekvieną vėlavimo pateikti Darbų 
vykdymo grafiką dieną. 

4.7.3. Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti 
Užsakovui baudą, kuri sudaro iš anksto įvertinus 
minimalius Užsakovo nuostolius, kurių Šalių sutarimu 
nereikia įrodinėti ir kurie sudaro 20 (dvidešimt) Eur sumai 
už kiekvieną uždelstą minutę, bet ne daugiau negu 1 
200,00 (vienas tūkstantis du šimtai, 00 ct) Eur už 
kiekvieną uždelstą valandą, bet ne daugiau negu 15 
000,00 (penkiolika tūkstančių, 00 ct) Eur už kiekvieną 
uždelstą parą tuo atveju, kai dėl Rangovo kaltės 
Užsakovas negalės atnaujinti eismo tuo metu, kai turėjo 
pasibaigti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka suteikta 
Eismo pertrauka arba greičio ribojimo laikotarpio trukmė. 
Apskaičiuojant uždelsimų trukmę apvalinama minučių 
tikslumu į mažesnę pusę; neturi būti įskaičiuojami 
uždelsimai, kurie įvyko dėl nuo Užsakovo priklausančių 
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aplinkybių. Netesybų (baudų, delspinigių) sumokėjimas 
neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo 
nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos.  
Toks pat atsakomybės skaičiavimo mechanizmas bus 
taikomas dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių 
sutrikus traukinių eismui, jeigu tai įvyktų ne eismo 
pertraukos metu.  
Jeigu iki suteiktos eismo pertraukos ar greičio ribojimo 
laikotarpio pabaigos Rangovas nespėja užbaigti 
atitinkamų darbų ir kreipiasi į Užsakovą dėl suteiktos 
eismo pertraukos ar greičio ribojimo laikotarpio  
pratęsimo Užsakovo nustatyta tvarka, Užsakovas prieš 
pratęsdamas eismo pertraukos ar greičio ribojimo  
laikotarpį gali pareikalauti, kad Rangovas sumokėtų 
netesybas už sutrikdytą (uždelstą arba nutrauktą) 
traukinių eismą. Netesybos skaičiuojamos tokiam 
laikotarpiui, kuris viršija pradinę nustatyta tvarka 
suteiktos eismo pertraukos arba greičio ribojimo 
laikotarpio trukmę. Rangovas, turi teisę atsisakyti eismo 
pertraukos ar greičio ribojimo laikotarpio pratęsimo, 
tačiau uždelsęs pradinių suteiktų laikotarpių trukmę 
privalės sumokėti šiame punkte nustatyto dydžio 
netesybas.  

4.7.4. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 

skyriuje (Sauga Darbų vykdymo metu) nustatytų 
reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių reikalavimų 
nesilaikymo atvejį Rangovas įsipareigoja Užsakovui 
sumokėti 500 (penkių šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio 
baudą.  
4.7.5. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų 
sąlygų 6.4.24 punkte nustatytos pareigos (statybvietės 
tvarka) nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą 
tokių reikalavimų nesilaikymo atvejį, Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui sumokėti 300  (trijų šimtų eurų, 
00 ct) EUR dydžio baudą.  
4.7.6. Jei Rangovas nespėja įvykdyti Darbų per Darbų 
vykdymo grafike suderintas eismo pertraukas, už 
kiekvieną papildomą eismo pertrauką Rangovas moka 
1000 (vieno tūkstančio eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą. 
4.7.7. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 
6.2.8, 6.5, 6.6 punktuose nustatytų draudimų / 
reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių 
draudimų/reikalavimų nesilaikymo atvejį, Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui sumokėti 300 (trijų šimtų  eurų, 
00 ct) EUR dydžio baudą.  
4.7.8. Rangovas, padaręs Sutarties Bendrųjų sąlygų 
6.4.26, 6.4.27, 6.4.28 punkte / punktų pažeidimą ir jo 
neištaisęs per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo 
Užsakovo įspėjimo išsiuntimo dienos, įsipareigoja 
sumokėti 500 (penkių šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio 
baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį. 
Kitos baudos numatytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.6, 
19.6 ir 29.4  punktuose. 

4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties 
vykdymui 

Taikoma (jei taikoma, eismo pertraukų suteikimo tvarka 
ir trukmė nurodyta Techninėje specifikacijoje 4.3.7.6 p.) 

4.9. Avansas Netaikoma 
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4.10. Avanso suma ir kitos avansinio mokėjimo 
sąlygos 

- 

 

5. Informacija sutarties valdymui 

5.1. Sutarties rengėjas  

5.2. Už Sutarties vykdymą ir PVM sąskaitų 
faktūrų per SABIS priėmimą atsakingas 
Užsakovo atstovas 

 
Apie atsakingo asmens pasikeitimą Užsakovas 
informuoja Rangovą  šios Sutarties Specialiųjų sąlygų 
1.2.8  p. nurodytu Rangovo el. paštu ir atskiras Sutarties 
pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios 
priežasties nėra atliekamas. 

5.3. Darbus priimti įgalioto atsakingo asmens 
kontaktiniai duomenys  

 
Apie įgalioto asmens pasikeitimą Užsakovas informuoja 
Rangovą  šios Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.2.8  p. 
nurodytu Rangovo el. paštu ir atskiras Sutarties 
pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios 
priežasties nėra atliekamas. 

5.4. Už sutarties vykdymą atsakingas Rangovo 
atstovas  

 

 

6. Kitos sąlygos 

6.1. Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir  žemiau  
nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartį 
sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų 
nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų 
sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos 
(su prierašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos  
konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose ar Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose, taip 
pat jeigu jų taikymas būtinas atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku. 
Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas 
Rangovo pasiūlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, sąlygoms, po to šiam Šalių 
pasirašytam Sutarties tekstui. 

6.2. Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė teikiama pirmam 
pagal eiliškumą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui. 

6.3. Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek 
Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų 
turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus. 

 

7. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI 

7.1. Priedas Nr. 1 –  Techninė specifikacija; 

7.2. Priedas Nr. 2 –  Darbų atlikimo sąmata (pridedama po Projekto patvirtinimo) (prie Sutarties atskirai 
nepridedama, o originalas saugomas pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 punkte nurodytą Užsakovo 
asmenį); 

7.3. Priedas Nr. 3 – Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai  (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas 
CVP IS priemonėmis); 

7.4. Priedas Nr. 4 – Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas, 
o saugomas CVP IS priemonėmis); 

7.5. Priedas Nr. 5 – Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties 
pasirašymo;  originalas saugomas pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 punkte nurodytą Užsakovo 
asmenį); 

7.6. Priedas Nr. 6 – Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutarties 
pasirašymo; originalas(-ai) saugomas(-i) pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.3 punkte nurodytą 
Užsakovo asmenį). 

 
Užsakovo vardu: 
_____________________________________ 

Rangovo vardu: 
_____________________________________ 
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Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuoti šio dokumento metaduomenyse.



 

 

 


