PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS NAUJO PASTO STATYBAI

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	Valstybės įmonė Turto bankas
Juridinio asmens kodas112021042
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT120210411
Buveinės adresas: Kęstučio g. 45, Vilnius
Banko sąskaita: LT51 7044 0600 0044 3925 (SEB bankas)
El. paštas info@turtas.lt
Tel. (8~5) 278 09 00


	2.
	Pirkimo objektas
	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 312 patvirtintas atnaujinimo projektas, kuriame numatoma Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – NMVRVI) ir Lietuvos teismo ekspertizės centro (toliau – LTEC) (dviejų) administracinės paskirties pastatų su laboratorijos patalpomis J. Kairiūkščio g., 10, Vilniuje, statyba. Atnaujinimo projektu teritorijoje planuojama naujai pastatyti viso apie 6200 kv. m. ploto pastatus, atitinkamai numatant NMVRVI – 2400 kv. m. pastatą, o LTEC 3800 kv. m. pastatą. Šiuo pirkimu planuojama įsigyti naujų pastatų statybos projektinių pasiūlymų parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo, techninio  darbo projekto, BIM modelio parengimo, bei statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. 
Projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimas, atsižvelgiant į nurodytus  pastatų projektavimui įrengimui reikalavimus, nurodytus TB Techniniame standarte, ir šio pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus, taip pat atsižvelgiant į aktualios redakcijos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitus projekto rengimą reglamentuojančius teisės aktus, BIM aplinkoje;

Paslaugos skirstomos į šias dalis: 

· Visų reikalingų prisijungimo ir projektavimo sąlygų, specialiųjų architektūros ir kitų reikalavimų užsakymas/ tikslinimas, įskaitant reikalingų dokumentų parengimą, ir gavimas; Projektinių pasiūlymų sprendinių derinimo su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kt. būtinoms institucijomis; 

· Projektinių pasiūlymų parengimas, pristatymas, suderinimas su  Užsakovu ir būsimais pastatų naudotojais.  Sprendinių  koregavimas pagal kitų būtinų institucijų pastabas; 
· 

· Visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą ir viešinimo procedūrų organizavimas ir atlikimas, derinimas su bendruomene, jeigu dėl teisės aktų reikalavimų ir priimtų projekto sprendinių tokios procedūros taptų privalomos; 

· Statybos leidimo procedūrų atlikimas, statybos leidimo gavimas;


· Suderintos projektinių pasiūlymų bylos parengimas ir perdavimas Užsakovui; 

· Pagal pateiktus reikalavimus parengti patalpų išplanavimo projektinius pasiūlymus, derinti su Užsakovu ir naudotojais, tikslinti pagal užsakovo ir naudotojų pastabas, gauti Užsakovo pritarimą; 


· Techninio darbo projekto rengimas atsižvelgiant į BREEAM standarto ir Užsakovo BREEAM konsultanto suformuotus reikalavimus, kad būtų pasiekti BREEAM Ecxellent arba Outstanding vertinimo tikslai;

· Užsakovo ir naudotojų konsultavimas su projektavimo objektu susijusiais klausimais, efektyvių projektinių sprendinių paieška, techninių – ekonominių palyginimų rengimas remiantis ekonominiu pagrindimu projektuojamiems sprendiniams ir pristatymas Užsakovui; 
·  

· Projekto pateikimas ekspertizei ir taisymas pagal ekspertizės pateiktas pastabas, teigiamo ekspertizės akto gavimas;

· Turės būti parengtos sekančios projekto dalys:
· bendroji;
· sklypo planas;
· architektūrinė;
· konstrukcijų;
· technologijos;
· susisiekimo;
· vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
· šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
· elektrotechnikos;
· elektroninių ryšių ir telekomunikacijų;
· apsauginės signalizacijos ir įeigos kontrolės;
· gaisro aptikimo ir signalizavimo;
· procesų valdymo ir automatizavimo;
· šilumos gamybos ir tiekimo;
· gaisrinės saugos;
· pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
· statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;
· Technologinė;
· Lauko inžinierinių tinklų projektavimas pagal gautas prisijungimo sąlygas; 

· Esant reikalui, atlikti papildomų prašymų specialiesiems ir prisijungimo reikalavimams parengimą ir tokių reikalavimų gavimą, sprendinių suderinimą su bendrasavininkiais, besiribojančių sklypų valdytojais; 

· Skaičiuojamosios kainos, statybos rangos darbų tarpinių ir galutinių sąmatų sudarymas, derinimas su Užsakovu; 



	3.
	Projekto pavadinimas
	valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projektas „Naujų administracinės paskirties pastatų statyba J. Kairiūkščio g. 10, Vilniuje“ (toliau –Projektas)*

Pastaba:
* - Tikslus Projekto pavadinimas suformuojamas išnagrinėjus reikiamus suprojektuoti statybos darbus ir patikslinus statybos rūšį. Projekto pavadinimą pasiūlo Projektuotojas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8. punkto reikalavimus ir suderina jį su Užsakovu.

	4.
	Projektuojamų statinių adresai
	Projektuojamų statinių adresai:    Kairiūkščio g. 10, Vilniuje 
Žemės sklypo kadastro (unikalus) Nr. 4400-0969-5363           



	5.
	Esamų statinių patalpų paskirties rodikliai
	
Administracinis pastatas
· Unikalus numeris – 1097-3020-6029;
· Patalpų paskirtis – Administracinė;
· Žymėjimas plane – 2B1b;
· Statybos metai – 1988;
  -     Rekonstravimo metai – 2006;
· Bendras plotas – 975,65 kv. m;

Pastatas – Laboratorinis pastatas
· Unikalus numeris – 1097-3020-6030;
· Patalpų paskirtis – Mokslo;
· Žymėjimas plane – 3C2b;
· Statybos metai – 1988;
· Rekonstravimo metai – 2006;
· Bendras plotas – 1682.52 kv. m;

      Pastatas – Laboratorinis pastatas
· Unikalus numeris – 1097-3020-6018;
· Patalpų paskirtis – Mokslo;
· Žymėjimas plane – 1C3/b;
· Statybos metai – 1988;
· Rekonstravimo metai – 2006;
· Bendras plotas – 2661.89 kv. m;

Pastatas - Transformatorinė 
· Unikalus numeris – 1098-4019-7017;
· Paskirtis – Elektros tinklų;
· Žymėjimas plane – 1H1p;
· Statybos pabaigos metai – 1984;
· Bendras plotas – 50.51 kv. m;


	6.
	Statinio statybos rūšis
	Nauja statyba
Sklype statomi du naujos statybos pastatai (A ir B)


	7.
	Statinio kategorija
	Ypatingasis statinys

	8.
	Esamos statinio konstrukcijos
	

	9.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	Būsimi pastato naudotojai Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas ir Lietuvos teismo ekspertizės centras savo veikloje naudoja laboratorinę ir įvairiems tyrimams atlikti reikalingą įrangą, todėl projektuotojas projektuodamas patalpas ir inžinerines sistemas turės tai įsivertinti ir numatyti projektinius sprendinius. Projektavimo metu būsimi pastato naudotojai pateiks būsimos įrangos sąrašus, 
Statytojas numato pats įsigyti ir sumontuoti elektromobilių įkrovimo stotelę. Elektromobilių įkrovimo stotelės duomenys bus pateikiami projektavimo metu.
Projekto apimtyje turi būti numatyta galimybė įrengti fotovoltinę elektrinę, vieta/vietos elektromobilių įkrovimo stotelei/stotelėms, suprojektuoti kabeliai šių sistemų pajungimui ir suprojektuotas prijungimas prie pastato elektros sistemos. 

	10.
	Lėšų dydis projekto realizavimui
	Lėšų dydis Projekto realizavimui: 

Projektuoti sprendinius vadovaujantis principu – minimaliomis sąnaudomis gauti tinkamiausią rezultatą; įvertinti skirtingus poreikius ir galimybes, atsižvelgiant į erdvių sudėtingumą ir/ar specifiškumą bei joms išreikšti naudojamas priemones, taip pat išlaikant pusiausvyrą tarp estetiško interjero/eksterjero ir funkcionalumo; 

Užtikrinti, kad projektuojamų sprendinių vertė (gamyba, statyba, įrengimas) neviršytų,  LRV nutarime 2024 m. gegužės 3 d. LRV nutarime Nr. 312 patvirtintos lėšų sumos, todėl projektavimo metu bus būtina atlikti tarpinius sąmatinius paskaičiavimus jau parengtų atskirų projekto dalių;

Pastaba:
* - Nurodytas lėšų dydis yra orientacinis (siekiamybė), viršijus numatytą biudžetą, Užsakovas turi teisę priimti sprendimą dėl padidėjusio biudžeto priimtinumo arba dėl būtinybės keisti Projekto sprendinius biudžeto mažinimui.

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir tikslai

	11.
	Perkamų paslaugų apimtis
	
Projekto apimtis ir detalumas:
Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybos rangovui parinkti ir darbams atlikti. Projekto brėžinių kiekis ir detalumas turi būti pakankamas atlikti visiems numatytiems darbams, taip pat BIM variante.

Projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti objektą. Klaidų atveju tiekėjas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dėl jo suteiktų paslaugų trūkumų (esant tiekėjo kaltei) atsiradusius nuostolius;

Pastaba: 
* - Projektuotojas turi įvertinti, kurias Projekto dalis turi parengti vadovautis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais tam, kad išpildytų Užsakovo reikalavimus. Priklausomai nuo projektavimo eigoje suderintų Projekto sprendinių apimčių Projekto dalių sąrašas gali būti keičiamas suderinus su Užsakovu.

	11.1.
	projektavimo paslaugos
	Projektuotojas privalo suteikti Užsakovui tokios apimties projektavimo paslaugas, kurios atitiktų Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus bei šioje sutartyje pateiktus reikalavimus.

Projektavimo paslaugų tikslai:
Vadovaujantis klientų  NMVRVI bei LTEC pridėtomis poreikių lentelėmis suprojektuoti du naujos statybos pastatus.
· Projektavimą atlikti BIM metodu.
· Suprojektuoti naujus pastatus, inžinerinių sistemų įrengimą pagal sutartyje ir jos prieduose, aprašytus reikalavimus. Projekte numatytos statybinės medžiagos turi atitikti 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“);
· Statybos darbų reikalavimai ir apimtys bus tikslinami ir derinami su Užsakovu ir kitomis suinteresuotomis šalimis projektavimo metu, išnagrinėjus esamą situaciją ir galimas alternatyvas.
· Projektuojant pastatą ir teritoriją, dėmesys turi būti skiriamas aplinką ir išteklius tausojantiems sprendimams. Ieškoti šiuolaikiškų, bet saugių ir patikrintų energijos, aplinkos ir technologinių sprendimų, turi būti įvertinta galimybė naudoti medžiagas iš atsinaujinančių išteklių ir su mažesniu įkūnyto CO2 kiekiu; 
· Suprojektuoti naujus, tvarius, efektyvius pastatus, ne mažesnės kaip A++ energinio naudingumo klasės. 
· Projektuodamas aplinką ir pastatus, pasirinkdamas sprendimus, Projektuotojas turi skirti dėmesį sprendimams, kurie užtikrins aukštą energijos suvartojimo efektyvumą ir konkurencingas darbo vietos veiklos išlaidas. Tikimasi, kad pastate bus naudojami naujausi technologiniai sprendimai, kurie leis mažinti ir kontroliuoti energijos sąnaudas, taip pat užtikrinti efektyviausią pastato ir aplinkos priežiūrą ir tvarkymą; 
· Pastato išorės, vidaus ir techniniai įrenginiai turi atitikti šiuolaikinius aukštus standartus ir kokybės reikalavimus. Siekiama gauti ekologiško pastato statusą. Tai pasakytina apie medžiagas, apdailą, funkcionalumą, paslaugas, lankstumą, vidaus ir lauko aplinką. Statyboje naudojamos medžiagos ir produktai pastato tarnavimo laikotarpiu turi skleisti kuo mažiau medžiagų, kurios gali daryti neigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir vidaus oro kokybei, architektūriniai sprendiniai turi susilieti su esamų pastatų vaizdu.
· projektuojant statinius išskiriami du projektavimo etapai, kiekvienam statiniui atskirai, projektas turi būti parengtas taip, kad ateityje, pastatų statyba galėtų būti vykdoma dviem atskirais etapais. Skaidymas į etapus atsižvelgti į sklypo  sutvarkymo darbus, inžinerinių komunikacijų įrengimo darbus. Etapavimą susiderinti su Užsakovu. pa
· Pasirenkami ilgalaikiai ir patvarūs sprendimai ir medžiagos, kurios parenkamos remiantis pripažintais principais ir rekomendacijomis. Vengiama sprendimų, kuriuos pritaikius būtų sudėtinga atlikti rutininius eksploatavimo darbus, sprendimai/ medžiagos skleistų dulkėtumą/ taršą, būtų sunku atlikti valymo darbus arba reikėtų specialių valymo paslaugų; 
· Darbų eigoje Užsakovas tariasi ir įtraukia būsimą pastato naudotoją parenkant sistemų, instaliacijų, sprendimų, dizaino, medžiagų, funkcijų ir produktų tipą. Projektuotojo atsakomybėje yra parengti ir suderinti su Užsakovu patalpų planą, interjero projektą, laboratorijos įrenginių technologinį išdėstymo planą, funkciškai kintančiais laboratorijų erdves, ergonomišką darbo aplinką ir kitus esminius sprendinius. Šis principas taikomas visoms patalpoms ir įrengimams, todėl paskesniuose skyriuose nebus pakartotinai aptariamas. Įranga ir įrenginiai turi būti modernūs ir perspektyvūs; 
· Pastatą planuoti taip, kad ateityje vykstant patalpų pokyčiams būtų užtikrinta didžiausia lankstumo galimybė (pvz. pakeliamos grindys/ lanksčios el. ir silpnų srovių jungtys/ mobilios atitvaros, slenkančios pertvaros ir kt.); 
· Siekiamas žalumo indeksas 0,3. Projektuotojai pateikia žaliojo indekso skaičiavimus ir ataskaitą;
· Pastato energinio naudingumo sertifikatas, kuriame nurodomas apskaičiuotas energijos tiekimas, turi būti išduotas pagal STR 2.01.09:2012 reikalavimus. Parenkant sprendinius, turi būti atsižvelgiama į BREEAM International New Construction tvarumo standarto reikalavimus pastatui. Konkretūs sprendimai derinami su Užsakovu projektavimo metu; 

Projektavimo paslaugų vykdymas:

Projektas rengiamas, atsižvelgiant į Užsakovo techninės užduoties su priedais, projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo ir dokumentų reikalavimus, atsižvelgiant į Užsakovo ir būsimų pastato naudotojų poreikius bei pastabas projektavimo metu; 

Projektuotojas turi vadovautis Techniniame standarte nustatytais rekomendaciniais reikalavimais arba siūlyti savo, kurie būtų ne mažesni nei Techniniame standarte; 

Projektuotojas privalo detaliai išnagrinėti prie techninės užduoties pridedamus dokumentus, Užsakovo ir naudotojų poreikius, statybinių tyrinėjimų duomenis, viešai prieinamų reglamentavimo dokumentų duomenis ir kitą Užsakovo pateikiamą informaciją ir/ ar viešoje erdvėje pasiekiamą informaciją; 

Pirminiame projektavimo etape turi būti atliekamas pastato naudotojų poreikių patalpų išplanavimui įvertinimas, sprendinių rengimas jų aptarimas ir derinimas su naudotoju bei tikslinimas pagal naudotojo ir Užsakovo poreikius iki bus priimtas visas šalis tenkinantis rezultatas;  

Privalo suderinti su Užsakovu rengiamų Projektų sprendinius ir turi būti gautas Užsakovo ir naudotojų pritarimas. Su Užsakovu suderinti planai gali būti keičiami Projekto rengimo metu, esant objektyvioms nuo Užsakovo ir / ar Naudotojų nepriklausančioms, aplinkybėms ir gavus Užsakovo pritarimą. Jeigu su Užsakovu suderinti Projekto (jo dalių) sprendiniai bus tikslinami po to, kai Projektui buvo gautas Užsakovo pritarimas, Projektuotojas Projektų keitimus, papildymus ir taisymus turi įforminti, teisės aktų nustatyta tvarka bei pateikti visą naujos redakcijos projekto (atitinkamos jo dalies) dokumentaciją.  

Projekto pritarimui Projektuotojas pateikia tik tinkamai parengtą ir patikrintą, pilnos apimties Projektą; 

Projektuotojas organizuoja pirminių Projekto sprendinių pristatymą Užsakovui ir naudotojui po fasado sprendinių, aukštų planų ir interjero koncepcijos parengimo; 

Užsakovas tvirtina lauko ir visų patalpų (darbo vietos, techninės patalpos, laboratorijų patalpos, laiptinės, archyvai ir t.t.) išplanavimą; 

Projektavimo paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis abipusio bendradarbiavimo tarp Užsakovo, būsimų naudotojų ir Projektuotojo principais. Projekto sprendiniai turi būti iš anksto aptariami ir suderinami su Užsakovu, kad būtų taupomas projektavimo laikas;  

Projektuotojas Projekto rengimo metu turi atsižvelgti į Užsakovo teikiamas pastabas Projektui ir koreguoti Projektą pagal gautas pastabas, jeigu tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams;   

Projekto sprendinius rekomenduojama rengti atsižvelgiant į Techniniame standarte (konkretūs sprendiniai gali būti tikslinami projektavimo metu) nustatytus kokybinius ir kitus reikalavimus (PU 1 priedas); 

Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti, atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi būti prieštaravimų, ypač atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų – Projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams; 

Nustačius informacijos ir sprendinių prieštaravimą ar neatitikimą tarp Projekto dokumentų ar atskirų Projekto dalių Projektuotojas turi neatlygintinai pakoreguoti Projektą taip, kad tikslinami sprendiniai nepažeistų Užsakovo interesų, Projekto įgyvendinimo biudžeto ir terminų; 

Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas., būtinus atlikti bandymus ir matavimus, reikalingus parengti dokumentus. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus; 

Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti; 

Projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių duomenys turi atitikti Projekte suprojektuotus sprendinius – brėžinių, techninių specifikacijų ir aiškinamųjų raštų duomenis. Sąnaudų kiekio žiniaraščiuose, kiekvienoje pozicijoje, turi būti pateiktos konkrečios ir tikslios nuorodos į technines specifikacijas (konkrečius punktus); 

Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas, būtinus atlikti bandymus ir matavimus, reikalingus parengti dokumentus. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos techninėse specifikacijose

Turi būti rengiamas vienas sąnaudų kiekių žiniaraštis vadovaujantis LST EN 1516 standarto reikalavimais kiekvienai Projekto daliai. Taip pat papildomai turi būti numatytas grįžtamųjų medžiagų žiniaraštis. Žiniaraštis turi apimti visiems Projekto dalies sprendiniams įgyvendinti reikalingus darbus, medžiagas ir įrangą. Žiniaraštyje naudojami mato vienetai turi būti konkretūs, tikslūs su nuorodą į TS konkretų punktą ir turi būti vengiama mato vienetų, kurias negalima apibrėžti darbų apimčių (pvz., komplektas). Žiniaraščių detalumas – iki pavienių darbų arba medžiagų ir įrenginių tiekiamų iš gamyklų ar tiekėjų (pvz., įrangos komplektas, kurį rangovas gali užsisakyti pas tiekėją ir jis į objektą gali atkeliauti reikiamos komplektacijos). Žiniaraščiuose nurodyti darbai ir jų kiekiai neturi dubliuoti kitose Projekto dalyse suprojektuotų darbų; 

Projekte (bendrojoje dalyje ir inžinerinėse Projekto dalyse) turi būti pateikiami suvestiniai inžinerinių tinklų planai (lauko inžinerinių tinklų), kuriuose turi būti suderinti inžinerinių tinklų, projektuojamų skirtingose Projektų dalyse, išdėstymai viename dokumente, taip pat vidaus inžinerinių sistemų planai; 

Statinio Projekto pateikimas Užsakovo nurodytoms projekto ekspertizės įmonei (-ėms). Projekto taisymas pagal Užsakovo ir ekspertizės pastabas, Sutartyje nurodytais terminais, bei teigiamos (-ų) ekspertizės išvados (-ų) gavimas;  

Aktualių Projekto versijų bylų suformavimas po teigiamo ekspertizės akto gavimo ir pateikimas Užsakovui Projekto tvirtinimui;

Projektuotojas, parengęs Projektą, Užsakovui turi papildomai pateikti vieną Projekto versiją (redakciją), kurioje turi būti nuasmeninta visa su asmens duomenims susijusi informacija (t.y. turi būti paslėpti ar uždengti visi Projekte minimų asmenų vardai, pavardės, asmens kodai, parašai, gimimo datos, šių asmenų gyvenamieji adresai, telefonai ir kita informacija, kuri leidžia identifikuoti privatų asmenį).

Projekto rengimo metu, projektuotojai suteikia užsakovui laisvą ir neribojamą prieigą prie bendros duomenų naudojimo aplinkos (CDE) e, kurioje talpinami visi dokumentai pagal iš anksto su projektuotojais patvirtintą struktūrą.



	11.2.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	
· Užsakyti ir gauti projektavimo prisijungimo sąlygas ir specialiuosius projektavimo reikalavimus. Projektuotojas, įgaliotas Užsakovo, kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl reikalingų šiam projektui parengti techninių sąlygų (ar kitų sąlygų, specialiųjų reikalavimų) gavimo ir jas gavęs pagal jas rengia projektą;
· Projekto rengimo metu, užsakovui pageidaujant, projektuotojas turi bent 1 kartą per mėnesį teikti ataskaitas apie sutarties vykdymą (apimties, kokybės, grafiko vykdymas), nurodyti konkrečius suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrečius atsakingus asmenis ir atlikimo terminus;
· Ne mažiau kaip kartą per savaitę dalyvauti pasitarimuose projekto eigos aptarimui, susirinkimo protokolus pildo projektuotojas, tvirtina užsakovas;
· Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto sprendinius derina reikalingose institucijose rengdami projektą ir gaudami statybą leidžiantį dokumentą pagal galiojančius teisės aktus;
· Savo sąskaita atlikti reikiamus geologinius tyrimus atnaujinti geodezinius topografinius tyrimus ir parengti topografinę nuotrauką;
· Parengti inžinerinių tinklų servitutų planus ir dokumentus susijusių su servitutų registravimu;
· Statybą leidžiančio dokumento gavimas parengtiems Projektiniams pasiūlymams;
· Projekto sprendinių derinimas su atsakingomis institucijomis, gretimų sklypų savininkais, pastato, su kuriuo jungiasi tvarkomas pastatas savininkais, ankstesnių projektų autoriais ir kitais suinteresuotais asmenimis. Reikalingų trečiųjų šalių sutikimų ir suderinimų gavimas;
· Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, netikslumų, neatitikimų normatyviniams dokumentams ir Užsakovo parengtai projektavimo užduočiai neatlygintinas taisymas, sprendinių detalizavimas ir papildymas, jeigu jų detalumas ir apimtis nėra pakankami statybos darbams atlikti;
· Jei dėl koregavimo darbų, kurie susiję su parengto Projekto klaidomis ir trūkumais, yra būtina atlikti pakartotinę projektų ekspertizę ir / ar gauti naują statybą leidžiantį dokumentą, visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas susijusias su šių dokumentų gavimu Užsakovui pareikalavus kompensuoja Projektuotojas;
· Pasikeitus statybos skaičiuojamųjų kainų lygiui ir Užsakovui pareikalavus, nekeičiant sąmatinių darbų sudėties ir kiekių, Projektuotojas privalo neatlygintinai pakoreguoti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ne daugiau kaip 1 kartą per ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) metų laikotarpį nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos;
· Rangos darbų konkursui Užsakovo konsultavimas ir rangos darbų pirkimo dokumentų rengimui reikalingų duomenų pateikimas (redaguojamo formato .xlsx sąnaudų kiekių žiniaraščiai pagal Projekto dalių duomenis arba „nulinės“ lokalinės ir objektinės sąmatos, pagal Projektų skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis);
· Projektuotojas privalo atsakinėti į Rangos darbų konkurso metu pateiktus klausimus, susijusius su parengtu Projektu. Atsakymai į pateiktus klausimus turi būti pateikti Užsakovui Sutartyje nustatytu terminu. Atsakymai turi būti aiškūs, išsamūs ir nedviprasmiški. Jeigu reikalinga, kartu su atsakymais turi būti pateikiami patikslini Projekto sprendiniai arba kita informacija;
· Dalyvavimas statybos užbaigimo procedūrose, paaiškinimų, komentarų ir visos su Projektu susijusios informacijos teikimas statybos užbaigimo komisijai;
· Dokumentų, brėžinių spausdinimo, kopijavimo, įrišimo ir pateikimo išlaidos.


	11.3.
	projekto vykdymo priežiūros paslaugos
	· Vykdant statybos darbus turės būti teikiamos Projekto vykdymo priežiūros (toliau – PVP) paslaugos. PVP paslaugos teikiamos, šioje Techninėje užduotyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir apima numatytų darbų vykdymo priežiūrą, nuo statybos rangos darbų pradžios iki Statybos užbaigimo deklaracijos/akto patvirtinimo dienos. Už išlaidas biuro patalpoms, patalpoms statybvietėje (jeigu reikia), ryšių, transporto, draudimo paslaugas ir kitas su projekto vykdymo priežiūra susijusias veiklas atsakingas Projektuotojas. Jos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą;  

· Projektuotojas projekto vykdymo priežiūrai privalo skirti tiek laiko, kiek jo reikia tinkamai atlikti priežiūros darbus. Paslaugų teikėjas deleguoja į statybvietę reikiamą skaičių TP dalies vadovų (priklausomai nuo vykdomų darbų srities), fiksuojant atvykimą ir priežiūros vykdymo rezultatus statybos darbų žurnale; 


· Statybos metu PVP vadovas ir kiti PVP atstovai turi dalyvauti visuose darbiniuose susitikimuose su Projektuotoju, techniniu prižiūrėtoju ir Užsakovu (Užsakovui pareikalavus). Numatomas susirinkimų dažnumas – ne mažiau kaip 1 (vienas) kartas per savaitę; 

· Projektuotojas ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę (dažnumas gali būti keičiamas Užsakovui pritarus) turi lankytis statybvietėje ir vertinti atliekamų darbų atitiktį Projekto sprendiniams ir siūlyti bei spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; 

· PVP vadovas visu statybos laikotarpiu privalo gyvai dalyvauti, jei su Statytoju nesutarta kitaip, gamybiniuose pasitarimuose, vyksiančiuose statybvietėje kartą per savaitę. PVP vadovui negalint dalyvauti gamybiniame susirinkime dėl objektyvių aplinkybių turi būti deleguotas jį pavaduojantis asmuo, įgaliotas spręsti su PVP paslaugomis susijusius klausimus. Už PVP vadovo atsisakymą dalyvauti susirinkimuose be objektyvių pateisinamų priežasčių Užsakovas gali skirti sutartyje numatytas baudas už paslaugų teikimo pažeidimus; 

· Projektuotojas turi aktualias Projekto versijas, įskaitant atskirus naujų laidų dokumentus (brėžinius, technines specifikacijas, sąnaudų kiekių žiniaraščius ir t.t.), atiduodamus vykdymui į statybą sukelti į elektroninį statybos darbų žurnalą ir pasirašyti jame bei kontroliuoti, kad elektroniniame statybos darbų žurnale būtų tik aktualios Projekto ir atskirų jo dalių versijos; 

· Projektuotojas privalo konsultuoti Užsakovą visais klausimais, susijusiais su parengtu Projektu bei jo įgyvendinimu; 

· PVP vadovas turi pasirašyti Projektuotojo arba Užsakovo rengiamus papildomų / nevykdomų darbų suderinimo aktus, kuriais konstatuojamos aplinkybės, dėl kurių reikalinga atlikti papildomus arba pakeisti ar atsisakyti darbų numatytų projekte arba rangos sutartyje. PVP turi teisę atsisakyti pasirašyti šiuos dokumentus, raštu pareikęs konkrečius argumentus, kodėl nesutinka su dokumentuose pateikta informacija; 

· PVP privalo dalyvauti statybos užbaigimo komisijos procedūrose, sukelti visas galutines aktualias projekto bylas į „Infostatybą“, pasirašyti statybos darbų žurnale, dalyvauti konsultuojant užsakovą gavus statinio užbaigimo komisijos narių pastabas;

· PVP apimtyje Projektuotojas turi parengti aktualią galutinę Projekto versiją, pagal visus statybos rangos darbų metu atliktus Projekto pakeitimus, ją tinkamai įforminti ir pasirašyti. Ši Projekto versija reikalinga statybos darbų užbaigimui ir pastato eksploatavimui; 

· Paslaugų teikėjas turi pateikti tarpines ir baigiamąją Projekto vykdymo priežiūros ataskaitas: 

· Tarpinės ataskaitos – pateikiamos sutartyje sutartu būdu iki einamojo mėnesio penktos dienos už praėjusį mėnesį. Jose aprašoma Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos bei išvados dėl vykdomų statybos darbų atitikimo Projekto sprendiniams, pateiktos pastabos statybos darbų žurnaluose. Užsakovui patikrinus ir patvirtinus ataskaitą, Paslaugų teikėjas teikia sąskaitą už tinkamai atliktas paslaugas Sutartyje numatytomis sąlygomis; 

· Baigiamoji ataskaita – pateikiama per 1 mėnesį nuo Statybos užbaigimo. Šioje ataskaitoje aprašoma projekto vykdymo ir priežiūros eiga, pateikiamos rekomendacijos pastato eksploatavimui; 

· Ataskaitos rengiamos lietuvių kalba, 2 egzemplioriais ir pateikiamos Užsakovui.


	12.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	· Paslaugų teikimo terminai nurodyti Sutartyje;
· Per Sutartyje nurodytą terminą Projektuotojas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti detalų paslaugų teikimo grafiką pagal Sutarties reikalavimus;
· Grafikas turi būti detalus, atspindėti pasirengimą projektavimo paslaugoms, reikiamų atlikti tyrimų etapus, projektavimo sąlygų etapus, reikalingų susitikimų su suinteresuotomis šalimis, pateikimą Užsakovui ir suderinimo terminus, Projekto kiekvienos iš dalių rengimo nuoseklų procesų planavimą bei darbų paskirstymą, jų valdymą, ryšį tarp atskirų procesų, tarpinius visų etapų atskaitinius etapus, derinimų su Užsakovu etapus;
· Nustačius grafiko neatitikimą esamai situacijai, Projektuotojas privalo per 5 darbo dienas nuo Užsakovo nurodymo pateikti atnaujintą grafiką;


	13.
	Reikalavimai projektinių pasiūlymų daliai
	· Projektavimo paslaugos, kurias sudaro:
· -	Projektinių pasiūlymų parengimas;
· 	Statybą leidžiančio dokumento gavimas 
· -	Viešinimo veiklų atlikimas (tame tarpe viešo svarstymo, leidimo gavimas ir kitos paslaugos (jei reikalinga) susijusios su projekto įgyvendinimu ar kitais teisės aktų reikalavimais);
· projektavimui būtinų dokumentų gavimas (prisijungimo sąlygos, specialieji reikalavimai ir pan.);
· projektavimui būtinų tyrimų atlikimas (geologiniai tyrimai, statinio konstrukcijų,  geodezinės išpildomosios, topografinės nuotraukos ir pan.);
· Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, , statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Projekto brėžinių kiekis ir detalumas turi būti pakankamas atlikti visiems numatytiems darbams.
· Projektiniai siūlymai, kurių sudėtis turi atitikti STR STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.
· Papildomi užsakovo reikalavimai projektiniams pasiūlymams:
· Skaičiuojamosios kainos nustatymas;
· Tyrinėjimai.
· Projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Klaidų atveju tiekėjas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dėl jo suteiktų paslaugų trūkumų (esant tiekėjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	14.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	· Projektas rengiamas vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentų reikalavimais, išduotomis projektavimo ir prisijungimų sąlygomis, sutarties reikalavimais, architektūrinio konkurso metu pasiūlytais sprendiniais, Užsakovo ir būsimų pastato naudotojų poreikiais bei projektavimo metu pateiktomis pastabomis;
· Projektavimo dokumentai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, jos įgaliotų institucijų teisės aktų reikalavimus, Europos sąjungos, Europos komisijos ir kitų Europos institucijų nustatytus reikalavimus bei ribojimus statybos produktams, įrenginiams ir darbams, jų naudojimui ir importui.


	15.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	Reikalavimai statiniui pateikiami:
· Projektavimo užduoties detalizacijoje;
· VĮ Turto banko Techniniame standarte
· Sutartyje ir jos prieduose (Klientų poreikiai, Techninis standartas ir kiti sutarties dokumentai);
· Reikalavimai patalpų plotui – projektuojamų patalpų bendrasis ir kabinetinis plotas turi būti projektuojamas atsižvelgiant į Apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir valstybinėms funkcijoms įgyvendinti, normatyvus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017-02-23 įsakymu Nr. 1K-65  
(https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3f07d8124a2a11e78869ae36ddd5784f?jfwid=4t02btfxh)

Esant reikalavimų neatitikimams tarp šių dokumentų – derinti su Užsakovu.

	16.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1. p., taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Aprašo 2 priedo 15punkte:
15. Pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai:
15.1. kai perkamos pastatų projektavimo paslaugos, projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“);
15.2. kai perkamos ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų naujos statybos visuomeninės paskirties pastatų projektavimo paslaugos, pagal Lietuvos Vyriausybės      2023 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 582 „Dėl medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose“ nuostatas, pastatas turi būti projektuojamas taikant aplinkos ministro patvirtintą Medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose nustatymo metodiką;
15.3. nauji ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami negyvenamosios paskirties pastatai, kuriems taikomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ nustatyti privalomi minimalūs energinio naudingumo reikalavimai, turi būti projektuojami ir statomi taip, kad projektavimo, statybos ir naudojimo etapuose būtų užtikrinta atitiktis pirkimo vykdytojo pasirinktam pastato tvarumo lygiui pagal pirkimo vykdytojo pasirinktą pastatų tvarumo vertinimo sistemą (-as);

	17.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	· Statinių universalus dizainas projektuojamas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ ir kitų teisės aktų reikalavimais bei laikantis tarptautiniame standarte ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ aprašytų principų. 
· Detalūs reikalavimai universalaus dizaino sukūrimui pateikiami Techniniame standarte (pridedama).

	18.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	· Projektuotojas turi vadovautis Techniniame standarte nustatytais reikalavimais (pridedama);
· Projekto rengimo metu rengiami akustiniai, apšvietos ir kt. modeliavimai.


	18.1.
	sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
	Sklypo sprendinius parengti atsižvelgiant į Projektavimo užduoties detalizacijoje nurodytus reikalavimus (priedas Nr. 3)


	18.2.
	architektūros daliai
	
Urbanistiniai uždaviniai: 
· Sukurti optimalų urbanistinį-architektūrinį sprendimą, atitinkantį konkurso teritoriją;
· Užtikrinti patogius susisiekimo ryšius žemės sklype ir saugų visų eismo dalyvių judėjimą;
· Derinti siūlomus sprendimus su esama urbanistine ir gamtine aplinka;
· Užtikrinti integraciją su esama viešųjų erdvių sistema.;
· Kurti visuomenei svarbius ryšius ir viešąsias erdves;
· Skirti didelį dėmesį integruotiems tvariems sprendimams;

Architektūrinė kokybė ir reprezentatyvumas: 
· Pasiūlyti aukštos architektūrinės kokybės, šiuolaikiškus sprendimus, kurie sukurtų reprezentatyvų įstaigų įvaizdį.;
· Pasiūlyti sprendimus, užtikrinančius būtinus ir būdingus pastato funkcinius ryšius;
· Sukurti saugią aplinką darbuotojams ir klientams, formuojant pastato zonavimo sprendimus, pagrįstus saugumo zonomis;
· Kurti patrauklias, reprezentatyvias ir ateities poreikius atitinkančias darbo erdves;
· Sprendimais užtikrinti darbo efektyvumo, gerovės ir sveikatos aspektus;
· Erdviniais ryšiais skatinti pastato naudotojų bendradarbiavimą;
· Pasiūlyti meno kūrinių išdėstymą projektuojamose erdvėse. Konkursas meno kūriniams sukurti yra šio konkurso apimtyje.

Tvarumas ir energetinis efektyvumas:
· Siūlomi sprendimai turi būti tvarūs ir energetiškai efektyvūs. Projektiniai pasiūlymai turi atitikti projektavimo metu galiojančius tvarumo, atsinaujinančių energijos šaltinių, medienos ir kitų organinių medžiagų naudojimo reikalavimus. Konkurso dalyviai privalo įvertinti galimus teisės aktų, susijusių su aplinkosaugos reikalavimais, pakeitimus.;
· Pasiūlyti ekologiškus sprendimus ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą inžinerinei infrastruktūrai ar jos daliai aprūpinti.;

Patalpų išplanavimas: 
· Pateikti efektyvų ir patogų patalpų išplanavimą, atitinkantį pastato naudotojų poreikius (pridedami) ir šiuolaikinius darbo erdvės reikalavimus, remiantis geriausia praktika, numatant patalpas pastatą ir teritoriją aptarnaujančiam personalui ir jų daiktams, su atskiru patekimu iš lauko.

Pastato vidus:
· Suprojektuoti patalpų interjerus. parengti vizualizacijos ir apdailos išklotines. Teikti numatomų taikyti medžiagų pavyzdžius;
· Suprojektuoti techninį patalpų išpildymą (baldai, apšvietimas, įranga ir kt.). Projektuojami nauji baldai (tikslinama projektavimo metu), teikiami naujų baldų pavyzdžiai ir gamintojai/tiekėjai;
· Suprojektuoti ergonomišką laboratorijos įrangos išdėstymą (sąrašą teikia pastato naudotojas projektavimo metu);
· Suprojektuoti reikiamas sistemas virtuvėlės ir poilsio patalpoms;
· Projektuojamos patalpų ženklinimo priemonės, patalpų naudotojų logotipų ar identifikavimo priemonių įrengimo vietos.;
· Projektuojami kiti architektūriniai sprendimai reikalingi Užsakovo sumanymui įgyvendinti ir universalaus dizaino principams įgyvendinti.
· Interjero stilistika ir vizija (ne mažiau 3 variantų);  
· Tipinių darbo kabinetų (uždarų ir atvirų erdvių) interjerų sprendiniai, tipinio vadovo kabineto interjero koncepcija ir vizualizacijos;
· Projektuojamos patalpos dokumentų ar daiktų saugojimui ir darbui su įslaptinta informacija ir jų fizinės apsaugos priemonės, Slaptumo žyma “Visiškai slaptai”, vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“ aktualia redakcija.
· Posėdžių salių interjero sprendiniai – bent 3 skirtingo dydžio posėdžių salių interjero koncepcija ir vizualizacijos;   
· Pagrindinio vestibiulio, bendrų erdvių interjero koncepcija ir vizualizacijos;  
· Interjero projekto parengimo paslaugos:   
· Pastatų patalpų interjero/ eksterjero, apšvietimo, baldų bei įrangos išdėstymo ir  teritorijos dalies įrengimo  projektavimo paslaugas;  
· Tarpiniai interjero projekto pristatymai ir derinimai su būsimais pastato Nuomininkais, t. y. būsimais patalpų naudotojais.  
· Rengiama atskira interjero dalis su tarpiniais ir galutiniais medžiagų žiniaraščiais.

Projektuojamų pastatų siekiami rodikliai*:
Pastatas A – administracinės paskirties pastatas Kairiūkščio g. 10, Vilniuje (NMVRVI)
Žemės sklypo kadastro (unikalus) Nr. 4400-0969-5363
Kategorija: ypatingas statinys.
Projektuojant vadovautis NMVRVI pridėta poreikių lentele, (7 priedas), kurioje nurodyti preliminarūs įstaigos veiklai reikalingi plotai.  Projektavimo metu įvertinti bendro naudojimo, techninių patalpų, parkingo, priedangos plotus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
Preliminarus bendras pastato plotas numatomas ~2400m


Pastatas B – administracinės paskirties pastatas Kairiūkščio g. 10, Vilniuje (LTEC)
Žemės sklypo kadastro (unikalus) Nr. 4400-0969-5363
Kategorija: ypatingas statinys.
Projektuojant  Vadovautis LTEC pridėta poreikių lentele, (6 priedas), kurioje nurodyti preliminarūs įstaigos veiklai reikalingi plotai.  Projektavimo metu įvertinti bendro naudojimo, techninių patalpų, parkingo, priedangos plotus vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
Preliminarus bendras pastato plotas numatomas ~3800m

Siekiamas abiejų projektuojamų pastatų rodiklis – 6200m2 bendrojo ploto.

Pastaba:
*- apimtis tikslinama projektavimo metu.

	18.3.
	statinio interjero ir eksterjero
	· Numatyti estetiškas, komfortabilias, jaukias zonas: administracines, maitinimo, vaikų zona, atlikti funkcinį patalpų ir teritorijos zonavimą;
· Sukurti estetiškas konstrukcijas/pertvaras, baldus, bendrus elementus, išmaniųjų įrenginių pakrovimo stoteles, mažąją architektūrą panaudojant visas patalpų ir teritorijos erdves, kitas priemones užtikrinančias vientisumą ir funkcionalumą;
· Numatyti vietas informaciniams ženklams ir nuorodoms (švieslentės, interaktyvūs infoterminalai, informacijos centras ir t. t.) ir informaciniams ir nukreipiantiesiems žymėjimams bei stendams ar stovams;
· Numatyti aiškius nukreipiančiuosius žymėjimus užtikrinančius orientaciją/evakuaciją patalpose ir teritorijoje. Žymėjimai, nukreipimai ir informaciniai ženklai turi būti lengvai atnaujinami (t. y. esant poreikiui patogiai pakeičiami);
· Numatyti skaitmeninių lentų ir skydų, sienų reklaminių sprendinių vietas, kurios puikiai matomos lankytojams;
· Užtikrinti, kad numatomi baldai, įrenginiai, atskiri elementai ir tokių elementų visuma (konstrukcijos) būtų numatytos ilgalaikiam naudojimui - ilgaamžiai bei dideliems lankytojų srautams;
· Siūlomi baldai, bendri interjero/eksterjero elementai, mažosios architektūros elementai, konstrukcijos, medžiagos, įranga, stendai ir kt. priemonės yra saugūs ir pritaikyti visoms lankytojų amžiaus grupėms;
· Numatant pastatų ir teritorijos tvarkymo elementų konstrukcijas, baldus, bendrus elementus, apšvietimą, kitas priemones, kurie tvirtinami prie sienų ar lubų, būtina tai suderinti su pastato techniniais ir funkciniais parametrais;
· Projektuoti sprendinius vadovaujantis principu – minimaliomis sąnaudomis gauti tinkamiausią rezultatą; įvertinti skirtingus poreikius ir galimybes, atsižvelgiant į erdvių sudėtingumą ir/ar specifiškumą bei joms išreikšti naudojamas priemones, taip pat išlaikant pusiausvyrą tarp estetiško interjero/eksterjero ir funkcionalumo;
· Dokumentai, pagal kuriuos numatytus objektus, elementus galima pagaminti, nupirkti, pastatyti, patobulinti, suremontuoti arba pakeisti naujais, eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti. Interjero/eksterjero ir teritorijos tvarkymo koncepcijos projektas skirtas baldų, mažosios architektūros elementų pagaminimui, sumontavimui, apšvietimo ir kitų inžinerinių sistemų (vedinimo, vandentiekio) integravimui ir erdvių apipavidalinimui;
· Teritorijos, remontuojamų patalpų, mažosios architektūros elementų, baldų dizaino sprendinių vizualizacija, schemos, planai, darbų kiekių žiniaraščiai, darbų aprašymas, medžiagų ir įrangos specifikacijos, koncepcijos interjero elementų sąmatiniai skaičiavimai (vidutinė rinkos kaina);
· Parengti visų sukurtų individualaus dizaino bendrų elementų, konstrukcijų, mažosios architektūros elementų, baldų, baldų detalių, bei kitų priemonių brėžinius ir schemas skirtas gamybai;
· Interjero/eksterjero ir teritorijos tvarkymo brėžinių detalumas turi būti pakankamas objekte numatytiems sprendimams įgyvendinti;
· Parengti privalomuosius techninius reikalavimus teritorijos tvarkymo ir interjero/eksterjero koncepcijos įgyvendinimui, reikalingus parengti techninio darbo projekto sprendinius (žemės, statybinių konstrukcijų, mechanikos, elektrotechnikos ir apdailos darbai) darbų atlikimui;
· Mažosios architektūros, Baldų, baldų detalių, apšvietimo, bendrų elementų, interjero detalių, individualaus dizaino, grindų, sienų, lubų, medžiagiškumo bei spalvinės gamos parinkimas, santechninių įrengimų parinkimas, šviestuvų modelių parinkimas, elektros lizdų bei jungtukų modelių parinkimas, durų medžiagiškumo, spalvinės gamos, durų modelių bei kitos reikalingos įrangos parinkimas turi būti parengiamas atskiru žiniaraščiu;



	18.4.
	konstrukcijų daliai
	Numatomi projektuoti sprendiniai*:

· Statinys projektuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 582 „Dėl medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose”;


Pastaba:
*- apimtis tikslinama projektavimo metu.

	18.5.
	vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai
	Numatomi projektuoti sprendiniai*:
· Projektuojamas šalto ir karšto vandentiekio sistemos nuo įvado uždaromosios armatūros;
· Projektuojamas naujas vandens apskaitos mazgas su nuotoliniu skaitiklių duomenų nuskaitymu per pastato valdymo sistemą (PVS);
· Karšto vandens ruošimas projektuojamas šilumos punkte. Turi būti suprojektuota karšto vandens nuotolinė apskaita projektuojama legioneliozes prevencija.
· Projektuojamas gaisrinis vandentiekis (jeigu reikalinga pagal gaisrinę užduotį). Numatyti sistemos papildymo ir sąnaudų apskaitos skaitiklių nuskaitymą per bendrą PVS sistemą, sistemos suveikimo indikaciją;
· Projektuojami buitinių nuotekų vamzdynai ir stovai; projektuojama betriukšmė vamzdynų sistema.
· Projektuojami nauji sanitariniai prietaisai;
· Projektuojamas kondensato nuvedimas nuo kondicionierių ir vėdinimo įrenginių. Projektuojant laikytis įrangos gamintojų rekomendacijų.;
· Projektuojami lauko nuotekų tinklai sklypo ribose (esant poreikiui, tikslinam inžinerinių sistemų apžiūros metu).
· Esant poreikiui, projektuojami nauji lauko vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklai už sklypo ribų, pagal gautas prisijungimo sąlygas.
· Projektuojama nekontroliuojamo debeto/nuotėkio apsaugos sistema.
· Suprojektuotos technologinės sistemos ( pvz. - chemiškai apdorotas vanduo, azotas, deguonis, dujos ir t.t.) pagal naudotojų pareikštus poreikius.

Pastaba:
*- apimtis tikslinama projektavimo metu.

	18.6.
	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai
	Numatomi projektuoti sprendiniai*:
· Projektuojamas prisijungimas prie esamų šilumos tinklų pagal gautas prisijungimo sąlygas.
· Projektuojama nauja šildymo sistema, numatant šilumos reguliavimo galimybę patalpose. Suprojektuojamas naujas šilumos punktas, vamzdynas su automatika. Rekomenduojamas valdiklis ECL310;
· Projektuojama mechaninė vėdinimo sistema su EC ventiliatoriais ir šilumogrąža / rekuperacija ne mažiau 82% efektyvumo. Natūrali arba ištraukiamoji ventiliacija gali būti projektuojama išskirtiniais atvejais atskirose zonose, kai neracionalu įrengti rekuperacinės sistemos;
· Projektuojamos atskiros vėdinimo sistemos reikalingos technologiniams laboratorijų procesams su drėgmės kontrole; Numatyti valdymo automatika su pajungimu į tinklus valdymui (Ethernet, ModBUS ir kt.)
· Projektuojamas vėdinimo sistemos valdymas per PVS ir vėdinimo sistemos elektros energijos sąnaudų nuskaitymas per PVS;
· Projektuojama trivamzdė oro kondicionavimo sistema VRF (VRV) patalpoms vėsinti
· Projektuojami bevėjai vidiniai blokai patalpose (TEC pastatas, kur vyksta audio įrašų tyrimai);
· Projektuojami šalčio įrenginiai dirbantys kaskadiniu režimu;
· Projektuojama atskira oro kondicionavimo sistema tarnybinių stočių patalpoms;
· Projektuojama atskira oro kondicionavimo sistema reikalinga technologinei ir/ar laboratorijų įrangai vėsinti;
· Projektuojamas oro kondicionavimo sistemos valdymas per PVS ir sistemos elektros energijos sąnaudų nuskaitymas per PVS. VRF/VRV sistemos turi turėti galimybę pajungti jas į bendrą pastatų valdymo sistemą ((pvz. Ethernet, Modbus), komunikacijos protokolus ir tipą derinti projektavimo metu), turi turėti centrinį valdymo pultą su galimybe matyti ir valdyti kiekvieną vidinį bloką atskirai, kad būtų galimybė nustatyti darbo laiko režimus.

Pastaba:
*- apimtis tikslinama projektavimo metu.

	8.7.
	elektrotechnikos daliai
	Numatomi projektuoti sprendiniai*:

Naujiems pastatams numatyti atskiras apskaitas, apskaitų skaičių derinti projektavimo metu. Įvadinis elektros tinklas projektuojamas pagal AB “Energijos skirstymo operatorius” išduotas prijungimo sąlygas. Sąlygas išimą užsakovas, pagal projektuotojo paskaičiuotą pareikalaujama galia pastatui.
Numatyti reikiamo dydžio įvadines paskirstymo spintas (toliaus - ĮPS)ĮPS projektuojama vieta  reaktyvinės galios kompensavimo įrangai. Reaktyvios galios kompensavimo įranga rangovas turi įrengti tik paleidus visą elektros sistemą ir atlikus elektros tinklo analizę, pagal kurią turi būti parinkta ir sumontuota tinkama įranga. Šis darbas atliekamas garantiniu laikotarpiu.
ĮPS numatyti ARĮ.
· Naujo pastato apšvietimą išpildyti LED technologijos šviestuvais. Apšvietimo valdymas bendrosioms erdvėms projektuojamas su automatine apšvietimo kontrole;
· Pagrindinėms pastato viešosioms erdvėms, holams, posėdžių salėms ir vadovų kabinetams šviestuvai parenkami pagal interjero sprendinius. Darbo kabinetams numatomi LED panelių šviestuvai
· Projektuojamas ir įrengiamas naujas segmentuotas pastato elektros tinklas (pagal skirtingus vartotojus (kompiuterinių darbo vietų elektros tinklas, buitinės įrangos elektros tinklas, apšvietimas, teritorijos apšvietimas, serverių/ryšių patalpų atskiri elektros tinklai, ŠVOK sistemų ir kitų didžiausių vartotojų elektros maitinimo tinklai ir kt.);
· Projektuojami ir įrengiami elektros paskirstymo skydai;
· Projektuojamas ir įrengiamas elektromobilių įkrovimo stotelių tinklas su dinaminiu galios balansavimu (tarp pastato įvado ir stotelės) su pastato poreikiais  ir prijungimas;
· Projektuojamos subapskaitos elektros energijos subvartojimo apskaitai pagal skirtingus vartotojus (atskirų nuomininkų jėgos tinklus, apšvietimą, teritorijos apšvietimą, ŠVOK sistemas, elektromobilių įkrovos stoteles ir t.t._;
· Projektuojamas elektros apskaitos prietaisų pajungimas į PVS;
· Projektuojama rezervinio maitinimo (generatorių) bei nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įranga, pasirinktiems pastato elektros tinklo segmentams (kompiuterinių darbo vietų, serverių / ryšių patalpų, PVS, vaizdo stebėjimo, apsauginės signalizacijos, apsaugos posto ir kt. kritinių vietų, kurioms reikalingas garantuotas maitinimas). numatyti dyzelgeneratoriaus įrengimą (DG). DG aptarnaujančias sritis derinti projektavimo eigoje su Užsakovu;
· Numatyti ličio geležies fosfato (LiFePO₄) tipo elektros energijos kaupiklio įrengimą su pakankama talpa užtikrinti pastato kritinių sistemų veikimą ne mažiau kaip [12] valandų. Talpa ir įkrovos/iškrovos galia turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į realų pastato apkrovos profilį ir avarines situacijas;
· Numatyti ličio geležies fosfato tipo elektros energijos kaupiklio įrenginių priešgaisrinę ir elektrotechninę apsaugą, fizinius barjerus (jei tokie reikalingi konkretiems įrenginiams), tinkamą vėdinimą (šildymą);
· Numatyti automatinio elektros tiekimo šaltinio perjungimo sistemą (ATS), kuri užtikrina nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą – dingus pagrindinio tinklo įtampai, sistema be pertrūkio persijungia į dyzelgeneratorių ir/arba elektros energijos kaupiklį, priklausomai nuo situacijos. Atsižvelgti į perjungimo laiką, sinchronizacijos poreikį bei prioritetinius apkrovos vartotojus.
· Numatyti ant stogo montuojamą arba į pastato fasadą integruotą fotovoltinę saulės elektrinę. Jos galia turi būti parinkta pagal vidutinį pastato momentinį elektros energijos poreikį dienos metu, įvertinant saulės šviesos prieinamumą konkrečioje vietoje ir metinį saulės energijos potencialą.
· Numatyti, kad saulės elektrinė būtų prijungta per hibridinį galios keitiklį (inverterį), leidžiantį vienu metu tiek maitinti pastatą, tiek įkrauti elektros energijos kaupiklį, tiek grąžinti energijos perteklių į tinklą (jei sistema tai leidžia). Hibridinis keitiklis turi būti suderintas su visų komponentų (kaupiklio, PV, generatoriaus) darbo režimais. Hibridinis keitiklis privalo turėti generatoriaus režimo funkciją, kad galėtų sinchronizuotis su generatoriaus dažniu ir įtampa be tinklo;
· Suprojektuoti dinaminę valdymo sistemą, kuri galėtų dinamiškai valdyti generatoriaus įjungimą/išjungimą priklausomai nuo kaupiklio būklės ir apkrovos;
· Projektuojamas elektros apskaitos prietaisų pajungimas į PVS. Numatyti pajungimą per P1 jungtį.
Projektuojami nauji elektros tinklai pagal gautas prisijungimo sąlygas, esant būtinybei projektuojama eso tinklų dalis, įvertinamas transformatorinės ir/ ar tinklų iškėlimas. 
Pastaba:
*- apimtis tikslinama projektavimo metu.

	18.8.
	elektroninių ryšių daliai
	Numatomi projektuoti sprendiniai*:
· Projektuojami nauji elektroninių ryšių tinklai;
· Instaliacija patalpose ir kištukiniai lizdai įrengiami kartu elektros instaliacija naudojant tuos pačius kanalus  ir kištukinių lizdų blokus.
· Suprojektuoti Wi-Fi ryšį (atitinkantį galiojančius saugumo reikalavimus);
· Salėse suprojektuoti konferencinę įrangą ir reikalingas inžinerines komunikacijas, elektros kištukinius lizdus ir prijungimo taškus renginių organizavimo įrangai (projektoriams, mikrofonams, garso kolonėlėms, apšvietimui ir t. t.).

Pastaba:
*- apimtis tikslinama projektavimo metu.

	18.9.
	apsaugos signalizacijos daliai ir gaisrinės signalizacijos daliai
	Numatomi projektuoti sprendiniai*:
· Projektuojama vieningą apsaugos signalizacijos sistemą visam pastatui. Projektuojama apsaugos signalizacijos centralė turi būti ne žemesnė kaip Grade 3 lygio ir palaikyti automatinį signalizacijos įjungimo ir išjungimo funkcionalumą, pagal nustatyta laiko grafiką. Padidinto saugumo patalpos, tokios kaip: ryšių patalpos, serverinės, archyvai, sandėliavimo patalpos ir pan. turi būti saugomos atskiromis, nepriklausomomis sritimis Nepriklausomų apsaugos sričių kiekis derinamas su Užsakovu.
· Projektuojama nauja bendra pastato apsaugos sistema, kurią sudaro magnetiniai kontaktai, stiklo dūžio ir judesio davikliai, pavojaus mygtukai, vietinė centralė su galimybę perduoti signalus į nutolusius centralizuotus apsaugos postus;
· Projektuojama praėjimo kontrolės sistemą visiems įėjimams į pastatą ir padidinto saugumo patalpoms. (kiekis derinamas su užsakovu).
· Projektuojama įeigos kontrolės sistema, turi palaikyti galimybė dirbti pagal laiko grafiką (durų atblokavimas, užblokavimas pagal nustatyta grafiką) ir turi būti suderinama su apsaugos sistemą.
· Kortelių skaitytuvus numatyti tik iš išorės pusės. Iš vidaus durys bus atidaromos rankena ar mygtuku. Projekto rengimo metu derinti su užsakovu.
· Projektuojama vaizdo stebėjimo sistema pastato prieigų ir viešųjų erdvių pastate stebėjimui;
· Projektuojama nauja, adresinė gaisro aptikimo signalizaciją visose patalpose, kurios turi būti saugomos pagal gaisrinės signalizacijos projektavimo ir įrengimo taisykles.
· Rengiant gaisro signalizacijos  projektą numatyti su centrale suderinamą GSM komunikatorių. GSM komunikatorius turi būti suderinamas taip, kad būtų galimybė saugos tarnybai ar Užsakovo atsakingam asmeniui, perduoti konkrečią suveikimo zoną, zonų gedimus, atskirų zonų suveikimus, maitinimo sistemų sutrikimus ir kitą signalizacijos sistemos siunčiamą informaciją.
· Suprojektuoti neįgaliųjų san. mazgo patalpose įrengiamos blykstės, kurios žybsės suveikus gaisrinės signalizacijos sistemai, signalą apie suveikimą gaus atsakingas darbuotojas.
Pastaba:
*- apimtis tikslinama projektavimo metu.

	18.10.
	procesų valdymo ir automatizavimo daliai
	Numatomi projektuoti sprendiniai*:
· Projektuojama pastato valdymo sistema (PVS) apjungianti projektuojamų bendrųjų pastato inžinerinių sistemų valdymą, būklės stebėjimą, matavimo prietaisų duomenų nuskaitymą (vandens apskaitos prietaisų, elektros apskaitos, įvadinių elektros skaitiklių nuskaitymas per P1 jungtį) ir ataskaitų generavimą. Sistema turi turėti galimybę prijungti papildomas pastato inžinerines sistemas, kurios šiuo Projektu nėra projektuojamos. Detalūs sistemos poreikiai aptariami projektavimo metu.

Pastaba:
*- apimtis tikslinama projektavimo metu.

	18.11.
	gaisrinės saugos
	Numatomi projektuoti sprendiniai*:
· Parenkami reikiami pastato gaisrinės saugos sprendiniai ir parengiama projektavimo užduotis kitoms projekto dalims. Gaisrinės saugos sprendiniai turi atitikti teisės aktų reikalavimus, tačiau turi būti optimalūs ir ne pertekliniai;
· Projektuotojas atlieka gaisrinės saugos rizikos vertinimą, žmonių evakavimo kelių ir išėjimų inžinerinį modeliavimą, konstrukcijų atsparumo ugniai inžinerinį skaičiavimą, pateikia jos skaičiavimus ir ataskaitas Užsakovui;
· Nustačius poreikį atlikti sudėtingus ir brangius statybos darbus gaisrinės saugos užduočiai įgyvendinti, turi būti atliekami pastato gaisro rizikos skaičiavimai (rizikos vertinimas) optimalių sprendinių parinkimui.

Pastaba:
*- apimtis tikslinama projektavimo metu.

	18.12.
	pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo
	Numatomi projektuoti sprendiniai*:
· Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje numatyti esančios archyvavimo, kitos įrangos ir biuro baldų iškraustymą ir kitus Užsakovo poreikius statybų organizavimui;
· Numatyti darbų organizavimo sprendinius klientų laboratorinės įrangos įrengimui statybos darbų metu;
· Numatyti darbų vykdymą ir užbaigimą atskirais etapais kiekvienam pastatui.  Poreikis etapavimui sprendžiamas projektavimo metu.

Pastaba:
*- apimtis tikslinama projektavimo metu.

	18.13
	statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
	· Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis turi būti rengiama pagal aktualius statybos darbų, medžiagų ir mechanizmų įkainius ir atsižvelgiant į rekomendacijas realias rinkos kainas;
· Į objektines ir lokalines sąmatas turi būti įtraukti visi darbai (įskaitant statinio interjero, eksterjero sprendinius ir dizaino elementus), kurie reikalingi Projekte suprojektuotiems darbams įgyvendinti;
· Gaminių, medžiagų, įrangos, įrenginių ir darbų kainos, kurių negalima tinkamai įvertinti pagal pateikiamas rekomendacijas dėl skaičiuojamųjų kainų nustatymo, turi būti skaičiuojamos remiantis komerciniais pasiūlymais.
· Visi darbų įkainiai pateikiami su darbų kodais , pagal kuriuos užsakovas galėtų patikrinti techninę darbų sudėtį;
· Sąmatos privalomos pateikti originaliu sąmatų programos  ir excel formatu;
· Kartų su sąmatomis tiekėjas privalės pateikti darbų kiekių žiniaraščius Excel formatų;


	19.
	Skaitmeninio informacinio modelio reikalavimai (plačiau žiūrėti 11 priedą Užsakovo informacijos reikalavimai)

	· Rengiamas projektas turi būti parengtas ir pateikiamas Užsakovui 3D aplinkoje su visa lydinčia informacija. Turi būti sukurtas vieningas informacinis skaitmeninis statinio modelis, kuriame užtikrinti Užsakovo keliami projektiniai sprendiniai, vieningos koordinatės, matavimo vienetai, tikslumas.
· Turi būti išlaikomas darbo principas, kai modeliuojama viename „centriniame“ modelyje, t. y. kiekviena disciplina dirba su savo modeliu, tačiau „mato“ kitų disciplinų modelius. Tokiu atveju esant pakeitimams visi projekto dalyviai gali į juos reaguoti realiu laiku.
· Turi būti galimybė Užsakovui peržiūrėti ir stebėti visą statinio modelį bet kuriuo metu, realiu laiku Užsakovui nenaudojant mokamos programinės įrangos. Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui programinę įrangą (arba nuorodą parsisiuntimui) modelio nemokamai peržiūrai, pageidautina Dalux.
· Statinio informacinis modelis numatomas naudoti projektavimo, statybų planavimo, valdymo bei eksploatacijos etapuose, todėl skaitmeninio modelio detalumas turi atitikti techninio projekto reglamentuotą detalumą, bet ne mažesnį kaip LOD 350. Taip pat statinio modelyje turi būti detali informacija apie modelio objektus, įskaitant: objekto vietą modelyje, pavadinimą, numeraciją, medžiagiškumą, gaisrinius reikalavimus, specifinius reikalavimus, kita būtina projektinė informacija turima pateikti techninio projekto rengimo metu. Modelio detalumo reikalavimai kiekvienai projekto stadijai ir atskirai daliai, prieš pradedant projektavimo darbus, projektuotojo turi būti parengti ir suderinti su Užsakovu.
· Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita dokumentacija reikalinga techniniam projektui privalo būti generuojama iš skaitmeninio statinio informacinio modelio bei neatsiejama nuo jo, t.y. atlikus modelyje pakeitimus, jie turi atsirasti brėžiniuose ir visoje kitoje dokumentacijoje.
· Detalesni reikalavimai pateikti Statytojo (užsakovo) reikalavimai informacijai statinio informacinio modelio (bim) rengimui (EIR) priede Nr. 11

	20.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	· Projekto rengimo eigoje, projektuojami sprendiniai pateikiami ir aptariami su Užsakovu ne rečiau kaip kas 7 k. d. visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį. Užsakovo sprendimu aptarimų dažnumas gali būti keičiamas; 
· Projektavimo metu visi susitikimai protokoluojami. Susitikimus protokoluoja Projektuotojas. Protokolų projektai rengiami ir pateikiami Užsakovui tvirtinimui ir teikiami tvirtinti per 2 d. d. po susitikimo (parengti protokolai turi būti pateikti MS Word formatu, neužrakinti ir lengvai koreguojami, Užsakovo pateiktoje formoje). Užsakovas bet kuriuo metu protokolų rengimą gali perimti ir (arba) grąžinti jų rengimą Projektuotojui. Protokoluose užfiksuotų sprendimų turi laikytis visos Sutarties šalys, esant Užsakovo pageidavimui protokolų tvirtinimas vykdomas naudojant mobilų parašą.


	21.
	Pageidaujami ekonominiai rodikliai
	Suplanuoto projekto biudžeto laikymasis

	22.
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija
	· Projekto grafikas rengiamas MS Project, Planner arba analogiška programine įranga skirta kalendorinių grafikų rengimui, suderinta su užsakovu;
· Tarpiniai Projekto sprendiniai pateikiami .pdf formatu arba kitu suderintu formatu;
· Galutinės suderintos, patvirtintos Projekto dalys turi būti pasirašytos elektroniniais parašais ir pateikiamos .adoc formatu;
· Galutinio Projekto brėžiniai papildomai turi būti pateikiami gimtaisiais redaguojamais formatais (pvz.: .dwg, .ifc, word excel ir pan.), tekstinės Projekto dalys .pdf formatu;
· Skaičiuojamoji projekto dalis pateikiama excel, ir gimtuoju skaičiuojamosios programos formatu
· Visi perdavimo – priėmimo aktai pateikiami tik elektronine forma, pasirašyti elektroniniu parašu .adoc formatu;
· Nuotoliniai susirinkimai organizuojami MS Teams platformoje. Susirinkimus organizuoja Užsakovas ir suteikia prisijungimus kitiems projekto dalyviams.

	23.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	Dokumentai rengiami lietuvių kalba.

	24.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Projekto dokumentų galutinės versijos pasirašomos ir Užsakovui pateikiamos tokia tvarka: 

Tarpiniai dokumentai – tik elektroniniu formatu, word,  ecxel, .pdf ir/arba .adoc ; 
Visi projekto brėžiniai pateikiami ir 3D skaitmeniniu modeliu el. versija gimtai , koreguojamais failais (nemokama peržiūra);

Techninis darbo projektas: 

· Dokumentai paruošti bendrajai ir specialiajai projekto ekspertizei - 1 egz. elektronine forma .pdf ir .adoc formatu ir redaguojamais formatais  pateikiama ekspertizės Projektuotojui ir Užsakovui el. laikmenoje arba persiunčiama elektroninio ryšio priemonėmis; 

· Dokumentai po statybą leidžiančio dokumento gavimo pateikiami Užsakovo suderinimui - 1 egz. elektronine forma .pdf ir .adoc formatu, pasirašyti elektroniniais parašais ir redaguojamais formatais, pateikiama Užsakovui el. laikmenoje arba persiunčiama elektroninio ryšio priemonėmis.  Pateikiama iki 3 egz. dokumentų popieriniu formatu (suderinus su Užsakovu, gali būti šio reikalavimo vykdymas atidėtas iki Užsakovo pareikalavimo, pateikiant Projektuoto garantinį raštą). 

· Projekto dokumentai patikslinti rangos darbų metu 1 egz. elektronine forma (naujų projekto laidų dokumentų komplektas) .pdf ir .adoc formatu, pasirašyti elektroniniais parašais ir redaguojamais formatais. Pateikiama iki 3 egz. patikslintų dokumentų popieriniu formatu  (suderinus su Užsakovu.  Šio reikalavimo vykdymas gali būti atidėtas iki Užsakovo pareikalavimo, pateikiant Projektuoto garantinį raštą); 

· Projekto dokumentų aktuali versija, pilnas komplektas prieš statybos užbaigimo procedūras - 1 egz. elektronine forma .pdf ir .adoc formatu, pasirašyti elektroniniais parašais ir redaguojamais formatais, pateikiama Užsakovui el. laikmenoje ir persiunčiama elektroninio ryšio priemonėmis. Pateikiama 1 egz. patikslintų dokumentų popieriniu formatu  (suderinus su Užsakovu, gali būti šio reikalavimo vykdymas atidėtas iki Užsakovo pareikalavimo, pateikiant Projektuoto garantinį raštą); 

· Visi projekto brėžiniai pateikiami ir 3D skaitmeniniu modeliu el. versija (nemokama peržiūra); 

· Projektą įforminti, komplektuoti ir perduoti atsakingoms institucijoms statybos techninių reglamentų bei standartų nustatyta tvarka; 

· Kiti projektiniai dokumentai (ataskaitos, aktai, protokolai ir kt.) 1 egz. elektronine forma .pdf ir .adoc formatu, pasirašyti elektroniniais parašais ir redaguojamais formatais, pateikiama Užsakovui el. laikmenoje ir persiunčiama elektroninio ryšio priemonėmis kiekvienai šaliai; 

· Projekto vykdymo priežiūros dokumentai (tarpinės ir galutinės ataskaitos) 1 egz. elektronine forma .pdf ir .adoc formatu, pasirašyti elektroniniais parašais ir redaguojamais formatais, pateikiama Užsakovui el. laikmenoje ir persiunčiama elektroninio ryšio priemonėmis; 

· Projekto dokumentacija turi būti sukomplektuota patogiose, estetiškai apiformintose bylose, naudojant bylų nugarėles, reikiamą kiekį skirtukų, įmaučių bei kitas priemones, užtikrinančias tinkamą dokumentų ir brėžinių saugojimą ir naudojimą. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, o lapai neplyštų. Bylų ir atskirų dokumentų apiforminimo, numeravimo, pasirašymo, derinimo ir tvirtinimo reikalavimai turi būti iš anksto suderinti su Užsakovu bei atitikti taikomų normatyvinių dokumentų reikalavimus; 

· Skaitmenine forma pateikiama dokumentacija turi būti analogiška suformuotoms popierinėms byloms, su skaitmeniniais parašais. Skaitmeninėje laikmenoje įrašytos skaitmeninės bylos turi turėti aiškią seką, numeraciją ir pavadinimus. Bylos turi būti nuosekliai sukataloguotos. 

· Projektas ir visi su juo susieti dokumentai rengiami lietuvių kalba, žodinė ir rašytinė komunikacija vykdoma lietuvių kalba.



	25.
	Ekspertizės atlikimas
	Numatoma, pagal poreikį organizuoti bendrąją projekto ekspertizę. Užsakovas pasilieka teisę organizuoti ir kitokias specialiąsias projekto ekspertizes.

Statinio projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas, o Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas, laikantis projektavimo sutartyje numatytų terminų.

	26.
	Priedai:
	1. TB techninis standartas Turto banko Techninis standartas - Turto Bankas
2. Nekilnojamojo turto registro išrašas. Žemės sklypas su statiniais, Jono Kairiūkščio g. 10, Vilnius;
3. J. Kairiūkščio g.10 techninės užduoties papildoma detalizacija; 
4. LR Vyriausybės nutarimas;
5. Teritorijos vizija;
6. Lietuvos Teismo ekspertizės centro poreikiai;
7. NVRMI poreikiai;
8. Kadastro duomenų byla;
9. Žemės sklypo planas;
10. Topografinė nuotrauka;
11. BIM reikalavimai;
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