




















Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas
„Pasiūlymo forma“

(pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS

20___-___-___

DĖL ŠIRVINTŲ RAJONOMUSNINKŲ ALFONSO PETRULIO GIMNAZIJOS
PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

Dalyvio pavadinimas ir kodas

(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė,
nurodomi visų partnerių pavadinimai
ir kodai)

Dalyvio adresas

(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė,
nurodomi visų partnerių adresai)

Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti
pasiūlymą

Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti
pateikto pasiūlymo klausimais

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis,
nustatytomis:

1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu
https://viesiejipirkimai.lt/ kartu su skelbimu apie pirkimą;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pateikiame siūlomo pirkimo objekto kiekybės kriterijų aprašymą:

Eil.
nr.

Kiekybės kriterijai Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės

1. Antrasis kriterijus –
sutrumpintas darbų atlikimo
terminas savaitėmis, (T1)

…… sav
Įrašyti siūlomą darbų atlikimo terminą
Tiekėjas nurodo siūlomą darbų atlikimo terminą.
Maksimalus galimas darbų atlikimo terminas yra 14
savaičių, o minimalus – 6 savaitės nuo statybvietės
perdavimo tiekėjui dienos. Savaičių skaičius turi būti
išreikštas sveiku skaičiumi.
(Pastaba. Jeigu tiekėjas nenurodys pasirinkto
įsipareigojimo, šis ekonominio vertinimo kriterijus bus
vertinamas 0.)

2. Trečiasis kriterijus – tiekėjo
siūlomo specialisto, einant

................ objektų skaičius.

https://viesiejipirkimai.lt/
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ypatingos kategorijos statinio
statybos vadovo pareigas
statinių grupėje – ypatingos
kategorijos negyvenamieji
pastatai (mokslo paskirties
pastatai), patirtis (T2)

Pateikiamas užpildytas pasiūlymo formos 1 priedas ir
statinio statybos vadovo patirtį pagrindžiantys
dokumentai pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo
1.2.2 punktą.

Pastaba. Dalyviui nenurodžius prašomos rodiklio reikšmės, už kriterijų, kuriame nenurodytas
siūlomas rodiklis, bus skiriama 0 ekonominio naudingumo balų.

Siūlome šią pirkimo objekto kainą:

Pasiūlymo kaina EUR be
PVM

PVM (EUR) Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM
(skaičiais ir žodžiais)*

*Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su
pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios. Pateikti darbų ir medžiagų kiekių
žiniaraščiai yra orientacinė medžiaga, todėl Tiekėjas apskaičiuodamas pasiūlymo kainą turi
įsivertinti visą techninėje specifikacijoje pateiktą informaciją, nuvykti į darbų atlikimo vietą ir
pateikti pasiūlymą visiems Techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 1 priedas) nurodytiems
darbams.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu
ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo,
išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo
bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies
vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil.
nr.

Partnerio
pavadinimas Numatomi atlikti darbai

Partnerio darbų dalies vertė
pasiūlymo kainoje

EUR su PVM Proc.

Viso:

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti
kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

Eil.
nr.

Pavadinimas, kodas
ir adresas Numatomi atlikti darbai

Pirkimo sutarties dalis
pasiūlymo kainoje, kuriai

ketinama pasitelkti subtiekėjus

EUR su PVM Proc.
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1 Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos)
pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios
informacijos.

Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį

Viso:

Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais
nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties

Viso:

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė
turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie kvazisubtiekėjus (specialistus, kurių kvalifikacija remiasi dalyvis, ir kurie
pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo ar subtiekėjo darbuotojai, tačiau juos ketinama įdarbinti, jei
pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu):
Eil.
nr.

Vardas ir pavardė Specialisto dabartinė darbovietė

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil.
nr.

Dokumentų pavadinimai

1.

2. ....

... ...

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Eil.
nr.

Pateikto dokumento
pavadinimas

Dokumente esanti
konfidenciali informacija1

Konfidencialios informacijos
pagrindimas (paaiškinama,
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(nurodoma dokumento dalis /
puslapis, kuriame yra

konfidenciali informacija)

kuo remiantis nurodytas
dokumentas ar jo dalis yra

konfidencialūs)
...
...

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis
________________________________________________________________________________

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)
Deklaruojame, kad šiame pasiūlyme nurodytas dalyvis, visi tiekėjų grupės partneriai (jei

pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekėjai, kurių pajėgumais remiasi dalyvis, atitinka specialiųjų
pirkimo sąlygų 4 priede nurodytus pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitus
reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, įsipareigojame pateikti specialiųjų pirkimo sąlygų
4 priede nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimo, kvalifikacijos ir kitų reikalavimų atitiktį
pagrindžiančius dokumentus.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys
asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________ __________ __________________________
Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo parašas vardas ir pavardė



Pasiūlymo formos 1 priedas
TIEKĖJO SIŪLOMO STATINIO STATYBOS VADOVO ĮVYKDYTŲ (UŽBAIGTŲ) OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Informacija, skirta nustatyti antrojo kriterijaus „Tiekėjo siūlomo specialisto, einant ypatingos kategorijos statinio statybos vadovo
pareigas statinių grupėje: ypatingos kategorijos negyvenamieji pastatai (mokslo paskirties pastatai), patirtis“ (T2) balus (pagal specialiųjų
pirkimo sąlygų 5 priedo 1.2.2 punktą)
1 lentelė. Informacija apie specialistą.

1.1. Siūlomo specialisto vardas, pavardė
1.2. Specialisto kontaktinė informacija

2 lentelė. Informacija apie specialisto patirtį, kuri turėtų būti vertinama ekonominio naudingumo balais.
Pildo statinio statybos vadovas:

Eil.
Nr.

Objekto, kuriame
buvo atlikti
darbai,

pavadinimas,
kategorija,

statinio grupė ir
paskirtis

Objekto, kuriame
buvo atlikti darbai,

adresas

Darbų atlikimo
pradžios ir pabaigos
datos (metai, mėnuo,

diena)

Objekto vertė (EUR
be PVM)

Užsakovas, užsakovo
kontaktiniai duomenys
(Užsakovo pavadinimas,

kontaktinio asmens vardas,
pavardė, pareigos,
telefono numeris, el.

paštas)

Objekte atliktų
darbų trumpas
aprašymas

1.
2.
...

Patvirtinu, kad:
1. kandidatuoju į statinio statybos vadovo pareigas ir kartu pateikiu reikalaujamus savo patirties įrodymus: užsakovo pažymą (-as) apie

tinkamai įgyvendintas sutartis, – kad darbai, kuriems vadovavau ir galutiniai rezultatai buvo tinkami - užsakovo (-ų) pasirašyta (-os) ir antspaudu (jei jis
yra) patvirtinta (-os) pažyma (-os), iš kurios (-ių) galima nustatyti, kad ėjau statinio statybos vadovo pareigas ypatingos kategorijos statinių grupėje
negyvenamieji pastatai (mokslo paskirties pastatai), kurie buvo užbaigti ir kuriuose vadovavau nuo darbų atlikimo pradžios iki darbų užbaigimo.

Mano pateikiamoje (-ose) užsakovo (-ų) pažymoje (-ose) yra:
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a) nurodytas mano vardas ir pavardė;
b) nurodytas tikslus objekto, kuriame ėjau statinio statybos vadovo pareigas, pavadinimas, kategorija, statinio grupė ir paskirtis;
c) nurodytas objekto adresas;
d) nurodytos darbų atlikimo pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena);
e) nurodyta darbų atlikimo vertė EUR be PVM;
f) nurodyta informacija, kad darbai buvo atlikti tinkamai ir užbaigti.

2. Negaliu pateikti įrodymų, kad sėkmingai įvykdžiau sutartis, kaip reikalaujama patirties atitikties lentelėje, arba pateiktuose įrodymuose nėra
reikalaujamos informacijos dėl toliau nurodytų pagrįstų priežasčių (kurios yra nepriklausomos nuo specialisto valios):

(nurodomos priežastys)*

3. patvirtinu, kad pats (pati) vadovavau darbams.

3. Suprantu, kad man nebus leidžiama patikslinti ar papildyti 2 lentelėje ir įrodymuose apie joje nurodytas tinkamai įvykdytas sutartis nurodytų
duomenų (išskyrus dokumento formą), todėl pateikiu galutinę teisingą ir išsamią informaciją.

____________________________________________________
Specialisto vardas, pavardė, parašas
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Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas
„Sutarties projektas“

2025 m. ____________________ d. Nr.________
Širvintos

Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios
registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, Širvintos, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančios
pagal [įrašyti atstovavimo pagrindą], toliau vadinama Užsakovu, ir

[įrašyti sutarties šalies pavadinimą, teisinę formą], juridinio asmens kodas [įrašyti], kurios
registruota buveinė yra [įrašyti tikslų adresą], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančio pagal
[įrašyti atstovavimo pagrindą], toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, sudarė šią darbų pirkimo– pardavimo
sutartį, toliau vadinamą sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutarties objektas: Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos patalpų paprastojo
remonto darbai (toliau – Darbai).

1.2. Sutarties vertė (Sutarties kaina) pagal Rangovo pirkimo metu pateiktą pasiūlymą yra
_____________ Eur (suma žodžiais) su PVM, ______________ Eur (suma žodžiais) be PVM.

1.3. Sutarties vertė apskaičiuota pagal pirkimo „Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio
gimnazijos patalpų paprastojo remonto darbai“ techninę specifikaciją (toliau – Techninė
specifikacija (1 priedas)).

1.4. Į Sutarties vertę įtrauktas visas už Darbų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą
numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių
Sutarties vertę. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam
rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Užsakovui), už Sutarties
vertę, išskyrus Sutarties 13 skyriuje nurodytas aplinkybes.

1.5. Sutarties vertei negali turėti įtakos terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų
išaugimas.

1.6. Sutarčiai taikoma kainodara nurodyta Sutarties 6.1 punkte.
1.7. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų

reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims.
1.8. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šiuos subteikėjus / subrangovus, kurie numatyti Rangovo

Pirkimui pateiktame pasiūlyme:
1.8.1. [nurodomi subteikėjai / subrangovai: fizinių / juridinių asmenų pavadinimai, kodai,

gyvenamosios vietos arba buveinės adresas, ir Darbai / Paslaugos, kuriems vykdyti
pasitelkiami suteikėjai / subrangovai].

1.9. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros
vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintų
Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nuostatomis bei aplinkybėmis,
kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai.

1.10. Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas Sutarties
bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais Sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai
tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
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1.10.1. pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (pakeitimu nustatoma nauja
sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas
sudomintų daugiau tiekėjų);

1.10.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra pasikeičia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo
aptarta Sutartyje;

1.10.3. dėl pakeitimo labai padidėja Sutarties apimtis;
1.10.4. kai Rangovą pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių, negu Lietuvos Respublikos viešųjų

pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.
1.11. Sutarties dokumentai (pagal jų veikimo prioritetus):
1.11.1. Sutartis su visais jos priedais ir papildymais;
1.11.2. Techninė specifikacija;
1.11.3. Rangovo pasiūlymas;
1.11.4. kiti Pirkimo dokumentai.

2. TERMINAI

2.1. Darbų atlikimo terminai:
2.1.1.Darbai pradedami vykdyti nuo Užsakovo raštiško nurodymo Rangovui pradėti vykdyti darbus

pateikimo dienos;
2.1.2.Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos patalpų paprastojo remonto darbų atlikimo

terminas – [įrašomas Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas], (į šį terminą neįeina darbų
užbaigimo akto ar deklaracijos (nustatoma teisės aktais) pasirašymas). Šis terminas pradedamas
skaičiuoti nuo Užsakovo raštiško nurodymo Rangovui pradėti vykdyti darbus pateikimo dienos iki
galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Per šį terminą Rangovas privalo
parengti visus statybos rangos darbų atlikimui reikalingus dokumentus ir tinkamai pasirengti
statybos rangos darbų atlikimui.

2.1.3. Sutarties 2.1.2 punkte nustatyto termino pažeidimas bus laikomas Rangovo esminės Sutarties
sąlygos pažeidimu.

2.1.4.darbų užbaigimo akto (deklaracijos) (konkreti darbų užbaigimo dokumento forma nustatoma teisės
aktuose nustatyta tvarka) įforminimo terminas – 30 kalendorinių dienų po galutinio darbų
priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

2.1.5.Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa
žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nurodydamas (jeigu
įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

2.2. Aplinkybės, dėl kurių gali būti sustabdomi Darbai, yra:
2.2.1. tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2.2.2. trečiųjų šalių įtaka;
2.2.3. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
2.2.4. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
2.2.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų pirkimą;
2.2.6. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
2.2.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta

Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
2.2.8. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl pakeitimo pagal Sutarties 13 skyrių;
2.2.9. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet

kuris rangovas. Aplinkybės, kurios yra priskiriamos Rangovo rizikai, pvz. subtiekėjų /
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subrangovų neveikimas ar netinkamas veikimas ir pan., nėra laikomos aplinkybėmis, dėl kurių
gali būti sustabdomi Darbų atlikimo terminai.

2.3. Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų
vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo
sustabdyti, Užsakovui apie tai pranešus raštu. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per
jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

2.4. Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų
(statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami atliktų darbų konservavimo darbai
(jeigu jie yra reikalingi, kad atlikti darbai būtų nepažeisti dėl nebaigtų darbų), siekiant apsaugoti
statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo
atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos.
Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais
skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).
Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų
apmokėjimą pagal 13 skyriuje nustatytą tvarką.

3. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

3.1. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:
3.1.1. Rangovas (jo darbuotojai) bei pasitelkiami subteikėjai / subrangovai (jei tokie pasitelkiami) turi

visas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją, reikalingus šiai Sutarčiai įvykdyti.
3.1.2. Susipažino su Sutarties objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus teikiamos

Paslaugos ir atliekami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokių pretenzijų ir / ar pastabų
dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3.1.3. Rangovas yra nuosekliai ir išsamiai įvertinęs Sutarties objektu esančius Darbus, finansavimo
sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų bei darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų
svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

3.1.4. Iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams atlikti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai kaip
savo srities profesionalas susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi.

3.1.5. Gerai išanalizavo Techninę specifikaciją (1 priedas) ir kitus Darbams vykdyti reikalingus
dokumentus bei kitą Rangovui pateiktą informaciją, tinkamai įvertino objekto fizinius matmenis
ir būklę bei suprato paslaugų ir Darbų pobūdį bei jų apimtį, numatė ir įvertino visus sudėtinius
darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, o taip pat visus kaštus,
būtinus Darbams atlikti.

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad, atlikus Darbus, įrengus sistemas (mazgus, modulius ar pan.),
numatytus pagal šią Sutartį, visos įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tikslinę jų
paskirtį. Jeigu įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos
netinkamai, jų nebus galima tinkamai naudoti pagal paskirtį, Rangovas savo rizika ir lėšomis
atliks visus būtinus darbus bei nupirks reikiamas medžiagas ar įrengimus, kad aukščiau nurodytos
sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) funkcionuotų nepriekaištingai ir nereikalaus iš Užsakovo
padidinti Sutarties kainos.

3.1.7. Atlikti Darbai (įskaitant visas panaudotas medžiagas, įrengimus, priemones) visiškai atitiks
galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, Sutarties, jos priedų, kitų
Sutartyje nurodytų dokumentų bei Darbų dokumentų reikalavimus. Bendrųjų statybos darbų
dalies statybos technologiniams procesams minimalių kokybės reikalavimų lygis aprašytas
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www.statybostaisykles.lt tinklapyje „Statybos taisyklės“ atitinkamuose skyriuose, Via Lietuva,
AB normatyvinių ir techninių dokumentų reikalavimus. Neatitikimas minėtiems reikalavimams
reikš Sutarties pažeidimą. Rangovas pareiškia, kad jam yra žinoma, jog Užsakovui yra reikalingi
tik kokybiškai atlikti Darbai (medžiagos, įrengimai, priemonės) bei jų rezultatai.

3.2. Sudarydamas šią Sutartį Užsakovas patvirtina, kad siekiant užtikrinti Sutarties objekto
įgyvendinimą, atliekant Darbus, Rangovui teiks visą reikalingą informaciją atliktų Darbų
įgyvendinimui.

4. ATLIEKAMI DARBAI

4.1. Rangovas privalo atlikti Darbus pagal aprašymus ir Techninę specifikaciją (1 priedas), įskaitant
visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

4.2. Jei Šalys tiesiogiai nesusitarė kitaip, Darbams ir paslaugoms priskiriami ir tie darbai, paslaugos,
kurie (-ios) nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį,
bei Rangovas turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį bei privalo juos atlikti.

4.3. Darbai pagal šią Sutartį apima leidimų ir licencijų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui,
gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant išpildomąsias nuotraukas,
įforminimą, kadastrinių matavimų parengimą ir jos perdavimą Užsakovui ir jeigu reikalingi
žymėjimo ir matavimo darbai / paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams / paslaugoms.

4.4. Atlikti Darbai perduodami Užsakovui bei pastarasis tvirtina jų suteikimo ir / ar atlikimo faktą
tiktai jas / juos tinkamai Rangovui suteikus / atlikus, pateikus Užsakovo vertinimui jų rezultatus,
visus būtinus lydinčiuosius dokumentus bei medžiagą, atlikus visus būtinus Darbų rezultato
bandymus.

5. DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

5.1. Rangovas ne vėliau kaip einamojo mėnesio paskutinę darbo dieną pateikia Užsakovui atliktų
Darbų aktą, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą. Nepateikus atliktų Darbų akto nustatytu
terminu, atliktų Darbų aktavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti
priduodamus atliktus Darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba esant esminiams
trūkumams (pavyzdžiui, tokiems dėl kurių Darbų neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir kurių
negalima pašalinti) motyvuotai nuo to atsisakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo
minėto akto gavimo dienos. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad atliktų Darbų apimtys
neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su neesminiais trūkumais,
Rangovas privalo ištaisyti minėtą aktą, iš jo išbraukdamas darbus, atliktus su trūkumais. Pataisytą
atliktų Darbų aktą Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto
grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju aktavimas nukeliamas į kitą mėnesį. PVM sąskaita
faktūra už atliktus Darbus pagal suderintą ir pasirašytą atliktų darbų aktą pateikiama ne vėliau
kaip iki kito mėnesio 10 (dešimtos) kalendorinės dienos elektroniniu būdu per informacinę
sistemą „SABIS“. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę
sąskaitą faktūrą Tiekėjas gali teikti tik naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios
informacinės sistemos priemonėmis.

5.2. Jei etapinių Darbų pobūdis numato atitinkamos techninės dokumentacijos paruošimą (pabaigtas
atskirų Darbų etapas, atlikti Darbai bus paslėpti ir jiems būtina paruošti išpildomąsias nuotraukas,

http://www.statybostaisykles.lt
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paslėptų Darbų aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su etapiniu
atliktų Darbų aktu privalo pateikti ir reikalingą techninę dokumentaciją.

5.3. Rangovas, užbaigęs Sutartyje numatytus visus Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius
bandymus, su prašymu dėl visų Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Užsakovą
arba į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, jeigu Užsakovas paskyrė.

5.4. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje (jos prieduose) išvardintų darbų
sudėties, pavadinimų ir eilės numerių bei įkainių, ir Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus
darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus.

5.5. Darbų apžiūros metu nustatytus pagrįstus defektus Rangovas privalo ištaisyti ne vėliau kaip per
Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą.

5.6. Jeigu, atsižvelgiant į Darbų pobūdį, būtina, t. y. jei Sutarties vykdymometu bus įrengtos sistemos,
konstrukcijos, sumontuota įranga, kurioms taikomos specifinės naudojimo (eksploatavimo) ar
aptarnavimo sąlygos, iki visų Darbų perdavimo Rangovas privalo instruktuoti ir / arba apmokyti
Užsakovą bei Užsakovui pateikti instrukcijas / eksploatavimo sąlygas lietuvių kalba.

5.7. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atliktų Darbų aktas nėra galutinis Darbų
priėmimas – perdavimas. Šis Darbų priėmimas bei aktavimas yra atliekamas tinkamai Sutarties
vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieną mėnesį vykdyti. Rangovas turi imtis
visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant atliktų Darbų rezultatus nuo žalos. Statinio ar
jo dalies sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių,
rizika iki jo perdavimo Užsakovui tenka Rangovui iki Statybvietės perdavimo Užsakovui dienos
nepriklausomai nuo to, ar Darbų kaina jam buvo visiškai ar dalinai sumokėta.

5.8. Rangovas kartu su kiekvienu atliktų Darbų aktu Užsakovui pateikia atitinkamą dalį vykdomosios
dokumentacijos, o pateikiant galutinį aktą – visą vykdomąją dokumentaciją.

5.9. Užsakovas turi teisę nepriimti ir nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus tol, kol tokie trūkumai
nebus ištaisyti ar pašalinti. Tuo atveju, jei Užsakovas atliktų darbų trūkumus pastebės tik po jų
perėmimo, Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą už šiuos su trūkumais atliktus darbus iki
kol trūkumai bus pašalinti. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo
nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą. Jeigu Rangovas per nurodytą
technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį
informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis
patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai
(išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų.

6. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS

6.1. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas.
6.2. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti

(laiku ir tinkamai atlikti Darbus) už Sutarties 1.2 punkte nurodytą Sutarties vertę.
6.3. Sutarties vertė dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama nebus.

7. DARBŲ KOKYBĖ

7.1. Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo
nustatyti per: 5 metus, 10 metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir
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kt.), 20 metų – esant tyčia paslėptų defektų. Šiame punkte nustatyti terminai pradedami skaičiuoti
nuo galutinio Darbų priėmimo – perdavimo Užsakovui dienos.

7.2. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo mažiausiai prieš 1 (vieną) darbo dieną apie tai informuoti statinio statybos techninės
priežiūros vadovą, su kuriuo pasirašomas paslėptų darbų aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techninės priežiūros
vadovui, tai, statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita
privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

7.3. Kiekviena iš Sutarties Šalių turi teisę pasitelkti nepriklausomus ekspertus tuo atveju, jei tarp
Sutarties Šalių kyla ginčas dėl atliktų Darbų kokybės. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka
Sutarties Šalis, kurios teiginiai dėl atliktų Darbų kokybės prieštaravo ekspertizės išvadai.

7.4. Rangovas, Sutarties vykdymo metu pastebėjęs klaidų ar netikslumų Techninėje specifikacijoje
ar kitoje Darbų techninėje dokumentacijoje, privalo apie tai nedelsdamas informuoti Užsakovą.
Užsakovas privalo sustabdyti Darbus ar dalį Darbų tuo atveju, jei Rangovo informacija yra
pagrįsta, arba pagrįstumui nustatyti reikia papildomai laiko (tyrimams atlikti ir pan.).

8. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

8.1. Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito su Rangovu kartą per mėnesį pagal atliktų darbų aktus
per 30 kalendorinių dienų po atliktų Darbų aktų, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų ir
PVM sąskaitų faktūrų patvirtinimo dienos. Dėl aplinkybių nepriklausančių nuo Užsakovo
(vėluojant finansavimui ar kt.) šiame skyriuje nurodyti mokėjimo už atliktus Darbus terminai gali
būti pratęsti, bet ne ilgesniam kaip 60 dienų laikotarpiui nuo atliktų darbų aktų, atliktų Darbų ir
išlaidų apmokėjimo pažymų ir PVM sąskaitų faktūrų patvirtinimo dienos.

8.2. Galutiniam apmokėjimui gauti (kuris negali būti mažesnis kaip 5 proc. nuo pradinės Sutarties
vertės be PVM) Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus Užsakovui tik tada, kai Šalys
pasirašo galutinį Darbų perdavimo – priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus trūkumus ir (ar)
defektus ir (ar) nebaigtus darbus, įvardintus galutinio Darbų peravimo – priėmimo metu, ir
įforminama statybos užbaigimo dokumentacija. Užsakovas atlieka galutinį atsiskaitymą
Rangovui per 30 kalendorinių dienų nuo statybos užbaigimo dokumentacijos įforminimo bei
PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

8.3. Uz ̌sakovas turi teise ̨ sulaikyti moke ̇jimus uz ̌ su trūkumais atliktus darbus, kai Rangovas
nepas ̌alina atliktų, tačiau dar neapmokėtų darbu ̨ tru ̄kumu ̨, kurie paaiškėja po atliktų darbų
priėmimo – perdavimo. Rangovui ištaisius Darbų trūkumus, mokėjimai nedelsiant atnaujinami.
Tuo atveju, jei Rangovas per nustatytą terminą neištaiso atliktų darbų trūkumų, Užsakovas turi
teisę pasitelkti trečiuosius asmenis defektams ištaisyti ir išskaičiuoti tretiesiems asmenims
mokėtinų lėšų dydį iš sulaikytų mokėjimų Rangovui.

8.4. Jeigu Rangovas Sutartyje nustatytu laiku nepateikia atliktų Darbų aktų, Užsakovas gali juos
parengti pats (pasitelke ̨s kitus trečiuosius asmenis savo nuoz ̌iu ̄ra). Tokias Uz ̌sakovo is ̌laidas
atlygina Rangovas.

8.5. Uz ̌ darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavalis ̌kai, nukrypdamas nuo Techninės specifikacijos,
Uz ̌sakovas neapmoka.

8.6. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi,
įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio
sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų
pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.
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8.7. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus
mokėjimus pagal Sutartį, įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusiems
įsiskolinimams pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti
pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jos buvo priskaičiuotos pagal Sutartį).

8.8. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą,
teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto
neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos
„SABIS“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu
https://sabis.nbfc.lt). Išlaidas, susijusias su dokumentų per informacinę sistemą
„SABIS“ pateikimu, apmoka Rangovas.

9. STATINIO GARANTINIS TERMINAS

9.1. Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo visų Darbų perdavimo-priėmimo
Užsakovui dienos. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 (penki) metai, paslėptų statinio
elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu šiuose elementuose buvo nustatyta
tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Įrengimų garantinį (jei tokie numatomi) laiką nustato
gamintojas.

9.2. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darbų defektai bei trūkumai fiksuojami atskiru Šalių
surašytu aktu. Šiame akte nurodomas defektas, terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja
nemokamai jį ištaisyti, taip pat defekto ištaisymo būdas bei tvarka. Jei Rangovas pranešime
nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti statybos Darbų defektų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai
pasirašo Užsakovas.

9.3. Rangovas neatsako, jei Darbų defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, dėl normalaus
susidėvėjimo bei Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba kitokių
kaltų veiksmų, stichinių nelaimių.

9.4. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą
bei priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis. Įrengimų garantinį laiką nustato gamintojas.

9.5. Rangovas, garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius Darbų trūkumus (defektus), įsipareigoja pašalinti
savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo dienos
arba per atskirai su Užsakovu suderintą terminą. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti Darbų trūkumų
per šiame punkte nurodytą terminą arba trūkumus šalina ilgiau nei Sutarties Šalys buvo
sutarusios, Užsakovas turi teisę pats pašalinti trūkumus arba trūkumams pašalinti pasitelkti
trečiuosius asmenis. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio laikotarpio
garantija patirtoms Darbų defektų šalinimo išlaidoms kompensuoti arba, jei garantija pasibaigusi,
– reikalauti Rangovo atlyginti patirtus nuostolius. Rangovas privalo kompensuoti Užsakovo
patirtas defektų šalinimo išlaidas per 30 kalendorinių dienų nuo Užsakovo prašymo gavimo
dienos.

9.6. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektams, garantinis laikotarpis tai Darbų daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško
defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas
tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos,
priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei
taikomas toks pat garantijos terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams
(garantijos terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).
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10. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

10.1. Užsakovas privalo:
10.1.1. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo

momento, informuoti Rangovą apie aplinkybes, galinčias trukdyti tinkamai įvykdyti sutartinius
įsipareigojimus.

10.1.2. Ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo suderinti statybvietės
Rangovui ir jos valdymo teisės perdavimo dienos terminą. Statybvietė yra perduodama Šalims
pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio
statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.

10.1.3. Organizuoti statybos darbų techninės priežiūros vykdymą ir užtikrinti, kad būtų paskirti
kvalifikuoti asmenys, kurie vykdys objekto statybos techninę priežiūrą.

10.1.4. Priimti iš Rangovo tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir už juos atsiskaityti.
10.1.5. Nustačius konkrečių Paslaugų ir (ar) Darbų trūkumus / defektus, sustabdyti konkrečias

Paslaugas ir (ar) Darbus iki defektai / trūkumai bus pašalinti. Konkrečių Darbų trūkumai /
defektai įforminami rašytiniais aktais, įrašais statybos darbų žurnale (jeigu taikoma).

10.1.6. Įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu Rangovą, jeigu Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį
dėl padarytų nuostolių atliekant Darbus.

10.1.7. Užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti
Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

10.1.8. Sustabdyti Darbų vykdymo terminus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
10.1.9. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės

aktuose.
10.2. Užsakovas turi teisę:
10.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aikštelėje.
10.2.2. Reikalauti pašalinti Paslaugų, Darbų trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, neleisti

toliau vykdyti Darbų, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, nesilaiko teisės aktų ar
statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir / ar Statybos darbų vykdymo
protokoluose nurodytų pagrįstų nurodymų ir / ar netinkamai pildo Darbų vykdymo
dokumentaciją.

10.2.3. Savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir / ar pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nurodymus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams
pašalinti.

10.2.4. Argumentuotai paprašyti, kad Rangovas anksčiau nei iki galutinio Darbų užbaigimo perduotų
dalį įvykdytų darbų (darbų etapą, atkarpą), kai jose Rangovas Darbus yra užbaigęs, o Užsakovas
– šiuos Darbus priėmęs. Šiame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrįstoms
aplinkybėms (pvz., būtina kuo skubiau perduoti dalį užbaigtų dviračių ir / ar pėsčiųjų takus
viešam naudojimui).

10.2.5. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos
Respublikos teisės aktus.

11. RANGOVO PAREIGOS IR TEISĖS

11.1. Rangovas privalo:
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11.1.1. Pradėti vykdyti Darbus terminais, nurodytais 2 Sutarties priede „Darbų vykdymo grafikas.
11.1.2. Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys statinio statybos vadovas, kuris buvo nurodytas
pasiūlyme ir už kurio patirtį Rangovui buvo skirti ekonominio naudingumo balai. Rangovas,
vykdydamas Sutartį negali keisti savo pasiūlyme nurodyto statinio statybos vadovo be Užsakovo
rašytinio sutikimo. Rangovas, norėdamas pakeisti esamą statinio statybos vadovą privalo iš anksto
pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti Užsakovo sutikimą raštu. Užsakovas turi teisę netenkinti
Rangovo prašymo pakeisti esamą darbų vadovą, jeigu nustatoma, kad keičiamas statinio statybos
vadovas neturi pirkimo dokumentuose nustatytos kvalifikacijos (jeigu buvo keliamas kvalifikacinis
reikalavimas dėl statinio statybos vadovo kvalifikacijos) ir (ar) ne žemesnės nei keičiamo statinio
statybos vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkime nustatytus pasiūlymų vertinimo
kriterijus, patirties. Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad (jeigu
ekonominio naudingumo balai už statinio statybos vadovo patirtį Rangovui skirti nebuvo, šį punktą ir jo
papunkčius išbraukti):
11.1.2.1. keičiamas statinio statybos vadovas atitinka jam taikytiną pirkimo dokumentuose nustatytą
kvalifikacijos reikalavimą (jeigu buvo keliamas kvalifikacinis reikalavimas dėl statinio statybos vadovo
kvalifikacijos) ir pasiūlymo vertinimo kriterijų ir (ar) keitimo metu jo patirtis yra ne žemesnė nei
keičiamo statinio statybos vadovo, kurio kompetencija buvo vertinama pagal pirkimo dokumentuose
nustatytą pasiūlymų vertinimo kriterijų;
11.1.2.2. egzistuoja objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą statinio statybos
vadovą. Pakeisti esamą statinio statybos vadovą, už kurio patirtį Rangovui buvo skirti ekonominio
naudingumo balai, kitu ir paskirti naują statinio statybos vadovą Darbams, Rangovas gali tik tada, kai to
reikia dėl objektyvių priežasčių, tokių kaip: atostogų, ligos ar mirties atvejais, nutrūkus darbo santykiams
su Rangovu, statinio statybos vadovo atsisakymas vykdyti savo įsipareigojimus arba statinio statybos
vadovo netinkamas įsipareigojimų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus
dėl Darbų kokybės ir (ar) darbų atlikimo terminų.
11.1.3. Sutarties 11.1.2. punkto reikalavimo pažeidimas bus laikomas Rangovo esminės Sutarties

sąlygos pažeidimu.
11.1.4. Rangovas privalo informuoti apie naujus subteikėjus / subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti

vėliau.
11.1.5. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikti statybos darbų bei rangovo civilinės

atsakomybės privalomuosius draudimus bei užtikrinti jų galiojimą, kaip to reikalaujama
statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančiuose teisės
aktuose.

11.1.6. Darbus atlikti vadovaujantis Techninėje specifikacijoje (1 priedas) ir su Užsakovu suderintais
sprendiniais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikantis Lietuvos Respublikos
galiojančių įstatymu, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir
Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

11.1.7. Nustatytuoju laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus
Darbus ir ištaisyti defektus per Darbų garantinį laiką, užtikrinti, kad atlikus Darbus objektas
galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį.

11.1.8. Užtikrinti, kad Darbų vykdymui pasitelkiami darbuotojai būtų kvalifikuoti, įgudę ir turintys
patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti Darbų
vykdymui pasitelktus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba
aplinkos apsaugai.

11.1.9. Darbus vykdyti tinkamai ir kokybiškai. Vykdant Darbus nepažeisti trečiųjų asmenų teisių bei
teisėtų interesų, geros moralės bei viešosios tvarkos principų.

11.1.10. Esant poreikiui, gauti visus reikalingus pritarimus, vertinimus ir suderinimus.
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11.1.11. Be papildomo atlyginimo ištaisyti darbų trūkumus pagal pagrįstas Užsakovo pastabas, kaip tai
numato galiojantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, atitinkami statybos techniniai
reglamentai, kiti teisės aktai.

11.1.12. Darbus vykdyti, juos užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje ir darbų vykdymo grafike
nustatytais terminais.

11.1.13. Užtikrinti, kad atlikus Darbus objektas galės būti naudojamas pagal funkcinę paskirtį.
11.1.14. Vykdyti Užsakovo nurodymus dėl Darbų vykdymo metu nustatytų Darbų defektų pašalinimo

ar kitų šios Sutarties ar Lietuvos Respublikos projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės
aktų neatitinkančių Darbų ištaisymo.

11.1.15. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
11.1.16. Užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aikštelėje, jos priešgaisrinę apsaugą ir

aplinkos ekologinę apsaugą, objekte esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio
ir kitokio jo sugadinimo.

11.1.17. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentaciją, jeigu privaloma, pildyti statybos darbų žurnalą.
11.1.18. Vykdant inžinerinių tinklų įrengimo darbus (jei taikoma), paslėptų darbų aktus įforminti

Rangovo, Užsakovo ir eksploatuojančios organizacijos atstovų parašais.
11.1.19. Esant poreikiui, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis

organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą.
11.1.20. Įforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surašyti statybos atlikimo

dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus (jei taikoma) ir jų rezultatus perduoti Užsakovui.
11.1.21. Vykdyti kontrolę statybos objekte, siekiant įsitikinti, kad Darbų vykdymas atitinka šios

Sutarties, statybą reglamentuojančių teisės aktų, bei pagrįstus Užsakovo paskirto statinio
statybos techninio prižiūrėtojo reikalavimus.

11.1.22. Jeigu bus vežamas statybinis laužas, pateikti Užsakovui statybinio laužo išvežimą į tam
specialiai skirtas vietas patvirtinančius dokumentus.

11.1.23. Savo lėšomis įrengti laikinus statybos aikštelės aptvėrimus iš medžiagos, suderintos su
Užsakovu (profiliuotų lakštų ir / ar vielos tinklo tvoros elementų).

11.1.24. Užtikrinti, kad į statybos objekto teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys.
11.1.25. Perduoti Užsakovui statybos techninę-išpildomąją dokumentaciją ir, jeigu to reikalaujama pagal

Lietuvos Respublikos teisės aktus, įstatymus, kitus statinio pripažinimo tinkamu naudoti
komisijai statybos priėmimui teikiamus dokumentus.

11.1.26. Įsakymu paskirti atsakingą darbuotoją. Atsakingas darbuotojas privalo darbo metu nuolat būti
statybos objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su
Užsakovu ir kitais rangovais (jei tokie bus pasitelkiami). Dėl pateisinamų priežasčių atsakingam
darbuotojui nesant statybos objekte, jis turi būti pasiekiamas mobiliuoju telefonu.

11.1.27. Vykdyti Darbus statybos objekte, laikantis visų statybos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos
veiklą ir procesą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų.

11.1.28. Laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo nurodymus,
statybinių susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus.

11.1.29. Vykdyti Darbus pagal Sutarties 2 priedą „Darbų vykdymo grafikas“, juos derinti su kitais
objekte darbus vykdančiais rangovais (jei tokie Užsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visų
statybos proceso dalyvių interesų, vadovautis Sutartimi ir dėti visas būtinas ir protingas
pastangas, kad būtų pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

11.1.30. Organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų
rezultatas, Užsakovo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir
sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

11.1.31. Atlyginti nuostolius, jei atliekant Darbus dėl Rangovo ar jo darbuotojų kaltės sugadinamas
statybos objekte esantis turtas ar anksčiau atliktų darbų rezultatas.
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11.1.32. Raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir / ar gali trukdyti jam tinkamai
vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti.

11.1.33. Iškilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių
priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių
įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau
nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir
nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes, bei
pranešti apie tai Užsakovui.

11.1.34. Užsakovo raštišku reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triukšmo intensyvumo matavimų
rezultatus, gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų (dulkių) matavimų rezultatus,
vykdyti Užsakovo nurodymus dėl triukšmo ir taršos lygio užtikrinimo statybvietėje.

11.1.35. Vykdyti teisės aktų reikalavimus bei Užsakovo nurodymus dėl atliekų, cheminių medžiagų ir
preparatų pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

11.1.36. Suvokdamas, jog be jo statybvietėje gali vykdyti darbus ir kiti rangovai, atlyginti visus
tiesioginius Užsakovo nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal sutartis, darbo
jėgos ir mechanizmų prastovas ir kt.), kuriuos patyrė ir Užsakovo pareikalavo apmokėti kiti
rangovai objekte dėl Rangovo Darbų atlikimo terminų nesilaikymo, nesavalaikio darbų fronto
ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo Užsakovui ir kitų šią Sutartį
pažeidžiančių veiksmų.

11.1.37. Dalyvauti statybos objekte rengiamuose rangovų susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose
(jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja,
nepaisant to jis įsipareigoja vykdyti susirinkimo / pasitarimo metu priimtus sprendimus
fiksuojamus rašytiniais protokolais.

11.1.38. Užtikrinti, kad statybvietėje nedirbtų (nebūtų) neblaivūs (girti) ar apsvaigę nuo psichotropinių
medžiagų asmenys; nušalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių
medžiagų darbuotojus ir neleisti jiems dirbti.

11.1.39. Savo sąskaita atlikti ir pateikti Užsakovui atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją, geodezines
nuotraukas, bandymų protokolus, sumontuotų sistemų pasus.

11.1.40. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys ir
duomenys apie tiekėjo pašalinimo pagrindus atitiktų Pirkimo dokumentų reikalavimus.

11.1.41. Užtikrinti, kad pasitelktų subteikėjų / subrangovų darbuotojai vykdytų Sutartyje numatytus
Užsakovo darbuotojams taikomus reikalavimus ir atsakyti už subteikėjų /subrangovų
darbuotojų veiksmus ar neveikimą, lemiantį Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą.

11.1.42. Atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo.

11.1.43. Užsakovui reikalaujant, per 3 (tris) darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

11.1.44. Tuo atveju, jeigu Rangovo (įskaitant subteikėjus ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis
atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui
įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

11.1.45. Esant argumentuotam Užsakovo prašymui, anksčiau nei iki galutinio Darbų užbaigimo perduoti
dalį įvykdytų darbų (darbų etapą, atkarpą), kai jose Rangovas Darbus yra užbaigęs, o Užsakovas
– šiuos Darbus priėmęs. Šiame punkte nurodytas reikalavimas yra galimas esant pagrįstoms
aplinkybėms (pvz., būtina kuo skubiau perduoti dalį užbaigtų dviračių ir / ar pėsčiųjų takus
viešam naudojimui).

11.1.46. Savo lėšomis parengti statinio inžinerinių tinklų išpildomąsias nuotraukas, kadastrinių
matavimų bylą ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos
Užsakovui.
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11.1.47. Vykdyti Darbus Sutarties objekto Darbų vietose laikydamasis visų statybos teisės aktų
reikalavimų, užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus Sutarties objekto Darbų vietose,
jos priešgaisrinę apsaugą ir aplinkos ekologinę apsaugą, saugaus eismo organizavimą, Sutarties
objekto Darbų vietose esančio turto apsaugą nuo meteorologinių sąlygų poveikio ir kitokio jo
sugadinimo.

11.1.48. Užtikrinti, kad Sutarties vykdymui pasitelkiami Rangovo arba subteikėjų / subrangovų
darbuotojai turėtų Sutarties įgyvendinimui reikalingas licencijas, žinias, patirtį ir kvalifikaciją
bei Užsakovo pagrįstu reikalavimu pakeisti paskirtus darbuotojus, kurie nekompetentingai ar
aplaidžiai vykdo Sutartyje Rangovui nustatytas pareigas, savo elgesiu kelia grėsmę saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

11.1.49. Atliekant Darbus laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą,
atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-
priėmimo aktai, Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu
būdu, sąskaitas faktūras už atliktus Darbus teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo prašomą
informaciją teikti tik elektroniniu formatu.

11.1.50. Siekti, kad atliekant Darbus būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t.y. siekti, kad Rangovo
darbuotojai, atliekantys Darbus, atvykimui į Darbų atlikimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą
ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Darbų atlikimo metu nebūtų teršiama aplinka ir
keliamas pavojus sveikatai.

11.1.51. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad vykdant Sutartį jis vykdys visus įsipareigojimus,
kuriuos prisiėmė teikdamas pasiūlymą ir už kuriuos Paslaugų teikėjui buvo suteikti ekonominio
naudingumo balai.

11.1.52. Vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės
aktuose.

11.2. Rangovo teisės:
11.2.1. Suderinęs su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius,

sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti.
11.2.2. Iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, naudoti objekte atributiką, reklamuojančią jį ir

subrangovus.
11.2.3. Sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau kaip 60

kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, prieš pasinaudodamas
savo teise į Darbų sustabdymą, privalo apie tai raštu informuoti Užsakovą likus ne mažiau kaip
20 dienų iki Darbų sustabdymo.

11.2.4. Įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos
Respublikos teisės aktus.

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12.1. Užsakovas, uždelsęs laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc.
delspinigius nuo visos Sutarties kainos. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

12.2. Rangovas, vėluojantis atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo reikalavimu
moka 0,05 proc. delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutartyje nurodytos
Sutarties kainos be PVM.

12.3. Rangovas, neištaisęs defektų pagal su Užsakovu sutartą arba Užsakovo ar jo paskirto Statinio
statybos techninio prižiūrėtojo nurodytą terminą, Užsakovo reikalavimu moka 0,05 proc.
delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM iki
bus ištaisyti defektai.
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12.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas padarė esminį Sutarties sąlygų pažeidimą, nurodytą Sutarties
2.1.2 ir 11.1.2, 11.1.51 punktuose, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 6 000,00 Eur baudą,
bei reikalauti nuostolių, jeigu jų nepadengia bauda, atlyginimo.

12.5. Užsakovas taip pat turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ir neesminio pažeidimo atveju
(patirtiems nuostoliams kompensuoti, delspinigiams ir pan.).

12.6. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartį mokėtinas netesybas (baudas, delspinigius) Užsakovas turi
teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai raštu informavęs Rangovą.

12.7. Iš Užsakovo pusės už Sutarties vykdymą atsakingas................, o už Sutarties ir jos pakeitimų
paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas atsakingas ......

13. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

13.1. Jeigu dėl ne nuo Sutarties Šalių priklausančių aplinkybių reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau
kaip 15 proc., skaičiuojant nuo Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties (vertės),
Darbai, viršijantys 15 proc. vertės ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio
(apimties) keitimo sąlygas, nurodytas 13.3 punkte. Jeigu Sutartyje nėra nurodyti Rangovo siūlomi
darbų įkainiai, kuriais remiantis galima apskaičiuoti, ar neviršijama minėta riba, juos nustatant
turi būti vadovaujamasi 13.3 punkte nustatytomis kainodaros taisyklėmis.

13.2. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję
ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Papildomų darbų būtinumas turės būti pagrįstas
dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Papildomų darbų būtinumas grindžiamas užsakovo,
ir rangovo pasirašytu aktu apie būtinybę atlikti papildomus darbus. Papildomais darbais bus
laikomi tik tie darbai, kurie nebuvo paminėti Techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų
kiekių žiniaraščiuose (atskirose eilutėse). Papildomais / nevykdomais darbais taip pat nebus
laikomi tie darbai, kurių kiekis skirsis nuo Techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekių
žiniaraščiuose nurodytų darbų kiekių ne daugiau kaip 15 proc. Tai reikia suprasti, kad Rangovui
nebus mažinamas mokėjimas, jeigu faktinis atliktų darbų kiekis bus mažesnis ne daugiau kaip 15
proc. Taip pat Rangovui nebus papildomai mokama, jeigu reikės papildomai atlikti iki 15 proc.
daugiau darbų, negu nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu faktiniai atliktų darbų kiekiai
skirsis nuo techninėje specifikacijoje nurodytų kiekių daugiau kaip 15 proc. bus pasirašomas
susitarimas tarp Rangovo ir Užsakovo dėl sutarties kainos padidėjimo arba sumažėjimo.

13.3. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant
darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal
kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

13.3.1. pritaikant Rangovo su pasiūlymu pateiktose lokalinėse sąmatose nurodytus darbų įkainius (jeigu
tokie buvo pateikti);

13.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
13.3.3. pritaikant Rangovo su pasiūlymu pateiktose lokalinėse sąmatose numatytus panašių darbų

įkainius (jeigu tokie buvo pateikti). Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;
13.3.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos

produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno)
išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo
taisyklės“ nuostatas.

13.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties
pakeitimo šiais atvejais:
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13.4.1. kai Techninėje specifikacijoje numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Techninės
specifikacijos klaidų;

13.4.2. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;
13.4.3. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa

neracionalu;
13.4.4. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti,

bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl
objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa sunkiai įgyvendinami;

13.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą
leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo
pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties
vykdymo metu;

13.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo
(inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir / ar kitų
tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

13.4.7. nenumatytas fizines sąlygas, t. y. dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams,
kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų).

13.5. Pakeitimai įforminami tokia tvarka:
13.5.1. jei kiekio (apimties) (dėl kurio Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 15 proc.) keitimo būtinybė

atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo,
racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar
būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtis, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir
patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo, sąlygojančios būtinybę
atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo
nevykdytinų Darbų kainas;

13.5.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui
skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. techninėje specifikacijoje nurodytos
Medžiagos / Įrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan., dėl kurio Sutarties vertė
keičiasi daugiau nei 15 proc.) būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su
Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais
aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų
Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties
13.3. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje
nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 13.3. punkte
nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama
Sutarties vertė (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais,
tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

13.5.3. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai
naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, tiesiogiai
susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų
būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės
priežiūros vadovo, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Papildomais Darbais laikomi Darbai,
kurie nebuvo numatyti Sutartyje ar pirkimo dokumentuose ir kai papildomų Darbų apimčių vertė
viršija 15 proc. Sutarties vertės. Rangovas pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje
nurodo papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 13.3. punkte nurodytus Darbų
kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties vertė.

13.6. Papildomų Darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, pirkimas iš to paties tiekėjo vykdomas,
kai yra visos šios sąlygos kartu:
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13.6.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui
sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

13.6.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 pradinės Sutarties vertės. Tokiais pakeitimais
negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

13.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo, Statinio
statybos techninės priežiūros vadovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninei
specifikacijai ir brėžiniams bei nepakeičia Sutarties pobūdžio. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu
Sutarties 13.3. punkto prasme nelaikomi, jeigu šiame Sutarties punkte nurodytos Darbų sudėtinės
dalys neviršija 10 proc. Sutarties vertės. Rangovas minėtas medžiagas ir įrenginius (jei taikoma)
privalo raštu suderinti su Užsakovu, Statinio statybos techninės priežiūros vadovu, rašte
nurodydamas siūlomų medžiagų ar įrangos (jei taikoma) technines specifikacijas. Užsakovas ir /
ar Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, nesutikdamas su siūlomomis medžiagomis ir
(ar) įrenginiais, raštu nurodo, kurių funkcinių ar kokybinių reikalavimų siūlomos medžiagos ar
įrenginiai neatitinka. Medžiagų ir (ar) įrenginių specifikacijų patikslinimai atliekami statybos
proceso dalyviams (užsakovas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas) pasirašant
statybos darbų techninių specifikacijų patikslinimo aktą, kuriame nurodomos Darbų, įrenginių ir
(ar) medžiagų techninių specifikacijų tikslinimo priežastys. Rangovas privalo pateikti bent 3
(tris) tiekėjų patvirtinimus, kad Techninėje specifikacijoje nurodyti įrenginiai ir (ar) medžiagos
negali būti pagaminti. Užsakovas turi teisę Rangovo pateiktą informaciją patikrinti apklausdamas
kitus tiekėjus.

13.8. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie Techninės specifikacijos klaidą arba techninį
trūkumą, apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo
pranešimą, privalo Rangovui pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu
reikia) įforminti pakeitimą.

13.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki Sutarties
pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau
kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių uždelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas
turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino sustabdymo Sutarties 2.2 punkte nustatyta tvarka.

13.10. Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų
dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
tiems darbams, paslaugoms ir prekėms teikti, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs
perduoti subrangovui, ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti
papildomus subrangovus, pastarieji, jei jų pajėgumais rangovas remiasi, turi būti ne mažesnės
kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Konkurso sąlygose.

13.11. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui subteikėjų / subrangų pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę pakeisti subrangovus tik prieš tai
informuodamas Užsakovą šia tvarka:

13.11.1. Rangovas pateikia rašytinį prašymą Užsakovui, kuriame nurodo priežastis, lemiančias poreikį
pakeisti subteikėjus / subrangovus, bei pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad naujas
subrangovas atitinka Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

13.11.2. patikrinus naujo subteikėjo / subrangovo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, Užsakovas
per 3 (tris) darbo dienas, jei sutinka, kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subteikėjo /
subrangovo pakeitimo.

13.12. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti keičiami
specialistai (darbų vadovo keitimo taisyklės nustatytos 11.1.2 punkte), Rangovo pasitelkti
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Sutarčiai vykdyti. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų
veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie
netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo
reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į kitą specialistą, kuris
atitinka Darbų pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus.
Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei
specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) darbo
dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą
dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pakeitimo priežastis bei
pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą Darbų pirkimo sąlygose
nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.

13.13. Sutarties vykdymo metu Sutarties 2 priede „Darbų vykdymo grafikas“ nustatyti tarpiniai Darbų
atlikimo terminai gali būti keičiami priklausomai nuo Techninės specifikacijos tikslinimo, Darbų
sustabdymo ir kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti pasirašant Sutartį. Darbų atlikimo
terminai keičiami Sutarties Šalims pasirašant susitarimą dėl Sutarties 2 priedo „Darbų vykdymo
grafikas“ pakeitimo.

14. GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia sutartimi,
jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Derybų
pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti
derybas.

14.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir
nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

14.3. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už Darbus, Rangovas gali reikalauti
priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip
tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

15. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

15.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas užtikrinamas netesybomis ir bauda 6 000,00 Eur sumai.
15.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo

Užsakovui pateikti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo),
griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo sutartį.

15.3. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas turi
būti sudaromas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis ir kitais šią
draudimo rūšį reglamentuojančiais teisės aktais. Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma
vienam draudžiamajam įvykiui visam statybos laikotarpiui turi būti ne mažesnė kaip 43 400,00
Eur.
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15.4. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti numatyta
galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai ištaisyti.
Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai ištaisyti.

15.5. Jeigu Rangovas nepratęsia draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų,
kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir
draudimo liudijimų pagal šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovui
priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo sutartinius
įsipareigojimus. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jų visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo kompensuoti Rangovas.

15.6. Užbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atliktų Darbų perdavimo aktu Užsakovui privalo
pateikti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą pagal
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.
gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ reikalavimus. Rangovas kartu su statybos užbaigimo aktu
privalo pateikti Užsakovui dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija),
kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį.
Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas
arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir
galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami; laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo
suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. Sutarties vertės (su PVM).

16. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

16.1. Sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai. Sutartis galioja iki visiško
Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 130 kalendorinių dienų su
apmokėjimu.

16.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta,
išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai
įvykdyta.

16.3. Sutartis gali būti nutraukiama abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.
16.4. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus Rangovą prieš

20 darbo dienų esant esminių Sutarties sąlygų pažeidimui bei toliau nurodomais atvejais, jeigu,
Užsakovui nustačius protingą terminą, Rangovas per nustatytą terminą nepašalina trūkumų ar
nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl tinkamo Darbų vykdymo:

16.4.1. Esant Sutarties 2.1.2 punkto pažeidimui;
16.4.2. Esant Sutarties 11.1.2 punkto pažeidimui;
16.4.3. Esant Sutarties 11.1.51 punkto pažeidimui;
16.4.4. Rangovas vykdo Darbus nesivadovaudamas Techninės specifikacijos (1 priedas) sprendiniais;
16.4.5. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, ilgiau nei 30 kalendorinių dienų vėluoja atlikti Darbus, kitaip

aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, tampa aišku, kad juos baigti iki
Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų,
pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų
nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą,
nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, laikoma, kad yra pagrindas Užsakovui pasinaudoti
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Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių,
nepriklausančių nuo Rangovo;

16.4.6. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

16.5. Užsakovui dėl Rangovo kaltės nutraukus Sutartį, Rangovas per 14 kalendorinių dienų turi
atlyginti visus Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos lėmė Rangovo įsipareigojimų
nevykdymas, ir kurių nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas.

16.6. Užsakovui nutraukus sutartį ne dėl Rangovo kaltės, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai
nuostoliai.

16.7. Sutartis gali būti nutraukta Rangovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus Užsakovą prieš
20 darbo dienų, esant esminiam Sutarties sąlygų pažeidimui bei toliau nurodomais atvejais:

16.7.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių, negauna apmokėjimo ilgiau nei 60
kalendorinių dienų ne mažiau 2 (du) kartus iš eilės;

16.7.2. Nepagrįstas Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius.
16.8. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Rangovui tik iš dalies įvykdžius sutartinius

įsipareigojimus, Užsakovas ir Rangovas įsipareigoja sudaryti atliktų darbų perdavimo-priėmimo
aktą pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus darbus. Šiame punkte nurodytus darbus Užsakovas
priima tik jeigu jie aiškiai yra nurodyti (įvardinti) Sutartyje ir jos prieduose, jie yra tinkamai atlikti
ir šių darbų kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose.

16.9. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per
Užsakovo nurodytą terminą privalo:

16.9.1. nutraukti visą tolesnį Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto
išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų;

16.9.2. perduoti Užsakovui Sutartyje numatytą Įrangą (jei taikoma) ir medžiagas, už kuriuos jau
sumokėta;

16.9.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus, šiukšles iš statybos objekto ir pats palikti
statybvietę.

16.10. Užsakovo naudai priskaičiuotos Rangovo netesybos yra išskaičiuojamos iš Užsakovo Rangovui
mokėtinų lėšų ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo, ir (ar) išreikalaujamos kitokiu būdu.

16.11. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais
atvejais.

17. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

17.1. Kiekviena Šalis privalo informuoti darbuotojus ir (ar) subrangovų darbuotojus ar kitus fizinius
asmenis, pasitelktus Sutarčiai vykdyti (toliau – Duomenų subjektai) apie kitos Šalies atliekamą jų
asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas, toliau – Reglamentas) nuostatomis.

17.2. Šalis nevykdanti ar netinkamai vykdanti Sutarties 17.1 punkte numatytus įsipareigojimus, privalo
atlyginti kitai Šaliai dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant valstybės institucijų
paskirtas baudas ir (ar) kitas pinigines sankcijas.

18. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
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18.1. Visi Rangovo parengti brėžiniai (jeigu, vadovaujantis teisės aktais, turi būti rengiami) turi būti
patvirtinti statinio statybos techninės priežiūros vadovo prieš atliekant Darbus.

18.2. Pastabas dėl vykdomų Darbų gali pateikti tik Užsakovo atstovas ir (ar) statinio statybos techninės
priežiūros vadovas raštu.

18.3. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų
aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

18.4. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių
galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios
aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių
reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą),
kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų
prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

18.5. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir
šios Sutarties sąlygomis su priedais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų
aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

18.6. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią
informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieštarautų teisės aktams.

18.7. Elektroninės formos Sutartis pasirašoma bus kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaroma
vienu egzemplioriumi . Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma
Lietuvos Respublikos teisė.

18.8. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos
vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar
elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu
patvirtina jos gavimo faktą.

18.9. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo
apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas. Neįvykdžius
šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai,
atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo
pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

18.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: [pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el.
paštas]. Tuo atveju, jeigu šiame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeistų, Užsakovas pateikia
Rangovui rašytinį pranešimą apie tai. Šis pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi
(priedas), neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų.

18.11. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: [pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr. el.
paštas]. Tuo atveju, jeigu šiame Sutarties punkte nurodytas asmuo pasikeistų, Rangovas pateikia
Užsakovui rašytinį pranešimą apie tai. Šis pranešimas bus laikomas neatskiriama Sutarties dalimi
(priedas), neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų.

18.12. Sutarties priedai:
18.12.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Pirkimo techninė specifikacija;
18.12.2. Sutarties priedas Nr. 2 - Darbų vykdymo grafikas;
18.12.3. Sutarties priedas Nr. 3 – Rangovo pasiūlymas.

.
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19. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Užsakovas:
_____________________
Įmonės kodas _________
Adresas ______________
a.s.
bankas
tel.
faks.
el. paštas
________________

Rangovas:
_____________________
Įmonės kodas _________
Adresas ______________
a.s.
bankas
tel.
faks.
el. paštas
_________________



1 Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į
jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais
atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos
apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

Specialiųjų pirkimo sąlygų
Priedas Nr. 4 „Tiekėjo pašalinimo pagrindai, reikalavimai kvalifikacijai ir

reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos
sistemų standartai“

TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDAI, REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJAI IR
REIKALAUJAMI KOKYBĖS BEI APLINKOS APSAUGOS VADYBOS BEI

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS VADYBOS SISTEMŲ STANDARTAI

1. Perkančioji organizacija šiame pirkime taiko tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio,
subtiekėjo, kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas
pašalinimo pagrindą:
Eil.
nr.

Pašalinimo pagrindai / Kvalifikacijos
reikalavimai Patvirtinančių dokumentų sąrašas

1.1. (46.4.1) Tiekėjas su kitais tiekėjais yra
sudaręs susitarimų, kuriais siekiama
iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime,
ir perkančioji organizacija dėl to turi
įtikinamų duomenų.

Tiekėjo deklaracija

2. Perkančioji organizacija šiame pirkime nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės
vadybos sistemos. Reikalaujama, kad tiekėjai turi atitikti reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos
sistemos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos:
Eil.
nr.

Reikalavimai Patvirtinančių dokumentų sąrašas

2.1. Tiekėjas1 atliekamiems darbams taiko
aplinkos apsaugos vadybos sistemos
reikalavimus pagal standartą LST EN
ISO 14001 arba EMAS ar kitus
aplinkos apsaugos vadybos
standartus, pagrįstus atitinkamais
Europos arba tarptautinių
standartizacijos organizacijų priimtais
standartais ar kitais tiekėjo pateiktais
lygiaverčiais įrodymais.

Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas.
Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius
sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse
įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Perkančioji
organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių
aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo
priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo
siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo
priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia
įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos
aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo
priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standartus.



Pasiūlymo formoje tiekėjas turi deklaruoti, kad jis, kiekvienas tiekėjų grupės partneris (jei
pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), subtiekėjai, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti
kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas, neturi nustatytų pašalinimo pagrindų ir atitinka
šiame 4 priede nurodytus kvalifikacijos ir kitus reikalavimus.
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Specialiųjų pirkimo sąlygų
Priedas Nr. 5 „Kainos ir kokybės santykio kriterijai“

KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO KRITERIJAI

Vertinimo kriterijai
Kriterijaus
lyginamasis

svoris
Pirmas kriterijus - kaina (C) X= 80
Antras kriterijus – sutrumpintas darbų atlikimo terminas (T1) Y1 =15
Trečias kriterijus - tiekėjo siūlomo specialisto, einant ypatingos kategorijos
statinio statybos vadovo pareigas ypatingos kategorijos statinių grupėje –
negyvenamieji pastatai, patirtis (T2)

Y2 = 5

1. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų
kriterijų (T) balus:

S = C + T;

1.1. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir
vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

.

Kainos (C) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.
1.2. Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

.

1.2.1. Antrojo kriterijaus „Sutrumpintas darbų atlikimo terminas“ (T1) balai nustatomi
tiesiogiai pagal šią lentelę:

Sutrumpintas darbų atlikimo terminas savaitėmis
(T1)

Vertinimas (T1), balais

6 savaitės 15
7 savaitės 13
8 savaitės 11
9 savaitės 9
10 savaičių 7
11 savaičių 5
12 savaičių 3
13 savaičių 1
14 savaičių 0

1.2.2. Trečiojo kriterijaus (T2), t. y. tiekėjo siūlomo specialisto, einant ypatingos
kategorijos statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje – ypatingos kategorijos
negyvenamieji pastatai, patirtis) (T2), patirtis, balai priskiriami taip:
Tiekėjo siūlomo specialisto, einant ypatingos Ekonominio naudingumo balai, kurie bus
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kategorijos statinio statybos vadovo pareigas
ypatingos kategorijos statinių grupėje –

negyvenamieji pastatai (T2)

suteikti šiam kriterijui

Statinio statybos vadovas, per paskutinius 5
(penkis) metus iki pasiūlymų pateikimo termino
pabaigos, ėjęs ypatingos kategorijos, statinio
statybos vadovo pareigas ypatingos kategorijos
statinių grupėje – negyvenamieji pastatai,
objektuose, kurie buvo užbaigti ir kuriuose
statinio statybos vadovas nuo darbų atlikimo
pradžios iki darbų užbaigimo ėjo ypatingos
kategorijos statinio statybos vadovo pareigas bei
objekto darbų vertė buvo ne mažesnė kaip 30
000,00 EUR be PVM.

Pastaba. Statinio statybos vadovo patirtis bus
užskaitoma ir tuo atveju, jeigu darbų atlikimo
laikotarpiu statinio statybos vadovas atostogavo
arba turėjo nedarbingumą.

0 balų – siūlomas ypatingos kategorijos statinio
statybos vadovas (ypatingos kategorijos statinių
grupė – negyvenamieji pastatai) neturi
reikalavimus atitinkančio užbaigto objekto arba iki
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nepateikti
ar ne pilna apimtimi pateikti dokumentai įrodantys
turimą patirtį;
5 balai – siūlomas ypatingos kategorijos statinio
statybos vadovas (ypatingos kategorijos statinių
grupė – negyvenamieji pastatai) vadovavęs 1
(vienam) reikalavimus atitinkančiam užbaigtam
objektui;

Tiekėjai, kartu su pasiūlymu turi pateikti:
- užpildytas siūlomo statinio statybos vadovo įvykdytų (užbaigtų) objektų sąrašas (iki pasiūlymų

pateikimo termino pabaigos pateikiamas užpildytas pasiūlymo formos 1 priedas). Iki pasiūlymų
pateikimo termino pabaigos nepateikus užpildyto pasiūlymo formos 1 priedo, kriterijui (T2) bus
skiriamas 0 balų;

- įsakymas, kuriuo specialistas buvo paskirtas objekte (-uose) eiti statinio statybos vadovo pareigas
ypatingos kategorijos statinio statybos vadovo pareigas ypatingos kategorijos statinių grupėje –
negyvenamieji pastatai;

- užsakovo (-ų) pasirašyta (-os) ir antspaudu (jei jis yra) patvirtinta (-os) pažyma (-os), iš kurios (-
ių) būtų galima nustatyti, kad siūlomas statinio statybos vadovas ėjęs statinio statybos vadovo pareigas
ypatingos kategorijos statinių grupėje: negyvenamieji pastatai objektuose, kurie buvo užbaigti ir kuriuose
statinio statybos vadovas nuo darbų atlikimo pradžios iki darbų užbaigimo ėjo statinio statybos vadovo
pareigas. Jeigu specialistas statinio statybos vadovo pareigas eina objekte (-uose), kuriame (-iuose)
darbai dar nėra užbaigti, tokie objektai nebus užskaitomi. Jeigu specialistas statinio statybos vadovo
pareigas ėjo objektuose, kuriuose darbai buvo vykdomi vienu metu šie objektai bus sumuojami.

Pateikiamoje (-ose) užsakovo (-ų) pažymoje (-ose) turi būti:
a) nurodytas siūlomo statinio statybos vadovo vardas ir pavardė;
b) nurodytas tikslus objekto, kuriame buvo atlikti darbai, pavadinimas, kategorija, statinio

grupė, paskirtis;
c) nurodytas objekto, kuriame buvo atlikti darbai, adresas;
d) nurodytos darbų atlikimo pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena);
e) nurodyta darbų atlikimo vertė EUR be PVM;
f) nurodyta informacija, kad darbai buvo atlikti tinkamai ir užbaigti.
Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nepateikus ar ne pilnai pateikus šiame punkte

reikalaujamo (-ų) dokumento (-ų), kriterijui (T2) bus skiriamas 0 balų. Reikalaujamas (-i) dokumentas (-
ai) turi būti pateiktas (-i) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pilna apimtimi (su visa šiame punkte
reikalaujama informacija) ir jo (jų) nebus galima tikslinti. Šios informacijos tikslinimas bus laikomas
pasiūlymo esmės keitimu.

PASTABOS:
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1. Vertinama tik 1 (vieno) statinio statybos vadovo, dirbsiančio prie pirkimo sutarties, patirtis.
Tiekėjui pasiūlius daugiau kaip 1 (vieną) statinio statybos vadovą, atliktų darbų vertė nesumuojama ir
vertinami tik to statinio statybos vadovo duomenys, kurio atitinkančių objektų skaičius yra didesnis.

2. (T2) kriterijaus reikšmė skaičiuojama, kai tiekėjo siūlomas specialistas statinio statybos
vadovas pareigas per paskutinius 5 metus ėjo nuo darbų atlikimo pradžios iki darbų užbaigimo. Statybos
darbų atlikimo pradžia gali būti ir anksčiau nei prieš 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos,
tačiau objektas turi būti užbaigtas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3. Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie statinio statybos vadovo
patirtį, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo, siūlomo statinio statybos vadovo
įvykdytų (užbaigtų) objektų sąraše, nurodytu užsakovu(-ais) (užsakovo(-ų) atstovu(-ais).


