

PIRKIMO NE IŠ CPO KATALOGO PAGRINDIMAS

Pirkimo objekto pavadinimas:	Magistralinio kelio A4 Vilnius–Varėna–Gardinas* 39,344 km tilto per Merkį rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra
<u>BVPŽ kodas:</u>	71320000-7
Nuoroda į CPO katalogo specifikaciją:	https://katalogas.cpo.lt/katalogas/
Sprendimo priežastys nevykdyti šio pirkimo naudojantis CPO katalogu¹:	<p><i>Pirkimas vykdomas nesinaudojant CPO katalogu, nes kataloge siūlomos paslaugos neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Projektavimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugas teikiantys teikėjai privalo turėti reikiamą patirtį ir atestuotus specialistus, kurie tinkamai ir atsakingai įvertintų projektuojamų statinių konstrukcijas. Perkamas paslaugų paketas, kuriame ne tik projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, bet ir:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Statybinių inžinerinių, ekonominių ir kitų tyrinėjimų atlikimas;</i> <i>2. Atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimas;</i> <i>3. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas.</i> <i>4. Specializuoto darbų kiekių žiniaraščio parengimas;</i> <i>5. Projekto vykdymo priežiūrai taikomi papildomi reikalavimai.</i> <p><i>AB Via Lietuva turėdama ilgametę patirtį projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros sutarčių vykdyme turi pritaikę tam tikras sutartines nuostatas tokias kaip: individualiam pirkimui AB Via Lietuva parengtos ir pritaikytos techninės specifikacijos; numatyti mokėjimai Teikėjams už suteiktas paslaugas numatytus pagal techninės specifikacijos darbų etapus, nurodyta tvarka ir nurodytais Užsakovo dydžiais (pvz. už tyrinėjimus mokama ne daugiau 30 proc. nuo sutarties sumos). Be to perkama ne tik projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslauga, bet ir projekto priežiūra. Teikėjas įsipareigoja teikti Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios informacijos teikimą. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Užsakovas įsipareigoja informuoti Teikėją apie rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą procedūras, o Teikėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui patikslintą Projekto dokumentaciją (išleistą naują Projekto laidą), atsižvelgiant į rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą metu Užsakovo tiekėjams</i></p>

¹ VPĮ 82 str. 2 d.: „Perkančioji organizacija, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinių organizacijų, konsulines įstaigas ir specialiąsias misijas, privalo įsigyti prekių, paslaugų ir darbų šio straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu, jeigu Vyriausybės sprendimu įsteigtos centrinės perkančiosios organizacijos centralizuotų pirkimų kataloge galimos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius ir perkančioji organizacija negali prekių, paslaugų ar darbų įsigyti efektyvesniu būdu racionaliai naudodama tam skirtas lėšas. Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti pirkimo naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu ir argumentus nurodyti pirkimo dokumentuose. Šio punkto reikalavimai taikomi ir perkančiosioms organizacijoms, kurios atlieka centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.<...>.“

*pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo kreipimosi.
Be to AB Via Lietuva ir Teikėjai yra įsipareigoję atlikti tam tikrus veiksmus:*

Veiksmas	Darbo dienų skaičius, max	
Auditui skirta projektinė dokumentacija perduodama auditoriui	2	Audito atlikimo terminas pagal sutartį – 28 d. d.
Atliekama audito procedūra ir iš auditoriaus gaunama ataskaita. Ataskaita persiunčiama paslaugos teikėjui.	16	
Suorganizuojamas audito posėdis	5	
Parengiamas ir užregistruojamas audito posėdžio protokolas bei išsiunčiamas paslaugos teikėjui	5	
Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia Užsakovui (eismo.sauga@vialietuva.lt) patikrinimui	Teikėjo atsakomybė	Šios dvi procedūros kartojamos tol, kol projektas yra pataisomas
Užsakovas tikrina Teikėjo pateiktą pataisytą projektinę dokumentaciją. Jei sprendiniai pataisyti pagal pastabas, išsiunčiamas patvirtinimas el. paštu. Kitu atveju el. paštu išsiunčiamos pastabos.	10	
Po Projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir užregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu projektui ar pastabomis)	10	
Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir registruojasi pakartotinai į Komisiją	Teikėjo atsakomybė	Šios dvi procedūros kartojamos tol, kol projektas yra pataisomas
Po projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir užregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu projektui ar pastabomis)	10	
Užsakovas peržiūri pateiktą techninį darbo projektą ir pateikia pastabas.	15	
Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia tiesiogiai Užsakovui pakartotinei peržiūrai. Prie	Paslaugos teikėjo atsakomybė	Šios dvi procedūros kartojamos tol, kol

	gautų pastabų pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo vieta projektinėje dokumentacijoje (*.doc arba *.xlsx formatu).		projektas yra pataisomas
	Užsakovas pakartotinai peržiūri teikiamą techninį darbo projektą.	5	
	Užsakovas informuoja, kuriam ekspertui Teikėjas turi pateikti parengtą projektą. Ekspertui siunčiant projektinę dokumentaciją, kopija pridedama ir Užsakovui.	5	
	Ekspertizės atlikimas ir pastabų (arba teigiamo akto) gavimas	5–10	
	Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir teikia pakartotinai ekspertui	Teikėjo atsakomybė	
	Gavus teigiamą ekspertizės aktą, Teikėjas raštu kreipiasi į Užsakovą dėl projekto patvirtinimo potvarkio. Su prašymu dėl projekto tvirtinimo, privalo pateikti projektą pagal prieduose pridedamą formą	7	