Supaprastintas atviras konkursas „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO RINGUVOS G. 4, VOVERIŠKIŲ K., ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SEN., ŠIAULIŲ R. SAV., STATYBA“, pirkimo Nr. CVP IS 4480189.

Tiekėjų klausimai ir Perkančiosios organizacijos atsakymai (klausimų tekstas netaisytas):   

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1.
	Prašome patikslinti, ar reikia įsivertinti baldus nurodytus SA projekto žiniaraštyje 1.9 Kiti darbai. "Spintelės batams", "Spintelės rūbams", "suoliukai"?
	Žiniaraštyje 1.9 Kiti darbai nevertinti eilutės:
1. Veidrodžių virš praustuvų įrengimas;
2. Tualeto šepečių ir popieriaus laikiklių bei kabliukų įrengimas;
3. Muilo dispensorių ir servetėlių laikiklių
įrengimas prie kriauklių;
4. Šiukliadėžės (tualetuose);
5. Spintelės batams;
6. Spintelės rūbams;
7. Suoliukai;
8. Roletai užimtumo patalpų langams 2400x1000;
9. Roletai užimtumo patalpos langams 4900x1100;
10. Batų valymo sistemos (lauko) (50x1500);
11. Vidaus batų valymo sistemos (nailonas,
guma) (80x1840);
12. Miltelinis gesintuvas 6 kg.
Šiuo pirkimų nurodytos prekės neperkamos.

	2.
	Radome neatitikimų projekto SK dalyje:
Sąnaudų kiekių žiniaraštyje (toliau SKŽ) polinių pamatų P-2 (kas brėžiniuose įvardinta kaip P-1) duotas kiekis 20vnt, nors brėžiniuose jų dvigubai daugiau. Automatiškai keičiasi tiek betonavimo, tiek armavimo kiekis.
	Patikslinta, CVP IS pridėtas dokumentas „PE24-178-TDP-SK-SKZ_Laida_A“

	3.
	SKŽ Rostverkas R-1 nurodyta, kad bendras rostverko ilgis 205m (pagal brėžinį SK-03 suskaičiuojame netgi daugiau), išlyginamojo sluoksnio, betono C8/10 duodama tik 3m3, nors pagal brėžinį SK-29 išlyginamasis sluoksnis turėtų būti 0,1m , jei būtų vien rostverko pločio, jau būtų virš 6m3 (205x0,1x0,3), o brėžinyje parodyta net 0,74m pločiu.
	Patikslinta, CVP IS pridėtas dokumentas „PE24-178-TDP-SK-SKZ_Laida_A“

	4.
	SKŽ Galvenos G-1 matmenys nurodyti l=1400, nors brėžiniuose l=1600mm, betono kiekis neteisingas, kyla įtarimų kad ir kitų medžiagų kiekiai gali kisti.
	Patikslinta, CVP IS pridėtas dokumentas „PE24-178-TDP-SK-SKZ_Laida_A“

	5.
	SKŽ 7, 8 ir 9 eilučių kiekiuose betono ir armatūros kiekiai identiški, kolonų padų duota 176vnt, kas padalinus ant 20 kolonų gaunasi po 8,8vnt vienai.
Prašome ištaisyti visas sąnaudų žiniaraščio klaidas ir pateikti teisingus kiekius.
	Patikslinta, CVP IS pridėtas dokumentas „PE24-178-TDP-SK-SKZ_Laida_A“

	6.
	 TS 19 Rašoma, jog vidaus palangės montuojamos medžio drožlių plokščių, o darbų kiekių žiniaraštyje numatytos PVC palanges. Patikslinkite, kokias palanges vertinti pasiūlyme.
	Vadovautis TS reikalavimais.

	7.
	Ar į šio pirkimo apimtis įeina SA projekto dalyje darbų kiekių žiniraštyje numatyti – šiukšliadėžės, spintelės batams ir rūbams, suoliukai, roletai ir pan. gaminiai?
	Ne. Žr. atsakymą į 1 klausimą.

	8.
	Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ (toliau – Priedas Nr. 5), 1 lentelės, 1.1. reikalavime yra nurodytą: -„Tiekėjas perkamiems statybos darbams (specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Veiklų sąrašas“ 2–20 eilutėms) turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus...“. Pažymime, kad specialiųjų pirkimų sąlygų 2 priede „Veiklų sąrašo forma“ (toliau – Priedas Nr. 2), 1 lentelės, 18 punkte yra nurodyta darbo grupė „Gaisrinė sauga“. Atkreipiame dėmesį, kad gaisrinė sauga yra projekto dalis, kuri apima visas kitas Priede Nr. 2, 2-17, 19 ir 20 minimas darbo grupes, ši dalis (gaisrinė sauga) yra tiesiogiai susijusi su statybos, mechanikos ir elektrotechnikos darbais, tačiau tai nėra atskira darbo dalis ar sritis kaip tai numato statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (toliau – STR 1.06.01:2016), 1 priedas, todėl jai neturi būti taikomas aplinkos apsaugos sistemos standartas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, prašome patikslinti Priedo Nr. 5, bei Priedo Nr. 2 tekstą pašalinant gaisrinės saugos reikalavimą tiek Priede Nr. 5, tiek Priede Nr. 2.
	Patikslintas Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Veiklų sąrašas“. Vadovautis aktualia redakcija „2_priedas_Veiklų_sąrašo_forma_0930“; 
patikslintas Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedo „Aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“_ 1 lentelės, 1.1 eilutė. Vadovautis aktualia redakcija „5_priedas_ Aplinkos_psaugos_vadybos_sistemų standartai_0930“


	9.
	Priede Nr. 2, 1 lentelėje, 20 pozicijoje yra nurodyta darbo grupė: „Lauko dujotiekio pertvarkymas“, tačiau pirkimo sąlygų 13 priedo „Techninis projektas“ (toliau – Priedas Nr. 13)  dokumente „1.+PE24-178-TP-BD“ (toliau – BD) projekto sudėties žiniaraščio, 3 lentelėje. Priedai yra nurodytas dokumentas: -„Šiaulių rajono savivaldybės administracijos patvirtinimas dėl lauko dujotiekio (D2) projektinių sprendinių rengimo atskiru projektu“, tačiau pridėtame Priedo Nr. 13, BD dokumente šio patvirtinimo nerandame. Prašome patikslinti, ar tiekėjai privalo įsivertinti dujotiekio (D2) darbų atlikimą?
	Patvirtiname, kad tiekėjai privalo įvertinti dujotiekio (D2) darbų atlikimą. Projektas „ESAMO VIDUTINIO SLĖGIO DUJOTIEKIO (INV. NR. TS3220396) RINGUVOS G. 4, VOVERIŠKIŲ K., ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SEN., ŠIAULIŲ R. SAV., PERTVARKYMO PROJEKTAS“ yra pateiktas 13 priedo sudėtyje.


	10.
	Konkurso sąlygų priede Nr. 8 „Pirkimo sutarties projektas“ (toliau – Priedas Nr. 8), 4 skyriaus, 4.1. punkte yra nurodytą: -„... Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo pagal 6.4.3 papunktį.“, pažymime, kad Priede Nr. 8, 6 skyriuje, 6.4.3 papunkčio nėra.
	Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pirkimo sutarties projektas“ yra patikslintas. Prašome vadovautis aktualia redakcija „8_priedas_Pirkimo_sutarties_projektas_0930“.


	11.
	Priedo Nr. 8, 4 skyriaus, 4.1. punkte yra nurodytą: -„ Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per Sutarties 1.2 papunktyje nurodytą dienų skaičių. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka....“, tačiau Priedo Nr. 8, 1 skyriaus, 1.2. punktas nurodo, kad Užsakovui neperdavus statybvietės per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, ji (statybvietė) yra perduodama Rangovui be Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Pažymime, kad Priedo Nr. 8, 1 skyriaus, 1.2. punktas prieštarauja STR 1.06.01:2016, IV skyriaus, pirmojo skirsnio, 5.2. punktui.
	Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pirkimo sutarties projektas“ yra patikslintas. Prašome vadovautis aktualia redakcija „8_priedas_Pirkimo_sutarties_projektas_0930“.


	12.
	Priedo Nr. 8, 5 skyriaus, 5.29 punkte yra minimos Priedo Nr. 2, 2-18 eilutės, tačiau atsižvelgiant į Priedą Nr. 5, aplinkos apsaugos vadybos standartai yra reikalaujami 2-20 eilutėms, todėl prašome suvienodinti pirkimo sąlygų priedų reikalavimus.
	Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pirkimo sutarties projektas“ yra patikslintas. Prašome vadovautis aktualia redakcija „8_priedas_Pirkimo_sutarties_projektas_0930“.


	13.
	Priedo Nr. 8, 5 skyriaus, 5.30 punkte yra nurodoma, kad Rangovas per 5 darbo dienas privalo pateikti privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą, tačiau Priedo Nr. 5, 5 skyriaus, 5.21. punkte nurodoma, kad šis ir projektuotojų draudimas privalo būti pateiktas iki Darbų pradžios, remiantis Priedo Nr. 8, 1 skyriaus, 1.2. punktu darbų pradžia yra Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data, todėl prašome patikslinti kada Rangovas privalo pateikti privalomąjį atsakomybės draudimą, bei suvienodinti Priedo Nr. 8, 5 skyriaus, 5.21. ir 5.30 punktų tekstą siekiant išvengti dviprasmybės.
	Rangovas privalo pateikti privalomąjį atsakomybės draudimą per 10 darbo dienų nuo Sutarties sudarymo.
Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pirkimo sutarties projektas“ yra patikslintas. Prašome vadovautis aktualia redakcija „8_priedas_Pirkimo_sutarties_projektas_0930“.


	14.
	Priedo Nr. 8, 5 skyriaus, 5.33. punkte yra nurodyta: -„ Rangovas po Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo per 10 darbo dienų pateikia Užsakovui Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentą, kaip numatyta šios Sutarties 8.1 ir 11.3 punktuose (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą).“, tačiau Priedo Nr. 8, 11 skyriaus, 11.3. punkte yra nurodytą: -„Rangovas per 5 darbo dienas nuo Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo turi Užsakovui pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį....“. Todėl prašom patikslinti per kiek dienų Rangovas privalo Užsakovui pateikti garantinio laikotarpio užtikrinimo dokumentą, bei suvienodinti Priedo Nr. 8, 5 skyriaus, 5.33 ir Priedo Nr. 8, 11 skyriaus 11.3. punktų tekstus siekiant išvengti dviprasmybės.
	Rangovas privalo Užsakovui pateikti garantinio laikotarpio užtikrinimo dokumentą per 10 darbo dienų po Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo.
Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pirkimo sutarties projektas“ yra patikslintas. Prašome vadovautis aktualia redakcija „8_priedas_Pirkimo_sutarties_projektas_0930“.


	15.
	Priedo Nr. 8, 8 skyriaus, 8.4. nurodyta: -„... Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas Statybos užbaigimo aktas...“, tačiau Priedo Nr. 8, 8 skyriaus, 8.1.2. papunktyje yra nurodyta, kad statybos užbaigimo terminas yra 105 dienos, todėl prašome patikslinti kiek dienų yra skirta statybos užbaigimo procedūroms, bei suvienodinti Priedo Nr. 8, 8 skyriaus, 8.1.2., 8.5. ir 8.6. punktų tekstą, siekiant išvengti dviprasmybės.
	Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pirkimo sutarties projektas“ yra patikslintas. Prašome vadovautis aktualia redakcija „8_priedas_Pirkimo_sutarties_projektas_0930“.


	16.
	Priedo Nr. 8, 9 skyriaus, 9.9.3.4. punkte nurodytą: -„... Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, kurie nurodyti Veiklų sąrašo 2–13 eilutėse, o už kitus darbus, kurie nurodyti Veiklų sąrašo 1, 14, 15 ir 16 eilutėse, mokėtinos sumos neperskaičiuojamos;“, taip pat Priedo Nr. 8, 9 skyriaus, 9.9.3.6 skyriuje, prie išaiškinimo KD, nurodytos tos pačios Priedo Nr. 2 eilutės. Atsižvelgiant į Priedą Nr. 2 išvardintas darbų grupes, prašome patikslinti, kodėl Užsakovas pozicijų Nr. 14, 15, 16, 17, 19, 20 nelaiko statybos darbais, jei jie aiškiai yra apibrėžti Priedo Nr. 13 apimtyje.
	Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pirkimo sutarties projektas“ yra patikslintas. Prašome vadovautis aktualia redakcija „8_priedas_Pirkimo_sutarties_projektas_0930“.


	17.
	Priedo Nr. 8, 16 skyriaus, 16.1. punkte yra nurodyta: -„... Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 15.3 papunktyje.“, tačiau Priedo Nr. 8, 15 skyriaus, 15.3. punkte jokie rekvizitai nėra nurodyti, todėl prašome patikslinti Priedo Nr., 8, 16 skyriaus, 16.1. punkto tekstą.
	Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas „Pirkimo sutarties projektas“ yra patikslintas. Prašome vadovautis aktualia redakcija „8_priedas_Pirkimo_sutarties_projektas_0930“.


	18.
	Priedo Nr. 13, dokumente „2. PE24-178-TP-SP“ (toliau – SP), aiškinamojo rašto Nr. PE24-178-TP-SP-AR, 2.8. punkte yra nurodyta: -„...krovininio autotransporto, geležinkelių, kito transporto ir kėlimo priemonių kelių ir stovėjimo ar krovos darbams atlikti reikalingų aikštelių su dangomis projektiniai sprendiniai rengiami susiekimo dalyje);“, tačiau Priede Nr. 13 susisiekimo dalies dokumento nėra, prašome patikslinti ar jis bus pateiktas, ar ši dalis bus atliekame atskiru pirkimu?
	Atskira susisiekimo dalis / projektas nebus rengiamas, reikalingi sprendiniai pateikti projekto Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies apimtyje.

	19.
	Priedo Nr. 13, SP dalies aiškinamojo rašto Nr. PE24-178-TP-SP-AR, 2.4. punkte yra nurodyta, kad naikinami 5 medžiai, tekste minimi 6 medžiai (eglė, beržas, klevas, uosis, ąžuolas, liepa), brėžinyje Nr. PE24-178-00-TP-SP.B.02 yra nurodyta kirsti 7 medžius, todėl prašome patikslinti kertamų medžių kiekį.
	Vadovautis brėžiniu Nr. PE24-178-00-TP-SP.B.02; kirsti 7 (saugotinus) medžius.

	20.
	Priedo Nr. 13, SP dalies kiekių žiniaraštyje Nr. PE24-178-TP-SP-SKŽ nurodytą, kad augalinio sluoksnio nukasimas yra 150mm, tačiau Priedo Nr. 13, BD dalyje pateiktoje projektinių inžinerinių geologinių geotechninių tyrimų ataskaitoje nurodyta, kad augalinio grunto storis yra 700mm, todėl prašome patikslinti kokį nukasamo augalinio grunto storį tiekėjai privalo įsivertinti.
	Augalinis gruntas nukasamas. Pridėti patikslinti projekto SP ir SK dalių žiniaraščiai. CVP IS pridėti dokumentai „PE24-178-TDP-SP-SKZ_Laida_A“ ir „PE24-178-TDP-SK-SKZ_Laida_A“


	21.
	Priedo Nr. 13, dokumente Nr. „3. PE24-178-TP-SA“ (toliau – SA), dokumente Nr. PE24-178-TP-SA-TS, TS-16. Žaliuzi grotelės yra pateiktas aprašymas, prašome patikslinti žaliuzių grotelių medžiagiškumą, spalvą, išdėstymo žingsnį, tvirtinimo elementus.
	Žaliuzių grotelės neįrengiamos - nevertinti.

	22.
	Prašome patikslinti, ar reikia įsivertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę?
	Taip, atkuriamoji vertė 2500 Eurų. Patikslintas Pirkimo sąlygų 2 priedas, CVP IS dokumentas „2_priedas_Veiklų_sąrašo_forma_0930“ papildytas 26 eil.

	23.
	Norime pasitikslinti ar Architektūros dalies projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje skyriuje 1.9. "Kiti darbai" išvardinti baldai ir įranga visi perkami šiuo pirkimu. Ar pasiūlyme vertinti visas eilutes?
	Ne. Žr. atsakymą į 1 klausimą.

	24.
	Prašome pateikti specifikacijas metaliniam įstaigos pavadinimui kabinamam ant fasado. Kokio dydžio, kokios spalvos, koks tiksliai užrašas?
	Šiuo pirkimų metalinis įstaigos pavadinimas kabinamas ant fasado neperkamas, apskaičiuojant pasiūlymo kainą jį nevertinti.



