

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Sąvokos
1. Techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos:
1.1. Perkančioji organizacija (Užsakovas) – akcinė bendrovė Via Lietuva.
1.2. Tiekėjas (Rangovas) – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį. 
1.3. Pirkimo objektas – valstybinės reikšmės automobilių kelių horizontaliojo ženklinimo darbai.
1.4. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
1.5. Retai užvažiuojamas ženklinimas − jam priskiriamos važiuojamosios dalies kraštus žyminčios linijos, nukreipimo salelių ir stovėjimo aikštelių linijos.
1.6. Dažnai užvažiuojamas ženklinimas − jam priskiriamos ašinės punktyrinės ir ištisinės linijos, atskiriančios skirtingas eismo juostas.
1.7. Nuolat užvažiuojamas ženklinimas − jam priskiriami skersinio ženklinimo ženklai (pėsčiųjų perėjos, simboliai), važiavimo trajektoriją žyminčios sankryžų linijos.
1.8. Naujai atliktas ženklinimas − ženklinimas laikomas naujai atliktu 30 dienų po faktinės darbų atlikimo datos. Praėjus šiam laikotarpiui, naujai atliktas ženklinimas laikomas naudotu.
1.9. Faktinė ženklinimo darbų atlikimo data – laikoma kalendorinė diena, kai Rangovas pilnai užbaigia visus (mechanizuotus ir rankinius) horizontaliojo ženklinimo įrengimo, atnaujinimo arba pašalinimo darbus konkrečiame kelio ruože, nurodytame Užsakovo teiktame darbų užsakyme ir el. paštu pateikia Užsakovui ir rangos darbų Techniniam prižiūrėtojui atliktų darbų žiniaraštį. 
1.10. Dalinis darbų aktavimas– atliktų ženklinimo darbų kiekių perdavimas Užsakovui, pasirašant per praėjusį mėnesį atliktų ir priimtų darbų aktą, neužbaigus viso užsakymo pilna apimtimi.
1.11. Ženklinimas purškiamuoju plastiku (plonasluoksnis) – ženklinimas kurio sudėtyje yra polimerinių rišamųjų plastiko medžiagų, kurios yra išpurškiamos siekiant įrengti ploną sluoksnį.
1.12. Ženklinimas polimerinėmis medžiagomis – ženklinimas kurio sudėtyje yra polimerinių rišamųjų plastiko medžiagų. Toks ženklinimas skirstomas į reaktyviąsias ir termoplastines medžiagas. Šiam ženklinimui priskiriamas ištisinis ir struktūrinis ženklinimas.
1.13. Mechanizuotas ženklinimas – ženklinimo darbai atnaujinant ar įrengiant kelio išilginio ženklinimo linijas (ašinės ir šoninės linijos).
1.14. Rankinis ženklinimas – ženklinimo darbai atnaujinant ar įrengiant pėsčiųjų perėjų, simbolių, salelių, draudimo stovėti ir kitą skersinį ženklinimą.
1.15. Mechanizuotas ženklinimo pašalinimas – kelio išilginių (ašinių, šoninių) linijų pašalinimo darbai.
1.16. Rankinis ženklinimo pašalinimas – simbolių, rodyklių, salelių, skersinio horizontaliojo ženklinimo pašalinimo darbai.
1.17. Kitos šiame dokumente naudojamos sąvokos atitinka Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų apraše bei Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėse vartojamas sąvokas.

II. Normatyvinių dokumentų sąrašas

1. Taikomi šie dokumentai (jų aktualios redakcijos Sutarties pasirašymo dienai):
1.1. STR.1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas;
1.2. Kelių eismo taisyklės (KET);
1.3. Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės (KŽT);
1.4. Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas (TRA ŽM 12);
1.5. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės (T DVAER 12);
1.6. Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos (R ISEP 10);
1.7. LST EN 1436:2018 Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos (arba lygiavertis);
1.8. LST EN 13197:2011+A1:2014 Kelių ženklinimo medžiagos. Sukamasis dilimo imitatorius (arba lygiavertis);
1.9. LST EN 1824:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Bandymai kelyje (arba lygiavertis);
1.10. LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės (arba lygiavertis).

III. Perkami darbai
2. Pirkimo objektas skirstomas į 6 pirkimo objekto dalis ir kiekvienai iš jų nustatoma Pradinė Sutarties vertė (maksimali suma skirta Sutarties galiojimo periodui):
2.1. I pirkimo objekto dalis – Vakarų regione esančių valstybinės reikšmės kelių horizontaliojo ženklinimo darbai. Pradinė Sutarties vertė – 5.062.564,38 Eur su PVM.
2.2. II pirkimo objekto dalis – Rytų regione esančių valstybinės reikšmės kelių horizontaliojo ženklinimo darbai. Pradinė Sutarties vertė – 4.773.761,58 Eur su PVM.
2.3. III pirkimo objekto dalis – Šiaurės regione esančių valstybinės reikšmės kelių horizontaliojo ženklinimo darbai. Pradinė Sutarties vertė – 4.691.614,68 Eur su PVM.
2.4. IV pirkimo objekto dalis – Pietų regione esančių valstybinės reikšmės kelių horizontaliojo ženklinimo darbai. Pradinė Sutarties vertė – 5.273.443,18 Eur su PVM.
2.5. V pirkimo objekto dalis – Kelio A1 ruožo nuo Vilniaus iki Klaipėdos ir A2 ruožo nuo Vilniaus iki Panevėžio horizontaliojo ženklinimo darbai. Pradinė Sutarties vertė – 5.553.048,77 Eur su PVM.
2.6. VI pirkimo objekto dalis – Kelio VIA BALTICA (A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai; A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai; A17 Panevėžio aplinkkelis ir A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga*) horizontaliojo ženklinimo darbai. Pradinė Sutarties vertė – 1.988.735,43 Eur su PVM.
3. Šiuo pirkimu perkami ženklinimo darbai ir jų preliminarūs kiekiai pateikti 1 priede.  Preliminarūs ženklinimo darbų kiekiai yra skirti pirkimo dalyvių pasiūlymų palyginimui, o faktinis horizontaliojo ženklinimo darbų kiekis priklausys nuo esamo ženklinimo būklės bei poreikio įrengti naują ar atnaujinti ženklinimą, atitinkantį normatyvinių dokumentų reikalavimus, tačiau bendras perkamų darbų kiekis negali viršyti Sutartyje nurodytos Pradinės Sutarties vertės.
4. Kelių ruožų pasiskirstymas pagal Pirkimo objekto dalis pateiktas 3 priede.
5. Konkrečius perkamus darbų kiekius ir darbų atlikimo vietas Užsakovas nurodys pateikdamas užsakymą ženklinimo darbams Sutartyje nurodyto Rangovo atsakingo asmens elektroniniu paštu. Užsakymas bus laikomas gautu elektroninio laiško su minėtais duomenimis išsiuntimo Rangovo atsakingam asmeniui dieną. Rangovui už atlikus užsakyme nurodytus darbus bus apmokama pagal faktinius darbų kiekius. Užsakovas pasilieka teisę kiekvienam ženklinamam keliui ar jo daliai nurodyti kokiomis medžiagomis reikia jį ženklinti.
6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Užsakovas pasilieka teisę horizontaliojo ženklinimo darbų užsakymų teikimą bei atliktų darbų priėmimą vykdyti per Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinę sistemą (KTVIS). Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo perduoti atliktų horizontaliojo ženklinimo darbų kiekius, suformuodamas atliktų darbų (kiekių) aktą KTVIS. Atliktų darbų aktą KTVIS elektroninių paslaugų portale pasirašo statinio statybos vadovas (Rangovo atstovas) ir rangos darbų Techninis prižiūrėtojas (Užsakovo atstovas). Atliktų horizontaliojo ženklinimo darbų kiekių priėmimas ir atsiskaitymas už juos vykdomas pagal Rangovo pateikiamą faktiškai atliktų darbų kiekių žiniaraštį, vadovaujantis Sutartyje nustatytais darbų įkainiais.
7. Kelio zonoje esantiems inžineriniams statiniams (stovėjimo aikštelėms, dviračių ir pėsčiųjų takams, jungiamiesiems keliams) Užsakovas taip pat gali pateikti horizontaliojo ženklinimo įrengimo ar atnaujinimo darbų užsakymą. Rangovui už atliktus užsakyme nurodytus darbus bus apmokama pagal faktinius darbų kiekius, taikant galiojančius sutartinius įkainius.
8. Viešojo pirkimo dalyvis turi teisę tekti pasiūlymus ne daugiau kaip keturioms Pirkimo objekto dalims (nepriklausomai nuo to, ar viešojo pirkimo dalyvis yra  atskiras tiekėjas, ar tiekėjų grupės partneris (jungtinės veiklos sutarties šalis)). 

IV. Bendrieji reikalavimai
9. Rangovo atlikti horizontaliojo ženklinimo darbai turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles ir KET, o ženklinimo medžiagos turi atitikti TRA ŽM 12, LST EN 13197:2011+A1:2014 (arba lygiavertis) ir LST EN 1436:2018 (arba lygiavertis) reikalavimus.
10. Darbai turi būti atlikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų, higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų (LAND) ir kitų teisės aktų reikalavimus.
11. Rangovas yra atsakingas už ženklinamų kelio ruožų nuvalymą ir paruošimą ženklinimui savo lėšomis.
12. Siekiant užtikrinti eismo saugumą horizontaliojo ženklinimo darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, vadovautis KŽT bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintomis taisyklėmis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“. 
13. Esant aplinkybėms, kurios trukdo vykdyti numatytus ženklinimo darbus, Rangovas nedelsiant, per 1 d.d., apie tai raštu turi informuoti Užsakovo atstovą ir rangos darbų Techninį prižiūrėtoją, kitu atveju užsakymo vykdymo terminas nebus perskaičiuojamas.
14. Prieš pradėdamas darbus, Rangovas visas ženklinimo medžiagas turės pasitvirtinti pateikiant eksploatacinių savybių deklaracijas pas Užsakovo atstovą – rangos darbų Techninį prižiūrėtoją ir kelių ženklinimui turės naudoti tik šias medžiagas.
15. Rangovas ne vėliau, kaip prieš 1 (vieną) parą turi informuoti Užsakovą, kur ir kada bus atliekami darbai. Informacija turi būti pateikiama el. pašto adresu: centras@eismoinfo.lt, Užsakovo atstovui ir rangos darbų Techniniams prižiūrėtojams (kontaktiniai duomenys bus pateikiami po Sutarties pasirašymo) pagal 3 priede pateiktą formą ir užpildymo pavyzdį.



[bookmark: _Hlk119922523]V. Užsakymai ir darbų atlikimo terminai
16. Ženklinimo atnaujinimo, įrengimo ir pašalinimo darbai atliekami tik gavus Užsakovo užsakymą ir turi būti atliekami per užsakyme nurodytą terminą. Užsakyme nurodomas darbų atlikimo terminas bus apskaičiuojamas pagal formulę:
 ;
Dt – suminis darbų užsakymo atlikimo terminas kalendorinėmis dienomis (d.);
Dm – mechanizuotai atliekamų darbų kiekio suma nurodyta užsakyme (m2);
Dr – rankiniu būdu atliekamų darbų kiekio suma nurodyta užsakyme (m2);
Dmin – minimalus reikalaujamas darbų našumas (m2/d.);
„3“ - papildomai skiriamas terminas, Užsakovo informavimui ir žiniaraščio pateikimui, kaip numatyta šios Techninės specifikacijos 66 punkte.
Jei užsakyme apskaičiuotas darbų atlikimo terminas (Dt) yra mažesnis negu 10 kalendorinių dienų, bus taikomas minimalus terminas – 10 kalendorinių dienų. Mechanizuotai atliekami darbai (Dm), tai ženklinimo darbai atnaujinant, įrengiant ir pašalinant kelio išilginio ženklinimo linijas. Rankiniu būdu atliekami darbai (Dr), tai ženklinimo darbai atnaujinant, įrengiant ir pašalinant pėsčiųjų perėjų, simbolių, salelių, rodyklių ir kitą skersinį ženklinimą. 
Minimalus reikalaujamas darbų našumas (Dmin) visoms pirkimo objekto dalims yra vienodas ir turi būti:
16.1. Magistraliniams keliams Dmin = 1200 m2/d.;
16.2. Krašto keliams Dmin = 1000 m2/d.;
16.3. Rajoniniams keliams Dmin = 650 m2/d. 
17. Horizontaliojo ženklinimo darbų užsakymų vykdymo pradžios data yra nuo balandžio 1 d.
18. Horizontaliojo ženklinimo darbų užsakymų vykdymo pabaigos data yra iki lapkričio 20 d. imtinai.
19. Kitu metu Užsakovas gali teikti užsakymus tik el. paštu suderinus juos su Rangovu (esant Rangovo pritarimui dėl nustatytų darbų atlikimo terminų). Kitu metu pateiktiems užsakymams darbų atlikimo terminai apskaičiuojami įprastine tvarka, pagal aukščiau pateiktus 16 punkto reikalavimus.
20. Ženklinimo atnaujinimo ar įrengimo darbai atliekami tik gavus Užsakovo užsakymą, bet Rangovas darbus gali pradėti vykdyti anksčiau nei užsakyme nurodyta darbų pradžios data bei užbaigti anksčiau, nei užsakyme nurodytas darbų atlikimo terminas.
21. Po darbų užsakymo pateikimo Rangovui yra suteikiamas 10 kalendorinių dienų terminas, per kurį Rangovas numatomose darbų atlikimo vietose privalo įsivertinti esamo ženklinimo būklę, patikrinti ar esamas ženklinimas atitinka galiojančius techninius reglamentus, Kelių eismo taisykles (toliau – KET), identifikuoti vietas, kurioms reikalingas esamo ženklinimo sluoksnio pašalinimo poreikis, įvertinti vertikaliojo (toliau – VŽ) ir horizontaliojo (toliau – HŽ) ženklinimų suderinamumą, ir kitas aplinkybes, dėl kurių gali kilti poreikis keisti užsakyme nurodytą informaciją. Užsakomų darbų sąnaudos turi būti įvertintos pagal horizontaliojo ženklinimo įrengimo/atnaujinimo darbų įkainius. Taip pat Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie užsakyme klaidingai pateiktą informaciją, netinkamai apskaičiuotą darbų atlikimo terminą, jei tokios aplinkybės paaiškėtų, arba jei pateikiami preliminarūs kiekiai neatitinka realių, pateikdamas konkrečius argumentus. Jei realūs kiekiai yra didesni arba mažesni daugiau nei 10 % (Dm arba Dr), užsakymo terminas turi būti apskaičiuojamas iš naujo. 
Jei suėjus šiam (10 kalendorinių dienų) laikotarpiui Rangovas nepateikė raštiško pranešimo, laikoma, kad jis neturi pastabų dėl užsakymo turinio ir darbų vykdymo terminų bei sutinka darbus vykdyti pagal pirminį užsakymą, laikydamasis jame nustatyto termino.
Šis papildomas 10 kalendorinių dienų terminas yra pridedamas prie bendro užsakymo vykdymo termino.
22. Užsakovas turi teisę pateikti atskirą užsakymą tik horizontaliojo ženklinimo būklės nustatymo darbams, už kuriuos Rangovui bus apmokama pagal faktinius darbų kiekius, taikant galiojantį sutartinį įkainį. Užsakovo pateikiamame darbų užsakyme Rangovui bus įvardinami konkretūs kelių ruožai, numatytas darbų atlikimo terminas bei nurodyti horizontaliojo ženklinimo parametrai, kuriuos reikia įvertinti darbų metu. Būklės nustatymas, nepriklausomai nuo ženklinimo tipo, atliekamas visam horizontaliajam ženklinimui, esančiam įvardintame kelio ruože. Esamo ženklinimo būklės vertinimui yra suteikiamas 10 kalendorinių dienų terminas kiekvienam 100 km ilgio kelio ruožui.
23. Į ženklinimo darbų atlikimo terminą nepatenka dienos, kuomet vidutinė paros oro temperatūra yra žemesnė nei 5 °C, jei Rangovas, nepasibaigus užsakymo įvykdymo terminui, tai įrodo pateikdamas pasirašytą pažymą apie buvusias hidrometeorologines sąlygas iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos.
24. Vienu metu dėl vienos Pirkimo objekto dalies Rangovui gali būti pateikiami ne daugiau nei du horizontaliojo ženklinimo darbų užsakymai, kurių įgyvendinimo terminai gali dubliuotis (neįskaitant mažos apimties užsakymų, aprašytų Techninės specifikacijos 25 punkte). Teikiamų užsakymų terminai yra apskaičiuojami pagal Techninės specifikacijos 16 punkte nurodytą  formulę.
25. Užsakovas taip pat gali pateikti papildomus mažos apimties darbų užsakymus. Papildomame mažos apimties užsakyme nurodyta darbų kvadratūra negali viršyti 100 m2, o darbų atlikimo terminas - 10 kalendorinių dienų. Šie papildomi mažos apimties darbai gali dubliuotis su pagrindiniais užsakymais bei turi būti atlikti skubos tvarka. Užsakovas dėl vienos Pirkimo objekto dalies per visą Sutarties galiojimo laiką gali pateikti ne daugiau kaip 50 tokių papildomų mažos apimties užsakymų. Papildomų mažos apimties užsakymų terminai tarpusavyje nesidubliuoja.
26. Kokiuose kelio ruožuose ir kokiomis medžiagomis turi būti atnaujintas horizontalusis ženklinimas bus nurodyta ženklinimo darbų užsakyme.
27. Pateikiant ženklinimo atnaujinimo darbų užsakymą, Užsakovas išskiria šiuos ženklinimo tipus:
27.1. Ašinė linija (ženklinimas atskiriantis priešingos arba tos pačios krypties srautus kelyje, greitėjimo/lėtėjimo juostose, autobusų sustojimo aikštelėse);
27.2. Šoninė linija (Važiuojamosios dalies kraštai kelyje);
27.3. Salelių ženklinimas (KHŽT III skyrius II skirsnis);
27.4. Draudimo sustoti ar stovėti ženklinimas (KHŽT III skyrius III skirsnis);
27.5. Skersinis ženklinimas (KHŽT III skyrius IV skirsnis); 
27.6. Rodyklės ir simboliai (KHŽT III skyrius V skirsnis).
28. Turi būti atnaujinamas visas ženklinimas, priskiriamas atskiram ženklinimo tipui, jei užsakyme nenurodyta kitaip.

VI. Reikalavimai darbų atlikimui ir kokybei
29. Naujai įrengiamo ženklinimo matmenys bei padėtis važiuojamojoje kelio dalyje turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus bei ženklinimo projektus ar schemas. Jei šie matmenys nukryps nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų, ženklinimo projektų ar schemų daugiau negu leistina, už nekokybiškai paženklintus kelių ruožus nebus mokama.
30. Tiek neįgilintojo, tiek įgilintojo ženklinimo linijų plotis gali nukrypti nuo norminio pločio ne daugiau kaip ±10 mm.
31. Atnaujinant esamą horizontalųjį kelio ženklinimą, naujai įrengtos linijos padėties nuokrypis skersine kryptimi nuo esamos (senosios) linijos negali viršyti 20 mm. Nuokrypis matuojamas statmenai nuo atnaujinamosios linijos, užtikrinant vizualinį ir geometrinį tęstinumą.
32. Atnaujinant horizontalųjį kelio ženklinimą, draudžiama uždažyti ar kitaip padengti ženklinimo medžiagomis šiuos ant kelio dangos esančius inžinerinius elementus:
32.1. sunkiasvorių transporto svėrimo daviklius (jutiklius);
32.2. kanalizacijos šulinių dangčius;
32.3. kitus ant dangos paviršiaus matomus inžinerinių tinklų prieigos elementus.
33. Ženklinimo brūkšninės linijos ilgis, lyginant su normatyviniu ilgiu, negali būti trumpesnis nei 50 mm ir ilgesnis kaip 150 mm.
34. Brūkšnių ir tarpų (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip ±150 mm.
35. Rodyklių, raidžių, skaičių ir kitokių ženklų matmenys ir kampiniai taškai neturi nukrypti nuo norminių dydžių daugiau kaip ±20 mm skersine kryptimi ir daugiau kaip ±50 mm išilgine kryptimi.
36. Vykdydamas horizontaliojo ženklinimo atnaujinimo darbus, Rangovas turi užtikrinti sklandų naujai įrengto ženklinimo sujungimą su esamu ženklinimu. Struktūrinio ženklinimo skersiniai elementai turi būti išdėstyti taip, kad esant 30 m matymo atstumui vairuotojas matytų ištisinį ženklinimo paviršių, o atskiri struktūrinio ženklinimo elementai turi būti sklandžios ir aiškios geometrinės formos. Struktūrinio horizontaliojo ženklinimo plotas yra skaičiuojamas pilna apimtimi, neatimant tarpų, kiaurymių ar kitų neuždažytų ženklinimo elementų plotų.
37. Atnaujinant esamą ženklinimą (kai naujas ženklinimas įrengiamas ant esamo jo nepašalinant), ženklinimo geometriniai parametrai ir KET tipas nekeičiami, jeigu dėl to nekyla pavojaus eismo saugumui, nebent Užsakovas pateikdamas užduotį nurodo kitaip.
38. Naujai įrengiant arba atnaujinant (kai esamas ženklinimas buvo pašalintas) ženklinimą dažais ar kitomis purškiamomis ženklinimo sistemomis arba polimerinėmis medžiagomis, sluoksnio storis turi būti ne mažesnis už gamintojo instrukcijoje nurodytą storį. Drėgnos plėvelės paviršiuje neturi būti jokio akivaizdaus nehomogeniškumo. Naujai įrengiamo sluoksnio storis yra matuojamas darbų atlikimo metu nuo lygaus paviršiaus (kontrolinio lakšto) be užbarstomųjų medžiagų mišinių.
39. Atnaujinant esamą ženklinimą (kai ženklinimas įrengiamas ant esamo sluoksnio jo nepašalinant), ženklinimo bendras sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 6 mm (matavimai atliekami nuo asfalto dangos paviršiaus), todėl, prieš atlikdamas horizontaliojo ženklinimo darbus, Rangovas privalo įsivertinti esamo ženklinimo storius tam, kad po atnaujinimo darbų bendras sluoksnio storis neviršytų 6 mm. Šis reikalavimas negalioja, jeigu važiuojamosios dalies viršutinis sluoksnis yra nelygus (banguotas, laiptuotas ar pan.). Rangovo atlikti horizontaliojo ženklinimo darbai, kuomet naujai įrengto ir esamo ženklinimo bendras sluoksnio storis viršija 6 mm – neapmokami.
40. Rangovas, vykdydamas darbų užsakymą, privalo savarankiškai paženklinti visus į užsakymą įtrauktus kelio ruožus nepaisant to, ar esamas horizontalusis ženklinimas yra visiškai nusidėvėjęs ar iš viso nebuvo įrengtas. Tokiais atvejais horizontalusis ženklinimas turi būti įrengtas be atskiro eismo organizavimo schemos (EOS) rengimo, vadovaujantis galiojančių teisės aktų, norminių dokumentų ir kelių eismo taisyklių reikalavimais. Užsakovas pasilieka teisę pareikalauti, kad Rangovas parengtų ir pateiktų horizontaliojo ženklinimo schemą tais atvejais, kai reikia keisti esamą eismo organizavimo tvarką. Schema turi būti parengiama ant ortofoto nuotraukos, kurioje aiškiai pažymimi esami arba planuojami vertikalieji kelio ženklai (VŽ) bei įrengiamas arba keičiamas horizontalusis ženklinimas (HŽ). Schema Užsakovui pateikiama PDF ir DWG formatais. Už eismo organizavimo schemų parengimą Rangovui apmokama galiojančiais sutartiniais įkainiais.
41. Rangovas, gavęs Užsakovo nurodymą parengti eismo organizavimo schemą (EOS), privalo ją parengti per šiuos terminus, atsižvelgiant į schemos apimamą ruožo ilgį:
41.1. EOS iki 500 m – parengiama ir pateikiama derinimui per 10 kalendorinių dienų;
41.2. EOS iki 1 km – parengiama ir pateikiama derinimui per 20 kalendorinių dienų;
41.3. EOS nuo 1 km iki 10 km – parengiama ir pateikiama derinimui per 30 kalendorinių dienų.
Ilgesnių kelių ruožų eismo organizavimo schemų parengimo terminas aptariamas individualiai. Schemos turi būti parengtos laikantis reikalavimų, nurodytų KHŽT, KET, ĮT ŽM12 bei kitų galiojančių norminių dokumentų, ir pateiktos Užsakovui derinimui elektroniniu paštu: eos@vialietuva.lt.
42. Jeigu yra numatomas ženklinimo arba jo likučių naikinimas, reikia jį naikinti taip, kad kuo mažiau būtų pažeidžiamas viršutinis asfalto dangos sluoksnis.
43. Turi būti pasirenkamos tokios ženklinimo šalinimo technologijos, kurios, atliekant darbus, nepažeistų kelio dangos giliau negu 3 mm ir pašalintų ne mažiau kaip 90 % ženklinimo ploto. 
44. Tais atvejais, kai numatomas naikinti ženklinimas yra įvažinėtas į važiuojamosios dalies paviršių, o naujai įrengiamo ženklinimo padėtis atitinka seną ženklinimą, reikalavimas pašalinti 90 % ženklinimo ploto netaikomas, tačiau seno ženklinimo likučiai negali klaidinti eismo dalyvių, turėti neigiamos įtakos eismo saugumui ar eismo organizavimo aiškumui. Tais atvejais, kai nėra galimybės pilnai pašalinti klaidinančio horizontaliojo ženklinimo, suderinus su Užsakovu, gali būti taikomas esamo ženklinimo uždažymas tamsios spalvos dažais.
45. [bookmark: _Hlk163806455]Rangovui atvykus į darbų vykdymo vietą ir nustačius, jog esamos dangos viršutinis sluoksnis yra su pažaidomis ir atliekant naikinimo darbus esama danga būtų pažeista daugiau nei numatyta techninės specifikacijos (toliau – TS) 43 punkte, jis nedelsiant turi apie tai el. paštu informuoti Techninį prižiūrėtoją ir Užsakovą, pateikdamas vietos fotofiksaciją. Vietose, kur esamos dangos viršutinis sluoksnis yra su pažaidomis, Rangovas turi vykdyti HŽ atnaujinimo darbus be HŽ naikinimo. Atliktų darbų rezultato įvertinimui, vadovautis TS 39 punktu, t. y. esant dangos nelygumams, atnaujinto /įrengto HŽ storis – nevertinamas.
46. Jei nustatomi didesni nei nurodyti dangos pažeidimai, Rangovas defektus turi ištaisyti savo lėšomis, iš anksto suderinęs atstatymo technologiją su Užsakovu.
47. Pašalinus esamą ženklinimą, naujas horizontalusis ženklinimas turi būti įrengtas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų.
48. Jei ženklinimas bus atliktas su Užsakovo atstovu nesuderintomis medžiagomis, už paženklintus kelių ruožus nebus mokama. 
49. Ženklinimo paviršiaus atsparumo slydimui vertės ir klasės pateiktos LST EN 1436:2018 (arba lygiavertis). Atsparumo slidumui klasė turi būti Sl. Leidžiamas –10 % nuokrypis nuo nustatytos atsparumo slydimui klasės vertės. Jei šis nuokrypis bus didesnis, už nekokybiškai paženklintus kelių ruožus nebus mokama.
50. Ženklinimo sistemų matomumo dieną, skaisčio koeficientai, esant sklaidžiajai apšvietai (Qd), nustatomi pagal standarto LST EN 1436 [6.6] A priedą, turi būti:
50.1. naujai atlikto ženklinimo − 160 mcd·m-2·lx-1;
50.2. naudoto ženklinimo – 130 mcd·m-2·lx-1.
51. I ir II tipo ženklinimo sistemų matomumo naktį, kai ženklinimo paviršius sausas, mažiausias atspindimojo skaisčio koeficientas (RL), matuojamas pagal standarto LST EN 1436 [6.6] B priedą, turi būti:
51.1. naujai atlikto ženklinimo − 300 mcd·m-2·lx-1;
51.2. naudoto ženklinimo − 150 mcd·m-2·lx-1.
52. II tipo ženklinimo sistemų matomumo naktį, kai ženklinimo paviršius drėgnas, mažiausias atspindimojo skaisčio koeficientas (RL), matuojamas pagal standarto LST EN 1436 [6.6] B priedą, turi būti:
52.1. naujai atlikto ženklinimo − 75 mcd·m-2·lx-1;
52.2. naudoto ženklinimo − 35 mcd·m-2·lx-1.
53. II tipo ženklinimo sistemų reikalavimai taikomi visam ženklinimui polimerinėmis medžiagomis (reaktyviosios ar termoplastinės medžiagos). Taip pat II tipo ženklinimo sistemų reikalavimai taikomi ženklinimui kelio dažais bei purškiamomis polimerinėmis medžiagomis, jei šiomis medžiagomis atnaujintas struktūrinis ženklinimas.
54. Ženklinimo garantija visuose valstybinės reikšmės keliuose turi galioti ne mažiau, kaip:
	Ženklinimo medžiaga
	Eismo apkrovų pobūdis
	Garantinis laikas

	Ženklinimas kelio dažais (mechanizuotas)
	 retai užvažiuojamas
	1 metai

	Ženklinimas kelio dažais (rankinis)
	 retai užvažiuojamas
	1 metai

	Ženklinimas purškiamomis polimerinėmis medžiagomis (mechanizuotas)
	dažnai arba nuolat užvažiuojamas
	1 metai

	
	 retai užvažiuojamas
	2 metai

	Ženklinimas polimerinėmis (termoplastinėmis) medžiagomis (mechanizuotas)
	retai, dažnai arba nuolat užvažiuojamas
	2 metai

	Ženklinimas polimerinėmis (termoplastinėmis ar reaktyviosiomis) medžiagomis (rankinis)
	retai, dažnai arba nuolat užvažiuojamas
	2 metai

	Ženklinimas antislydiminiu plastiku (šiurkšti danga, rankinis)
	retai, dažnai arba nuolat užvažiuojamas
	1 metai



55. Atliktiems ženklinimo darbams suteikiama garantija yra skaičiuojama nuo datos, kai rangos darbų Techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad darbai atlikti kokybiškai ir pasirašo atliktų darbų priėmimo aktą (forma F2). 
56. Ženklinant grindinius, dėl garantinio termino susitariama kiekvienu atveju atskirai prieš darbų vykdymą – po Užsakymo pateikimo Rangovo atsakingam asmeniui.
57. Jei Rangovo atlikti ženklinimo darbai netenkina reikalavimų, nustatytų naujai atliktam ženklinimui, šie darbai negali būti priimami, kol Rangovas neištaisys visų defektų. Ištaisius defektus turi būti informuojamas Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo atstovas. Visi iš pirmo karto nepriimti darbai, po defektų ištaisymo turi būti priimami tik atlikus pakartotinius matavimus, kurių apimtis turi būti dvigubai didesnė. Pakartotinių matavimų vietos turi būti suderintos su Techniniu prižiūrėtoju. Pakartotinių matavimų išlaidos tenka Rangovui.
58. Apie nustatytus defektus atliktų darbų objektuose, kuriems galioja garantinis terminas, Rangovas bus informuojamas el. paštu arba raštu. Ištaisius defektus, Rangovas savo lėšomis turės užsakyti horizontaliojo ženklinimo matavimus, kurie turės tenkinti reikalavimus, taikomus naudotam ženklinimui. Matavimų rezultatus Rangovas turi pateikti Užsakovui per 30 dienų nuo atliktų defektų ištaisymo.
59. Ženklinimo medžiagų sudėtyje neturi būti sieros heksafluorido (SF6).
60. Keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių (išskyrus kelio dažus) lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo rutuliukuose ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm (vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 27.2 punktu);
61. Darbų vykdymui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi turėti privalomus dokumentus – eksploatacinių savybių deklaracijas, sertifikatus, instrukcijas, pasus, bandymų protokolus (kam taikoma) ir atitikti keliamus reikalavimus. 
VII. Reikalavimai darbų kontrolei
62. Rangovas turi atlikti vidinės kontrolės matavimus: matomumo dieną (Qd), matomumo naktį (RL), kai ženklinimo paviršius sausas ir kai ženklinimo paviršius drėgnas (esant II ženklinimo sistemos tipui), bei ženklinimo paviršiaus atsparumą slydimui (SRT) ir ženklinimo geometriją. Vidinės kontrolės bandymus turi atlikti Rangovas ar jo įgaliota akredituota laboratorija. Visi matavimai turi būti atlikti pagal standartų reikalavimus. Vidinės kontrolės bandymus reikia daryti pradedant ženklinti ir po kiekvienos ilgesnės kaip 30 minučių darbų pertraukos, tačiau ne mažiau kaip 2 kartus per dieną. Užsakovas bet kuriuo Sutarties galiojimo metu gali paprašyti pateikti vidinės kontrolės bandymų protokolus.
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63. Užsakovas arba rangos darbų Techninis prižiūrėtojas tinkamai atliktus darbus priimti turi ne vėliau kaip per 30 dienų po raštiško Rangovo pranešimo apie darbų pabaigą.
VIII. Reikalavimai duomenų pateikimui
64. Rangovas kiekvieną mėnesį privalo atlikti visų atliktų horizontaliojo ženklinimo darbų kiekių ir vietų matavimus. Jų duomenis privalo pateikti vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo duomenų teikimo specifikacijos“ reikalavimais, nurodytais 4 priede. Duomenys Užsakovui pateikiami skaitmeninėje laikmenoje shape formatu, duomenų įkėlimui į Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių turto valdymo informacinę sistemą (KTVIS). Duomenys apie kiekvieno mėnesio atliktus darbus Užsakovui turi būti pateikiami ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 2 (antros) darbo dienos, kartu su atsiskaitymo dokumentais.
65. Ne pagal duomenų specifikacijos reikalavimus pateiktus duomenis Rangovas privalo pateikti korektiškai.
66. Užbaigus užsakyme nurodytus darbus, Rangovas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas el. paštu informuoja Užsakovą ir rangos darbų Techninį prižiūrėtoją apie užbaigtus darbus ir pateikia galutinį atliktų darbų žiniaraštį. Užsakovo informavimo diena yra laikoma faktine darbų užsakymo atlikimo data. 

PRIDEDAMA (Techninės specifikacijos priedai pateikiami atskirais failais (suarchyvuotame faile):
1 priedas. Perkami horizontaliojo ženklinimo darbai ir jų preliminarūs kiekiai.
2 priedas. Pasiūlymo forma
3 priedas. Kelių ruožų pasiskirstymas pagal pirkimo objektų dalis
4 priedas. Kelių horizontaliojo ženklinimo duomenų teikimo specifikacija
5 priedas. Informacija apie eismo ribojimus
6 priedas. Atliktų darbų žiniaraščio forma


Techninės specifikacijos
1 priedas

PERKAMI HORIZONTALIOJO ŽENKLINIMO DARBAI IR JŲ PRELIMINARŪS KIEKIAI

[bookmark: _Hlk30683593]I pirkimo objekto dalis. Vakarų regione esančių valstybinės reikšmės kelių horizontaliojo ženklinimo darbai.
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus darbų kiekis

	1.
	Ženklinimas kelio dažais (mechanizuotas)
	m²
	120000,00

	2.
	Ženklinimas kelio dažais (rankinis)
	m²
	12000,00

	3.
	Ženklinimas purškiamomis polimerinėmis medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	230000,00

	4.
	Ženklinimas reaktyviosiomis medžiagomis (šaltu plastiku) (rankinis) (spalvotas)
	m²
	1500,00

	5.
	Ženklinimas polimerinėmis (termoplastinėmis) medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	85000,00

	6.
	Ženklinimas polimerinėmis (termoplastinėmis arba reaktyviosiomis) medžiagomis (rankinis)
	m²
	20000,00

	7.
	Struktūrinis ženklinimas („šukos“, „dot line“ ir kt.) polimerinėmis (termoplastinėmis) medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	30000,00

	8.
	Ženklinimas kelio dažais (spalvotas)
	m²
	150,00

	9.
	Ženklinimas antislydiminiu plastiku (šiurkšti danga, rankinis)
	m²
	1000,00

	10.
	Ženklinimo naikinimas (mechanizuotas arba rankinis)
	m²
	165000,00

	11.
	Esamo ženklinimo būklės nustatymas
	km
	2500,00

	12.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 500 m
	Vnt.
	20,00

	13.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 1 km
	Vnt.
	20,00

	14.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 10 km
	Vnt.
	10,00



II pirkimo objekto dalis. Rytų regione esančių valstybinės reikšmės kelių horizontaliojo ženklinimo darbai.
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus darbų kiekis

	1.
	Ženklinimas kelio dažais (mechanizuotas)
	m²
	85000,00

	2.
	Ženklinimas kelio dažais (rankinis)
	m²
	10000,00

	3.
	Ženklinimas purškiamomis polimerinėmis medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	250000,00

	4.
	Ženklinimas reaktyviosiomis medžiagomis (šaltu plastiku) (rankinis) (spalvotas)
	m²
	1500,00

	5.
	Ženklinimas polimerinėmis (termoplastinėmis) medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	80000,00

	6.
	Ženklinimas polimerinėmis (termoplastinėmis arba reaktyviosiomis) medžiagomis (rankinis)
	m²
	16000,00

	7.
	Struktūrinis ženklinimas („šukos“, „dot line“ ir kt.) polimerinėmis (termoplastinėmis) medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	25000,00

	8.
	Ženklinimas kelio dažais (spalvotas)
	m²
	150,00

	9.
	Ženklinimas antislydiminiu plastiku (šiurkšti danga, rankinis)
	m²
	1000,00

	10.
	Ženklinimo naikinimas
	m²
	135000,00

	11.
	Esamo ženklinimo būklės nustatymas
	km
	3000,00

	12.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 500 m
	Vnt.
	20,00

	13.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 1 km
	Vnt.
	20,00

	14.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 10 km
	Vnt.
	10,00



III pirkimo objekto dalis. Šiaurės regione esančių valstybinės reikšmės kelių horizontaliojo ženklinimo darbai.
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus darbų kiekis

	1.
	Ženklinimas kelio dažais (mechanizuotas)
	m²
	90000,00

	2.
	Ženklinimas kelio dažais (rankinis)
	m²
	10000,00

	3.
	Ženklinimas purškiamomis polimerinėmis medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	230000,00

	4.
	Ženklinimas reaktyviosiomis medžiagomis (šaltu plastiku) (rankinis) (spalvotas)
	m²
	1500,00

	5.
	Ženklinimas polimerinėmis (termoplastinėmis) medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	65000,00

	6.
	Ženklinimas polimerinėmis (termoplastinėmis arba reaktyviosiomis) medžiagomis (rankinis)
	m²
	20000,00

	7.
	Struktūrinis ženklinimas („šukos“, „dot line“ ir kt.) polimerinėmis (termoplastinėmis) medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	35000,00

	8.
	Ženklinimas kelio dažais (spalvotas)
	m²
	150,00

	9.
	Ženklinimas antislydiminiu plastiku (šiurkšti danga, rankinis)
	m²
	1000,00

	10.
	Ženklinimo naikinimas
	m²
	150000,00

	11.
	Esamo ženklinimo būklės nustatymas
	km
	2500,00

	12.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 500 m
	Vnt.
	20,00

	13.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 1 km
	Vnt.
	20,00

	14.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 10 km
	Vnt.
	10,00




IV pirkimo objekto dalis. Pietų regione esančių valstybinės reikšmės kelių horizontaliojo ženklinimo darbai.

	[bookmark: _Hlk30683750]Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus darbų kiekis

	1.
	Ženklinimas kelio dažais (mechanizuotas)
	m²
	150000,00

	2.
	Ženklinimas kelio dažais (rankinis)
	m²
	13000,00

	3.
	Ženklinimas purškiamomis polimerinėmis medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	210000,00

	4.
	Ženklinimas reaktyviosiomis medžiagomis (šaltu plastiku) (rankinis) (spalvotas)
	m²
	1500,00

	5.
	Ženklinimas polimerinėmis (termoplastinėmis) medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	100000,00

	6.
	Ženklinimas polimerinėmis (termoplastinėmis arba reaktyviosiomis) medžiagomis (rankinis)
	m²
	22000,00

	7.
	Struktūrinis ženklinimas („šukos“, „dot line“ ir kt.) polimerinėmis (termoplastinėmis) medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	35000,00

	8.
	Ženklinimas kelio dažais (spalvotas)
	m²
	150,00

	9.
	Ženklinimas antislydiminiu plastiku (šiurkšti danga, rankinis)
	m²
	1500,00

	10.
	Ženklinimo naikinimas
	m²
	165000,00

	11.
	Esamo ženklinimo būklės nustatymas
	km
	3000,00

	12.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 500 m
	Vnt.
	20,00

	13.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 1 km
	Vnt.
	20,00

	14.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 10 km
	Vnt.
	10,00



V pirkimo objekto dalis. Kelio A1 ruožo nuo Vilniaus iki Klaipėdos ir A2 ruožo nuo Vilniaus iki Panevėžio horizontaliojo ženklinimo darbai.
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus darbų kiekis

	1.
	Ženklinimas kelio dažais (mechanizuotas)
	m²
	135000,00

	2.
	Ženklinimas kelio dažais (rankinis)
	m²
	20000,00

	3.
	Ženklinimas purškiamomis polimerinėmis medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	55000,00

	4.
	Ženklinimas reaktyviosiomis medžiagomis (šaltu plastiku) (rankinis) (spalvotas)
	m²
	100,00

	5.
	Ženklinimas polimerinėmis (termoplastinėmis) medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	60000,00

	6.
	Ženklinimas polimerinėmis (termoplastinėmis arba reaktyviosiomis) medžiagomis (rankinis)
	m²
	23500,00

	7.
	Struktūrinis ženklinimas („šukos“, „dot line“ ir kt.) polimerinėmis (termoplastinėmis) medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	205000,00

	8.
	Ženklinimas kelio dažais (spalvotas)
	m²
	50,00

	9.
	Ženklinimas antislydiminiu plastiku (šiurkšti danga, rankinis)
	m²
	50,00

	10.
	Ženklinimo naikinimas
	m²
	265000,00

	11.
	Esamo ženklinimo būklės nustatymas
	km
	850,00

	12.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 500 m
	Vnt.
	20,00

	13.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 1 km
	Vnt.
	10,00

	14.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 10 km
	Vnt.
	1,00



VI pirkimo objekto dalis. Kelio VIA BALTICA (A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai; A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai; A17 Panevėžio aplinkkelis ir A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga*) horizontaliojo ženklinimo darbai.
	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Preliminarus darbų kiekis

	1.
	Ženklinimas kelio dažais (mechanizuotas)
	m²
	35000,00

	2.
	Ženklinimas kelio dažais (rankinis)
	m²
	6000,00

	3.
	Ženklinimas purškiamomis polimerinėmis medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	45000,00

	4.
	Ženklinimas reaktyviosiomis medžiagomis (šaltu plastiku) (rankinis) (spalvotas)
	m²
	100,00

	5.
	Ženklinimas polimerinėmis (termoplastinėmis) medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	40000,00

	6.
	Ženklinimas polimerinėmis (termoplastinėmis arba reaktyviosiomis) medžiagomis (rankinis)
	m²
	4000,00

	7.
	Struktūrinis ženklinimas („šukos“, „dot line“ ir kt.) polimerinėmis (termoplastinėmis) medžiagomis (mechanizuotas)
	m²
	50000,00

	8.
	Ženklinimas kelio dažais (spalvotas)
	m²
	100,00

	9.
	Ženklinimas antislydiminiu plastiku (šiurkšti danga, rankinis)
	m²
	100,00

	10.
	Ženklinimo naikinimas
	m²
	80000,00

	11.
	Esamo ženklinimo būklės nustatymas
	km
	400,00

	12.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 500 m
	Vnt.
	10,00

	13.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 1 km
	Vnt.
	5,00

	14.
	Ženklinimo schemų parengimas iki 10 km
	Vnt.
	1,00



