
 

RANGOS DARBŲ SU PROJEKTAVIMU 

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. PIR- 

BENDROJI DALIS 

 

1. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI 

         Sutartyje, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalautų kitos reikšmės, toliau nurodytos sąvokos 

turi tokias reikšmes:  

1.1.  Sutartis – rangos darbų su projektavimu viešojo pirkimo - pardavimo sutartis, susidedanti 

iš Šalių atskirai pasirašomos Sutarties bendrosios dalies ir atskirai Šalių pasirašomos Sutarties 

specialiosios dalies, su visais jų priedais ir su visais esamais ir būsimais jų sąlygų pakeitimais bei 

papildymais.  

1.2.  Sutarties bendroji dalis – šis dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties 

dalis, nustatanti Sutarties nuostatas bei Rangovo ir Užsakovo teises, pareigas bei atsakomybę. Toliau 

tekste nuorodos į Sutarties punktus reiškia nuorodas į jos bendrosios dalies punktus, nebent tekste 

nurodyta kitaip.  

1.3.  Sutarties specialioji dalis – Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties 

sąlygos, taikomos Užsakovui ir Sutartį su juo sudariusiam Rangovui.  

1.4.   Šalis – Rangovas arba Užsakovas kiekvienas atskirai. Šalys – Rangovas ir Užsakovas abu 

kartu.  

1.5.  Rangovas – asmuo ar asmenų grupė, nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje, 

atliekantis Sutartyje nurodytus darbus Užsakovui.  

1.6.  Užsakovas – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties 

specialiojoje dalyje nurodytus darbus iš Rangovo.  

1.7.   Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris nėra Šalis.  

1.8.  Pasiūlymas – Užsakovui vykdant pirkimo procedūras, Rangovo pateiktų dokumentų 

visuma darbams pagal sutartį vykdyti.  

1.9.  Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti Rangovui taikomi reikalavimai 

darbams.  

1.10. Projektas – Rangovo parengtas Techninis ir Darbo arba Techninis darbo projektas pagal 

Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją;  

1.11. Projekto priežiūra – Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.  

1.12. Darbai – Sutartyje nurodyti ir detalizuoti konkretūs darbai ir atliekamos paslaugos 

(įrengimo, montavimo, rekonstravimo, remonto, įrenginių pajungimo, projektavimo, projekto 

priežiūros ir pan.), Rangovo atliekami Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.  

1.13. Rangos darbai – apima šilumos tiekimo tinklų vamzdynų montavimo darbus nurodytus 

šioje sutartyje ir techninėje specifikacijoje (įskaitant galutinį vamzdynų įjungimą darbui), rangos 

darbai prasideda po parengiamųjų darbų etapo. 

1.14. Darbų pabaiga – momentas, kai užbaigiami visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti visi 

Darbų rezultato trūkumai, defektai, pateikta visa reikalinga dokumentacija, pasirašytas galutinis 

statybos darbų priėmimo-perdavimo aktas ir gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama 

išvada / aktas / pažyma apie statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą.  

1.15. SABIS – Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema.  

1.16. Tarpiniai etapai – Darbų vykdymo etapai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.  

1.17. Grafikas – atsižvelgiant į Konkurso sąlygų ir / ar Sutarties nuostatas, Užsakovo ir 

Rangovo suderintas Darbų vykdymo grafikas, kuris turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo 

etapus, numatytus Techninėje specifikacijoje.  

1.18. Kaina – Sutartyje apibrėžta pinigų suma už kurią Rangovas savo rizika atliks Darbus 

Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, bei kuri apima medžiagų, įrengimų ir priemonių, 

reikalingų Darbams atlikti, įsigijimo, pagaminimo, pristatymo kainą, taip pat bet kokias kitas 

Rangovo išlaidas, susijusias su įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamu įvykdymu, taip pat bet kokius 

kitus mokesčius ir rinkliavas, kuriuos Rangovas turi sumokėti, vykdydamas Sutartimi prisiimtus 



įsipareigojimus (įskaitant, bet neapsiribojant sutikimų, leidimų, suderinimų gavimą, jei tai reikalinga 

Sutarties įvykdymui).  

1.19. PVM – Pridėtinės vertės mokestis.  

2. SUTARTIES OBJEKTAS 

2.1. Vadovaujantis Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais, savo rizika, jėgomis, 

priemonėmis ir medžiagomis Rangovas įsipareigoja pagal Techninę specifikaciją parengti Projektą, 

vykdyti Projekto priežiūrą ir atlikti Darbus pagal Rangovo parengtą ir Užsakovo suderintą Projektą, 

perduoti juos Užsakovui bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas 

įsipareigoja priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (įskaitant Projekto parengimą bei Projekto 

priežiūrą) ir apmokėti už juos Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

2.2. Darbų apimtys, techniniai reikalavimai, terminai ir laukiami galutiniai rezultatai pateikti 

Techninėje specifikacijoje ir kituose pirkimo dokumentuose.  

3. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 

3.1.  Sutarties kaina nurodoma Sutarties specialiojoje dalyje ir turi būti sumokama Sutarties 

bendrojoje dalyje numatytais terminais ir tvarka.  

3.2. Mokėjimai:  

3.2.1 faktiškai atliktų Darbų tarpiniai priėmimai atliekami etapais Sutarties 3.2.4 punkte 

nustatytu terminu pateikus pažymą (toliau – pažyma) apie atliktų Darbų dalį ir atliktų Darbų aktus, tą 

dalį nurodant procentais ir nurodant kiek procentų sutarties vertės Rangovas prašo apmokėti, 

(prašoma apmokėti suma turi būti proporcinga atliktiems Darbams). PVM sąskaitą faktūrą, kurią 

Užsakovas apmokės per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas, Rangovas Užsakovui turi 

pateikti iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos per 

„SABIS“. Jeigu PVM sąskaitos faktūros bus pateiktos ne per „SABIS“, Užsakovas laikys, kad PVM 

sąskaitos faktūros nėra gautos, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai jos 

bus gautos per „SABIS“. PVM sąskaitos faktūros per „SABIS“ Užsakovui pateikiamos tik pasirašius 

Atliktų darbų aktus. Tarpinėse PVM sąskaitose faktūrose privalo būti nurodyta, kad remiantis 

Sutarties 3.2.2 punktu taikomas 10 (dešimt) proc. be PVM mokėtinos sumos sulaikymas;  

3.2.2 Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama taikant 10 (dešimt) proc. be PVM 

sulaikymą. Su paskutiniu mokėjimu po Darbų pabaigos Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 

sulaikytą sumą (ar likusią jos dalį, jei buvo atlikti įskaitymai).  

3.2.3 Atliktų darbų aktai yra tik juose nurodytų darbų atlikimo faktą patvirtinantys dokumentai, 

o visų Rangovo Darbų tinkamas atlikimas, įvykdymas ir Darbų kokybė yra patvirtinamas tik 

pasirašant Statybos darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3.2.4 punktas). Tai, kad buvo 

apmokėta už atliktus tarpinius Darbus (jų dalį), nereiškia, kad iki apmokėjimo dienos atlikti tarpiniai 

Darbai (jų dalis) buvo tinkamai atlikti, patvirtinti bei priduoti Užsakovui.  

3.2.4 Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas Statybos darbų priėmimo – perdavimo aktu 

perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Tarpiniai atliktų Darbų priėmimai ir perdavimai atliekami 

kas mėnesį. Rangovas pateikia Užsakovui Atliktų darbų aktą, kartu su technine dokumentacija 

patvirtinančia atliktų darbų apimtis, apie per kalendorinį mėnesį atliktų Darbų apimtį ir vertę iki 

einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos. Užsakovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo 

pažymos ir Atliktų darbų akto gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktą pažymą ir Atliktų 

darbų aktą, per tą patį terminą grąžindamas jį Rangovui, arba raštu pateikia pastabas dėl perduodamų 

Darbų. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus ir Sutartimi 

bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją, pasirašant Statybos 

darbų priėmimo – perdavimo aktą. Rangovas prieš 5 (penkias) darbo dienas praneša Užsakovui raštu 

apie pasiruošimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne 

vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 

(penkias) darbo dienas pasirašo Statybos darbų priėmimo-perdavimo aktą arba tuo pačiu terminu 

pareiškia pretenzijas raštu dėl netinkamo Darbų atlikimo.  

3.2.5. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus 

PVM, Sutarties kaina su PVM padidėja arba sumažėja dydžiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai 

nustatyto PVM dydžio nuo PVM pasikeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuojama kaina dėl PVM 



dydžio pasikeitimo tik tų Darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Dėl kitų 

mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo kaina neperskaičiuojama. Jeigu siekiant įvykdyti 

Sutartį reikia atlikti darbus ar panaudoti medžiagas, priemones, įrenginius, paslaugas, kurių Rangovas 

nenumatė arba netinkamai numatė sudarant Sutartį ar rengiant sąmatą, tačiau jie yra būtini Sutarčiai 

įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti padidinti Sutarties 

kainą.  

3.2.6. Rangovas prisiima visą riziką, jei dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių ir kaltės 

padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps 

sudėtingesnis bei Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina, kurios Užsakovas neapmoka. 

Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti ar apriboti 

Sutarties vykdymo ar nutraukti Sutarties šiuo pagrindu.  

3.2.7. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui ir 

valstybinėms institucijoms Darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo 

aktu ir / arba nepateikus tinkamos sąskaitos faktūros, jos apmokėjimas nukeliamas tokiam terminui, 

kiek buvo vėluojama tai padaryti.  

3.2.8. Esant poreikiui Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

reikalauti Rangovo atlikti papildomus darbus, susijusius su Sutarties objektu, sudarant papildomą 

susitarimą prie Sutarties. Papildomų darbų lokalinės sąmatos sudaromos vadovaujantis statinių 

statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindiniais principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo rekomendacijomis ir turi būti suderinamos su Užsakovu.  

3.2.9. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama (indeksuojama) žemiau nurodytomis sąlygomis 

bei tvarka:  

3.2.9.1 sutarties kainos perskaičiavimas inicijuojamas rašytiniu bet kurios Šalies prašymu;  

3.2.9.2. sutartyje numatyta Darbų kaina pagal bendrą kainų lygio pokytį perskaičiuojama 

(didinama arba mažinama) ne daugiau kaip du kartus – pirmąjį kartą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 

praėjus ne mažiau kaip 3 (trims) mėnesiams (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) ir antrąjį kartą 

nuo Sutarties įsigaliojimo praėjus ne mažiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams (įskaitant Sutarties 

įsigaliojimo mėnesį);  

3.2.9.3 sutarties kaina (be PVM) yra perskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos statistikos 

departamento skelbiamais statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – SSKI) pokyčio 

duomenimis, kurie skelbiami internete adresu: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-

analize?indicator=S7R261#/ (arba atitinkama jo atitiktimi ateityje) pasirenkant kas mėnesį 

atnaujinamus duomenis: „lentelės parinktys“ – „duomenų rinkinys“ - „statinių pagal tipą 

klasifikatorius“. Indeksų pokyčio palyginimui naudojamų duomenų iš lentelės eilutė yra nurodyta 

Sutarties specialiojoje dalyje. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi aukščiau nurodytu 

rodikliu iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos 

institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo; 

3.2.9.4 sutarties kaina (be PVM) perskaičiuojama tik tuo atveju, jei gautas SSKI pokytis 

(teigiamas ar neigiamas) yra didesnis kaip 5 (penki) procentai. Skaičiuojama trijų skaičių po kabelio 

tikslumu;  

3.2.9.5 perskaičiavimas netaikomas darbams, kurie iki Sutarties kainos perskaičiavimo 

(įforminimo rašytiniu šalies susitarimu), yra atlikti ir perduoti Užsakovui (šalims pasirašant tarpinius 

atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka), neatsižvelgiant į tai, yra šie 

darbai apmokėti ar ne;  

3.2.9.6 perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašomu 

Sutarties pakeitimu. Sutarties pakeitime turi būti nurodyta: kainos perskaičiavimo pagrindas, likusi 

atliktų ir priėmimo-perdavimo aktais Užsakovui neperduotų darbų vertė (be PVM), perskaičiuojamoji 

kaina, perskaičiavimo koeficientas (reikšmė), perskaičiuota kaina;  

3.2.9.7 sutarties kaina yra perskaičiuojama pagal formulę: 𝑎1=𝑎+(𝑘/100×𝑎), pagal formulės 

reikšmes: a1 – perskaičiuota Sutarties kainą (Eur be PVM); a – Sutartyje nurodyta Sutarties kaina 

(Eur be PVM)) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo) atimant atliktų ir 



tarpiniais priėmimo-perdavimo aktais Užsakovui perduotų darbų kainą (be PVM); k – SSKI pokytis 

(%) skaičiuojamas pagal formulę: 𝑘 =𝐼𝑛𝑑. 𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠/𝐼𝑛𝑑.𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑎×100−100 proc; Indeksas 

naujausias – prašymo dėl kainos perskaičiavimo gavimo dieną paskutinis paskelbtas mėnesinis SSKI; 

Indeksavimo pradžia – prieš 12 mėnesių buvęs mėnesinis SSKI (12 mėnesių terminas skaičiuojamas 

nuo prašymo dėl kainos perskaičiavimo gavimo dieną paskutinio SSKI paskelbimo mėnesio).  

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 

4.1. Užsakovas įsipareigoja:  

4.1.1. suderinti Rangovo parengtą ir pateiktą darbų Grafiką arba pateikti pastabas Grafikui ne 

vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo pateikimo dienos;  

4.1.2. bendradarbiauti su Rangovu, pateikti Užsakovo turimą dokumentaciją ir suteikti kitą 

informaciją, kurios Rangovui reikia Darbams atlikti.  

4.1.3. pirmą kartą iš Rangovo derinimui gautą Projektą suderinti arba pateikti pastabas per 15 

(penkiolika) darbo dienų nuo Projekto gavimo dienos. Pirmą kartą pateikto Projekto derinimo laikas 

į parengiamųjų Darbų trukmę neįskaičiuojamas;  

4.1.4. esant poreikiui, pateikti savo rašytinį sutikimą keisti projektinius sprendinius arba savo 

pastabas jiems, per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Rangovo prašymo pateikimo dienos;  

4.1.5. perduoti Rangovui darbų zoną prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Rangos darbų atlikimo 

pradžios, pasirašant statybvietės perdavimo–priėmimo aktą;  

4.1.6. pranešti Rangovui, kas vykdys techninę priežiūrą;  

4.1.7. priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus ir apmokėti už juos Sutartyje numatytais 

terminais;  

4.1.8. pagal Rangovo paruoštą ir su Užsakovu suderintą Projektą išduoti įgaliojimą Rangovui 

statybos leidimo gavimui, statybos užbaigimo Darbų pridavimui procedūrų vykdymui, pagal poreikį 

ir kitiems reikalingiems veiksmams atlikti Užsakovo vardu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka ir terminais;  

4.1.9. savo lėšomis parengti Sutartyje nurodytų statinių kadastro bylą;  

4.1.10. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose.  

4.2. Užsakovas turi teisę:  

4.2.1. savo nuožiūra tikrinti Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę. Jei tokio patikrinimo metu 

paaiškėja, kad Darbai neatitinka nustatytų reikalavimų, Rangovas privalo trūkumus pašalinti savo 

sąskaita ir atlyginti visas Užsakovo turėtas su patikrinimu susijusias išlaidas.  

4.2.2. nepriimti Darbų, atliktų ne pagal Sutartyje, jos prieduose, ar norminiuose dokumentuose 

nurodytus reikalavimus;  

4.2.3. raštu pareikalauti pašalinti Darbų, parengto Projekto defektus / trūkumus, jeigu Rangovas 

vykdydamas Sutartį nesilaiko Sutartyje nustatytų reikalavimų ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės 

aktų;  

4.2.4. Teikti pasiūlymus Rangovui ir dalyvauti priimant sprendimus dėl konkrečių Darbų 

parinkimo;  

4.2.5. jeigu Rangovas nepašalina Darbų, parengto Projekto defektų / trūkumų per Užsakovo 

nustatytą protingą terminą, Rangovo sąskaita pašalinti Darbų, Projekto trūkumus, Užsakovo patirtas 

išlaidas (nuostolius) kompensuojant (atlyginant) Sutarties 3.2.5 punkte nustatyta tvarka;  

4.2.6. jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto Projekto, nesilaiko sąlygų dėl Darbų kokybės, 

statybos normų ir taisyklių, pareikalauti pašalinti trūkumus arba prireikus sustabdyti Darbus, kol 

trūkumai bus pašalinti;  

4.2.7. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus ar esant 

grėsmei, kad Sutartis nebus įvykdyta, Užsakovas turi teisę sustabdyti savo sutartinių įsipareigojimų 

vykdymą, tol, kol Rangovas tinkamai įvykdys Sutartį ar pateiks Sutarties tinkamą įvykdymą 

pagrindžiančius įrodymus;  

4.2.8. sustabdyti Darbus, jeigu nustatomi grubūs darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos 

reikalavimų pažeidimai (pvz., įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi būtinos 

kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti, darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų, 



darbuotojai neturi apsaugos priemonių, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia grėsmę žmonių 

sveikatai, gyvybei, kt.), iki jų pašalinimo;  

4.2.9. sudaryti Darbų priėmimo komisiją arba įgalioti asmenį, dalyvaujant Rangovo atsakingam 

asmeniui, priimti Darbus;  

4.2.10. dėl objektyvių priežasčių negalint vykdyti Darbų (jų dalies) pagal Projektą, savo 

nuožiūra skaidyti anksčiau suderintą Projektą į etapus; 

4.2.11. jei būtina / tikslinga – atsisakyti atskiro darbo ar mažinti Darbų apimtis, arba Sutartyje 

numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) keisti kitu atskiru darbu;  

4.2.12. pasinaudoti kitomis Sutartyje ar teisės aktuose numatytomis teisėmis. 

4.3. Rangovas įsipareigoja: 

4.3.1. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paruošti ir su Užsakovu 

suderinti Darbų atlikimo Grafiką. Po Projekto parengimo ir suderinimo su Užsakovu datos Rangovas 

per 5 (penkias) darbo dienas įsipareigoja pateikti ir suderinti su Užsakovu patikslintą darbų atlikimo 

Grafiką pagal suderintą Projektą;  

4.3.2. parengti Projektą, vykdyti jo Priežiūrą, atlikti Darbus per Sutartyje ir Darbų atlikimo 

Grafike nustatytus terminus, pagal Sutarties ir techninės specifikacijos sąlygas, už Sutartyje numatytą 

kainą, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai 

pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, 

žinias;  

4.3.3. savo sąskaita pataisyti Projektą pagal projekto ekspertizės privalomąsias pastabas. 

Projekto trūkumų bei pastabų taisymas (įskaitant ekspertizės pastabų taisymą) negali būti pagrindu 

Projekto parengimo termino pratęsimui ar papildomos kainos mokėjimui. Rangovas privalo 

užtikrinti, kad Sutartyje nustatytais terminais Užsakovui bus pateiktas tinkamai parengtas galutinis, 

pataisytas ir trūkumų neturintis Projektas;  

4.3.4. gavus iš Užsakovo / Projekto ekspertizės teigiamą Projekto ekspertizės išvadų aktą, 

tinkamai suruošti medžiagą ir organizuoti statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūras ir esant 

poreikiui atlikti korekcijas, jei, siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą, parengtą medžiagą reikia 

tikslinti ar papildyti;  

4.3.5. pateikti Užsakovui statybą leidžiantį dokumentą statybą reglamentuojančiuose teisės 

aktuose numatytais terminais;  

4.3.6. visuose Projekto dokumentuose (Projektinėje dokumentacijoje, raštuose, aktuose, 

sąskaitose-faktūrose ir kt. dokumentuose susijusiuose su Darbais) naudoti vienodą dokumento 

antraštę, t y. pirkimo pavadinimą;  

4.3.7. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti 

Užsakovui:  

4.3.7.1. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (pagal Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo 43 str.) poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą 

apmokėjimo dokumento kopiją;  

4.3.8. Rangovas turi būti apsidraudęs Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo 

(modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės 

atsakomybės privalomuoju draudimu kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 46 

straipsnyje ir likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Rangos darbų pradžios Užsakovui turi pateikti 

nurodyto privalomojo draudimo poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį draudimo polisą 

apmokėjimo dokumento kopiją. Rangovas turi būti apsidraudęs visu sutartinių įsipareigojimų 

vykdymo laikotarpiu. Rangovas savo lėšomis apdraudžia Sutarties objekto turtą maksimaliu turto 

atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Įvykus draudiminiam įvykiui, dėl 

kurio Sutarties objekto turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus 

Sutartyje numatytus darbus. Draudimas turi galioti tol, kol bus tinkamai įvykdyti sutartiniai 

įsipareigojimai;  

4.3.9. turėti galiojančius kvalifikacijos atestatus ir visus nustatyta tvarka išduotus (patvirtintus) 

leidimus, suteikiančius teisę atlikti Sutartyje nurodytus Darbus;  



4.3.10. parengti Projektą, jį suderinti pagal Lietuvos Respublikoje nustatytą tvarką ir pateikti 

Užsakovui Projekto elektroninę versiją, patvirtintą elektroniniu parašu ir 2 (du) Projekto popierinės 

versijos egzempliorius. Projektas turi būti pateikiamas skaitmeninėje laikmenoje - *.adoc formatu 

pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir originaliais Projekto formatais (PDF, DWG, WORD, 

EXEL ar kitais koreguojamais formatais skaitmeninėje laikmenoje);  

4.3.11. užtikrinti, kad Projektas būtų parengtas, bei Darbai atlikti laikantis bei vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, Lietuvos 

Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų 

įrenginių priežiūros įstatymo ir kitais galiojančiais statybą ir projektavimą reglamentuojančiais teisės 

aktais, statybos normomis, statybos techniniais reglamentais, bet jais neapsiribojant;  

4.3.12. pataisyti Projektą pagal Užsakovo pagrįstas pastabas be papildomo apmokėjimo per 

Užsakovo raštu nurodytą terminą;  

4.3.13. nekeisti projektinių sprendimų be raštiško Užsakovo sutikimo;  

4.3.14. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios pateikti Užsakovo 

atsakingam darbuotojui Rangovo darbuotojų sąrašą, kurie vykdys Rangos darbus ir bus atsakingi už 

darbų saugą, nurodyti darbuotojų vardus, pavardes, pareigas, kvalifikacinius pažymėjimus bei 

Rangovo transporto priemones ir vairuotojus, jei reikės patekti į Užsakovo teritoriją;  

4.3.15. nepradėti Darbų tol, kol Užsakovas neperdavė statybvietės / Darbų vietos / Darbų zonos, 

kaip to reikalaujama pagal statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“;  

4.3.16. pranešti Užsakovui, kas vykdys Projekto vykdymo priežiūrą;  

4.3.17. užtikrinti tinkamą naudojamų medžiagų ir atliktų Darbų kokybę;  

4.3.18. pateikti Darbams atlikti reikalingą įrangą bei kitas reikalingas medžiagas, naudojamų 

medžiagų sertifikatus ir/ar eksploatacinių savybių deklaracijas ir turi turėti CE ženklinimą;  

4.3.19. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, higienos ir darbo tvarkos 

taisyklių bei atsakyti už darbuotojų darbų saugą ir sveikatos reikalavimų vykdymą pagal Statybvietės 

priėmimo–perdavimo aktą iš Užsakovo priimtoje zonoje; aprūpinti darbuotojus buities, sanitarines ir 

higienos normas atitinkančiomis poilsio ir apgyvendinimo patalpomis; asmeninėmis apsaugos 

priemonėmis; užtikrinti, kad visi įrankiai, mechanizmai, įrenginiai, transporto priemonės kita įranga 

bei įrengimai yra techniškai tvarkingi ir atitinka teisės aktų reikalavimus;  

4.3.20. vykdant Sutartyje numatytus Darbus iš Užsakovo priimtose darbo vietose, įformintose 

ribų aktu, dalyvaujant Užsakovui, atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų su Rangovo darbuotojais 

tyrimą ir jų apskaitą. Jeigu nelaimingas atsitikimas įvyksta su subrangovo darbuotojais, jų tyrimą ir 

apskaitą atlieka subrangovas, dalyvaujant Rangovo atstovui. Rangovas yra atsakingas už Darbo 

vietoje įvykusius nelaimingus atsitikimus, sužeidimus, sužalojimus, avarijas ar sutrikimus. Apie 

įvykusį nelaimingą atsitikimą, sužeidimą, avariją ar sutrikimą privaloma nedelsiant informuoti 

Užsakovą;  

4.3.21. užtikrinti, kad jo darbuotojai ir Rangovo Darbų atlikimui pasitelkti asmenys Darbų 

vykdymo teritorijoje būtų blaivūs (etilo alkoholio koncentracija kraujyje ir kitose biologinėse 

organizmo terpėse turi būti 0,00 promilių), neapsvaigę nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, bei 

prisiimti atsakomybę kai išaiškinamas neblaivus Darbus atliekantis asmuo arba kai neblaivus Darbu 

atliekantis asmuo sužalojamas ar žūva dėl nelaimingo atsitikimo darbe;  

4.3.22. savo sąskaita pašalinti trūkumus ar defektus, susijusius su netinkamu Darbų atlikimu 

per Užsakovo raštu nurodytą protingą terminą (pašalinus trūkumus ar defektus iš Užsakovo gaunama 

pažyma apie trūkumų ištaisymą);  

4.3.23. apie atliekamus Darbus informuoti valstybines priežiūros institucijas ir esant poreikiui 

gauti visus reikiamus leidimus, kaip to reikalauja norminiai teisės aktai, atlikti visus reikalingus 

Darbų kokybės patikrinimus, įforminti visą reikalingą dokumentaciją ir priduoti objektą valstybinėms 

institucijoms ir Užsakovo priėmimo komisijai (įskaitant ir statybos užbaigimo Darbų pridavimą);  

4.3.24. atlikus ar pabaigus visus Darbus pagal Sutartį įforminti atliktų Darbų dokumentaciją bei 

techninę–vykdomąją dokumentaciją, ir ją pateikti Užsakovo atstovams, pildyti Statybos darbų 

priėmimo – perdavimo aktą, įforminti kitus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose 



nurodytus reikalingus dokumentus ir perduoti juos visus Užsakovui, pasirašant Statybos darbų 

perdavimo–priėmimo aktą;  

4.3.25. užtikrinti, kad kiekvienos dienos pabaigoje būtų sutvarkyta Darbų vykdymo zona. Jeigu 

Rangovas tinkamai nevykdo šiame punkte numatytų įsipareigojimų ir per 2 (dvi) darbo dienas po 

Užsakovo pareikalavimo neištaiso trūkumų, Užsakovas turi teisę savo jėgomis, ar pasitelkus 

trečiuosius asmenis, Rangovo sąskaita sutvarkyti teritoriją / Darbų vykdymo zoną, išvežti šiukšles 

bei atlikti kitus būtinus darbus, o Rangovas privalo atlyginti dėl to patirtas Užsakovo išlaidas. 

Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidarančias atliekas tvarkyti laikantis Techninėje 

specifikacijoje ir teisės aktuose numatytų reikalavimų;  

4.3.26. per Užsakovo nustatytą protingą terminą nepašalinus defektų, atsiradusių per Sutarties 

4.3.29 punkte nustatytą garantinį terminą, atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu 

ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;  

4.3.27. dalyvauti ir pateikti dokumentus Užsakovo priėmimo komisijai;  

4.3.28. visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir/ar konstrukcijomis („paslėptus darbus“), 

jei tokių bus, pateikti Užsakovo bei statybos techninio prižiūrėtojo priėmimui, bei įforminti paslėptų 

darbų aktą;  

4.3.29. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei statybos įstatymo nustatyta tvarka 

atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Rangovas atliktiems 

Darbams suteikia garantinį terminą, skaičiuojamą nuo Statybos darbų perdavimo – priėmimo akto 

pasirašymo dienos: 5 (penkių) metų – visiems Rangovo atliktiems Darbams, 10 (dešimt) metų – esant 

paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) trūkumams, 20 (dvidešimt) metų – esant 

tyčia paslėptiems trūkumams. Defektų pašalinimo terminas derinamas atskirai tarpusavio susitarimu. 

Jeigu atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio termino metu, garantinis terminas bus pratęstas tiek, 

kiek reikės laiko atsiradusiems defektams pašalinti;  

4.3.30. garantinio termino laikotarpiu gavęs pranešimą apie Darbų defektus Rangovas privalo 

ne vėliau kaip per 12 (dvylika) valandų nuo pranešimo apie defektus gavimo momento (jei Šalys 

nesusitarė kitaip) atvykti į objektą ir įvertinti defektus bei nustatyti jų šalinimo terminą. Tokiu atveju 

Rangovas įsipareigoja defektus pašalinti ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo 

pranešimo apie defektą gavimo momento, jeigu susiklosčiusios aplinkybės nereikalauja pašalinti 

defekto per trumpesnį laikotarpį. Jei Rangovas įvertinęs defektą nustato, kad defekto objektyviai 

negalės pašalinti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pranešimo apie defektą gavimo momento, 

jis privalo nedelsiant apie tai pranešti Užsakovui, nurodant argumentus, bei su Užsakovu raštu 

suderinti kitą defekto pašalinimo terminą;  

4.3.31. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti 

Užsakovą apie bet kokias aplinkybes (nesklandumus), kurias jis patiria vykdydamas Sutartį ir kurios 

objektyviai trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui užbaigti Darbų atlikimą nustatytais terminais, 

įskaitant, bet neapsiribojant, reikalingų dokumentų trūkumą, Užsakovo ar kitų statybos proceso 

dalyvių pateiktų dokumentų netikslumus, Sutarties tinkamam įvykdymui trukdyti galinčius valstybės 

institucijų ar kitų trečiųjų asmenų veiksmus, kt. Rangovas privalo būti aktyvus ir dėti visas protingas 

pastangas tam, kad kilę nesklandumai būtų pašalinti ekonomiškai ir racionaliai pateisinamu būdu bei 

sprendimais ir nesukeltų grėsmės Sutarties įvykdymui. Šiame punkte nurodytu terminu nepranešęs 

Užsakovui apie Sutarties vykdymo nesklandumus, Rangovas praranda teisę tokiomis aplinkybėmis 

remtis ginče su Užsakovu;  

4.3.32. po Darbų atlikimo ir apmokėjimo nedelsiant perleisti nuosavybės teisę į Darbų atlikimo 

rezultatą, jeigu toks sukuriamas;  

4.3.33. kiekvieną savaitę Užsakovui pateikti išsamią Darbų vykdymo ataskaitą, nurodant kokie 

Darbai buvo atlikti, Užsakovui pageidaujant Rangovas turi pateikti ir darbų kainos sudėtines dalis. 

Nevykdant šio įsipareigojimo, Rangovas privalo pateikti reikalaujamus dokumentus nedelsiant, ne 

vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, po Užsakovo pareikalavimo;  

4.3.34. Užsakovui raštu paprašius, grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti 

reikalingus dokumentus. Jei tokio prašymo nėra, po Sutarties įvykdymo per 10 (dešimt) dienų šiuos 



dokumentus grąžinti Užsakovui savo iniciatyva, ar sunaikinti (nesvarbu kokiame formate tie 

dokumentai buvo pateikti), nebent teisės aktai imperatyviai numato juos Rangovui archyvuoti;  

4.3.35. Darbų vykdymo metu Rangovo atsakingas darbuotojas (Darbų vadovas) privalo būti 

objekte, organizuoti Darbus ir tinkamai registruoti atliktus Darbus objekto statybos darbų žurnale bei 

pildyti kitą privalomąją dokumentaciją. Gavus Užsakovo prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 

dienas pateikti prašomą dokumentaciją Užsakovui. Rangovas privalo tinkamai įforminti ir laiku 

perduoti kitus su Darbais susijusius dokumentus, reikalingus Darbų rezultatams tinkamai įforminti 

arba objekto statybos užbaigimui įforminti. Praradimo atveju, Rangovas kuo skubiau savo sąskaita 

privalo atkurti prarastą dokumentaciją. Rangovo Darbų vadovas turi turėti atitinkantį objektui 

kvalifikacijos atestatą ir būti apmokytas bei atestuotas darbų saugos klausimais (turėti galiojantį 

darbdavio įgalioto asmens darbų saugos pažymėjimą);  

4.3.36. apmokyti Užsakovo personalą tinkamai ir saugiai (pagal gamintojo keliamus 

reikalavimus) eksploatuoti ir prižiūrėti sumontuotus įrenginius bei gaminius, perduoti brėžinius, 

instrukcijas, kt. susijusią dokumentaciją, prisijungimus, valdymo teises, slaptažodžius (jei tokie yra);  

4.3.37. atlyginti dėl Rangovo ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų kaltės Užsakovo patirtus bei 

trečiosioms šalims padarytus nuostolius;  

4.3.38. savo sąskaita įsigyti ir apmokėti visus leidimus, susijusius su laikinu elektros energijos, 

vandens bei kitų resursų tiekimu bei vartojimu, reikalingu Darbų vykdymui; įrengti prisijungimus 

prie elektros, vandens ir kitų resursų ar savarankiškai organizuotis prisijungti prie šių resursų tinklų / 

įvadų bei sudaryti atitinkamus susitarimus (jei jie reikalingi) su šių tinklų / įvadų savininkais / 

valdytojais. Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energiją 

tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas; savo lėšomis gauti visus Darbams atlikti reikalingus 

leidimus iš institucijų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, 

gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių 

tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.; taip pat savo sąskaita gauti žemės sklypų savininkų 

bei kitus sutikimus, derinimus, leidimus Darbams vykdyti;  

4.3.39. prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galinčius pažeisti esamus 

inžinerinius tinklus, susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, telefono, šilumos, 

vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą 

esamiems keliams, kelių dangoms, kitoms dangoms, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt., 

atliekant Darbus, įskaitant ir už subrangovų atliekamus darbus bei privalo ištaisyti bet kokią žalą savo 

sąskaita iki Darbų užbaigimo termino (jeigu pagal žalos pobūdį nėra būtina ją ištaisyti greičiau);  

4.3.40. imtis visų priemonių Užsakovo jam perduotos darbų zonos, medžiagų, žaliavų ir kitų 

daiktų, priklausančių Užsakovui, Rangovui ir/ar tretiesiems asmenims, saugumui užtikrinti. 

Rangovui tenka visa šių medžiagų, žaliavų, daiktų sugedimo, praradimo, žuvimo rizika iki Užsakovas 

priims Darbus, kuriems atlikti buvo panaudotos atitinkamos medžiagos, žaliavos ar daiktai, arba 

priims šio turto likučius;  

4.3.41. statybvietėje sandėliuoti medžiagas ir iškastinį gruntą atsižvelgiant į statinio projekto 

dalyje “Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas” nurodytus ir suderintus plotus;  

4.3.42. visas materialines vertybes (metalo laužą, nuvalytus vamzdžius nuo izoliacijų ir 

apvalkalų, metalines jungtis ir kt.) po atliktų demontavimo ar kitų darbų grąžinti Užsakovui į 

Užsakovo nurodytą vietą. Grąžinimas turi būti įforminamas šalių atsakingiems asmenims pasirašant 

krovinio gabenimo važtaraštį ar kitą jam prilyginamą aktą bei svėrimo protokolą. Akto egzemplioriai 

paliekami kiekvienai Šaliai.  

4.3.43. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, kurios susijusios su 

Rangovo Darbais ir jų rezultatu pagal šią Sutartį. Jeigu yra pareikšta pretenzija dėl bet kokių darbų 

ir/ar įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo šios Sutarties pagrindu, Rangovas, Užsakovui 

pareikalavus, privalo savo sąskaita vesti derybas dėl pretenzijos išsprendimo. Tuo atveju, jeigu dėl 

Rangovo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį bet kokius papildomus nuostolius pagal pareikštas 

pretenzijas patiria Užsakovas, Rangovas įsipareigoja juos kompensuoti Užsakovui;  

4.3.44. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos apie Darbų vykdymo pradžią 

pateikimo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje 



sistemoje „Infostatyba“ dienos, Rangovui ir Statybos darbų vadovui patvirtinti apie savo dalyvavimą 

Darbų vykdyme Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 

informacinėje sistemoje „Infostatyba“. To nepadarius, Rangovas įsipareigoja sumokėti Valstybinės 

teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos paskirtą baudą (jeigu tokia 

būtų) bei atlyginti kitas su tuo susijusias išlaidas.  

4.3.45. Užtikrinti, jog visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas 

negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba 

identifikavimo priemonę, ir juos pateikti Užsakovui pareikalavus (reikalavimas taikomas nuo 2022-

04-01);  

4.3.46. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama 

Pirkimo vykdymo metu visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią 

teisę turintys asmenys;  

4.3.47. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose.  

4.4. Rangovas turi teisę:  

4.4.1. gauti apmokėjimą už atliktus Darbus su sąlyga, kad jis tinkamai atliko Darbus;  

4.4.2. Darbų vykdymo metu neprieštaraujant Užsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus 

atvejus, koreguoti Grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo galutinio 

termino;  
4.4.3. Remdamasis savo profesinėmis žiniomis ir patirtimi, Rangovas turi teisę teikti Užsakovui 

pasiūlymus dėl darbų principinių sprendimų tiek, kiek siūlomi pakeitimai, Rangovo nuomone, galėtų 

pasitarnauti techniškai ir būtų techniškai, ekonomiškai optimalūs ir naudingi. Rangovas pirmiau 

paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų ir pakankamus jų pagrįstumo įrodymus pateikia Užsakovui raštu. 

Užsakovas susipažįsta su pasiūlymais per 5 (penkias) kalendorines dienas po Rangovo atitinkamo 

pasiūlymo gavimo momento ir informuoja Rangovą apie savo sprendimą.  

4.4.4. Rangovas turi teisę sustabdyti Darbus pagal Sutartį:  

4.4.4.1. jei Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės uždelsia pagal Sutartį mokėtinų sumų apmokėjimą 

ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo mokėjimo termino pabaigos;  

4.4.4.2. jei Užsakovas ne dėl Rangovo kaltės netinkamai ar ne laiku vykdo kitus savo 

įsipareigojimus pagal Sutartį. Rangovas turi teisę sustabdyti Darbus po to, kai apie sutartinių 

įsipareigojimų netinkamą vykdymą/nevykdymą informavo Užsakovą raštu, tačiau Užsakovas per 

Rangovo pranešime nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 10 (dešimt) darbo 

dienų, trūkumų nepašalino.  

4.4.5. pasinaudoti kitomis Sutartyje ar teisės aktuose numatytomis teisėmis.  

4.5. Šalys turi teisę sušaukti susirinkimą Sutarties vykdymo eigoje kilusiems klausimas 

išspręsti, apie susirinkimą informuojant kitą šalį ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki 

susirinkimo dienos. Susirinkimą organizuojanti Šalis sudaro darbotvarkę ir apie ją supažindina kitą 

Šalį. Į darbotvarkę gali būti įtraukiami iki susirinkimo dienos pateikti kitos Šalies pasiūlyti klausimai. 

Susirinkimą protokoluoja ir protokolą susipažinimui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po 

Susirinkimo dienos Rangovui pateikia Užsakovas, nebent Šalys susirinkimo metu susitartų kitaip. 

Susirinkimo protokolas laikomas patvirtintu, jeigu kita Šalis nepareiškė argumentuotų pastabų raštu 

per 2 (dvi) darbo dienas po protokolo gavimo. Šalių dalyvavimas susirinkimuose yra privalomas.  

4.6. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, viena su kita 

bendradarbiauti ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalą viena kitai ar 

apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.  

5. TERMINAI 

5.1. Projekto parengimo ir jo suderinimo su Užsakovu terminas, kurio privalo laikytis 

Rangovas, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje.  

5.2. Darbai pradedami nuo Sutarties įsigaliojimo.  

         5.3. Darbų atlikimo terminai nustatomi Grafike, kuris patikslinamas parengus Projektą.  

5.4. Bendras Darbų terminas su pridavimu (reikiamos dokumentacijos sutvarkymas, pažymų 

gavimas ir pridavimas Užsakovui bei atitinkamoms institucijoms) nurodytas Techninėje 

specifikacijoje.  



5.5. Į Darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas Darbų (Rangos darbų) vykdymo sustabdymas 

šildymo sezono metu (technologinė pertrauka).  

5.6. Užsakovas dėl naujai paaiškėjusių ar pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima pradėti / 

vykdyti / tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, gali bet kada raštu nurodyti 

Rangovui sustabdyti visų ar dalies Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo 

trukmę dienomis ar tikslią datą.  

5.7. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai (ar jų dalis), yra:  

5.7.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;  

5.7.2. Užsakovas neperduoda statybvietės;  

5.7.3. trečiųjų šalių įtaka ir veiksmai;  

5.7.4. laiku nepateikta įranga ar medžiagos, kurias privalo pateikti Užsakovas (jei taikoma);  

5.7.5. jei dėl objektyvių priežasčių negalima vykdyti Darbų (jų dalies) pagal Projektą ir reikalinga 

skaidyti anksčiau suderintą Projektą į etapus;  

5.7.6. bet koks nenumatytas gamtos jėgų veikimas, dėl kurių techniškai neįmanoma vykdyti 

Darbų ir kurių joks kitas patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir numatyti;  

5.7.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų 

bet kuris rangovas ir kurias Užsakovas pripažįsta svarbiomis;  

5.7.8. kiti Sutartyje numatyti atvejai.  

5.8. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbų saugos, sveikatos ir/ar priešgaisrinės apsaugos ar kitų 

pažeidimų, Darbų terminai, numatyti Sutarties sąlygose, nėra pratęsiami. Sustabdyti Darbai 

neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus 

aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Tokio sustabdymo metu visus Darbus (medžiagas, 

įrenginius, kt. resursus) Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo 

arba žalos.  

5.9. Kiti Sutartyje nepaminėti terminai numatyti Techninėje specifikacijoje.  

5.10. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas atskiru Šalių susitarimu, remiantis Sutartyje 

arba teisės aktuose numatytais pagrindais.  

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

6.1. Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir 

Sutartį.  

6.2. Delspinigių dydis ir skaičiavimo tvarka:  

6.2.1. Rangovui ne dėl Užsakovo kaltės numatytais terminais neatlikus Darbų, Užsakovas turi 

teisę be atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti Rangovui delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurių 

dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje.  

6.2.2. Pažeidus nustatyto grafiko / tarpinio etapo terminus, delspinigiai skaičiuojami nuo 

Sutarties specialiojoje dalyje numatytos tarpinio etapo darbų vertės su PVM. Už galutinį Darbų 

termino pažeidimą delspinigiai skaičiuojami nuo Sutarties specialiojoje dalyje numatytos bendros 

Sutarties kainos su PVM. Pažeidus galutinį Darbų termino pažeidimą, už nustatyto grafiko / tarpinio 

etapo terminų pažeidimus delspinigiai toliau nebeskaičiuojami. Bendras pagal Sutartį priskaičiuotas 

delspinigių dydis negali viršyti 30 (trisdešimties) procentų bendros Sutarties kainos su PVM. Jei 

galutinis Darbų įvykdymo terminas nepradelsiamas, Užsakovas turi teisę už Rangovo pradelstą(-us) 

atskiro(-ų) Tarpinio(-ių) etapo(-ų) terminą(-us) delspinigių neskaičiuoti.  

6.2.3. Užsakovas, laiku nesumokėjęs mokėtinų sumų pagal Sutartį, įsipareigoja Rangovui mokėti 

0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.  

6.2.4. Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant ar vėluojant įvykdyti Sutartyje nustatytus 

įsipareigojimus, už kuriuos atskirai Sutartyje nėra numatyta atsakomybė, gali būti skaičiuojami 0,02 

proc. delspinigiai nuo bendros Sutarties kainos su PVM už kiekvieną konkretaus įsipareigojimo 

nevykdymo, netinkamo vykdymo ar vėlavimo įvykdyti dieną.  

6.3. Rangovas įsipareigoja mokėti žemiau nurodytas baudas Užsakovui už atskirus 

pažeidimus:  

6.3.1. už kiekvieną Darbų vykdymo teritorijoje nustatytą girtavimo ar neblaivaus, apsvaigusio 

darbuotojo ar pasitelkto asmens, atvejį – 3 000,00 Eur (trys tūkstančiai eurų, 00 ct).  



6.3.2. pradėjus Darbus be pasirašyto Statybvietės / Darbų zonos perdavimo–priėmimo akto –   

500,00 Eur (penki šimtai eurų, 00 ct) už kiekvieną Darbų atlikimo dieną;  

6.3.3. netinkamai vykdant ar nevykdant Projekto priežiūros – 500,00 Eur (penki šimtai eurų, 00 

ct) už kiekvieną nustatytą pažeidimą.  

6.3.4. už kiekvieną nustatytą Rangovo darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, 

techninės saugos, civilinės saugos, aplinkos apsaugos ar Darbų vykdymo technologinių pažeidimų 

atvejį – 3 000,00 Eur (trys tūkstančiai eurų, 00 ct).  

6.3.5. be Užsakovo rašytinio sutikimo sudarius subrangos sutartį ar Sutarties vykdymo metu be 

tokio sutikimo pakeitus subrangovą – 3 (trijų) proc. baudą nuo bendros Sutarties kainos su PVM.  

6.3.6. vienašališkai nutraukus Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, arba Užsakovui nutraukus Sutartį 

prieš terminą dėl Rangovo kaltės – 10 (dešimties) proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos 

su PVM.  

6.3.7. vėluojant atlikti Darbus ar Darbų Tarpinį etapą daugiau kaip 2 (dvi) savaites, Užsakovas 

prieš tai įspėjęs Rangovą raštu, turi teisę samdyti trečiąją šalį, kuri atliktų vėluojamus darbus Rangovo 

sąskaita ir reikalauti kad Rangovas atlygintų Užsakovo patirtas išlaidas, tačiau tokių išlaidų dydis 

nebus daugiau kaip 10 proc. nuo Bendros sutarties vertės kainos su PVM. Rangovas netenka teisės į 

tą Sutarties kainos dalį, kuri būtų mokama už tuos Darbus (Darbų dalį), kuriuos vietoj Rangovo atliko 

trečioji šalis (Užsakovas);  

6.3.8. Rangovas įsipareigoja sumokėti valstybinių institucijų paskirtas baudas (jeigu tokios 

būtų) dėl netinkamai atliktų ar neatliktų savo įsipareigojimų, bei atlyginti kitas su tuo susijusias 

išlaidas.  

6.3.9. Keisdamas Sutarties priede „Specialistų sąrašas“ nurodytą specialistą (neypatingojo 

statinio (grupė – inžineriniai tinklai; pogrupis – šilumos tinklai) statybos vadovą, specialistu, turinčiu 

teisę eiti neypatingojo statinio statybos vadovo pareigas (statiniai – inžineriniai tinklai, pogrupis – 

šilumos tinklai), kurio patirtis, įvertinta pagal Konkurso sąlygų 97.4. punkto nuostatas, būtų mažesnė 

nei keičiamo specialisto, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1001,00 eurų baudą už 

kiekvieną tokio keitimo atvejį, ne vėliau kaip iki atitinkamo Sutarties pakeitimo pasirašymo. 

6.4. Sutarties 6.3 punktuose nustatyti pažeidimai įforminami raštu, pasirašytu Užsakovo ar jo 

įgaliotų asmenų, informuojant apie tai Rangovą.  

6.5. Šalys turi teisę viena kitos reikalauti atlyginti dėl Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo 

vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu jie susidarė dėl kitos Šalies kaltės, ir kurių nepadengė 

pagal Sutartį pritaikytos netesybos.  

6.6. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus 

įsipareigojimus.  

6.7. Nei viena iš Sutarties Šalių neturi teisės perleisti trečiajai šaliai savo teisių ar 

įsipareigojimų, atsirandančių iš Sutarties, be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai 

Sutartyje numatyta išimtis. Šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaikymas, bus laikomas esminiu 

Sutarties pažeidimu. 

7. SUBRANGA IR JUNGTINĖ VEIKLA (JEI TAIKOMA) 

7.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia Sutarties vykdymui, 

neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, 

veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias 

pasekmes, kaip jo paties veiksmai.  

7.2. Rangovas turi teisę pasirašyti subrangos sutartis su subrangovais, kurie buvo nurodyti 

Pasiūlyme.  

7.3. Užsakovas neriboja Rangovo galimybės Darbų vykdymui pasitelkti kitus subrangovus, 

kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pagrįsti kvalifikaciją. Rangovas privalo iš anksto raštu 

informuoti Užsakovą apie numatomas pasirašyti subrangos sutartis.  

7.4. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad subrangovas yra nekompetentingas vykdyti 

nustatytas pareigas, jis gali reikalauti Rangovo nedelsiant surasti kitą subrangovą, kuris turėtų 

tinkamą ir Užsakovui priimtiną kvalifikaciją, arba reikalauti, kad Rangovas pats vykdytų subrangovui 

perduotus sutartinius įsipareigojimus.  



7.5. Jeigu Sutarties vykdymo metu subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, 

taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto 

bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir panašios padėties, Rangovas turi teisę pakeisti 

subrangovus. Apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovo pakeitimo 

priežastis. Rangovas gali pasitelkti ar pakeisti subrangovus Sutarties 7.6 punkte numatyta tvarka.  

7.6. Subrangovo, kurio kvalifikacija remiamasi, pasitelkimo ar keitimo tvarka:  

7.6.1. Rangovas, pasitelkdamas ar keisdamas subrangovą, gali pasitelkti tik tokį pat statusą 

turinčias įmones ar įstaigas, atitinkančias Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus 

bei negali būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subrangovai;  

7.6.2. Rangovas prieš 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą apie numatomą 

subrangovo pasitelkimą / keitimą, pasitelkimo ar keitimo priežastis, pateikia dokumentus, 

patvirtinančius tokio pasitelkimo ar keitimo būtinumą bei Konkurso sąlygose numatytus dokumentus 

apie subrangovą (subrangovas turi atitikti Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus) 

bei kitus Konkurso sąlygose nustatytus dokumentus, subrangovų sutikimą numatomų darbų atlikimui, 

pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus;  

7.6.3. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu įformina Sutarties pakeitimą dėl 

subrangovo pasitelkimo / pakeitimo, pasirašomu abiejų Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama 

Sutarties dalis.  

7.7. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja 

Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų, kurių kvalifikacija nesiremia, pavadinimus, 

kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie 

šios informacijos pasikeitimus viso Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, 

kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. 

7.8. Rangovui, be Užsakovo rašytinio sutikimo sudarius subrangos sutartį ar Sutarties vykdymo 

metu be tokio sutikimo pakeitus subrangovą, Užsakovas turi teisę suteikti sutikimą dėl Rangovo 

pasitelkto ar pakeisto subrangovo, tačiau toks sutikimas neatleidžia Rangovo nuo Sutarties 6.3.5 

punkte nustatytos baudos sumokėjimo.  

7.9. Subranga nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir subrangovo (subtiekėjo). 

Rangovas atsako už savo subrangovų (subtiekėjų) veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad 

sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subrangovas, neatleidžia Rangovo nuo 

jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį. Atsižvelgiant į tai, visame Sutarties tekste, Rangovo darbuotojai 

reiškia ir subrangovo (subtiekėjo) darbuotojus.  

7.10. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo sutarčių 

pagrindu ar kitokiu būdu, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu.  

7.11. Rangovas neturi teisės pasitelkti Sutarties vykdymui Užsakovo auditorių, patarėjų, 

konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų 

konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos 

standartai.  

7.12. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 

subrangovais vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, 

transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka.  

7.13. Atsiradus poreikiui keisti Jungtinės veiklos sutartyje (toliau – JVS) nurodytus partnerius 

kitais, jungtinės veiklos partneriai privalo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:  

7.13.1. pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą dėl jungtinės veiklos 

partnerio(-ių) keitimo;  

7.13.2. pasitraukiančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) prašymą pasitraukti iš JVS 

partnerių ir perduoti visus įsipareigojimus pagal JVS naujajam(-iems) / pasiliekančiam(-iams) 

jungtinės veiklos partneriui(-iams);  

7.13.3. naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos partnerio(-ių) raštišką sutikimą(-us) 

pakeisti pasitraukiantį(-čius) jungtinės veiklos partnerį (-ius) bei prisiimti visus pasitraukiančio(-ių) 

jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal JVS bei naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) 

jungtinės veiklos partnerio(-ių) kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma).  



7.14. Rangovas turi įrodyti Užsakovui naujojo(-ųjų) / pasiliekančio(-ių) jungtinės veiklos 

partnerio(-ių) patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas.  

7.15. Rangovas turi gauti Užsakovo rašytinį sutikimą keisti jungtinės veiklos partnerius;  

7.16. Rangovas turi pateikti Užsakovui naujos JVS kopiją, kurioje pasiliekančiojo(-iųjų) 

jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimai išliks tokie patys kaip ir ankstesnėje JVS, o naujasis(-

ieji) / pasiliekantis(-ys) jungtinės veiklos partneris(-iai) perims visus pasitraukiančiojo(-iųjų) 

jungtinės veiklos partnerio(-ių) įsipareigojimus pagal ankstesnę JVS.  

8. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

8.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:  

8.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;  

8.1.2. Šalis atliko visus veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų bei 

turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;  

8.1.3. Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir 

pasirašė tinkamai įgalioti atstovai žemiau nurodyta data.  

8.2. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad:  

8.2.1. prieš pasirašant Sutartį susipažino su statybos objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, 

kurioms esant bus atliekami Darbai, išsamiai išanalizavo, patikrino projektinėje dokumentacijoje 

nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, 

reikalingus Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui, o pasirašydamas 

Sutartį patvirtina, jog neturi jokių pretenzijų ir/ar pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir su 

ja susijusiuose dokumentuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;  

8.2.2. Sutarties kaina yra nustatyta Rangovui nuosekliai ir išsamiai įvertinus būtinus Darbus, 

finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrenginių, priemonių bei darbo jėgos vertes bei rinkos 

kainas, leidimų, sutikimų, suderinimų gavimo būtinybę ir išlaidas, galimus kainų svyravimus ne tik 

Sutarties sudarymo momentu, bet ir jos vykdymo laikotarpiu.  

8.3. Rangovas šia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) 

autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be 

atskiro Rangovo sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems 

asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (įskaitant, bet neapsiribojant ir projektinius pasiūlymus) 

ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį.  

8.4. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieną Rangovas duoda 

Užsakovui sutikimą, numatytą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“ 79.1 papunktyje pasirinkti kitą projektuotoją vykdyti statinio statybos 

projekto vykdymo priežiūrą.  

9. SUTARTIES GALIOJIMAS 

9.1. Sutarties galiojimo terminas numatytas Sutarties specialiojoje dalyje.  

9.2. Dėl nenumatytų aplinkybių (užtruko statybą leidžiančio dokumento gavimas, užtruko 

Techninio darbo projekto derinimas, ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės užtruko pirkimų procedūros 

ir kitos nenumatytos pagrįstos aplinkybės) Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo susitarimu Projekto 

vykdymas gali būti stabdomas tokiam laikui kiek tęsiasi šilumos tiekimo sezonas ir įvykdymas gali 

būti perkeltas į 2026 metus, bet iki 2026 m. rugsėjo 30 d. turi būti užbaigtos visos Projekto veiklos ir 

atlikti visi Darbai, įskaitant ir dokumentacijos pridavimą (pasirašytas galutinis Darbų priėmimo-

perdavimo aktas ir gauta kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) teigiama išvada / aktas / pažyma apie 

statybos užbaigimo procedūrų įvykdymą). 

9.3. Sutartis įsigalioja Rangovui ir Užsakovui ją pasirašius ir galioja, kol Šalys sutaria ją 

nutraukti arba kol pasibaigia Sutarties galiojimas (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), arba kol 

Sutartis nutraukiama įstatymo ar Sutartyje nustatytais atvejais.  

9.4. Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos 

įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų 

vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus, kiek 

įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.  

 



10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

10.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.  

10.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai, dėl Rangovo kaltės, nutraukti Sutartį pranešdamas 

Rangovui apie tai raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų šiais atvejais, kurie yra laikomi 

esminiu Sutarties pažeidimu:  

10.2.1. Rangovas nepradeda, delsia pradėti rengti Projektą ar nepradeda, delsia pradėti darbus, 

arba juos vykdo taip lėtai, kad tampa akivaizdu, jog neparengs Projekto ar Darbai nebus atlikti laiku;  

10.2.2. nepavykus suderinti Grafiko per Sutarties 4.3.1 punkte numatytą terminą dėl Rangovo 

kaltės (Rangovas nepateikė Grafiko per Sutarties 4.3.1 punkte numatytą terminą ar jame numatyti 

Darbų atlikimo terminai neatitinka Sutarties 5 skyriuje numatytų Darbų vykdymo terminų);  

10.2.3. kai Rangovui yra inicijuojama arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba 

Rangovas tampa nemokus, yra likviduojamas, stabdo savo ūkinę veiklą, arba nepajėgia vykdyti 

sutartinių įsipareigojimų;  

10.2.4. Rangovas pažeidžia Sutarties 4.3.6 – 4.3.10 punktuose numatytus įsipareigojimus. Šiais 

pažeidimų atvejais, Sutartis nutraukiama raštu įspėjant apie tai Rangovą prieš 1 (vieną) darbo dieną;  

10.2.5. Rangovas pažeidžia Sutarties 4.3.15 punkte numatytą įsipareigojimą;  

10.2.6. Rangovas pažeidžia 7 skyriaus „Subranga ir jungtinė veikla (jei taikoma)“ nuostatas.  

10.3. Užsakovas po Sutarties nutraukimo per 10 (dešimt) darbo dienų turi patvirtinti atliktų 

Darbų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą 

Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui. Bet kuriuo atveju nutraukus Sutartį, Rangovas privalo 

perduoti Užsakovui iki Sutarties nutraukimo faktiškai atliktus kokybiškus Darbus, o Užsakovas 

privalo tuos Darbus priimti ir už juos sumokėti. Toks perdavimas ir priėmimas turi būti atliktas per 

10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties nutraukimo momento, priešingu atveju Šalis, dėl kurios kaltės 

šis perdavimas arba priėmimas yra vilkinamas, atlygina kitai Šaliai dėl to turėtus nuostolius.  

10.4. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai 

parengtą Projektą, ar atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors kitų patirtų nuostolių ar 

žalos kompensaciją (atlyginimą).  

10.5. Rangovas turi teisę vienašališkai dėl Užsakovo kaltės nutraukti Sutartį pranešdamas 

Užsakovui apie tai raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų šiais atvejais, kurie yra laikomi 

esminiu Sutarties pažeidimu:  

10.5.1. Užsakovas nepagrįstai, praleidus atsiskaitymo terminus, nesumoka Rangovui už 

tinkamai atliktus Darbus, o neapmokėta suma viršija 30 % (trisdešimt) Sutarties kainos su PVM.  

10.5.2. Užsakovui yra inicijuojama arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba 

Užsakovas tampa nemokus, yra likviduojamas, stabdo savo ūkinę veiklą, arba nepajėgia vykdyti 

sutartinių įsipareigojimų.  

11. SUTARTIES PAKEITIMAS 

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje nurodytais 

ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 

srities perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytais pagrindais.  

11.2. Sutarties pakeitimo įforminimo tvarka, kai atsisakoma Darbų ar jie keičiami: 

11.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtis, 

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, ir, 

Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama (mažinama) Sutarties kaina;  

11.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu atskiru darbu, 

Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 

bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, ir, 

Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).  

 

12. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 

12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar 

dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, 

nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant 



nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybėms Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra 

atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba 

netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.  

12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai elektroniniu paštu 

arba raštu apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 

(tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, taip pat pranešti galimą 

įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos 

valdžios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių 

pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. 

nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

12.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo 

pateikimo kitai Šaliai momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo 

kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo 

jokio pranešimo.  

13. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAS 

13.1. Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su 

Sutartimi ir jos vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies 

sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį, apie tokius 

atskleidimo atvejus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitą Šalį. 

Kitos Šalies sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informaciją audito įmonei ar kitiems 

profesionaliems konsultantams, atliekantiems Šalies veiklos ar finansinių ataskaitų auditą bei Šalies 

akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su 

Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant 

kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir 

dokumentų konfidencialumą.  

14. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

14.1. Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.  

14.2. Bet kokie nesutarimai, ginčai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję 

su Sutartimi sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo, ginčai tarp Šalių 

sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal 

Užsakovo registruotos buveinės adresą.  

15. KITOS NUOSTATOS 

15.1. Vykdydamos Sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais 

bei Sutarties nuostatomis.  

15.2. Šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie 

rekvizitų, nurodytų Sutarties 16 punkte, ar atsakingų asmenų ir (ar) jų kontaktinių duomenų 

pasikeitimus. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie duomenų / rekvizitų pasikeitimą, neturi teisės 

reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, jei kita Šalis juos siuntė pagal paskutinius jai žinomus 

kitos Šalies kontaktinius duomenis / rekvizitus ar reikšti pretenzijas dėl sutartinio įsipareigojimo, 

kurio vykdymui ta informacija yra būtina, netinkamo įvykdymo.  

15.3. Rangovas neprieštarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 

straipsnio 9 dalimi, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.  



15.4. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos 

energija“ korupcijos prevencijos politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje 

https://krenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.  

15.5. Rangovas patvirtina, kad yra susipažinęs su uždarosios akcinės bendrovės „Kazlų Rūdos 

energija“ privatumo politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje https://krenergija.lt 

ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai 

užtikrinti.  

15.6. Už Sutarties vykdymą atsakingi Šalių atstovai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.  

15.7. Pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas arba pasirašytinai, arba 

siunčiant registruotu laišku paštu, elektroniniu paštu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais 

kontaktiniais adresais. Šalies pranešimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Šalies gautais: [1] 

įteikimo dieną, jeigu įteikta pasirašytinai; [2] penktą dieną po išsiuntimo, jeigu siųsta registruotu 

paštu; [3] išsiuntimo dieną, jeigu siųsta elektroniniu paštu. Šalys teiks prioritetą informacijos / 

dokumentų pateikimui elektroniniu paštu, nebent kitokį pateikimo būdą lemtų informacijos pobūdis, 

apimtis ar kitos objektyvios aplinkybės.  

15.8. Sutartį sudaro šios Sutarties sąlygos ir jų priedai. Laikoma, kad Sutartį sudarantys 

dokumentai vienas kitą paaiškina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties sąlygų ir jos priedų, 

prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to Pirkimo, kurio pagrindu buvo 

sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Pasiūlymui.  

15.9. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) – 

kiekvienai Šaliai (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais).  

15.10. Sutartis sudaryta ir pasirašyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusį pasirašymą 

patvirtina skenuota Šalių pasirašytos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį 

fiziniais parašais, tačiau viena iš Šalių pasirašo jos skenuotą versiją).  

15.11. Sutartis sudaryta Šalims ją pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasirašyti 

sutarties elektroninę versiją kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris pagal LR ir Europos Sąjungos 

teisės aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam, galima tik naudojant kvalifikuotą elektroninio 

parašo sertifikatą ir kvalifikuotus parašo kūrimo įrenginius, atitinkančius 2014 m. liepos 23 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir 

elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje reglamento reikalavimus. 

(nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį elektroniniais parašais).  

15.12. Jeigu Sutarties specialiojoje dalyje numatytos Bendrojoje dalyje išdėstytų sąlygų 

alternatyvos, jas keičiantys susitarimai, ar kiti prieštaravimai Bendrosios dalies sąlygoms – 

vadovaujamasi Specialiosios dalies sąlygomis.  

15.13. Visi dokumentai ir Šalių susirašinėjimas turi būti lietuvių kalba.  

15.14. Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.  

 

16. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

  UŽSAKOVAS                                                                                       RANGOVAS 

 UAB „Kazlų Rūdos energija“ 

S. Daukanto g. 19-2B, Kazlų Rūda 

Įmonės kodas 166092559 

PVM mokėtojo kodas LT660925515 

 

Tel. Nr. +370 602 75222 

el. p. info@krenergija.lt  

 

 

Direktorius 

Rimvydas Dūdonis 
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