

VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA

sinteresuotiems dalyviams
(pranešimas CVP IS priemonėmis)

2025-10-02 Nr.2-5

DĖL PAKLAUSIŲ NAGRINĖJIMO ASFALTO DANGOS ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIME NR. ID4723088

VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo asfalto dangos įrengimo darbų pirkimą NR.ID4723088 (toliau – Pirkimas).

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija), Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo 2025-10-01 paklausimą Nr. ID375451 dėl Sutarties projekto ir 2025-10-01 paklausimą Nr. ID375799 dėl Darbų kiekių žiniaraščio patikslinimo.

Vadovaudamasi Specialiųjų sąlygų priedo Nr.11 „Bendrosios sąlygos“ 3.1 punktu¹, Komisija atsako į paklausimus:

Prašymas/ Klausimas*	Atsakymas
2025-10-01 pranešimas Nr.ID375451	
<p>Sutarties 13.1. punkte numatyta: bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) - 100,00 EUR už kiekvieną uždelstą dieną. Numatyta bauda yra akivaizdžiai neprotinga, sąlygojanti sutarties šalių nelygybę. Defektų vertė gali būti ne tokia didelė arba defektai gali būti tokie kurie neapsunkina Užsakovo teisės naudotis objektu, todėl už jų nesavalaikį pašalinimą taikoma numatyta baudos suma yra neproporcinga. Pažymėtina, kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą). Prašome koreguoti ir numatytą baudą sumažinti iki 50 Eur.</p> <p>Sutarties 13.1. punkte numatyta: bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) - 100,00 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną. Pažymėtina, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, prašome koreguoti pakeičiant baudą į delspinigių 0,03 proc. skaičiavimą nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą</p>	<p>Netesybos yra tam tikra užtikrinimo priemonė, skatinanti Rangovą laikytis griežtų prievolių įvykdymo terminų.</p> <p>Rangovas privalo įvertinti riziką, susijusią su pareiga mokėti netesybas dėl nelaiku atliktų rangos darbų. Perkančiosios organizacijos nuomone, nustatytos sankcijos užtikrina, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas, sutarties vykdymo metu, deklaruotus ir priisimtus įsipareigojimus, vykdytų tinkamai, taip nesudarant galimybės tiekėjui teikti pasiūlymus, netinkamai įvertinus darbų atlikimo terminus, priisiimant baudų mokėjimo riziką, bei vėluojant vykdyti nurodytus įsipareigojimus nurodytais terminais.</p> <p>Perkančioji organizacija laikosi pozicijos, kad Sutarties 13.1. punkte ir 13.2. punkte baudos dydis neprieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai.</p> <p>Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 5 priedo „Statybos rangos sutartis“ 13.1 punkto ir 13.2 punkto redakcija nekeičiama.</p>

¹ Pirkimo dokumentai tiekėjų iniciatyva gali būti paaiškinami / patikslinami jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į VMU. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar prašyti paaiškinti pirkimo dokumentus iš karto juos išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pirkimo dokumentų pakeisti/patikslinti nebus galima.

dieną ir tokiu būdu grąžinti sutarties šalių lygybę.	
2025-10-01 pranešimas Nr. ID375799	
<p>1. Pateikto projekto suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje 1.1 numatytas 1 kompl. Statinio nužymėjimas, tačiau pateiktame pirkimo sąlygų 1 priedo 2 priede darbų kiekių žiniaraštyje šie darbai nėra numatyti. Prašome pataisyti darbų kiekių žiniaraštį pagal projekte pateiktą suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį. 2. Pateikto projekto suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje 6.1 numatytas 1 kompl. Kontrolinė geodezinė nuotrauka, tačiau pateiktame pirkimo sąlygų 1 priedo 2 priede darbų kiekių žiniaraštyje šie darbai nėra numatyti. Prašome pataisyti darbų kiekių žiniaraštį pagal projekte pateiktą suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį. 3. Pateikto projekto suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje 6.2 numatytas 1 kompl. Kadastrinių matavimų atlikimas (bylos parengimas), tačiau pateiktame pirkimo sąlygų 1 priedo 2 priede darbų kiekių žiniaraštyje šie darbai nėra numatyti. Prašome pataisyti darbų kiekių žiniaraštį pagal projekte pateiktą suvestinį sąnaudų kiekių žiniaraštį.</p>	<p>Vadovaujantis Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 6 priedo Bendrųjų sąlygų 3.3 punktu², patikslintas Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Varėnos regioninio padalinio administracinio pastato kiemo asfalto dangos įrengimo darbų pirkimo techninė specifikacija" priedas Nr.2 „Darbų kiekių žiniaraštis“ ir patvirtinta nauja redakcija nuo 2025-10-02.</p>

*Tiekėjo prašymo tekstas neredaguotas.

PRIDEDAMA:

1. Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų 1 priedo „Varėnos regioninio padalinio administracinio pastato kiemo asfalto dangos įrengimo darbų pirkimo techninė specifikacija" priedas Nr.2 „Darbų kiekių žiniaraštis“ nauja redakcija nuo 2025-10-02.

Komisijos pirmininkė

Audronė Vaitekūnienė

Irina Pribylova, el.p. irina.pribylova@vmu.lt, tel. +370 686 48603

Valstybės įmonė, Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132340880.
Būstinės duomenys: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius.

² Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, VMU turi teisę savo iniciatyva paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, arba aiškindama, tikslindama pirkimo dokumentus savo iniciatyva, VMU turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungę prie šio pirkimo, <...>.