

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Pirkimo pavadinimas ir numeris</b>	(48218) Medinių takų ir laiptų įrengimas
<b>Perkančioji organizacija</b>	BĮ Klaipėdos paplūdimiai
<b>Dokumento sudarytojo pavadinimas</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas</b>	188710823
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pirkimo nr. 48218 "Medinių takų ir laiptų įrengimas" dokumentų rengimas
<b>Dokumento registracijos data</b>	2025-10-06
<b>Dokumento registracijos numeris</b>	2025-PROT-KMSA-333
<b>Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Linas Ališauskas, Vyr. specialistas, 2025-10-02 11:03:50 Andrius Betingis, Vedėjas, 2025-10-02 16:48:22
<b>Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Vaiva Žadeikė, Vyr. specialistė, 2025-10-06 08:50:47 Jūratė Cikienė, Viešųjų pirkimų vadovė , 2025-10-03 13:46:10 Žigintas Narmontas, Direktorius, 2025-10-06 09:04:59
<b>Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2025-10-06 11:15:55
<b>Dokumentai</b>	Skelbiamos apklausos specialiosios sąlygos_Medinių takų ir laiptų įrengimas.docx, 75,47KB, įkėlimo data: 2025-10-01 11:56:28, paskutinio redagavimo data: 2025-10-01 11:56:32 1_priedas_Techninė_specifikacija.docx, 148,44KB, įkėlimo data: 2025-10-01 11:56:29, paskutinio redagavimo data: 2025-10-01 11:56:35 3_priedas_Pasiūlymo_forma.docx, 55,96KB, įkėlimo data:

	<p>2025-10-01 11:56:29, paskutinio redagavimo data: 2025-10-01 11:56:37</p> <p>4_priedas_Rangos_sutartis.docx, 117,15KB, įkėlimo data: 2025-10-01 11:56:29, paskutinio redagavimo data: 2025-10-01 11:56:42</p> <p>4_priedas_Rangos_sutartis2.docx, 100,98KB, įkėlimo data: 2025-10-02 11:03:39, paskutinio redagavimo data: 2025-10-02 11:03:43</p>
<b>Komentariai/Pastabos</b>	<p>Pasiūlyme pakoreguotas iš kainos į įkainius.</p> <p>Sutartyje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pašalintas dubliavimas dėl nepalankių technologinių sąlygų: palikta pratęsimas ir pašalintas sutarties stabdymas.</li><li>2) Dėl perėjimo iš kainos į įkainius koreguotas 1p. (atsiranda kiekiai, biudžetas) 2p.(atsiranda „preliminari“)</li><li>4.1.p. (kainodara),</li><li>3) 29p. padidinta bauda nuo 5 iki 10 proc. už rangovo vienašališką sutarties nutraukimą</li></ol> <p>, Linas Ališauskas, parašymo data ir laikas: 2025-09-22 17:24:49</p> <p>Sutarties pakeitimai: 1) atnaujintos nuorodos į punktus (automatiškai-užteko paspausti "F9"; 2) išbrauktas visas 5-6p., kur buvo 1mėn. pratęsimo galimybė; 3) išbrauktas draudimo reikalavimas (pagal Statybos įstatymo 42str. 11d. nesudėtingiems statiniams ir paprastesiems darbams nereikia (tuo pagrindu būtų ir taip punktas netaikomas, bet galima ir išbraukti), statybvietsės ir programinės įrangos perdavimo reikalavimas (buvo nurodyta „jeigu taikoma/reikia“, bet PO norėjo išbraukimo); 4) pakoreguotas PO už sutartį atsakingas asmuo (ateityje paliksiu „tuščias vietas“ įrašymui)., Linas Ališauskas, parašymo data ir laikas: 2025-10-02 11:02:23</p>