DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR. 03S-

2025 m.                 d.
Elektrėnai

Elektrėnų savivaldybės administracija, juridinis asmens kodas 188756190, atstovaujama administracijos direktorės Jekaterinos Goličenko, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir          , įmonės kodas         , atstovaujama             , veikiančio pagal  (toliau – Rangovas), kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Sutarties dalykas – Pastrėvio parko takelių įrengimo darbai.
1.2. Sutartimi nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai: tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.


II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Rangovas įsipareigoja:
2.1.1. užtikrinti, kad atliekami darbai atitiktų galiojančius teisės aktus;
2.1.2. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, kokybiškomis medžiagomis;
2.1.3. užtikrinti objekte darbo saugą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, eismo saugumą;
2.1.4. priduoti darbus Užsakovui pasirašant atliktų darbų aktą, kuriuo Užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina darbus priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus darbus;
2.1.5. užsakyme nurodytu laiku neatlikęs numatytų darbų, mokėti Užsakovui 0,02 proc. dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų darbų kainos;
2.1.6. laiku įspėti Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai atlikti užduotį;
2.1.7. atsakyti už bet kokią žalą, kuri padaroma jo neperduotiems eksploatuoti darbams. Rangovas privalo atlyginti dėl darbų trečiajai šaliai padarytą žalą (nuostolius);
2.1.8. atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo (netinkamo vykdymo), netinkamai atliktų rangos darbų padarinių, tyčinės arba neatsargios veiklos (neveikimo);
2.1.9. atsakyti už visus savo veiksmus ir darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu darbų vykdymo laikotarpiu.
2.2.  Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus darbus ir užmokėti už atliktus darbus šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis.
2.3. Rangovas turi teisę:
2.3.1.  gauti reikiamą informaciją apie sutarties objektą;
2.3.2. reikalauti iš Užsakovo pašalinti trūkumus, trukdančius laiku ir tinkamai atlikti darbus, jei trūkumų pašalinimas yra Užsakovo prerogatyva. 
2.4. Užsakovas turi teisę:
2.4.1. reikalauti iš Rangovo laiku, nustatytais terminais gerai ir tinkamai atlikti užduotį;
2.4.2. patikrinti atliktų darbų kokybę;
2.4.3. kontroliuoti, kad užduotis būtų atlikta laiku.

III. KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS
3.1. Šiai sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. 
Sutarties suma be PVM           Eur (          eur ir     centų);
PVM (21%)           Eur (         eur ir       centai);
Sutarties suma su PVM          Eur (          ir    ). 
3.2. Darbų įkainiai Sutarties galiojimo metu nekeičiami, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais: 
3.2.1. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui, Sutarties kaina  atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos  perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:
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	[image: ] - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)
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Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, sutarties kainos  ir PVM suma perskaičiuojama per 10 dienų po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo ir jo įsigaliojimo dienos. Sutarties kainos  ir PVM sumos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie sutarties, pasirašomu abiejų sutarties šalių.
3.3. Užsakovas moka už atliktus darbus Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (darbų atlikimo aktą ir sąskaitą faktūrą) tokia tvarka:
3.3.1. Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;
3.3.2. Už faktinę atliktų sutartyje numatytų darbų apimtį pagal Rangovo pasiūlytus įkainius,  neviršijant maksimalios pirkimui  skirtų lėšų sumos. 
3.4. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros turi būti teikiami naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS priemonėmis. Tiekėjas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose  nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos  sąskaitos, numerį.

IV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
4.l. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta:
4.1.1.	raštišku Šalių susitarimu;
4.1.2.	vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu Rangovas nevykdo ar vykdo netinkamai savo prisiimtus, šioje Sutartyje numatytus, įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;
4.1.3.	vienašališku Rangovo sprendimu, jei Užsakovas vykdo netinkamai savo prisiimtus, šioje Sutartyje numatytus, įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;
4.1.4.	Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje; 
4.1.5.	Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Sutarties keitimo galiojimo laikotarpiu ji buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas;
4.1.6.	jei paaiškėja, kad Rangovas turėjo būti pašalintas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį, Užsakovas vienašališku sprendimu gali nutraukti Sutartį;
4.1.7.	vienašališku Užsakovo sprendimu, jeigu paaiškėja, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;
4.2.	Vienašališką sprendimą dėl Sutarties nutraukimo galima priimti tik raštu informavus apie tai kitą Sutarties Šalį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
4.3.	Jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų.
4.4.	Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

V. SUTARTIES GALIOJIMAS
5.1. Sutartis galioja 70 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbų atlikimo terminas – 40 dienų.
5.2. Ši Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo visos sutarties Šalys ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
5.3. Darbų atlikimo termino pratęsimas nėra numatytas.
5.4. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti darbus pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, apie tai pranešti Užsakovui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sustabdyti darbų pagal Sutartį vykdymą, kol bus pašalinti nurodyti trukdžiai ar kliūtys. Užsakovui sutikus, darbai gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus Rangovas privalo nedelsiant atnaujinti darbų vykdymą. Darbų vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybės, dėl kurių atsiradimo yra prašoma stabdyti darbus, atsiradimo dėl Rangovo kaltės (įskaitant dėl subrangovų) arba šių atsiradimo rizika pagal Sutartį yra numatyta Rangovui.
5.5. Darbai gali būti sustabdyti dėl šių aplinkybių: papildomų tyrimų ir tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti, poreikio; trečiųjų šalių įtakos; dėl finansavimo sustabdymo ar trūkumo; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu.
5.6. Užsakovas turi teisę savo iniciatyva sustabdyti darbų vykdymą, nustačius Sutarties bendrosios dalies 5.5. papunktyje nurodytas aplinkybes arba dėl kitų svarbių priežasčių, įtakojančių Sutarties vykdymą. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, sustabdyti darbų, jų dalies arba darbų etapo vykdymą, gavęs raštišką pranešimą iš Užsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.
5.7. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdešimties) dienų laikotarpiui, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) darbo dienų. Pasinaudoti šiame papunktyje suteikia teise vienašališkai nutraukti Sutartį šalys gali tik darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.
5.8. Sutarties Šaliai, kuriai tapo žinoma apie darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių išnykimą, privalo apie tai raštu informuoti kitą Sutarties Šalį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sužinojimo dienos. Darbų vykdymo sustabdymo aplinkybėms išnykus, Sutarties Šalys sudaro rašytinį susitarimą dėl sutartinių terminų pratęsimo. Sutartinių įsipareigojimų, kurių vykdymas buvo sustabdytas, vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pagal Sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.








VI. PRANEŠIMAI

6.1. Visi pranešimai tarp Šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais adresais arba kitu adresu, kurį Šalis pranešė kitoms Šalims. Skubiais atvejais pranešimai gali būti perduodami faksu arba elektroniniu paštu.
6.2. Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti viena kitą apie visus 
Šalių juridinių ir pašto adresų bei telefonų pasikeitimus.
6.3. Visi pranešimai laikomi gauti tuomet, kai kita Sutarties šalis gauna laišką arba elektroninio pašto pranešimą. 
[bookmark: _Hlk137539281]6.4. Už sutarties vykdymą Rangovo atsakingas asmuo -          , tel. Nr.      , el. p.         , 
6.5. Už sutarties vykdymą Užsakovo atsakingas asmuo – Algirdas Jašauskas, tel. (8 528) 58 022, el. p.  algirdas.jasauskas@elektrenai.lt.


VII. NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS UŽSITĘSUS DARBAMS

 7.1. Rangovas, neįvykdęs savo įsipareigojimų per Sutarties 5.1 punkte nustatytus terminus, be
atskiro Užsakovo nurodymo, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną moka Užsakovui 0,02 % dydžio
delspinigius, skaičiuojant nuo neatliktų darbų vertės, bei papildomai, be kitų Lietuvos Respublikos
teisės aktuose išvardytų nuostolių, atlygina Užsakovui visus nuostolius ir išlaidas dėl pavėluoto darbų
atlikimo. Užsakovas turi teisę vienašališkai įskaityti šiame punkte nurodytus nuostolius ir netesybas į
Sutarties kainą, mokėtiną Rangovui. Šio punkto nuostatos netaikomos, jei darbų terminai buvo
praleisti dėl nenugalimos jėgos ir/ar Užsakovo netinkamų veiksmų (neveikimo).
7.2. Jeigu netesybos už pavėluotą darbų atlikimą ar jų dalis neišskaitoma iš Užsakovo mokėtinos sumos, Rangovas netesybas sumoka Užsakovui per 10 darbo dienų nuo reikalavimo pateikimo dienos.
7.3. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.


VIII. GARANTINIS TERMINAS

8.1. Nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas visiems Rangovo atliktiems  darbams, paslėptiems statinio elementams – 10 (dešimt) metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo darbų akto pasirašymo dienos.
8.2. Rangovas garantuoja, kad darbų priėmimo metu visos pagal šią Sutartį Užsakovui  skirtos priemonės ir statybinės medžiagos atitinka taikytinus ES ir nacionalinius standartus, yra tinkamos Sutartyje numatytiems tikslams. Rangovas taip pat garantuoja, kad jo darbai ir darbų kokybė atitiks Sutartyje nustatytas sąlygas bei normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios sumažintų objekto vertę bei pablogintų jo eksploatavimo sąlygas.
8.3. Garantinio termino metu paaiškėjus esminiams atliktų darbų rezultato trūkumams, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas paaiškėjusius trūkumus ištaisytų (pašalintų) savo sąskaita. 
8.4. Trūkumų pašalinimo terminas nustatomas Užsakovo ir Rangovo susitarimu. Jeigu Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo rašytinio pranešimo apie nustatytus darbų trūkumus dienos nepradeda šalinti nustatytų darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumams pašalinti, nepažeisdamas (neapribodamas) kitų Užsakovo teisių, susijusių su darbų trūkumų šalinimu.
8.5. Užsakovas privalo pareikšti pretenziją Rangovui dėl esminių darbų trūkumų per penkias darbo dienas nuo jų nustatymo dienos. 
	         8.6. Garantiniu laikotarpiu Užsakovui priėmus objekto trūkumų pašalinimo darbus ir pasirašius priėmimo aktą, Rangovas jiems suteikia garantiją pagal Sutarties 9.1. punktą, kurios pradžia skaičiuojama nuo darbų rezultato perdavimo akto pasirašymo dienos.

IX. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
9.1. Vykdydamos šią sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Statybos rangos sutarties nuostatais ir normatyviniais statybos dokumentais, ir šios Sutarties sąlygomis.
9.2. Iškilusių tarp Šalių ginčų neišsprendus derybų būdu, jų nagrinėjimas perduodamas teismams pagal Užsakovo buveinės vietą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9.3. Sutartis, išskyrus darbų įkainius ir kitas sąlygas, kurios buvo ir pirkimo sąlygos, gali būti keičiama Šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.
9.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui. 

X. SUTARTIES PRIEDAI

10.1. Sutarties neatskiriamos dalys:
10.1.1. Sklypo apželdinimo projektas, 31 l. 
           10.1.2. Pastrėvio parko takelių įrengimo darbų techninė specifikacija, 2 l.
10.1.3. Tiekėjo pasiūlymo kopija, priedas Nr. 1,  3 l.;
10.1 4. Darbų perdavimo-priėmimo aktas, priedas Nr. 2.
10.1.5. Bet kokie rašytiniai susitarimai, pasirašyti Šalių atstovų ir keičiantys, papildantys ar detalizuojantys Sutarties sąlygas ir/ar vykdymą. Šie rašytiniai susitarimai vadinami priedais ir turi individualų numerį. 


XI. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI
	Užsakovas:
	
	Rangovas:

	Elektrėnų savivaldybės administracija
	
	

	Kodas 188756190
	
	

	Rungos g. 5, Elektrėnai
	
	

	Tel. (8 528)  58 015
	
	

	A. s. LT83 4010 0424 0289 4334
AB LUMINOR bankas
	
	

	
	
	

	
	
	

	[bookmark: _Hlk140499274]
Administracijos direktorė 
Jekaterina Goličenko
	
	

	

	

	

	A.V.
	
	A.V.












Priedas Nr. 2

DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS

 [Akto sudarymo vieta], .......... m. ............................... ........... d.


[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 1.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 14 dienų] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.] 

[Pasirenkama pagal situaciją] 

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas, faksas]
	[Telefonas, faksas]

	[Juridinio asmens kodas]
	[Juridinio asmens kodas]

	
	[PVM mokėtojo kodas]

	
	

	
	

	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	______________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]



[PRIEDAS: 	Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]
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