

36
PRISITAIKYMO PRIE KLIMATO KAITOS PLANŲ SAVIVALDYBĖMS PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

[bookmark: _Toc25138952]I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius (toliau – Perkančioji organizacija).

II. PASLAUGŲ PAVADINIMAS
2.1. Prisitaikymo prie klimato kaitos planų Lietuvos savivaldybėms parengimas.

[bookmark: _Toc25138953]III. PASLAUGŲ ĮGYVENDINIMO TIKSLAI
3.1. Parengti Lietuvos savivaldybių prisitaikymo prie klimato kaitos planus (toliau – Paslaugos).
3.2. Sustiprinti visuomenės ir regionų prisitaikymo prie klimato kaitos gebėjimus. 

[bookmark: _Toc25138954]IV. PASLAUGŲ ĮGYVENDINIMO UŽDAVINIAI
4.1. Įgyvendinant paslaugas, t. y., rengiant Paslaugas, siekiama šių uždavinių: 
4.1.1. parengti 8 prisitaikymo prie klimato kaitos planus šioms Lietuvos savivaldybėms: Kauno m. sav., Klaipėdos r. sav., Šilutės r. sav., Palangos m. sav., Vilniaus r. sav., Švenčionių r. sav., Kretingos r. sav., Jurbarko r. sav. 
 

[bookmark: _Toc25138957]V. PRISITAIKYMO PRIE KLIMATO KAITOS PLANŲ LIETUVOS SAVIVALDYBĖMS PARENGIMAS
5. Remiantis sudarytomis klimato kaitos prognozėmis ir Lietuvos savivaldybių jautrumo ir pažeidžiamumo klimato kaitai studija, kurias pateiks Užsakovas, parengti prisitaikymo prie klimato kaitos planus Lietuvos savivaldybėms, nurodytoms 4.1.1 papunktyje, kiekvienas planas turi apimti, bet neapsiriboti:
5.1. Parengti įvadą, paaiškinantį, kodėl reikalingas prisitaikymas prie klimato kaitos, pvz. dabartinis ir numatomas klimato kaitos poveikis;
5.2. Atlikti detalų rizikos ir pažeidžiamų sektorių vertinimą bei gretimų savivaldybių poveikį;
5.3. Nustatyti savivaldybės prisitaikymo tikslus / uždavinius ir strategines kryptis prisitaikymo prie klimato kaitos srityje;
5.4. Atlikti stiprybių ir grėsmių bei kaštų ir naudos analizę;
5.5 Nustatyti stebėsenos, vertinimo ir peržiūros nuostatas ir rodiklius;
5.6. Įvertinti prisitaikymo prie klimato kaitos ateities perspektyvas;
5.7. Pateikti išsamią informaciją apie kiekvieną veiksmą ir / ar priemones, susijusius procesus bei sinergijas;
5.8. Numatyti vaidmenis ir atsakomybes koordinuojant ir vykdant veiksmus ir / ar priemones;
5.9. Įvertinti reikiamų žmogiškuosius ir finansinius išteklius ir (arba) turimas finansavimo schemas; 
6. Rengiant dokumentus turi būti vykdomas bendradarbiavimas su savivaldybėje ir už jos ribų esančiomis valdžios institucijomis bei kitomis viešosiomis ir privačiomis suinteresuotosiomis šalimis; 
7. Prisitaikymo prie klimato kaitos planas taip pat gali būti įtrauktas į kitus, pvz. sektorinius planavimo dokumentus, jei savivaldybė ar Užsakovas taip nusprendžia. Plano projektą būtina aptarti viešose konsultacijose su visomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis.
8. Pateikti savivaldybių prisitaikymo prie klimato kaitos projektus ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos. Suėjus nurodytam terminui, per 2 savaites surengiami vieši savivaldybių prisitaikymo prie klimato kaitos planų projektų pristatymai Užsakovui ir kitoms suinteresuotoms šalims. Projektus Vykdytojas patobulina pagal iki viešo pristatymo, jo metu ir per numatytą laiką po jo gautas Užsakovo ir kitų suinteresuotų šalių pastabas ir Užsakovui pateikia galutinę versiją iki projekto pabaigos. Galutinė versija  pateikiama Užsakovui elektroniniu formatu (redaguojama versija ir PDF). 
9. Rengiant pristatymus (nuotoliniu būdu ar gyvai), pristatymo renginiai pradedami organizuoti iš anksto, likus ne mažiau kaip 2 savaitės iki renginio. Vykdytojas yra atsakingas už pristatymo renginių turinį, pristatymų dalyvių sąrašą, juose gautų pasiūlymų ir pastabų įvertinimą, Užsakovas prisideda skleidžiant informaciją apie pristatymus.
10. Projekto įgyvendinimo metu reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per mėnesį rengiami susitikimai (nuotoliniu būdu ar gyvai) su Užsakovu aptarti Paslaugų eigą ir užtikrinti grįžtamąjį ryšį.
11. Galutinis paslaugų atlikimo terminas: paslaugos turi būti atliktos ne ilgiau, kaip per 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos, paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau, kaip 1 mėnesiui, esant šioms aplinkybėms:
11.1. perkančiosios organizacijos tiekėjui pateikiami nurodymai / pastabos turi įtakos Paslaugų atlikimo terminui;
11.2. teisės aktų, turinčių įtakos pirkimo sutarties vykdymui, inter alia teisės aktų, pakeitimas;
11.3. bet koks uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, sukelti tiekėjui kitų trečiųjų šalių ne dėl tiekėjo ne laiku ar netinkamai pagal pirkimo sutarties sąlygas ir tvarka suteiktų paslaugų.
12. Esant 11 p. nurodytoms aplinkybėms, tiekėjas turi kreiptis į Perkančiąją organizaciją ne vėliau, kaip likus 10 (dešimt) dienų iki Paslaugų atlikimo termino pabaigos ir pateikti duomenis apie aplinkybes, lemiančias Paslaugų atlikimo termino pratęsimą. Perkančiajai organizacijai pripažinus tiekėjo nurodytas aplinkybes objektyviai pateisinamomis, nepriklausančiomis nuo tiekėjo neveiklumo, paslaugų atlikimo terminas įforminamas šalių rašytiniu susitarimu, kuris yra neatsiejama pirkimo sutarties dalis.
13. Alternatyvių pasiūlymų teikti negalima. Alternatyvūs pasiūlymai yra tokie pasiūlymai, kuriuose siūlomos kitokios pirkimo objekto charakteristikos ir (ar) būsimos pirkimo sutarties sąlygos. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

[bookmark: _Toc25138959]VI. REIKALAVIMAI VYKDYTOJUI
14. Vykdytojas turi paskirti konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus atitinkantį Paslaugų parengimo vadovą, kuris bus atsakingas už Paslaugų rengimo darbų organizavimą ir bendradarbiavimą su Užsakovu, taip pat paskirti kitus specialistus, turinčius kvalifikaciją prisitaikymo prie klimato kaitos, klimato kaitos valdymo, teisėkūros, komunikacijos srityse. Vykdytojas turi paskirti tiek specialistų, kad Paslaugų parengimas ir Paslaugų rezultatų komunikacija būtų atlikti kokybiškai ir laiku.

[bookmark: _Toc25138960]VII. PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI, DOKUMENTAI IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI, SUSIJĘ SU PASLAUGŲ TEIKIMU

15. Vykdytojas privalo vadovautis ne tik žemiau išvardintais, bet ir visais kitais su sutarties įgyvendinimu susijusiais informacijos šaltiniais, studijomis, rekomendacijomis ir teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais. Vykdytojui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu. Pagrindiniai informacijos šaltiniai:
JT Bendroji klimato kaitos konvencija (toliau – JTBKKK), jos Kioto protokolas, Kioto protokolo Dohos pakeitimas, 2015 m. Paryžiaus susitarimas, priimtas pagal JTBKKK, Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m. ir kt. susiję tarptautiniais susitarimai.
ES klimato kaitos ir energetikos politikos tikslų iki 2030 m. teisės aktai ir su ES energetikos ir klimato kaitos politika susijusiais strateginiai dokumentai (pvz.).
ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija ir jos peržiūros dokumentai.
Europos Komisijos, Europos aplinkos agentūros ir kitų ES valstybių narių, tarp jų Lietuvos atliktomis ES klimato kaitos ir energetikos tikslų iki 2030 m. įgyvendinimo poveikio vertinimo  ir prisitaikymo prie klimato kaitos studijos.
Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (anglų k. IPCC) ataskaitos ir metodika dėl atskirų ūkio sektorių jautrumo klimato kaitos poveikiui, rizikos ir galimybių prisitaikyti prie klimato kaitos vertinimas.
Baltijos jūros regiono strateginiai dokumentai ir kitų ES valstybių narių patirtis planuojant ir įgyvendinant veiksmingas nacionalines prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas.
	LR įstatymas dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo 2002 m. lapkričio 19 d. Nr. IX-1203.
	LR Seimo 1995 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. I-812 „Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato konvencijos ratifikavimo”.
	LR įstatymas Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo Dohos pakeitimo ratifikavimo Nr. XII-197.
LR įstatymas Dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, ratifikavimo Nr. XIII-184.
2024 m. birželio 20 d. LR klimato kaitos valdymo įstatymas Nr. XIV-2783.
Nacionalinė klimato kaitos valdymo darbotvarkė, patvirtinta 2021 m. birželio 30 d. LR Seimo nutarimu Nr. XIV-490.
Galutinis atnaujintas Nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021–2030 m., patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1069.
2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998.
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160.
Nacionalinio saugumo strategija, patvirtinta Seimo 2017 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. XIII-202.
Valstybinis ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503.
Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88.
Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas.
Nacionalinė rizikos analizė
Kitos Lietuvos ūkio atskirų valdymo sričių plėtros programos, planai ir kiti teisės aktai.

VIII. ATSISKAITYMO TVARKA

16. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos išmoka Vykdytojui 30 (trisdešimt) procentų sutarties vertės dydžio avansą. Avansas bus išskaitomas iš galutinio mokėjimo;
17. 70 (septyniasdešimt) procentų sutarties vertės dydžio (galutinis mokėjimas), atskaičius avansą, už tinkamai ir laiku atliktas paslaugas ir pasirašius parengtų planų priėmimo ir perdavimo aktą.
_______________________



