[image: ]



[image: ]





[bookmark: _Hlk133240763]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PETRAŠIŪNŲ ELEKTRINĖS CIRKULIACINĖS SIURBLINĖS
REKONSTRUKCIJA




	
	PROJEKTAVIMAS

	[image: ]
	DARBŲ RANGA

	
	PROJEKTAVIMAS IR DARBŲ RANGA









TURINYS

1	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTAS	3
2	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS	4
3	SKYRIUS :  ESAMA PADĖTIS	5
4	SKYRIUS :  TECHNINIAI REIKALAVIMAI	6
5	SKYRIUS :  BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI	7
6	SKYRIUS :  GARANTIJOS	10
7	SKYRIUS :  PROJEKTO ETAPAI	11
8	SKYRIUS :  PRIEDAI	12



[bookmark: _Toc103265462][bookmark: _Toc103321882][bookmark: _Toc103321934][bookmark: _Toc103322055][bookmark: _Toc103333672][bookmark: _Toc103334688][bookmark: _Toc103334851][bookmark: _Toc103342342][bookmark: _Toc103584530][bookmark: _Toc103601644][bookmark: _Toc103602738][bookmark: _Toc103610437][bookmark: _Toc103672194][bookmark: _Toc103689638][bookmark: _Toc103839754][bookmark: _Toc156200992]SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 [bookmark: _Toc103265463][bookmark: _Toc103321883][bookmark: _Toc103321935][bookmark: _Toc103322056][bookmark: _Toc103333673][bookmark: _Toc103334689][bookmark: _Toc103334852][bookmark: _Toc103342343][bookmark: _Toc103584531][bookmark: _Toc103601645][bookmark: _Toc103602739][bookmark: _Toc103610438][bookmark: _Toc103672195][bookmark: _Toc103689639][bookmark: _Toc103839755]AB ,,Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) siekdama patikimesnio, saugesnio ir ekonomiškesnio Petrašiūnų elektrinės cirkuliacinės siurblinės darbo bei parametrų reguliavimo, nori atnaujinti morališkai ir fiziškai nusidėvėjusius bei neveikiančius elektrotechnikos, automatikos ir technologinius įrenginius (siurblius, armatūrą) ir jų valdymą.
1.2 Pirkimo objektu laikomas techninio darbo projekto (toliau – TDP) įgyvendinimas.
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PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Tiekėjas privalo:
Išnagrinėti Perkančiojo subjekto pateikto TDP apimtis, reikalavimus ir įgyvendinimą;
Išsamiai susipažinti su esama situacija, patikrinti pagrindinius projektinius duomenis;
Patiekti įrangą ir atlikti visus darbus numatytus visose TDP dalyse.
Pagal pateiktą TDP, Tiekėjas turi atlikti šiuos darbus:
Demontavimo darbus;
Medžiagų ir įrenginių tiekimas;
Vamzdynų ir konstrukcijų montavimas;
Esamų gelžbetoninių konstrukcijų remontas;
Elektros ir valdymo automatizacijos dalių montavimas;
Valdiklių bei SCADA programavimo darbus;
Paleidimą ir derinimą dalyvaujant Perkančiajam subjektui;
Darbų atlikimo technologija reikalauja, kad darbų vykdymo zonoje nebūtų vandens, už vandens išpumpavimą ir priemonių, kad vanduo nepritekėtų iš naujo, įgyvendinimą atsakingas Tiekėjas.
Nemuno vanduo į darbų vykdymo zoną patenka kanalu, kuris susisiekia su Nemunu. Upės vagoje įrengta vandens pasiurbimo galvutė. Tiekėjas turi išanalizuoti esamą situaciją ir imtis priemonių apriboti vandens patekimą per vandens paėmimo galvutę, kurios nuotrauka pateikta žemiau;
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Dirbtinio intelekto sugeneruotas turinys gali būti neteisingas.]pav. 1 Vandens pasiurbimo galvutė

Po vandens išpumpavimo Tiekėjas atsakingas už dumblo ant dugno pašalinimą iš darbų vykdymo zonos.
Projekto pridavimo procedūra;
Už objekto pridavimą ir reikalingos dokumentacijos pateikimą atsakingas Tiekėjas.
Ir kitus projekto įgyvendinimui reikalingus darbus.
Priede Nr. 5 pavaizduotose zonose (Priedas Nr. 5 papildo projekte numatytas demontavimo apimtis, bet jų nepakeičia, 1-3 patalpoje demontavimo apimtys apima +8 ir -12 altitudes priimant, kad grindys yra 0) atliekami demontavimo darbai, kurių metu demontuojami užsakovo nurodomi:
Siurbliai;
Vamzdynai;
Atraminės konstrukcijos;
Elektros ir automatikos spintos;
Demontavus elektros ir automatikos spintas kartu demontuojami ir kabeliai susiję su jomis. Kabeliai demontuojami nuo spintų iki įrenginių ir nuo spintų iki skirstyklos (Priedas Nr. 6 antras aukštas). Atlaisvintos kabelinės konstrukcijos taip pat demontuojamos. Darbai derinami su Perkančiuoju subjektų;
Projekte numatytose darbų atlikimo zonose esantys ir nedemontuojami kabeliai tvarkingai pravedami kabelinėse konstrukcijose.
Tiekėjas turi papildomai įsivertinti iki 30 t (prie projekto apimčių) metalinių konstrukcijų, vamzdynų, siurblių ir šliuzų demontavimo apimtis.
Rangovas gali naudotis darbų vykdymo patalpose (1-15 ir 1-3) sumontuotais kėlimo įrenginiais, prieš tai pasirašęs panaudos sutartį.
Darbų vykdymo metu cheminio vandens paruošimo įrangą privaloma užkonservuoti, užpildant metabisulfito tirpalu bei stebėti tirpalo koncentraciją, kad ji nenukristu žemiau nei leistina. Tirpalo koncentracijos stebėjimui vedamas žurnalas, kuris pildomas kartą per savaitę. Po konservacijos prieš paleidžiant įrangą į darbą atliekamas įrangos parplovimas. Jei po konservavimo įranga nepasiekia prieš konservavimą užfiksuotų reikšmių, Tiekėjas atsakingas už įrangos parametrų atstatymą. Galimas ir kitas konservavimo būdas jei gaunamas įrangos gamintojo leidimas.
Tiekėjas, pabaigęs darbus, turės perduoti Perkančiajam subjektui visą baigtinę dokumentaciją, kuri sudaroma pagal TS priedo Nr. 6 reikalavimus.
Įrangos žymėjimas atliekamas pagal TS priedo Nr. 7 reikalavimus.
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ESAMA PADĖTIS

1.3 [bookmark: _Toc126142036][bookmark: _Toc103342345][bookmark: _Toc103584533][bookmark: _Toc103601647][bookmark: _Toc103602741][bookmark: _Toc103610440][bookmark: _Toc103672197][bookmark: _Toc103689641][bookmark: _Toc103839757]Darbams aktualūs Perkančiojo subjekto objektai ir jų informacija:

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Adresas
	Papildoma informacija

	1
	2
	3
	4

	1
	Petrašiūnų elektrinė
	Jėgainės g. 12C, Kaunas
	Projekto įvykdymo vieta



1.4 Šiuo metu cirkuliacinėje siurblinėje sumontuoti 6 siurbliai sujungti į bendrą žalio vandens kolektorių DN800, iš kurio vanduo tiekiamas į kabelinių kanalų gaisro gesinimo siurblius, žalio vandens siurblius, turbinos alyvos aušinimo aušintuvus, ežektuojančius siurblius bei į žalio vandens bako pildymo siurblį. 
[bookmark: _Hlk178843449]Keturi panardinamo tipo siurbliai; 
Du giluminiai siurbliai.
Cirkuliacinėje siurblinėje sumontuoti panardinamo tipo siurbliai, kurie lieka po rekonstrukcijos:
Nr.1 – FAGGIOLATI G418R2C5-S100AA2, G=313 m³/h, H=23,5 m.v.st.
Nr.3 – ZUG OC150F 30/4AW, G=396 m³/h, H=19 m.v.st.
1.5 Žalio vandens tiekimui į cheminį vandens paruošimą naudojami:
Žalio vandens siurblys Nr.1 – Flowserve MEN65-50-160, G=60 m³/h, H=50 m.v.st.
Gamybinio vandens siurblys Nr. 3 – Grundfos NB80-200/200 AE-F2-A-BAQE, G=150 m³/h, H=50 m.v.st.
1.6 Žalio vandens siurbliai tiekia vandenį iš kolektoriaus į cheminio vandens paruošimo ūkį. Maksimalus debitas: 200 m³/h.
1.7 Gaisro gesinimo siurbliai:
Nr.1 – MZ.G. DIMITROVA 200D60A, G=500 m³/h, H=33 m.v.st.
Nr. 2 – MZ.G. DIMITROVA 200D60A, G=500 m³/h, H=33 m.v.st.
1.7.1 Reikiamas vandens kiekis gaisriniams vandens siurbliams - 500 m³/h.
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TECHNINIAI REIKALAVIMAI

[bookmark: _Toc103342347][bookmark: _Toc103584535][bookmark: _Toc103601649][bookmark: _Toc103602743][bookmark: _Toc103610442][bookmark: _Toc103672199][bookmark: _Toc103689643][bookmark: _Toc103839759]Perkantysis subjektas tiekia:
Pagal TDP E-PVA dalies žiniaraštį, pozicijas A1; A2; A3; OP1; PLV1.
Tiekėjas turės pateikti visas darbų vykdymui reikalingas prekes ir medžiagas (elektros ir automatikos prietaisus, kabelius, vamzdynus, metalo konstrukcijas, pamatus ir kt.) (toliau – Įranga), atlikti visus TDP numatytus darbus (griovimo, demontavimo, dangų atstatymo, tiekimo, gamybos, montavimo ir kt. darbus), priduoti Projektą Perkančiajam subjektui, parengti ir pateikti Perkančiajam subjektui reikiamą, pagal teisės aktus ir norminius dokumentus, dokumentaciją bei atlikti kitus reikalingus, tinkamam Projekto įgyvendinimui.
Valdiklių bei SCADA programavimo darbus atlieka Tiekėjas. Bendras sistemos paleidimas - derinimas atliekamas kartu su Perkančiuoju subjektu.
Po „šalto starto“ atlikimo Rangovas Perkančiajam subjektui turi pateikti signalų patikrinimo aktus;
Rangovas prieš pradėdamas programavimo darbus, Perkančiajam subjektui turi pateikti valdymo algoritmo aprašymą. Tik po aprašymo suderinimo atliekami programavimo darbai;
Rangovas Perkančiajam subjektui derinimui turi pateikti apsaugų bandymų instrukcijas;
Rangovas Perkančiajam subjektui derinimui turi pateikti SCADA ir operatoriaus panelių instrukcijas;
Iki 72 valandų bandymų pradžios Rangovas Perkančiajam subjektui turi pateikti visų valdiklių, operatoriaus panelių ir SCADA programas/back up‘us. Taip pat turi pateikti viską kas išvardinta 4.3.1 – 4.3.4 punktuose;
Visas programas Užsakovas dalyvaujant Rangovui suinstaliuos į įrangą iš naujo, po ko bus galima pradėti 72 valandų bandymus. Bet koks bet kurios programos koregavimas bandymų metu reikš, kad 72 valandų bandymai neįvyko.
Tiekiami įrenginiai privalo atitikti TDP pateiktas specifikacijas.
Naudojamos medžiagos turi atitikti TDP pateiktas specifikacijas.
Atliekami darbai turi atitikti TDP pateiktus reikalavimus.
Projekte numatytus cirkuliacinių siurblių elektros energijos skaitiklius 1ES1 ir 3ES1 (A9MEM3200 Schneider Electric) pakeisti į EEM-MA370-R Phoenix Contact.
Sąnaudų žiniaraštyje nenumatyti ir brėžiniuose 23007KAT-XX-TDP-E/PVA-B-05/1 bei 23007KAT-XX-TDP-E/PVA-B-05/4 nepavaizduoti srovės ir įtampos antrinių grandinių bandymo gnybtynai – būtina numatyti.
Brėžiniuose 23007KAT-XX-TDP-E/PVA-B-05/1 bei 23007KAT-XX-TDP-E/PVA-B-05/4 neparodytas būtinas vieno iš srovės transformatorių išvadų įžeminimas (žr. priedas Nr. 4).
Elektros skaitikliai 1ES1 ir 3ES1 Ethernet kabeliais turi jungtis tiesiai į komutatorių SW1 spintoje DSS1.
Tiekėjas gali keisti projekto sprendinį ir PE vamzdyną montuoti naudojant nerūdijančio plieno vamzdžius pagamintus pagal LST EN 10217 – 7, prieš tai susiderinęs sprendinį su Perkančiuoju subjektu.
Tiekėjas gali keisti projekto sprendinį ir vamzdį kanale montuoti ant atramų, kurios sumontuotos ant kanalo grindų, prieš tai susiderinęs sprendinį su Perkančiuoju subjektu.
23007KAT-01-TDP-VN_P-001 ir 23007KAT-01-TDP-VN_B-002 brėžiniuose pažymėta įranga šiuo projektu neįrengiama, todėl neįeina į įrangos tiekimo apimtis.
Po vamzdyno sumontavimo įrengiami automatiniai nuorintojai aukščiausiose vamzdyno vietose – 3 vnt.
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BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Jeigu atliekant bet kokius su statyba susijusius darbus, kuriuos atliks Tiekėjas, atsiras būtinybė atlikti kitus privalomus darbus, reikalingus projekto įgyvendinimui (inžinerinių sistemų perkėlimas, prijungimas ar pan.), Tiekėjas turi pasirūpinti visais reikiamais leidimais ir derinimais bei atlikti šiuos darbus. 
Tiekėjas privalės įrodyti (pateikti raštiškus dokumentuotus įrodymus – sertifikatus, pasus, standartus ir kt.), kad visi tiekiami ir montuojami įrenginiai atitinka statinio projektavimą, statybą bei pripažinimą tinkamais eksploatuoti reglamentuojančių teisės aktų bei standartų reikalavimus.
Reikalavimus techniniame darbo projekte arba techninėse specifikacijose neaprašytiems darbams, medžiagoms, įrenginiams ir kt. Tiekėjas turi susiderinti su Perkančiuoju subjektu savalaikiai, prieš juos užsakant.
Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pripažintais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.
Tiekėjas turės parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus.
Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Projekto įgyvendinimui bei jo užbaigimui (darbo projekto parengimui, statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles.
Visa sumontuota Įranga turi būti sertifikuota ir turėti CE ženklinimą. Naudojami įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei kitas ES direktyvų normas ir standartus taip pat ISO, EN, DIN standartų reikalavimus bei turėti CE ženklinimą. Pasirinkta technologija ir jos pagalbiniai įrenginiai turi būti aukščiausios klasės, gerai žinomi ES, modernūs ir patikimi, pagaminti laikantis ES standartų, techninių reglamentų ir direktyvų.
Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis. Esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apžiūras.
Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.
Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė.
Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą ir kitus vertingus įrenginius ar medžiagas) (toliau – Materialinės vertybės). Visas Materialines vertybes Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis pakrauna ir naudodamas savo transportą perveža į metalo saugojimo aikštelę esančią Petrašiūnų elektrinės teritorijoje. Pervežant metalo laužą Tiekėjas jį pasveria teritorijoje esančiomis automobilinėmis svarstyklėmis ir iškrauna į nurodytą vietą.
Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.
Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog demontavimo darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas).
Tiekėjas turi pateikti Perkančiajam subjektui, o gavus Perkančiojo subjekto leidimą, ir kitoms, su Projekto įgyvendinimu susijusioms institucijoms (ar bet kokiems Projekto įgyvendinimo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims), su Sutarties vykdymu susijusią informaciją, kurios Perkantysis subjektas bet kuriuo metu pareikalautų, leisti bet kuriuo pagrįstu metu atlikti įrašų ir apskaitos, susijusių su Sutarties vykdymu, patikrinimą ar auditą ir pasidaryti jų kopijas Darbų vykdymo metu ar vėliau.
Darbuotojų sauga ir priešgaisrinės sauga:
Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat subrangovai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Vykdant darbus Perkančiojo subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – leidime darbų vykdymui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose – leidimuose;
Prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas tvarkomuoju dokumentu paskiria statybos vadovą, specialiųjų statybos darbų vadovą, asmenį, atsakingą objekte už darbų saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, laikinų elektros linijų eksploatavimą, kranų darbų vadovą ir t.t. Jei darbai vykdomi veikiančiuose elektros, šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose Perkančiajam subjektui privaloma pateikti darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų turimus kvalifikacinius pažymėjimus ir funkcijų vykdymą (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario). Paskyrimų kopijos pateikiamos Perkančiajam subjektui prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Prieš darbų pradžią privaloma pateikti transporto priemonių sąrašą, kurios įvažiuos į Perkančiojo subjekto teritoriją;
Perkančiojo subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikiančių šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. Paskyras - leidimus išduoda Tiekėjas. Nurodymų darbams šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimą privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras - leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiuoju subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas;
Tiekėjas darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančiojo subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius;
darbų vykdymo zona ir joje esanti technika turi būti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (įskaitant statybvietės įvažiavimus/išvažiavimus bei transportui naudojamą gatvės dalį), gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas;
Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti galimybę Tiekėjui naudotis elektros energija, vandeniu, Tiekėjui įsirengus elektros ir vandens apskaitas;
Perkantysis subjektas darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą;
Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.
Atliekų tvarkymas:
Darbų eigos metu Tiekėjas turės nuolat tvarkyti statybvietę, įskaitant ir atliekų saugojimui išskirtas statybvietės zonas;
Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Tiekėjas turi sutvarkyti darbo vietą ir pašalinti šiukšles, šiukšlių konteineriais ir jų išvežimu rūpinasi Tiekėjas;
Visas darbų vykdymo metu susidariusias atliekas, statybines atliekas ir kt. Tiekėjas turės utilizuoti savomis lėšomis, gaunant dokumentus apie jų pridavimą;
Atliekų tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimais;
Susidariusias statybines ar kitokias nevertingas atliekas, įskaitant ir pavojingas atliekas, Tiekėjas turės perduoti atliekų tvarkytojams, laikantis reikalavimų (atskirtas, išrūšiuotas, supakuotas, jei tai yra privaloma);
Darbų vykdymo eigoje susidarančios nevertingos atliekos negalės būti kaupiamos statybvietėje ilgiau, nei reikia užpildyti išvežimo konteinerius ir / ar talpas. Užpildžius išvežimo konteinerius ir / ar talpas, atliekos nedelsiant turi būti perduoti atliekų tvarkytojams. Pavojingos atliekos (alyva ar naftos produktai bei kitos) kaupiamos laikantis visų saugos atžvilgiu galiojančių reikalavimų ir tvarkos, ir perduodamos atliekų tvarkytojams;
Demontavus (esant poreikiui) įrenginius, Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą, demontuotus elektrotechninius, bei mechaninius įrenginius ir jų komponentus bei kitus įrenginius (elektros varikliai, dažnio keitikliai, reduktoriai, pavaros, sklendės ir ventiliai, elektrotechninių įrenginių spintos su jose esančia įranga);
Darbų metu visą susidariusį metalo laužą Tiekėjas turės nuvežti ir pasverti ant Petrašiūnų elektrinėje įrengtų svarstyklių (Jėgainės g.12C, Kaunas). Atvežtas metalo laužas turi būti sukrautas į nurodytą vietą, įforminant šiais dokumentais: metalo laužo priėmimo–perdavimo aktas, svėrimo dokumentas;
Visos demontavimo darbų apimtys turi būti nustatytos projektavimo metu, suderintos su Perkančiuoju subjektu, ir turi būti atlikti demontavimo darbai, utilizuotos statybinės atliekos, nustatyta tvarka priduotas metalo laužas bei kitos atliekos.
Tiekėjo įsipareigojimai:
Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekėjui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui;
Tiekėjas Sutarties vykdymui privalės paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus bei darbų prižiūrėtojus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose sąlygose. Tiekėjo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą Sutarties laikotarpį;
Perkančiajam subjektui perdavus Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, Tiekėjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekėjui neperdavus Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama;
Darbų vykdymo zona:
Darbų metu Perkančiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Tiekėjas privalės sustabdyti Darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, numatytomis Projekte, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant Darbų. Tiekėjas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp Darbus atliekančių Tiekėjo darbuotojų bei Perkančiojo subjekto. Judėjimo maršrutai ir Darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas Projekte bei organizuojamas Darbų vykdymo metu.
Užsakovas suteikia galimybę naudotis darbų vykdymo zonoje esančiu tiltiniu kranu, tačiau turi būti pasirašytas atskiras susitarimas.
Jeigu techniniame darbo projekte arba techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, formatas, medžiaga ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, formatus, medžiagas ir panašiai.
Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų prekes, negu nustatytos techniniame darbo projekte arba techninėje specifikacijoje, t. y. jei:
Techniniame darbo projekte arba techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techniniame darbo projekte arba techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan.;
Techniniame darbo projekte arba techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techniniame darbo projekte arba techninėje specifikacijoje;
Techniniame darbo projekte arba techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - gali būti siūlomi ir didesni matmenys, dydžiai ar pan.


[bookmark: _Toc156200997]SKYRIUS : 
GARANTIJOS

Tiekėjas atliktiems darbams ir įrangai suteikia ne trumpesnį kaip 24 mėnesių garantinį laikotarpį. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų perdavimo − priėmimo akto pasirašymo datos.
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Projektas bei darbai skaidomi į etapus, atskiri projekto etapai privalės būti įgyvendinti sutartyje nurodytais terminais:

	Etapas
	Pavadinimas
	Apimtys

	1
	Vandens paruošimo įrangos konservavimas
	Tiekėjo apimtis

	2
	Demontavimo darbai
	Tiekėjo apimtis

	3
	Įrenginių, vamzdynų, metalo konstrukcijų montavimo darbai
	Tiekėjo apimtis

	4
	Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos montavimo darbai
	Tiekėjo apimtis

	5
	Įrangos bandymas „Šaltas bandymas“
	Tiekėjo apimtis

	6
	OP ir SCADA programavimas
	Tiekėjo apimtis

	7
	Paleidimo ir derinimo darbai
	Tiekėjo apimtis

	8
	Projekto pridavimo procedūros užbaigimas
	Tiekėjo apimtis
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	Eil Nr.
	Pavadinimas
	Pastaba
	Lapai

	1
	23007KAT -XX-TDP-E-PVA.pdf

PETRAŠIŪNŲ ELEKTRINĖS GAMTINIO VANDENS CIRKULIACINĖS SIURBLINĖS VAMZDYNŲ, JĖGAINĖS G. 12C, KAUNO M., PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

E-PVA dalis
	-
	84

	2
	23007KAT-01-TDP-SK.pdf

PETRAŠIŪNŲ ELEKTRINĖS GAMTINIO VANDENS CIRKULIACINĖS SIURBLINĖS VAMZDYNŲ, JĖGAINĖS G. 12C, KAUNO M., PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

SK dalis
	-
	117

	3
	23007KAT-01-TDP-VN.pdf

PETRAŠIŪNŲ ELEKTRINĖS GAMTINIO VANDENS CIRKULIACINĖS SIURBLINĖS VAMZDYNŲ, JĖGAINĖS G. 12C, KAUNO M., PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAS

VN dalis
	-
	36

	4
	Transformatorių išvadų įžeminimas
	-
	1

	5
	Demontavimo zonos
	-
	2

	6
	Projektinės dokumentacijos pateikimo reikalavimai
	-
	1

	7
	Projektinės dokumentacijos pateikimo reikalavimai
	-
	7

	8
	Įrenginių žymėjimo reikalavimai
	-
	14
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