



KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INVESTICIJŲ IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Budžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. +370 459 35 500, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975.

Skyriaus duomenys: tel.: +370 459 35701, +370 459 35614, +370 459 35495, +370 459 35700, el. p. laimute.venclovaite@kupiskis.lt.

Informacija tiekėjams

2025-10- Nr.VP2-

DĖL PATEIKTO PAKLAUSIMO

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizatorius (toliau – Organizatorius) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis skelbiamos apklausos būdu, vykdo viešąjį darbų pirkimą Nr. 4796034 „Žemės perstūmos mašinų: buldozerių ir krautuvų su operatoriais nuoma sniego pašalinimui Noriūnų sen., Kupiškio r.“.

Organizatorius, atsižvelgdamas į 2025 m. spalio 06 d. CVP IS priemonėmis pateiktą tiekėjo paklausimą, teikia atsakymą:

Klausimas. „Sutarties 7.2.1. punkte numatyta: uždelsęs Darbų atlikimą ilgiau nei numatyta 4.2 punkte, o esant Darbų atlikimo laikotarpio pratęsimui ilgiau nei pratęsime numatyta datai ir Užsakovui pareikalavus moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo visos Sutarties kainos, nurodytos šioje Sutartyje, už kiekvieną uždelstą dieną. Pažymėtina, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, prašome koreguoti delspinigių taikymą ir delspinigius taikyti nuo vėluojamų atlikti/ neatliktų darbų užsakymo vertės, bet ne nuo visos sutarties kainos ir tokiu būdu grąžinti sutarties šalių lygybę.

Sutarties 7.2.2. punkte numatyta: nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per Sutarties galiojimo laiką bei per garantinį laiką, moka Užsakovui 50 (penkiasdešimties) proc. tokių Darbų vertės dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu. Numatyta bauda yra akivaizdžiai neprotinga, sąlygojanti sutarties šalių nelygybę. Defektų vertė gali būti ne tokia didelė arba defektai gali būti tokie kurie neapsunkina Užsakovo teisės naudotis objektu, todėl už jų nesavalaikį pašalinimą taikoma numatyta baudos suma yra neproporcinga. Pažymėtina, kad neprotingai didelės netesybos sudaro sąlygas vienai sutarties šaliai (Užsakovui) piktnaudžiauti savo teisėmis ir nepagrįstai suvaržyti tiekėją (Rangovą). Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, prašome koreguoti 7.2.2. punktą sekančiai: : nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per Sutarties galiojimo laiką bei per garantinį laiką, moka Užsakovui 10 proc. tokių Darbų vertės dydžio baudą ir atlygina Užsakovo tiesioginius nuostolius, susijusias su defektų šalinimu.“ (tekstas neredaguotas).

Atsakymas. Pirkimų organizatorius į paklausimą atsižvelgia iš dalies.

Pirkimo sąlygų 6 priedo „Sutarties projektas“ 7.1.2.1. ir 7.1.2.2. punktai išdėstomi nauja redakcija: „7.1.2.1. uždelsęs Darbų atlikimą ilgiau nei numatyta 4.2 punkte, o esant Darbų atlikimo laikotarpio pratęsimui ilgiau nei pratęsimu numatyta datai ir Užsakovui pareikalavus moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo ~~visos Sutarties kainos~~ **vėluojamų atlikti/neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną**, nurodytos šioje Sutartyje, už kiekvieną uždelstą dieną. Didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma - 10 proc. Sutarties kainos; Delspinigiai pradkami skaičiuoti kitą dieną nuo numatytų Darbų atlikimo pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7.1.2.2. nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per Sutarties galiojimo laiką bei per garantinį laiką, moka Užsakovui ~~50 (penkiasdešimties)~~ **20 (dvidešimt)** proc. tokių Darbų vertės dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.“

Priedama 6 priedo „Sutarties projektas“ nauja redakcija.

Paaiškinimai (patikslinimai) yra laikomi sudėtine pirkimo dokumentų dalimi ir pasiūlymai turi būti teikiami atsižvelgiant į pirkimo sąlygų paaiškinimus (patikslinimus).

Skyriaus vedėjo pavaduotoja

Rasa Aukštikalnienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PATEIKTO PAKLAUSIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-07 Nr. VP2-324 (13.31 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rasa Aukštikalnienė Vedėjo pavaduotojas(-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-07 12:54
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-17 10:17 - 2028-07-16 10:17
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250923.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-07 nuorašą suformavo Aistė Petruilienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-07 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“