Atsakymai į klausimus
2025-10-09
1.Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad tiekėjas turi paruošti keltuvo vietą montavimui ir sumontuoti keltuvą iki š.m. gruodžio 21 dienos. Pranešame, kad toks terminas šiai dienai yra neįmanomas ir neįvykdomas. Keltuvo vietą reikia išsimatuoti, paruošti brėžinius, pateikti keltuvą gamybai, atsivežti paruošti vietą montavimui ir jį sumontuoti. Taip pat, reikia atsižvelgti, kad artėja metų pabaiga todėl gamybos vietos gamyklose yra užpildytos. Atsižvelgiant į tai prašome pratęsti keltuvo tiekimo terminą vienam mėnesiui taip sudarant vienodas galimybes tiekėjams.

Taip pat, prašome atsiųsti vietos nuotraukas nuo kur turi būti atvesta elektra iki keltuvo viršutinio sustojimo aikštelės.

Atsakymas: terminas pratęsiamas iki 2026-01-31. Matmenys iki elektros skydinės yra tikslinami vietoje. Pridedamos vietos nuotraukos. 


