1. 2025-10-10 CVP IS pranešimu gautas vieno iš pirkimo dalyvių (toliau – Tiekėjas) prašymas nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-10-21.
Atsižvelgdami į tai, kad Apsauginio kopagūbrio sutvirtinimo šakų klojiniais darbų pirkimas nėra didelės apimties, taip pat į tai, kad darbus būtina pradėti nedelsiant, Tiekėjo prašymą tenkiname iš dalies ir pasiūlymų pateikimo terminą nukeliame iki 2025 m. spalio 17 d. 9 val. 00 min.


2. 2025-10-10 CVP IS pranešimu gautas vieno iš pirkimo dalyvių (toliau – Tiekėjas) prašymas nurodyti krantotvarkos priemonių (kopagūbrio tvirtinimo šakų klojiniais) įgyvendinimo vietas (kvartalus) arba įvardinti skirtingų vietų (kvartalų), kuriose numatomas kopagūbrio tvirtinimas šakų klojiniais, skaičių. 
Pažymime, kad šiuo metu yra toks metų laikas, kai gamtinės sąlygos labai kinta ir gali pasikeisti labai greitai. Todėl ir konkrečios darbų vietos bei darbų kiekių žiniaraščiai laibai tikėtina keisis. Tai reiškia, kad prieš pasirašant sutartį nurodyti tikslias darbų vykdymo vietas yra neįmanoma ir netikslinga.
Po sutarties pasirašymo, kurios trukmė bus 12 mėn., dalis darbų kiekių žiniaraščių su nurodytomis darbų vykdymo vietomis bus pateikti dar šiems metams. Kitų metų darbų kiekių žiniaraščiai su nurodytomis darbų vykdymo vietomis bus pateikti tik po kopagūbrio apžiūros. 
Atsižvelgdami į tai, kas pirmiau išdėstyta, priėmėme sprendimą netenkinti Tiekėjo prašymo ir nenurodyti kopagūbrio tvirtinimo šakų klojiniais įgyvendinimo vietų bei neįvardinti skirtingų kopagūbrio tvirtinimas šakų klojiniais vietų skaičiaus.
