[bookmark: _Hlk208404461]Pirkimo objektas pagal parengtą techninį projektą:
Gydymo paskirties pastato, Taikos pr. 76, Klaipėda, kapitalinio remonto ir kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės, sklype unikalus Nr. 4400-6322-8882) statybos projektas
[bookmark: _Hlk208403949]________________________________________________________________________________

UŽSAKOVO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA) 

[bookmark: _Hlk208403780]Pirkimo objektas pagal parengtą techninį projektą:
Gydymo paskirties pastato, Taikos pr. 76, Klaipėda, kapitalinio remonto ir kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės, sklype unikalus Nr. 4400-6322-8882) statybos projektas

Reikalavimai sutarties vykdymui:
1. Darbo projektą rengia rangovas techniniam projektui „Gydymo paskirties pastato, Taikos pr. 76, Klaipėda, kapitalinio remonto ir kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštelės, sklype unikalus Nr. 4400-6322-8882) statybos projektas“.
1. Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu vizualiai matomų medžiagų pavyzdžius (fasado plokščių, mažosios architektūros elementų ir kt.).
1. Užsakovas privalo išnagrinėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Darbo projekto dalį kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 10 darbo dienų.
1. Rangovo dokumentai pateikiami skaitmeniniu formatu, o teisės aktų numatytais atvejais ir (ar) Užsakovo prašymu – ir popierine forma. Rangovas privalo pateikti Užsakovui įrenginių ir gaminių naudojimo instrukcijas lietuvių kalba. Rangovas turi įvykdyti Užsakovo ar Užsakovo nurodyto personalui (Naudotojui) mokymus dėl visų valdomų objekto sistemų ir kt. mokymus (kontaktinius):
[bookmark: _Hlk211235654]4.1) Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos naudojimas ir priežiūra 2 val.. Specialistams: ūkvedys-sandėlininkas, elektrikas, santechnikas, infekcijų kontrolės specialistas, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas;
4.2)  Baseino technologijos: naudojimas ir priežiūra 2 val. Specialistams: ūkvedys-sandėlininkas, elektrikas, santechnikas, infekcijų kontrolės specialistas, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas;
4.3) Deguonies tiekimo sistemos naudojimas ir priežiūra 1 val. Specialistams: ūkvedys-sandėlininkas, medicinos technikai, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas;
4.4) Lifto naudojimas ir priežiūra 1 val. specialistams. Ūkvedys-sandėlininkas, darbuotojas, atsakingas už liftų priežiūrą ligoninėje;
4.7) IT sistemų (pacientų eilių reguliavimo sistemos ir t.t.) naudojimas ir priežiūra 1 val.. Specialistams: ūkvedys-sandėlininkas, IT specialistai, darbuotojai.
1. [bookmark: _Hlk210122478]Kompiuterių programinės įrangos ir taikomųjų programų bei licencijų skaičius turi atitikti Statinio projekte ir įrenginio gamintojo nurodytus reikalavimus bei pakankamas Objekto tinkamam funkcionavimui. Kompiuterių programinės įrangos ir taikomųjų programų licencijų galiojimo laikas – ne mažiau kaip 10 metų nuo statybos užbaigimo.
1. Nuo sezono priklausantys teritorijos apželdinimo/atstatymo į buvusią padėtį darbai gali būti atlikti po statybos užbaigimo.
1. Rangovo dokumentams priskiriamas žemės darbų leidimas ir želdinių kirtimo leidimas (medžių atkuriamąją vertė sumoka Užsakovas).
1. Statybvietės ribos – statinio projekte nurodyta darbų zona. Statybvietė perduodama per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo. Rangovas atsakingas už statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimą statybos laikotarpiu, statybos darbų organizavimo plano su eismo organizavimo schemomis parengimą ir derinimą nustatyta tvarka, leidimų eismo uždarymui ar ribojimui gavimą, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas; energetinių (elektros, vandens ir kt. laikinus tinklus) išteklių užsitikrinimą statybos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimą statybos laikotarpiu;
1. Užsakovui įgaliojus, Rangovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 12 punktu, pateikia pranešimą apie statybos darbų pradžią Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, nurodydamas statybos pradžios datą ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-871 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, (toliau – Reglamentas), 39 punkte nurodytus duomenis.
1. Informacinis stendas turi būti įrengiamas Rangovo pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.
1. Taip pat Rangovas turi įrengti informacinius stendus statybvietėje pagal parengtus maketus. Į kainą įsivertinti 12 vienetų. Reikalavimai: dydis – nurodoma užsakovo po sutarties pasirašymo, naudoti spalvas, tekstą, stilių, kaip nurodyta pavyzdyje 1 pav.:
[image: ]
1 pav. Informacinės lentos/stendo/plakato pavyzdys

1. Rangovas turi įrengti nuolatinį informacinį stendą/lentelę pagal CPVA leidinyje „Komunikacijos vadovas projektų vykdytojams“ (leidinys skelbiamas adresu 2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas) rekomendacijas.
1. Energijos (elektros), vandens tiekimo ir kt. laikinus tinklus ir jų apskaitos priemones Rangovas įrengia pats savo sąskaita. Už energiją (elektra, vandens tiekimą ir kt. paslaugas moka Rangovas.
1. Rangovas turi paskirti asmenį atsakingą už energetinį ūkį iki objekto pridavimo.
1. Rangovas turi įrengti laikiną patalpą gamybiniams pasitarimams. Rangovas turi užtikrinti gamybinių pasitarimų protokolavimą. Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus. Darbų vykdymo metu privaloma laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
1. Bandymai atliekami pagal teisės aktų, Statinio projekto ir įrenginių gamintojo reikalavimus.
1. Į Rangovo darbų apimtį taip pat įeina: žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas; žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimas – atnaujinimas (pateikti PDF ir DWG formatu); požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas; technologinių inžinerinių sistemų ir statinio inžinerinių sistemų išbandymas su ataskaitų pateikimu ir naudotojo personalo apmokymas, tame tarpe ir inžinerinių tinklų TV apžiūra ir ataskaitų pateikimas; triukšmo, mikroklimato ir apšvietimo matavimų atlikimas; potencialiai pavojingų įrenginių parametrų matavimas, sertifikatų gavimas ir įrenginių pridavimas eksploatuoti; energetikos įrenginių pastate išbandymo aktai; pastato energinio naudingumo sertifikato parengimas ir pateikimas; pastato techninio–energetinio paso parengimas ir pateikimas; Statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas; statybinių medžiagų, gaminių ir atliekamų darbų bandymai atliekami vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 25; nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas/patikslinimas/papildymas/taisymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su VĮ Registro centru (pateikti PDF ir DWG formatu); statinio (dalies) ekspertizės paslaugos užsakymas ir apmokėjimas dėl statybos užbaigimo akto ir/ar deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo; visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti; visos reikalingos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Užsakovui.
1. [bookmark: _Hlk170727329]Rangovas, sutarties vykdymo metu įsipareigoja naudoti statinio informacinį modelį (angl. Building Information Model, BIM) (toliau – BIM) ir turės be papildomo užmokesčio perduoti šį modelį (pateikti BIM modelį arba nuorodą (prisijungimą) į BIM modelį) ir su juo susijusias teises Užsakovui. Rangovas turės užtikrinti, kad sutarties vykdymo metu įsipareigojusio naudoti BIM Rangovo perduotas BIM modelis galėtų būti be jokių apribojimų toliau redaguojamas ir pildomas. Rangovas turi teisėtai naudotis legalia programine įranga, kuri reikalinga BIM modelių kūrimui ir bendradarbiavimui. Sutarties vykdymo metu Rangovas turės pateikti dokumentus, įrodančius, kad naudojasi legalia programine įranga (šie dokumentai galėtų būti laisvos formos deklaracija apie BIM programinę įrangą, kurią Rangovas ketina naudoti vykdydamas pirkimo sutartį, ir BIM programinės įrangos įsigijimo, nuomos ar licenciją suteikiančios sutarties kopija arba šios programinės įrangos tiekėjo patvirtintas raštas, kad Rangovas galės naudoti šią programinę įrangą visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį). 
1. Statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis. Prieš pradedant darbus Rangovui būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus) ir darbus atlikti jiems dalyvaujant.
1. [bookmark: _Hlk128553637]Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) nustatytų kriterijų taikymas:
[bookmark: _Hlk167452961][bookmark: part_a0abe73bcdab42a3ae800ad079bc495b]20.1) Pagal Aprašo 2 priedo XII skyriaus 15.1 punktą: Rangovas įsipareigoja, teikdamas projektavimo (darbo projekto parengimo) paslaugas, darbo projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo 2 priedo XIII skyrius „Statybinės medžiagos“), ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). Užsakovui nustačius, kad parengtame darbo projekte nebuvo numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sutarties sąlygose nurodytą baudą;
20.2) Rangovas įsipareigoja darbų vykdymui naudoti statybines medžiagas, atitinkančias parengtame darbo projekte joms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus ir kitus su pastato projektu susijusius produktus, atitinkančius jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Visos statybinės medžiagos ir kiti su pastato projektu susiję produktai iki darbų vykdymo pradžios turi būti suderinti su Užsakovu ir techniniu prižiūrėtoju. Rangovas pateikia Užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui numatomų panaudoti statybinių medžiagų gamintojų parengtus aprašymus ar medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas (kur pateikiami techniniai parametrai ir savybės), ar sertifikatų arba atitikties deklaracijų (jei taikoma) kopijas ar kitus dokumentus. Dėl kitų su pastato projektu susijusių produktų galimi pateikti dokumentai nurodyti Aprašo 9 p. (tiekėjas taip gali teikti 2023-12-22 Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijose dėl minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nustatymo dėl minėtų  produktų nurodytus rekomenduojamus teikti dokumentus). Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šiame papunktyje nurodyto įsipareigojimo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą.
20.3) Pagal Aprašo 2 priedo XII skyriaus 15.4 punktą: Rangovas atliekamiems statybos darbams per visą jų vykdymo laikotarpį turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu Rangovas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Užsakovui pateikti nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą. Užsakovas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. 
Per visą darbų laikotarpį Rangovas privalo turėti galiojantį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą ir turėti tai patvirtinančius dokumentus bei įdiegtos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus taikyti atliekant darbus. Jei Rangovo ar ūkio subjektų grupės nario, ar subrangovo (jei vykdant sutartį jie pasitelkiami) turimas aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojimas baigiasi iki darbų, kuriems turi būti taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimai, pabaigos, Rangovas privalo užtikrinti, kad bus pratęstas turimas sertifikatas (įsigytas naujas) ir nedelsdamas pateikti tai pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas turi būti išduotas nepriklausomos įstaigos.
Jei Rangovas nepateikia reikalaujamo sertifikato, ar Užsakovui nustačius, kad Rangovas nesilaiko šiame papunktyje nurodytų įsipareigojimų, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui rangos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą baudą. Jei aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas pasibaigtų ir nebūtų pratęstas arba būtų sustabdytas, ar nutrauktas jo galiojimas, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį.
1. [bookmark: part_aedf1d5063b24b5394e27456518688b8]Rangovas atsakingas už elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymą (prenumeratos užsakymą, statybos žurnalo pildymą ir saugojimą. Po statybos darbų baigimo jis turi būti perleidžiamas Užsakovui (paruošiama elektroninė laikmena, į ją įrašomi visi buvę-sukelti į sistemą dokumentai – atitikties deklaracijos (pilna versija) ir kt. dok.; tvarkingai sukomplektuota dokumentacija, sunumeruota ir pan.). Elektroninis statybos darbų žurnalas privalo atitikti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 4 priedo reikalavimus. Esant poreikiui, po objekto užbaigimo ir dokumentacijos perdavimo Užsakovui, sudaroma papildoma galimybė prisijungti prie Elektroninio statybos darbų žurnalo (įvertinti 3 kartus).
1. Užbaigus rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti Rangovo atstatyti į buvusią padėtį.
1. [bookmark: _Hlk149220734]Rangovas turi pateikti Užsakovui su Klaipėdos m. sav. Išmanaus skaitmeninio miesto skyriumi suderintą geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus (DWG formatu).
1. Užsakovui suteikus įgaliojimą teikti prašymą į el. sistemą „Infostatyba“ dėl objekto pripažinimo tinkamu naudoti ir gauti deklaraciją apie statybos užbaigimą ir (ar) statybos užbaigimo aktą (rekomenduojame informuoti įgaliotus asmenis, įmones, kuriems suteikta teisė atlikti būtinus veiksmus „Infostatyboje“, užpildžius deklaraciją apie statybos užbaigimą, perduoti peržiūrai Turto valdymo skyriui (el. paštu ausra.ruliene@klaipeda.lt); statytojas - Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas – 111100775), bei atlikti teisinę objekto registraciją Nekilnojamojo turto registre (NTR). Rangovas privalo įsivertinti išlaidas (apmokėjimus) už deklaraciją apie statybos užbaigimą ir (ar) statybos užbaigimo aktą, teikiant dokumentaciją per „Infostatybą“ el. sistemą ir už teisinę registraciją NTR (jos metu patiriamas visas išlaidas).
1. Rangovas privalo derinti tarpusavio statybos darbus su AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklų statybos rangovu.
1. Energijos skirstymo operatoriaus (toliau - ESO) nuosavybės teise priklausančius elektros/dujų ir įrenginių suprojektuotus rangos darbus atlieka ESO paskirtas rangovas. Į pasiūlymo kainą šie darbai nevertinami.
1. Rangovas privalo darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (vadovautis aktualia redakcija).
1. Rangovas turi užtikrinti savo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas statybos laikotarpiu.
1. Apibūdinant pirkimo objektą šioje Užsakovo užduotyje (techninėje specifikacijoje), Techniniame projekte ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Užsakovo užduotyje (techninėje specifikacijoje), Techniniame projekte, ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
1. Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis turi būti pateikiamas Rangovo per 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pagal sutarties bendrųjų sąlygų 15.4.1 p.
1. Rangovas turi pateikti Užsakovui įkainotą veiklų sąrašą ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (sutarties specialiųjų sąlygų priedas).
1. Rangovas turi pateikti Užsakovui grafiką (sutarties specialiųjų sąlygų priedas Nr. 15), kuriame turi numatyti kalendoriniais metų ketvirčiais suskirstytus vykdomus darbus, darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis darbų galutinio termino (dalių galutinių terminų), ne vėliau kaip per 14 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
1. Rangovas įsipareigoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 221 str. nustatyta tvarka (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26250/asr/) būti atsakingu už statybvietėje esančių asmenų indentifikavimą,  užtikrinant, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Statybos įstatymo 221 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka. Už šios pareigos nevykdymą Rangovas įsipareigoja atsakyti Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka. Šiuo užsakovo užduotyje numatomu įsipareigojimu išreiškiamas Užsakovo įgaliojimas Rangovui pagal Statybos įstatymo 221 str.
1. Techninio projekto Technologijų dalies Technologinių įrenginių ir baldų žiniaraštyje (pridedama) numatyti įrenginiai, prie kurių pastabose nurodyta „Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą“ bus perkami kartu su darbais, o įrenginiai prie kurių pastaba neįrašyta, bus perkami atskirai. Statinio architektūrinės dalies (toliau - SA) Sąnaudų kiekių žiniaraštyje (pridedama) skyriuje „13. Kiti darbai“ numatyti įrenginiai, prie kurių pastabose nurodyta „Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą“ bus perkami kartu su darbais, o  prie kurių pastabose nurodyta „Neįskaičiuoti į pasiūlymo kainą“ bus perkami atskirai. Kituose SA dalies Sąnaudų kiekio žiniaraščio skyriuose numatyti darbai, įrenginiai, prie kurių nėra jokios pastabos, yra šio pirkimo objektas.
1. Rangovas kartu su Rangovo atliktų darbų perdavimo Užsakovui aktu privalo pateikti garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kurio dydis numatytas rangos sutarties specialiosiose sąlygose. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta.
1. Mokėjimai Rangovui už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas atliekami pateikus dokumentus, patvirtinančius atliktus darbus, suteiktas paslaugas (sąskaitą faktūrą, suteiktų paslaugų, atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
1. Rangovo atliekami darbai piko valandomis, kurie gali trikdyti eismą turi būti papildomai derinami ir tvirtinami statytojo;
1. Rangovas turi nusimatyti visas prevencines priemones, skirtas triukšmo ir dulkėtumo mažinimui vykdant darbus;
1. Rangovas turi nusimatyti visas technines priemones, kad vykdant darbus nebūtų gruntu teršiama važiuojamoji dalis;
1. Rangovas grafiką privalo derinti ir koreguoti pagal Užsakovo pastabas dėl viešojo transporto funkcijų užtikrinimo.
1. Užsakovas projekte numato atlikti šiuos darbus: numatoma esamo gydymo paskirties pastato kapitalinis remontas. Numatomas pastato atitvarų (fasado, stogo, cokolio, pamatų, grindų) šiltinimas, langų ir durų keitimas, lauko laiptų keitimas, panduso bei nuogrindos įrengimas, vidaus patalpų perplanavimas ir remontas, inžinerinių sistemų keitimas ir naujų įrengimas. Sklypo aplink pastatą sutvarkymas, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas. Darbų eiliškumas bei inžinerinių tinklų atjungimas turi būti suderintas su remontuojamo gydymo paskirties pastato naudotoju - administracija. 
1. Statybos darbai numatomi trimis etapais:
I statybos darbų etapas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos:
45.1) Remontuojamas 1d3p ir 3d1p (pietinis korpusas) korpusai, visi aukštai ir rūsys (pirmame aukšte iki 1-30 ir 1-42 imtinai, antrame aukšte iki 2-28 ir 2-29 imtinai, trečiame aukšte iki 3-32 ir 3-48  imtinai, rūsys iki 01-20 ir 01-21 imtinai);
45.1.1) [bookmark: _Hlk187832705][bookmark: _Hlk211238683]Patalpoje 01-19 esantis sterilizatorius prieš pradedant pirmojo etapo darbus perkeliamas į patalpą 03-10, įrengiami jam reikalingi įvadai, kad šioje patalpoje galėtų funkcionuoti pirmojo etapo metu (sterilizatoriaus įrangos perkėlimus atliks Užsakovo samdyta įmonė, o reikalingus įvadus įrengs Rangovas),   pirmojo etapo pabaigoje, suremontavus buvusias sterilizacinės patalpas, sterilizatorius grąžinamas atgal į buvusią prieš remontą vietą ir pajungiamas;
45.1.2) Odontologinio skyriaus 2-25, 2-30 ir 2-31 patalpose esančios odontologinės kėdės perkeliamos į patalpas 2-45, 2-41 ir 2-50 , įrengiami  joms reikalingi įvadai, kad šioje patalpoje galėtų funkcionuoti pirmojo etapo metu; (odontologinių kėdžių įrangos perkėlimus atliks Užsakovo samdyta įmonė, o reikalingus įvadus įrengs Rangovas);
45.1.3) Odontologinio skyriaus suspausto oro ir vakuumo kompresoriai, šiuo metu aptarnaujantys visą odontologijos skyrių, yra veikiantys patalpoje 3-32, po remonto šio skyriaus 12 vnt. odontologinių kėdžių bus aprūpinamos suspaustu oru ir vakuumu iš patalpoje R-27 (pagal naują žymėjimą) būsiančios kompresorinės. Būtina įvertinti tai, kad šios abi patalpos (3-32 ir R-27) patenka į pirmojo etapo remonto darbų planą, bet negalima nutraukti nepertraukiamo suspausto oro ir vakuumo tiekimo odontologijos skyriui darbą pirmojo remonto etapo metu. Galima numatyti patalpą 2-28, su dabar veikiančiais kompresoriais, remontuoti antrojo remonto etapo metu;
45.2) Remontuojamas 2d3p korpuso trečias ir antras aukštai. 
[bookmark: _Hlk187842427]45.2.1) Trečio aukšto 3-84 patalpoje esantis rentgeno aparatas išmontuojamas, sandėliuojamas Užsakovo patalpose ir pirmo etapo remonto pabaigoje sumontuojamas į prieš remontą buvusią vietą. Patalpoje  3-78 esantis rentgeno aparatas pirmo etapo metu turi likti veikiantis. Tam reikalinga išmontuoti duris su radiacine apsauga iš patalpos 3-84 į koridorių 3-92 ir jas sumontuoti sienoje tarp patalpų 3-77 ir 3-78 prieš tai įrengus reikalingą angą sienoje. 
Tokiu būdu pacientai į 3-78 rentgeno patalpą pateks iš koridoriaus 3-53 per patalpas 3-92 ir 3-77. Koridoriaus 3-92 dalis, reikalinga patekimui į patalpą 3-77 pirmo etapo metu turi likti atitverta ir naudojama pacientų bei darbuotojų. Ši koridoriaus dalis bei patalpos 3-78 ir 3-77 bus remontuojamos antro etapo metu. Rentgeno aparatų įrangos perkėlimus atliks Užsakovo samdyta įmonė, o reikalingus patalpų paruošimo darbus atliks Rangovas.
45.3) Remontuojamos korpuso 1D7p  registratūros (1-115 ir 1-18 ), rūbinės (1-120)  ir šalia esančios patalpos 1-121, 1-122, 1-129, 1-124, 1-123, 1-128, 1-125, 1-126, 1-120, 1-119), holą prie liftų ir patekimą į liftus bei šalia esančią laiptinę  paliekant  prieinamą lankytojams.  
45.3.1) Šio etapo metu taip pat remontuojama laiptinė esanti prie rūbinės.
45.4) Pirmojo etapo metu lankytojai į pastatą pateks per šoninį įėjimą (tarp korpusų 1D7p ir 1d3p) per patalpą 1-72.  Toliau per koridorių 1-90 ir 1-85 lankytojai patenka į holą prie liftų ir liftus bei laiptine, o iš ten toliau į korpuso 1D7p antrą - septintą aukštus ir korpuso 2d3p pirmą aukštą. 
45.5) Pirmojo etapo metu  tvarkoma teritorija apie pastatą paliekant patekimą į pastatą lankytojams per patalpą 1-72  ir prekių privežimą per korpuso 2d3p patalpą 03-15.
45.6) Pirmojo ir kitų etapų remonto metu turi būti užtikrintas neremontuojamų pastato dalių aprūpinimas  šaltu ir karštu vandeniu, šilumos ir elektros energija, suspaustu oru ir vakuumu, deguonimi, saugus pacientų ir darbuotojų judėjimas poliklinikos teritorija iki atitinkamų įėjimų į pastatą pagal konkrečius etapus. Prieš pirmą remonto etapą reikalinga įrengti neįgaliųjų patekimo į pastatą pandusą prie 1-72 patalpos. Pagal poreikį reikės įrengti neįgaliųjų pandusus ir apsauginius stogelius ir kitose vietose visų etapų metu.
II statybos darbų etapas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo I etapo darbų pabaigos:
45.7) Remontuojama korpuso 2d3p rūsio patalpos iki 02-4 patalpos imtinai, (paliekant patalpoje 02-1 praėjimą darbuotojams tarp jau suremontuotų patalpų ir korpuso 1D7p patalpų),  korpuso 2d3p pirmas aukštas, korpuso 1D7p pirmo aukšto nesuremontuotos patalpos, pastato dalis tarp korpusų 1D7p ir 1d3p - visi aukštai, korpuso 1D7p techninis aukštas ir septintas, šeštas, penktas aukštai, laiptinė prie liftų.
45.8) Antro etapo metu lankytojai į korpuso 1D7p antrą, trečią ir ketvirtą aukštus bei į korpuso 2d3p veikiančias patalpas pateks per korpuso 1D7p laiptinę esančią šalia rūbinės ir  per korpusų  1d3p ir 3d1p šoninius įėjimus nuo Taikos per. pusės. Prekės antro etapo metu bus privežamos per korpuso 1d3p įėjimą. Reikalinga antro etapo metu suteikti galimybę patekti į korpuso 2d3p veikiančias patalpas per šio korpuso pietinę laiptinę. Taip pat reikalinga užtikrinti galimybę šio etapo metu lankytojams leisti naudotis vienu iš 1D7p korpuso liftų pasikėlimui į antrą, trečią ar ketvirtą aukštus.
45.9) Septintame aukšte esanti laboratorija su įranga prieš antrojo etapo darbus perkraustoma ir pajungiama į suremontuotas antro aukšto patalpas korpuse 1d3p (įrangą perkraustys ir pajungs Užsakovo samdyta įmonė)
45.10) Odontologinės kėdės perkraustomos ir pajungiamos iš patalpų 2-36, 3-37, 2-45, 2-41 2-50  į suremontuotas patalpas korpuse 1d3p (įrangą perkraustys Užsakovo samdyta įmonė)
45.11) Odontologijos rentgeno aparatas iš patalpos 2-34  prieš remonto darbus išmontuojamas ir  sumontuojamas korpuse 2d3p suremontuotoje patalpoje  3-52 (pagal naująjį žymėjimą), kad antrojo etapo metu veiktų šioje patalpoje. Antrojo etapo pabaigoje, suremontavus patalpas 2-34, odontologijos rentgeno aparatas vėl sumontuojamas patalpoje 2-34 (įrangą perkraustys ir pajungs Užsakovo samdyta įmonė)
3-78 patalpoje esantis rentgeno aparatas išmontuojamas , sandėliuojamas Užsakovo patalpose ir etapo pabaigoje sumontuojamas į buvusią vietą (įrangą perkraustys ir pajungs Užsakovo samdyta įmonė).
45.12) Antrojo etapo metu lankytojai į pastatą pateks per pirmojo etapo metu suremontuotą korpuso 1D7p pagrindinį įėjimą  ir per korpusų   1d3p ir 3d1p  šoninius  įėjimus nuo Taikos pr. pusės.  Prekės antrojo etapo metu bus privežamos per korpuso 1d3p įėjimą R-10. 
III statybos darbų etapas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo II etapo darbų pabaigos:
45.13) Remontuojama korpuso 1D7p rūsio patalpos iki anksčiau suremontuotų patalpų, to paties korpuso ketvirtas, trečias, antras aukštai, korpuso 2d3p laiptinė.
45.14) Trečio etapo metu lankytojai į pastatą pateks per pirmo etapo metu suremontuotą korpuso 1D7p pagrindinį įėjimą  ir per korpusų  1d3p ir 3d1p  šoninius  įėjimus nuo Taikos pr. pusės. Prekės antrojo etapo metu bus privežamos per korpuso 1d3p įėjimą R-10 arba per korpuso 2d3p patalpą 03-15.
45.15) Trečiojo etapo metu turi būti užtikrinta galimybė lankytojams ir darbuotojams keltis liftais į jau suremontuotus septintą, šeštą ir penktą aukštus.
Pastabos: 
45.16) Patalpų žymėjimas, jeigu nenurodyta kitaip, yra pagal kadastrų bylos brėžinius. 
45.17) Visų trijų remonto etapų darbų grafikai ir eiliškumas turi būti derinami su Užsakovu.
46) Rangovas, pasiūlęs taikyti darbo laiko apskaitos ir (ar) alkoholio kontrolės darbe sistemą, įsipareigoja (netaikoma, jei pasiūlyme nebuvo nurodyta):
46.1) pasiūlęs taikyti darbo laiko apskaitos sistemą, Rangovas įsipareigoja per 1 mėnesį nuo statybvietės perdavimo Rangovui dienos, bet ne vėliau kaip iki statybos darbų pradžios: įrengti apskaitos sistemą statybvietėje, užtikrinančią statybos dalyvių buvimo statybvietėje laiko apskaitos duomenų, esamuoju laiku (online), prieinamumą Užsakovui; Užsakovui pateikti prisijungimo prie apskaitos sistemos duomenis (prisijungimo adresą, vartotojo vardą ir slaptažodį ir/ar pan.) Užsakovo nurodytiems asmenims, reikalingus statybos dalyvių buvimo statybvietėje laiko apskaitos duomenų esamuoju laiku (online) prieinamumui; užtikrinti galimybę Užsakovui apskaitos sistemoje susiformuoti ataskaitas bet kuriam laiko intervalui nuo statybos darbų pradžios. Ataskaitose turi matytis statybos dalyvių vardai, pavardės, pareigos, jų atstovaujamos įmonės pavadinimas, statusas (rangovas, subrangovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, projektuotojas, užsakovas ar pan.), atėjimo, išėjimo laikai, praleistas laikas statybvietėje; užtikrinti, kad objekte nebūtų neapskaitytų darbuotojų.
46.2) pasiūlęs taikyti sistemą, Rangovas įsipareigoja per 1 mėnesį nuo statybvietės perdavimo tiekėjui dienos, bet ne vėliau kaip iki statybos darbų pradžios: įrengti alkoholio kontrolės darbe sistemą statybvietėje, užtikrinančią statybos dalyvių statybvietėje alkoholio kontrolės duomenų, esamuoju laiku (online), prieinamumą Užsakovui; Užsakovui pateikti prisijungimo prie sistemos duomenis (prisijungimo adresą, vartotojo vardą ir slaptažodį ir/ar pan.) Užsakovo nurodytiems asmenims, reikalingus statybos dalyvių statybvietėje alkoholio kontrolės duomenų esamuoju laiku (online) prieinamumui; užtikrinti galimybę Užsakovui sistemoje susiformuoti ataskaitas bet kuriam laiko intervalui nuo statybos darbų pradžios. 
47) Techninio projekto rengėjas (UAB „Synergy solutions“) projektavimo paslaugų sutartyje su Užsakovu yra įsipareigojęs už 112 000,00 Eur su PVM sudaryti sutartį dėl darbo projekto parengimo su bet kuriuo darbų pirkime laimėjusiu rangovu, kuris bus darbo projekto užsakovas ir mokėtojas.
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