2025-10-15 posėdžio protokolo Nr.2-03-172
priedas
Gauti tiekėjų užklausimai. Teikiame atsakymus.
1klausimas.
Sutarties 22.14 punkte numatyta: Rangovas atsako už Darbų atlikimo vietos, įrengimų, medžiagų apsaugą, taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą tiek darbo vietoje, tiek greta jos, ir privalo imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsisaugant nuo atliekamiems Darbams padarytinų nuostolių, žalos, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, taip pat apsaugant Užsakovą bei kitus trečiuosius asmenis ir jų turtą nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių vertybių saugojimo.
Pažymėtina, jog sąlyga prieštarauja proporcingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnis), nes visa atsakomybė perkelta tik vienai šaliai – Rangovui – nepriklausomai nuo to, ar jis faktiškai turi galimybę šias rizikas valdyti ar jas kontroliuoti. Rangovas negali būti atsakingas už žalą, kurią sukelia, pavyzdžiui, trečiųjų asmenų veiksmai, Užsakovo įranga, personalas ar veiksmai, arba situacijos, vykstančios Užsakovo kontroliuojamoje teritorijoje. Rangovas ne visuomet turi visišką prieigą, kontrolę ar galimybę užtikrinti visų rizikų valdymą objekte. Rangovas atsakingas tik už tuos veiksmus ar neveikimą, kurie tiesiogiai priklauso nuo jo atliekamų darbų, veiklos organizavimo ir priežiūros. Šalys turi siekti proporcingo rizikų paskirstymo, o ne visos atsakomybės perkėlimo vienai šaliai. Šiuo atveju, Rangovui tenka ne tik padidinta finansinė rizika, bet ir potenciali atsakomybė už aplinkybes, kurių jis objektyviai negali sukontroliuoti ar numatyti.
Atsižvelgiant į tai, siūlome koreguoti 22.14 punkto formuluotę sekančiai: Rangovas atsako tik už žalą, kuri atsirado dėl jo tiesioginės kaltės atliekant darbus. Rangovas privalo imtis visų protingų ir pagrįstų priemonių, siekdamas išvengti žalos ar nuostolių, kurie gali kilti dėl jo kaltės ar neatsargumo atliekant Darbus. Rangovo atsakomybė neapima atvejų, kai žala ar nuostoliai atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure), trečiųjų asmenų veiksmų, ar kitų aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo kontroliuoti ar protingai numatyti. Rangovas neatsako už Užsakovo ar trečiųjų asmenų turtą, jei žala atsirado ne dėl Rangovo tiesioginių veiksmų ar aplaidumo.
Atsakymas. 
Koreguojamas sutarties projekto 22.14.p.
Rangovas atsako tik už žalą, kuri atsirado dėl jo tiesioginės kaltės atliekant darbus. Rangovas privalo imtis visų protingų ir pagrįstų priemonių, siekdamas išvengti žalos ar nuostolių, kurie gali kilti dėl jo kaltės ar neatsargumo atliekant Darbus. Rangovo atsakomybė neapima atvejų, kai žala ar nuostoliai atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure), trečiųjų asmenų veiksmų, ar kitų aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo kontroliuoti ar protingai numatyti. Rangovas neatsako už Užsakovo ar trečiųjų asmenų turtą, jei žala atsirado ne dėl Rangovo tiesioginių veiksmų ar aplaidumo.

2 klausimas.
Sutarties 26 punkte numatyta: Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, suderinto su Užsakovu Sutarties 10 punkte nustatyta tvarka, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus už kiekvieną uždelstą dieną 0,2 proc. delspinigių nuo laiku neįvykdyto užsakymo vertės. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
Pažymėtina, jog numatyti delspinigiai yra akivaizdžiai neprotingo dydžio, sąlygojantys sutarties šalių nelygybę. Delspinigiai turi būti proporcingi padarytam pažeidimui ir neturi viršyti realių nuostolių. Nuostolių atlyginimas visada turi išlikti kompensuojamojo, o ne baudinio pobūdžio. Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, prašome koreguoti delspinigių dydį į 0,02 proc.“
Atsakymas.
 Koreguojamas sutarties projekto 26.p.
 Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, suderinto su Užsakovu Sutarties 10 punkte nustatyta tvarka, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neįvykdyto užsakymo vertės. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
Pakoreguotas specialiųjų sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“ pridedamas.
