Pirkimo sąlygų 8 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
UŽSAKOVO UŽDUOTIS

	Eil. 
Nr.
	Darbų pavadinimas ir apibūdinimas

	1.
	PIRKIMO OBJEKTAS 
[bookmark: _Hlk210207479]1.1.Pastato – Mokykla su sporto sale Muziejaus g. 29 a, Telšiuose pirmo aukšto patalpų paprastojo remonto darbai.

	2. 
	BENDROJI DALIS
2.1. Bendrieji statinio rodikliai. Pastatas – Mokykla su sporto sale (toliau - Pastatas) (Unik.nr. 4400-2110-5651)
2.1.1. Pastato paskirties rodikliai. Mokslo paskirtis. Ypatingas statinys
2.1.2. Pastato bendras plotas 2746,89 m2
2.1.3. Pastato pagrindinis plotas 1443,00 m2
2.1.4. Pastato pagalbinis plotas 1303,89 m2
2.1.5. Pastato tūris 13032 m3
2.1.6. Aukštų skaičius 4
2.1.7. Pastato užstatytas plotas 1128,00 m2

2.2. Pasirengimas statybai, statybos darbų organizavimas ir statybos užbaigimas. Vilniaus  dailės akademijos Telšių fakulteto pastato – Mokykla su sporto sale, Muziejaus g. 29 a, Telšiai, I etapo metu, t.y. šiuo pirkimu, bus atliekami dalies pirmo aukšto Pastato patalpų (toliau  - patalpos) paprastojo remonto darbai, keičiami vandentiekio ir buitinių nuotekų stovai nuo pusrūsio grindų iki pat pirmame, antrame ir ketvirtame aukšte esančių prietaisų, Pastate keičiama apsaugos signalizacija ir naujai projektuojama ir įrengiama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

2.3. Darbai turi būti atlikti pagal:
2.3.1. Šią Užsakovo užduotį.
2.3.2. Sprendinius, pateiktus aukštų planų brėžiniuose ir pridedamus darbų kiekių žiniaraščius.

2.4. Projektavimo darbai: 
Rangovas privalo į kainą įskaičiuoti naujai įrengiamos apsaugos signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos reikiamos projektinės dokumentacijos parengimo, suderinimo ir kitas išlaidas. Rangovas, užbaigęs darbus, privalo pateikti naujai įrengtos elektros instaliacijos išvedžiojimo išpildomąją dokumentaciją.

2.5. Planuojami darbai: pirmo aukšto Pastato patalpose ardomos esamos medinės grindys, griaunamos pertvaros, demontuojamos esamos medinės durys, valomi patalpų sienų ir lubų paviršiai. Pastato patalpose įrengiamos šlifuotos betono grindys, montuojamos aliuminio konstrukcijos, matiniu stiklu įstiklinamos naujos durys, keičiami esami vandentiekio ir buitinių nuoteko stovai nuo pusrūsio grindų iki pat pirmame, antrame ir ketvirtame aukšte esančių prietaisų. Remonto metu įrengiama betriukšmė buitinių nuotekų sistema (triukšmingumo sąvybėms didelę įtaką turi naudojami vamzdyno laikikliai, todėl, kad užtikrinti geras garso slopinimo charakteristikas vamzdynus būtina tvirtinti to paties gamintojo asortimente esančiomis tvirtinimo apkabomis). Pastato patalpose įrengiama nauja elektros instaliacija, montuojami nauji Pastato patalpų paskirtį ir reikalvimus atitinkantys šviestuvai, įrengiama interneto laidų istaliacija, pirmo aukšto plane nurodytose vietose įrengiamos HDMI jungtys. Pirmo aukšto plane 8 ir 9 numeriu pažymėtose Pastato patalpose prie perdangos klijuojamos akustinės ne prastesnės kaip A2 degumo klasės plokštės, visų Pastato I aukšto remontuojamų patalpų lubos ir sienos glaistomos bei dažomos plovimui atspariais dažais. Visos šių statybos darbų (toliau – Darbai) metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti, turi atitikti statybos reglamentų ir gamintojų techninius reikalavimus. 

2.6. Darbų kiekiai. Darbų kiekiai nurodyti paprastojo remonto darbų sąnaudų kiekių žiniaraščiuose:
2.6.1. Statinio architektūros dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis;
2.6.2. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis;
2.6.3. Elektrotechnikos dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis;
2.6.4. Apsauginės signalizacijos sąnaudų kiekių žiniaraštis;
2.6.5. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštis.

2.7. Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir Darbų (Pastato jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis, išreikšta Darbų vienetais.

2.8. Statybos užbaigimas. Užsakovas  pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus paveda Rangovui organizuoti statybos užbaigimą – užpildyti Deklaraciją apie statybos užbaigimą ir užsakyti, surengti bei pateikti visus reikiamus dokumentus ir tyrimus. Užsakovas, kai tai būtina, po rangos sutarties pasirašymo išduos Rangovui įgaliojimą aukščiau nurodytiems veiksmams atlikti.

2.9. Darbo laiko valandos. Rangovas privalo atsižvelgti bei derinti savo darbo laiką prie Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto darbo valandų. Esanat poreikiui, iš anksto informuoti dėl galimybės vykdyti Darbus papildomu laiku. Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš Pastato naudotojų (esant poreikiui naudotis Pastatu), privalo imtis priemonių triukšmui sumažinti ir esant reikalui Darbus organizuoti po darbo valandų ar savaitgaliais. Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą (taip pat, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šių reikalavimų laikytųsi ir subrangovas (-ai), jei toks (tokie) yra pasitelkiamas (-i)). Rangovas Darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, Pastato konstrukcijų apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, Pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pašalina pažeidimus savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos. Vykdant Darbus veikiančiame Pastate, Rangovas turi turėti galiojantį verslo civilinės atsakomybės draudimo liudijimą. Taip pat, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad  Rangovo pasitelkiamas (-i) subrangovas (-ai) (jei subrangovas (-ai) būtų pasitelkiamas (-i)) vykdant Darbus viekiančiame Pastate turėtų galiojantį (-ius) verslo civilinės atsakomybės draudimo liudijimą (-us).
[bookmark: _Toc141972244]
[bookmark: _Hlk197459091]2.10. Aprūpinimas energija ir kitomis laikinomis priemonėmis.  Rangovas savo sąskaita (turi būti įsivertinta Rangovo Pasiūlyme) privalo įsirengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ar patalpas, būtinus Darbų vykdymui; apsirūpinti Darbų vykdymui reikiama energija, vandens  ir ryšio paslaugų tiekimu statybvietėje. Rangovas savo sąskaitą įsirengia laikinas apskaitos priemones ir už sunaudotą vandenį bei elektrą atsiskaito tiesiogiai su jų tiekėjais. Rangovas privalo iki Darbų pabaigos išmontuoti ir pašalinti jo įrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus ir sutvarkyti jų buvimo vietas, atkurti būklę, buvusią iki pradedant Darbus.

2.11. Užsakovo naudojimasis remontuojamu Pastatu. Užsakovas turės teisę laikinai pasinaudoti remontuojamu Pastatu iki Darbų priėmimo ir tai nelaikoma Darbų priėmimu. Užsakovas turi teisę, suderinęs su Rangovu, įvežti baldus, įrangą ar kitą jam priklausantį turtą į statybvietę po to, kai Darbų baigtumas pasiekia ne mažesnį nei 85 % statybos baigtumo lygį. Nuo turto įvežimo į Pastatą momento Rangovas įsipareigoja: I) imtis visų protingų saugumo priemonių siekiant apsaugoti Užsakovo turtą nuo sugadinimo, sunaikinimo ar vagystės; II) užtikrinti, kad Rangovo ir (ar) jo subrangovo (-ų) (jei toks (tokie) pasitelkiami) atliekami darbai nesukels žalos Užsakovo turtui; III) nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokį incidentą ar turtui padarytą žalą. Nustačius, kad žala padaryta dėl Rangovo (jo darbuotojų, subrangovų ar kitų jo kontroliuojamų asmenų) kaltės, Rangovas įsipareigoja savo lėšomis atlyginti padarytą žalą. Rangovas užtikrina Užsakovui galimybę pagrįstai patekti į Pastatą kuriame yra jo turtas, tiek Darbų metu, tiek po darbo valandų, suderinus laiką su atsakingu asmeniu.

2.12. Užsakovo personalo instruktavimas. Visais atvejais Rangovas privalo iki Darbų perdavimo instruktuoti Užsakovo personalą, kaip naudoti ir prižiūrėti Pastatą, jo inžinerines sistemas, įrangą, prietaisus, įtaisus, kitus panašius dalykus bei įrenginius. 

	3.
	DARBŲ ATLIKIMO VIETA
3.1. Muziejaus g. 29 a, Telšiai 

	4. 
	KOKYBĖS REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Europos Sąjungos teisės aktai:
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652);
4.2. Statybos techniniai reglamentai
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė„;
STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
STR 1.01.03:2017„Statinių klasifikavimas“;
STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3614);
STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ (Žin., 2003, Nr. 59-2682);
STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ (Žin., 2003, Nr. 59-2683);
STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“;
4.3. Lietuvos higienos normos ir kiti sveikatos priežiūros teisės aktai:
HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2011, Nr. 75-3638 );
HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 (Žin., 2004, Nr. 45-1485);
HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (Žin., 2009, Nr. 83-3451);
HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ (Žin., 2004, Nr. 182-6745);
4.4. Statybos taisyklės, rekomendacijos ir kiti dokumentai:
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510);
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 (Žin., 2011, Nr. 23-1138).

	5.
	DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
[bookmark: _Hlk211524122]5.1.	Darbus Rangovas privalo pradėti per 10 kalendorinių dienų nuo rangos sutarties įsigaliojimo dienos.
[bookmark: _Hlk210209587]5.2.	Darbai privalo būti užbaigti ir perduoti Užsakovui per 2 (du) mėnesius nuo Darbų pradžios. Esant nenumatytoms aplinkybėms, rašytiniu Rangovo ir Užsakovo susitarimu Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas viso 2 (du) kartus po 1 (vieno) mėnesio laikotarpį.   

	6.
	Kiti reikalavimai. 
6.1. Dokumentų paaiškinimas, patikslinimas. Rangovas, ruošdamas savo Darbų atlikimo kainos Pasiūlymą, neradęs Užsakovo pateiktuose Pirkimo dokumentuose (visa apimtimi) tikslios/aiškios informacijos (nėra techninėje specifikacijoje, neaiškus/neišsamus/neteisingas projektinis sprendimas, nedetalizuotas medžiagiškumas ir/arba kokybiniai parametrai ar panašiai) privalo, pirkimo procedūrų nustatyta tvarka, nedelsiant pateikti Užsakovui prašymą raštu CVP IS priemonėmis paaiškinti, patikslinti tokį atvejį, kuris gali įtakoti Pasiūlymo kainą ir/arba atlikimo terminus, ir/arba įtakos kokybę. 

6.2. Pastato apžiūra. Rangovas, Darbų apimties ir kainos Pasiūlymo teikimo įvertinimui, turi galimybę apsilankyti numatomame remontuoti Pastate, adresu Muziejaus g. 29 a, Telšiai ir profesionaliai įsivertinti esamą situaciją, išsamiai išsiaiškinti visas Darbų apimtis, kurios pateiktos Užsakovo užduotyje; įsivertinti esamų konstrukcijų būklę, esamų paliekamų ir ardomų inžinerinių tinklų būklę ir apimtis; medžiagų, gaminių, įrankių ir įrangos tiekimo kelius ir būdus bei visas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Darbų kokybei, jų atlikimo trukmei. Prieš atvykstant į Pastatą būtina iš anksto suderinti atvykimo datą ir laiką su Užsakovo atsakingu darbuotoju: Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dekanu prof. Ramūnu Baniu, mob. tel.:+370 618 65606, el. p. ramunas.banys@vda.lt. 

	7.
	PRIDEDAMA
7.1. Pastato aukštų brėžiniai su sprendiniais.
7.2. Darbų kiekių žiniaraščiai.




