Klausimai:

. praSome patikslinti ar Siems darbas nebus iSduodamas statybos leidimas?

. kokia numatyta biudZzeto suma?

. ar bus reikalinga parengti darbo projekta, kai néra iSduodamas statybos leidimas?

. kokiu pagrindu be statybos leidimo bus organizuojamas objekto uzbaigimas ir pridavimas?

. ar bus batinas el.statybos Zurnalas?

. ar reiks parengti pastato energinio naudingumo sertifikatg?

. veikly sgrase néra isskirta pozicija darbo projekto parengimui bei visy kity reikalingy dokumenty
statybos uzbaigimui procediros atlikti

8. techninéje specifikacijoje nurodyta | etapo darbai turi bati atlikti per 5 mén., patikslinkite ar Il etapas
turés biti atliktas per 3 mén?
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Atsakymai:

1. Statybos leidimas paprastojo remonto darbams neiSduodamas.

2. Planuojamas biudZetas neatskleidziamas.

3.Kai neiSduodamas statybos leidimas darbo projektas nerengiamas.

4. Uzsakovas parengia pastato kadastrinius matavimus, ir per deklaracija priduodami paprastojo remonto
darbai.

5. El. statybos Zurnalas nebitinas.

6. Rangovas pateikia medziagy atitikties deklaracijas, kurios buvo panaudotos. UZsakovas organizuoja
energetinio sertifikato gavima jeigu jis privalomas.

7. Statybos uzbaigimo procediras organizuoja uzsakovas, rangovas pateikia technine dokumentacija apie
jvykdytus darbus.

8. Rangovas turi teise darbus atlikti grei¢iau nei numatyta techninéje specifikacijoje. Taip pat Rangovas
turi jsivertinti, kad Il etapo darbai gali buti atliekami iSkart pasibaigus | etapui ar po keliy ménesiy
pertraukos.

. praSome patikslinti ar Siems darbas nebus iSduodamas statybos leidimas?

. kokia numatyta biudZzeto suma?

. ar bus reikalinga parengti darbo projekta, kai néra iSduodamas statybos leidimas?

. kokiu pagrindu be statybos leidimo bus organizuojamas objekto uzbaigimas ir pridavimas?

. ar bus batinas el.statybos Zurnalas?

. ar reiks parengti pastato energinio naudingumo sertifikatg?

. veikly sgrase néra isskirta pozicija darbo projekto parengimui bei visy kity reikalingy dokumenty
statybos uzbaigimui procediros atlikti

8. techninéje specifikacijoje nurodyta | etapo darbai turi bati atlikti per 5 mén., patikslinkite ar Il etapas
turés bati atliktas per 3 mén?
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Klausimas:

Pirkimo salygy 7 priedas , Pasitlymy vertinimo kriterijai ir sglygos” punkte nurodoma, kad ,,4.4.
Kriterijaus T3p reikSmé apskaic¢iuojama tokiu badu:

T3p — statybos darby vadovo per pastaruosius 5 metus tinkamai....”

o pastaby pastraipoje nurodoma ,,2....Vertinamos tik tos sutartys, pagal kurias specialistas pradéjo ir
pabaigé eiti pareigas vertinamuoju trijy paskutiniy mety iki pasitilymo pateikimo termino pabaigos
laikotarpiu.”

Prasome nurodyti ir patikslinti konkurso sglygas nurodant ar statybos darby vadovo patirtis bus vertina
trejy ar penkeriy mety?

Atsakymas:

Redakcinio pobudzio klaida - Vertinamas penkeriy mety laikotarpis. Prodedamas patikslintas priedas

Klausimas:

Susipazine su pirkimo dokumentuose nustatytu kvalifikacijos reikalavimu statybos darby vadovui:
,Kriterijaus T3p reikSmé apskaiciuojama tokiu budu:

T3p — statybos darby vadovo per pastaruosius 5 metus tinkamai ir laiku uzbaigty ypatingy
gyvenamojo ar negyvenamojo tipo pastaty, kapitalinio remonto ir/ar rekonstrukcijos ir ar
paprastojo remonto darby sutarciy, kuriy kiekvienos verté ne mazesné, kaip 700 000 € be PVM

ir kuriuose darby vykdymo metu buvo vykdoma veikla, ar gyveno Zmonés, skaicius. Jei statybos
darby vadovas yra jvykdes daugiau kaip 10 sutarciy, laikoma, kad jis jvykdé 10 sutarciy, t.y.
maksimalus vertinamas sutarciy skaicius yra 10.”

PraSome paaiskinti:

Ar Sio reikalavimo atveju j statybos darby vadovo patirtj jskaitomos tik tos sutartys, kurias statybos darby
vadovas jvykdé dirbdamas pasitlyma teikiancioje jmonéje, ar taip pat gali bati jtraukiamos jvykdytos
sutartys, jvykdytos dirbant ir kitose jmonése.

Atsakymas:

Vertinama statybos vadovo patirtis,0 ne jmonés.



Klausimas:

1. Specialiyjy pirkimo salygy 7 priedo ,,Pasitlymy vertinimo kriterijai ir sglygos” nurodomi dokumentai,
kuriuos turés pateikti Tiekéjas siekdamas pagrjsti atitikima kvalifikaciniams reikalavimams.

,Pateikiami jrodantys dokumentai ir jy vertinimas:

1. Statybos vadovo paskyrimo dokumentai, darby priémimo—perdavimo aktai, statybos darby
uzbaigimo dokumentai ar kiti lygiaverciai dokumentai, uzsakovy atsiliepimai nurodantys, kad
sutartys buvo jvykdytos tinkamai, leidZiantys nustatyti, kad sutartis atitinka keliamus

reikalavimus.

2. Tiekéjai turi atidziai vertinti siilomas ekonominio naudingumo kriterijaus reikSmes ir teikti Sias
reikSmes pagrindziancius duomenis, nes duomeny nebus galima tikslinti ar aiskinti. Vertinamos

tik tos sutartys, pagal kurias specialistas pradéjo ir pabaigé eiti pareigas vertinamuoju trijy
paskutiniy mety iki pasitlymo pateikimo termino pabaigos laikotarpiu.

3. Jei darby vadovas vienu metu vadovavo keliy objekty statybai pagal atskiras sutartis, kiekviena is

Siy sutarciy bus vertinama atskirai.”

Norime atkreipti démesj, kad prie pirkimo dokumenty néra pateikta statybos darby vadovo patirties
jrodymo dokumentas/forma. Prasome pateikti statybos darby vadovo patirties jrodymo pateikimo
dokumento formg arba patvirtinti, kad UZsakovui bus priimtina Tiekéjo laisva forma uzpildytg statybos
vadovo patirtj jrodantj dokumenta.

Atsakymas:

Papildyta statybos darby vadovo patirties jrodymo dokumentas/forma pridedama.



